
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Peçanha, nº 620 - Bairro Petrópolis

Natal-RN, CEP 59012-300
- http://huol-ufrn.ebserh.gov.br

Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens - SEI nº 140/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUOL-UFRN-EBSERH

Processo nº 23526.013839/2025-41

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº XX/202X

AQUISIÇÃO DE BENS

1. IDENTIFICAÇÃO

Licitação Eletrônica nº xx/202x - Uasg 155013 - Huol-Ebserh (link)
Unidade contratante Hospital Universitário Onofre Lopes - Uasg 155013
Nota de Empenho nº 202xNExxxxxx (link)

 

Contratada xxx
CNPJ xxx

Endereço xxx
Endereço eletrônico xxx@xxx

2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Item Descrição Qtde. Valor unit. Valor total
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x xxx xxx R$ xxx R$ xxx

3. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo máximo para entrega Conforme prazo estabelecido no Termo de
Referência

Data máxima prevista para
entrega xx/xx/202x

 

Local de entrega

Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN - Huol
Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques -

UACE
Avenida Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal-RN. CEP:

59.012-300.
 

A área de carga e descarga de material é localizada na
Rua Almirante Barroso, Praia do Meio, CEP: 59010-110

– Lateral ao Centro de Turismo de Natal.
Dia e horário de entrega Dia útil, das 8 às 17h

Contato para entrega uace.huol-ufrn@ebserh.gov.br / (84) 3342-5123 ou (84)
3342-5154

4. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

Indicador nº 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descrição

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado
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Indicador nº 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Meta a cumprir O prazo de entrega dos insumos será de 15 (quinze) dias úteis,
sendo contado após recebimento da Nota de Empenho.

Instrumento de
medição

Nota de Empenho
Documento com o registro da entrega dos insumos na Contratante

Forma de
acompanhamento Pela documentação comprobatória

Periodicidade A cada Nota de Empenho

Mecanismo de
cálculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (Data de
recebimento da Nota de Empenho)

* excluído o dia de início da contagem do prazo e incluído o dia do
recebimento dos materiais
** ex.: no caso de uma Nota de Empenho enviada e recebida em
01/04/2023, com a entrega dos insumos realizados em 22/04/2023,
o cálculo será: (22/04/2023 - 01/04/2023 = 21 dias percorridos)
*** a quantidade de dias percorridos será comparada com o prazo
de entrega estabelecido para a localidade da Contratante, de forma
a identificar a eventual incidência de dias de atraso na entrega

Início da vigência Recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente
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Indicador nº 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Faixas de ajuste no
pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor
contratado

b) Atraso de até 5 dias: 99% do valor contratado

c) Atraso entre 5 e 10 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

Sanções

O atraso acima de 10 (dez) dias requer a abertura de processo de
apuração de irregularidade na execução contratual, ficando a
empresa contratada sujeita à aplicação das sanções listadas neste
Termo de Referência.

Observações

Caso a Nota de Empenho seja entregue parcialmente, o cálculo do
IMR irá incidir sobre a parcela não adimplida.

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realização de glosa
diretamente na Nota Fiscal/Fatura, não sendo necessária a abertura
de processo de apuração de irregularidade na execução contratual
para efetuar esse desconto.

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos
pela equipe de fiscalização do contrato não serão contabilizados no
IMR, ou seja, não serão objeto de ajuste no pagamento para a
realização de glosa.

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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5.1. Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à Contratada as seguintes sanções, nos termos do
Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh e do Edital da licitação:

a) Advertência;

b) Multa:

I - moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto;

II - compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;

III - em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa compensatória de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando
os impactos da obrigação inadimplida.

a) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos.

 

(assinado eletronicamente)
NOME DO FISCAL

Fiscal técnico da Ata de Registro de Preços
Portaria de Designação nº xx/202x (link)

Documento assinado eletronicamente por Ewerton Pereira do Nascimento, Assistente Administrativo, em 25/07/2025, às 10:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Cecília Sá Fernandes, Engenheiro(a) Clínico(a), em 25/07/2025, às 14:14, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51674884 e o código CRC 73663A23.

Referência: Processo nº 23526.013839/2025-41 SEI nº 51674884

Criado por monica.cabral, versão 1 por monica.cabral em 25/07/2025 09:59:01.
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