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Hospital Unesarsitans E B S E R
Onofre Lopes

HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Pecanha, n? 620 - Bairro Petrdpolis
Natal-RN, CEP 59012-300
- http://huol-ufrn.ebserh.gov.br

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 140/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUOL-UFRN-EBSERH
Processo n2 23526.013839/2025-41

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/202X

AQUISICAO DE BENS

1. IDENTIFICACAO
Licitacao Eletronica n2 xx/202x - Uasg 155013 - Huol-Ebserh (link)
Unidade contratante Hospital Universitario Onofre Lopes - Uasg 155013
Nota de Empenho n2 202xNExxxxxx (link)
Contratada XXX
CNPJ XXX
Endereco XXX
Endereco eletronico XXX @ XXX
2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS
Item Descricao Qtde. Valor unit. Valor total

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao origem=arvore visualizar&id documento=68582202&infra_sistema=100000100&infra_unidade atual=110002230&infra_hash=34f3c7... 1/6
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X XXX

XXX RS xxx RS xxx

3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo maximo para entrega

Conforme prazo estabelecido no Termo de
Referéncia

Data maxima prevista para
entrega

XX/xx/202x

Local de entrega

Hospital Universitario Onofre Lopes da UFRN - Huol
Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques -
UACE
Avenida Nilo Peganha, 620, Petrdpolis, Natal-RN. CEP:
59.012-300.

A area de carga e descarga de material é localizada na
Rua Almirante Barroso, Praia do Meio, CEP: 59010-110
— Lateral ao Centro de Turismo de Natal.

Dia e horario de entrega

Dia util, das 8 as 17h

Contato para entrega

uace.huol-ufrn@ebserh.gov.br / (84) 3342-5123 ou (84)
3342-5154

4. INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADOS - IMR
Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descrigao
Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado
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Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos insumos sera de 15 (quinze) dias uteis,
sendo contado apds recebimento da Nota de Empenho.

Instrumento de|Nota de Empenho
medicao Documento com o registro da entrega dos insumos na Contratante
Forma de o -
Pela documenta¢ao comprobatdria
acompanhamento
Periodicidade A cada Nota de Empenho
(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (Data de
recebimento da Nota de Empenho)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do
M . p recebimento dos materiais
’:ecalnlsmo €l** ex.: no caso de uma Nota de Empenho enviada e recebida em
calculo

01/04/2023, com a entrega dos insumos realizados em 22/04/2023,
o célculo serd: (22/04/2023 - 01/04/2023 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo
de entrega estabelecido para a localidade da Contratante, de forma
a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia

Recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente
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Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Faixas de ajuste no
pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor
contratado

b) Atraso de até 5 dias: 99% do valor contratado
c) Atraso entre 5 e 10 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

San¢oes

O atraso acima de 10 (dez) dias requer a abertura de processo de
apuracdao de irregularidade na execugdao contratual, ficando a
empresa contratada sujeita a aplicacdao das sanc¢des listadas neste
Termo de Referéncia.

Observagoes

Caso a Nota de Empenho seja entregue parcialmente, o calculo do
IMR ird incidir sobre a parcela nao adimplida.

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacao de glosa
diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura
de processo de apuragao de irregularidade na execugao contratual
para efetuar esse desconto.

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos
pela equipe de fiscalizacao do contrato nao serdo contabilizados no
IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a
realizacdo de glosa.

5. SANCOES ADMINISTRATIVAS
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5.1. Em caso de infracdo administrativa, a Administracdo pode aplicar a Contratada as seguintes sanc¢des, nos termos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh e do Edital da licitacao:

a) Adverténcia;
b) Multa:

| - moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecuc¢ao total do objeto;

Il - compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuc¢ao total do
objeto;

Il - em caso de outras hipoteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatoria de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando
os impactos da obrigacao inadimplida.

a) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Ebserh pelo prazo de até dois anos.

(assinado eletronicamente)
NOME DO FISCAL
Fiscal técnico da Ata de Registro de Precos
Portaria de Designacgdo n2 xx/202x (link)

Documento assinado eletronicamente por Ewerton Pereira do Nascimento, Assistente Administrativo, em 25/07/2025, as 10:07,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1 3
Jel' 'I,;;.
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Ana Cecilia Sa Fernandes, Engenheiro(a) Clinico(a), em 25/07/2025, as 14:14, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1 )
Jel' 'I<;|
assinatura
eletronica
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< A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 51674884 e o codigo CRC 73663A23.

Referéncia: Processo n? 23526.013839/2025-41 SEI n? 51674884

Criado por monica.cabral, versdo 1 por monica.cabral em 25/07/2025 09:59:01.
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