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Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 1445/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUAC-

UFCG-EBSERH
Processo n2 23769.009786/2025-19

Aquisicdo de MMH (Drenos e Sondas)

1. IDENTIFICACAO

Ata de Registro de Pregos n?

Licitagdao Eletronica n2

Unidade contratante

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO

UASG

155914

Nota de Empenho n?

Processo da Contratagao

XXX

N° da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB): xx/202x

2. DADOS DA CONTRATADA

Contratada XXX

CNPJ XXX

Endereco XXX

Endereco eletronico XXX @ XXX
3. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descri¢do Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

4, INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega

Conforme prazos estabelecidos no item 5.2. do Termo de

Referéncia:

Data prevista para entrega

XX/xx/202x

5. LOCAL DE ENTREGA

Local de entrega

XXX

Horario de entrega

XXX

Contato para entrega

XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX

6. CRONOGRAMA

6.1. Por se tratar de entregas parceladas, vejamos o seguinte Cronograma de Entrega:




Item Descrigao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 12 ENTREGA DATA DA 12 ENTREGA
TOTAL RS
Item || Descrigdo Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 22 ENTREGA DATA DA 22 ENTREGA
TOTAL RS
Item || Descrigao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 32 ENTREGA DATA DA 32 ENTREGA
TOTAL R$
7. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR
Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descrigao
Finalidade

Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais sera de 15 (quinze) dias corridos

Instrumento de

Ordem de Fornecimento

medicdo Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante
Forma de ~ -
Pela documenta¢do comprobatéria
acompanhamento

Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com

a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o célculo sera: (22/04/2022 -
01/04/2022 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega

estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual

incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia

Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento
O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracgdo de irregularidade
Sangoes na execug¢do contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das sang¢des
listadas neste Termo de Referéncia.
Observagoes

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir
sobre a parcela ndo adimplida




As faixas de ajuste no pagamento indicam a realiza¢do de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuragdo de
irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de
ajuste no pagamento para a realizacdo de glosa
A situagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagao, considerando que as causas
de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

8. SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo aplicar-se-a a Contratada as seguintes sangdes,
nos termos do artigo 178 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares -
Ebserh, versdo 2.0 e do Edital da Licitacdo, a seguir:

a) Adverténcia, na forma prevista no instrumento convocatdério ou no contrato;
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

I - moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o
atraso serd configurado como inexecucdo total do objeto;

Il - compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

I - em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada
multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obriga¢do inadimplida.

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
EBSERH, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL

Gestor do Contrato HUAC-UFCG/Ebserh n2 xx/20xx

Portaria -SEI n2 xx, de xx de xx de 20xx

eil _ Documento assinado eletronicamente por Roberlene Moura de Albuquerque Vieira, Assistente
- . [E'y Administrativo, em 28/08/2025, as 09:19, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

eletrénica art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Ly A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

.ﬁ.- https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?

F:rt2 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 51547761 e
o cédigo CRC 11B461D6.

Referéncia: Processo n? 23769.009786/2025-19 SEI n2 51547761
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