BFURG @ EBSERH

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE
Rua Visconde de Paranagud, n2 102 - Bairro Centro
Rio Grande-RS, CEP 96200-190
- http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n? 420/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-FURG-EBSERH
Processo n® 23764.015989/2025-86

ORDEM DE FORNECIMENTO N°..../20....

Aquisicao de Materiais Hospitalares - Diversos I

1. IDENTIFICACAO
Pregao Eletronico n® XXX/202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)
Ata de Registro de Precos .
Ou Contrato n® XXX/202X (link SEI)
Unidade Contratante Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) - UASG 155908
Nota de Empenho n? 202XNEXXXXXX (link SET)
Contratada XXX
CNP] XXX
Endereco XXX
Endereco eletronico XXX (@XXX
2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS
.~ . . Valor Valor
Item Descricao Unidade | Quantidade Unitario Total
XXX XXX XX R$ -,00 R$ -,00
XXX XXX XX R$ -,00 R$ -,00
3. INSTRUCOES COMPLEMENTARES
Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item ....... do Termo de Referéncia.

Data prevista para entrega Até ...../...../20.....

Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatério Central (com entrada

Local de entrega pela Rua General Canabarro, s/ n? - Bairro: Centro - CEP: 96200-200 - Rio Grande/RS).

Horario de entrega De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:30 as 16:00 horas




Contato para entrega

empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-8839 ou 8892

4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR
INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais sera de XX (xxxxx) dias corridos, sendo contado apds recebimento
da Ordem de Fornecimento, devendo ser encaminhados em remessa unica.

Instrumento de/Ordem de Fornecimento
medicao Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
Forma de Pela documentacdo comprobatoéria
acompanhamento
Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento
(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais
Mecanismo de** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2025, com a entregal
calculo dos insumos realizada em 22/05/2025, o célculo sera: (22/05/2025 - 01/05/2025 = 21 dias

percorridos)

*** 3 quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega estabelecido para a
localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na
entrega

Inicio da vigéncia

Data da assinatura da Ata de Registro de Precos Ou Data da assinatura do Termo de Contrato
Ou Data da emissao da Nota de Empenho

Faixas de ajuste
no pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
b) Atraso de até 03 dias: 99% do valor contratado
c) Atraso entre 04 e 09 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

Sancoes

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracao de irregularidade na
execucdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicacdo das sangoes listadas neste
Termo de Referéncia.

O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuracao de
irregularidade na execucdo contratual.

Observacoes

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir sobre a
parcela nao adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagao de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura,
nao sendo necessaria a abertura de processo de apuracgao de irregularidade na execucgao contratual
para efetuar esse desconto

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do
contrato nao serao contabilizados no IMR, ou seja, nao serao objeto de ajuste no pagamento para a
realizacao de glosa




5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Ebserh podera, garantido o regular processo administrativo,
aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

5.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para a Administracao;

5.1.2. Multa:

a) moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecucgao
total do objeto;

b) compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total do
objeto;
c) em caso de outras hipdéteses de inexecugao parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de

até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacao inadimplida.

5.1.3. Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
c) demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;
d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de precos,

nao celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

f) apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execucgao do objeto da licitacao;

h) nao mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica

previstos na Lei n? 12.846/2013.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Designacao n? XXX/202X (link)
_ ei| Documento assinado eletronicamente por Lisiane Lobato De Barros, Assistente Administrativo, em
Sl L’?_l| 10/09/2025, as 13:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539

assinatura

| eletrénica de 8 de outubro de 2015.
. eil Documento assinado eletronicamente por FRANCIELE DE SOUZA BORBA, Assistente Administrativo, em
e f?_l| 10/09/2025, as 14:03, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n° 8.539
eletrénica de 8 dﬁ Q]!t!]er de 2()]_ 5

-

_ ei| Documento assinado eletronicamente por EMMER ARAUJO DE ALENCAR, Enfermeiro(a), em 10/09/2025, as
Sl L’?_l| 15:12, conforme horadrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro

assinatura

eletrbnica de 2015.

Referéncia: Processo n? 23764.015989/2025-86 SEI n® 53112158


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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