BFURG @ EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE
Rua Visconde de Paranagud, n? 102 - Bairro Centro
Rio Grande-RS, CEP 96200-190
- http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 428/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-FURG-
EBSERH

Processo n2 23764.015681/2025-31

ORDEM DE FORNECIMENTO N?..../20....

Aquisicao de ...

1. IDENTIFICAGAO

Pregao Eletronico n2 XXX/202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)

Ata de Registro de Pregos

lou Contrato ne XXX/202X (link SEI)

Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) -

i
Unidade Contratante UASG 155908

Nota de Empenho n2 202XNEXXXXXX (link SEI)

|Contratada XXX
ICNPJ XXX
[Endereco XXX
Enderego eletrénico XXX @ XXX
2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS
Item Descricao Unidade | Quantidade valor Valor

Unitario Total

XXX XXX XX RS-,00 | RS-,00




XXX XXX XX RS-,00 | RS-,00

3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item ....... do Termo de Referéncia.

Data prevista para|

entrega Até ...../.....[20.....
Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatério Central (com
|Local de entrega entrada pela Rua General Canabarro, s/ n2 - Bairro: Centro - CEP: 96200-200 -

Rio Grande/RS).

De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:30 as 16:00

[Horario de entrega
|horas

Contato para entrega empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-8839 ou 8892

4. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS

ITEM DESCRICAO

[Finalidade Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

O prazo de entrega dos materiais sera de XX (xxxxx) dias corridos, sendo contado apds
IMeta a cumprir |recebimento da Ordem de Fornecimento, devendo ser encaminhados em remessa|
Unica.

Instrumento  de|Ordem de Fornecimento

medicdo Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
[Forma de ~ L.

Pela documentacdao comprobatéria
acompanhamento

|Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento




|Mecanismo de
calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2025,
com a entrega dos insumos realizada em 22/05/2025, o calculo sera: (22/05/2025 -
01/05/2025 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serda comparada com o prazo de entrega|
estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual
incidéncia de dias de atraso na entrega

lInicio da vigéncia

Data da assinatura da Ata de Registro de Precos Ou Data da assinatura do Termo de
Contrato Ou Data da emissao da Nota de Empenho

Faixas de ajuste
no pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
b) Atraso de até 03 dias: 99% do valor contratado
c) Atraso entre 04 e 09 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

Sangoes

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracdo de irregularidade
na execuc¢do contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicacao das sanc¢des
listadas neste Termo de Referéncia.

O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de
apuracao de irregularidade na execugao contratual.

|Observagoes

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ird incidir
sobre a parcela ndo adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota|
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuracdo de
irregularidade na execucdo contratual para efetuar esse desconto

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizacdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdao objeto de
ajuste no pagamento para a realizacao de glosa

5. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Pela

inexecuc¢do total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo

administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sancdes:

5.1.1.

Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a
Administracdo;



5.1.2.

5.1.3.

Multa:

a) moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso serd
configurado como inexecucao total do objeto;

b) compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto;

c) em caso de outras hipoteses de inexecucdo parcial, poderda ser aplicada multa
compensatodria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacao inadimplida.

Suspensado tempordria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a

Rede Ebserh, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos
ilicitos praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de
registro de pregos, ndo celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

f) apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da licitacao;

h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a

Administragdo Publica previstos na Lei n2 12.846/2013.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Designagdo n2 XXX/202X (link)

Documento assinado eletronicamente por FRANCIELE DE SOUZA BORBA, Assistente Administrativo,
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Documento assinado eletronicamente por CARLA GOMES DA SILVA, Assistente Administrativo, em
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ot * [5] §18/09/2025, as 14:27, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

assinatura

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

Documento assinado eletronicamente por EMMER ARAUJO DE ALENCAR, Enfermeiro(a), em
18/09/2025, as 15:12, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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