
HOSPITAL	UNIVERSITÁRIO	DR.	MIGUEL	RIET	CORRÊA	JÚNIOR	DA	UNIVERSIDADE	FEDERAL	DO	RIO
GRANDE

Rua	Visconde	de	Paranaguá,	nº	102	-	Bairro	Centro
Rio	Grande-RS,	CEP	96200-190
-	http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem	de	Serviço	ou	de	Fornecimento	de	Bens	-	SEI	nº	438/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-FURG-EBSERH

Processo	nº	23764.017431/2025-35

ORDEM	DE	FORNECIMENTO	Nº	..../20....
	

Aquisição	de	Instrumentais	Cirúrgicos	-	Pinças	e	Tesouras.

1. IDENTIFICAÇÃO

Pregão	Eletrônico	nº XXX/202X	-	UASG	155908	-	HU-FURG/Ebserh	(link	SEI)

Ata	de	Registro	de	Preços	 XXX/202X	(link	SEI)

Unidade	Contratante Hospital	Universitário	Dr.	Miguel	Riet	Corrêa	Júnior	(HU-FURG/Ebserh)	-	UASG	155908

Nota	de	Empenho	nº 202XNEXXXXXX	(link	SEI)

	

Contratada XXX

CNPJ XXX

Endereço XXX

Endereço	eletrônico xxx@xxx

	

2. ESPECIFICAÇÃO	DOS	PRODUTOS

Item Descrição Unidade Quantidade Valor
Unitário

Valor
Total

... xxx xxx xx R$	-,00 R$	-,00

... xxx xxx xx R$	-,00 R$	-,00

	

3. INSTRUÇÕES	COMPLEMENTARES

Prazo	para	entrega Conforme	prazos	estabelecidos	no	item	.......	do	Termo	de	Referência.

Data	prevista	para	entrega Até	...../...../20.....	

	

Local	de	entrega Almoxarifado	do	HU-Furg/Ebserh,	situado	ao	lado	do	Ambulatório	Central	(com	entrada
pela	Rua	General	Canabarro,	s/	nº	-	Bairro:	Centro	-	CEP:	96200-200	-	Rio	Grande/RS).

Horário	de	entrega De	segunda	a	sexta-feira	-	Manhã:	8:00	às	11:30	horas	-	Tarde:	13:30	às	16:00	horas

Contato	para	entrega empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br	/	(53)	3233-8839	ou	8892Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens - SEI 438 (54059839)         SEI 23764.017431/2025-35 / pg. 1



	

4. INSTRUMENTO	DE	MEDIÇÃO	DE	RESULTADOS	-	IMR

INDICADOR	Nº	1	-	ENTREGA	TEMPESTIVA	DOS	MATERIAIS

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Garantir	a	entrega	dos	materiais	no	prazo	pactuado

Meta	a	cumprir O	prazo	 de	 entrega	 dos	materiais	 será	 de	 20	 dias	 corridos,	 sendo	 contado	 após	 recebimento	 da
Ordem	de	Fornecimento,	devendo	ser	encaminhados	em	remessa	única.	

Instrumento	 de
medição

Ordem	de	Fornecimento
Documento	com	o	registro	da	entrega	dos	materiais	na	unidade	contratante

Forma	 de
acompanhamentoPela	documentação	comprobatória

Periodicidade A	cada	Ordem	de	Fornecimento

Mecanismo	 de
cálculo

(Dias	 percorridos)	 =	 (Data	 de	 entrega	 dos	 insumos)	 -	 (data	 de	 recebimento	 da	 Ordem	 de
Fornecimento)

*	excluído	o	dia	de	início	da	contagem	do	prazo	e	incluído	o	dia	do	recebimento	dos	materiais
**	ex.:	no	caso	de	uma	Ordem	de	Fornecimento	enviada	e	recebida	em	01/05/2025,	com	a	entrega
dos	 insumos	 realizada	 em	 22/05/2025,	 o	 cálculo	 será:	 (22/05/2025	 -	 01/05/2025	 =	 21	 dias
percorridos)
***	a	quantidade	de	dias	percorridos	será	comparada	com	o	prazo	de	entrega	estabelecido	para	a
localidade	da	unidade	contratante,	de	forma	a	identificar	a	eventual	incidência	de	dias	de	atraso	na
entrega

Início	da	vigênciaData	da	assinatura	da	Ata	de	Registro	de	Preços	ou	Data	da	emissão	da	Nota	de	Empenho

Faixas	 de	 ajuste
no	pagamento

a)	Cumprido	o	prazo	de	entrega	dos	insumos:	100%	do	valor	contratado

b)	Atraso	de	até	03	dias:	99%	do	valor	contratado

c)	Atraso	entre	04	e	09	dias:	97%	do	valor	contratado

d)	Atraso	acima	de	10	dias:	95%	do	valor	contratado

Sanções

O	 atraso	 acima	 de	 10	 dias	 requer	 a	 abertura	 de	 processo	 de	 apuração	 de	 irregularidade	 na
execução	contratual,	 ficando	a	empresa	contratada	sujeita	à	aplicação	das	sanções	 listadas	neste
Termo	de	Referência.

O	 atraso	 de	 até	 10	 dias,	 se	 recorrente,	 também	 requer	 a	 abertura	 de	 processo	 de	 apuração	 de
irregularidade	na	execução	contratual.

Observações

Caso	a	Ordem	de	Fornecimento	seja	entregue	parcialmente,	o	cálculo	do	 IMR	 irá	 incidir	 sobre	a
parcela	não	adimplida

As	faixas	de	ajuste	no	pagamento	indicam	a	realização	de	glosa	diretamente	na	Nota	Fiscal/Fatura,
não	sendo	necessária	a	abertura	de	processo	de	apuração	de	irregularidade	na	execução	contratual
para	efetuar	esse	desconto

Eventuais	 atrasos	 justificados	 pela	 empresa	 contratada	 e	 aceitos	 pela	 equipe	 de	 fiscalização	 do
contrato	não	serão	contabilizados	no	IMR,	ou	seja,	não	serão	objeto	de	ajuste	no	pagamento	para	a
realização	de	glosa

	

5. SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

5.1. Pela	inexecução	total	ou	parcial	do	contrato	a	Ebserh	poderá,	garantido	o	regular	processo	administrativo,
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aplicar	ao	contratado	as	seguintes	sanções:

5.1.1. Advertência,	quando	do	não	cumprimento	de	quaisquer	das	obrigações	contratuais	consideradas	faltas
leves,	assim	entendidas	aquelas	que	não	acarretam	prejuízos	significativos	para	a	Administração;

5.1.2. Multa:

a) moratória	 de	 0,5%	 (meio	 por	 cento)	 por	 dia	 de	 atraso	 injustificado	 sobre	 o	 valor	 da	 parcela
inadimplida,	até	o	limite	de	30	(trinta)	dias,	data	a	partir	da	qual	o	atraso	será	configurado	como	inexecução
total	do	objeto;

b) compensatória	de	20%	(vinte	por	cento)	sobre	o	valor	total	do	contrato,	no	caso	de	inexecução	total	do
objeto;

c) em	 caso	 de	 outras	 hipóteses	 de	 inexecução	 parcial,	 poderá	 ser	 aplicada	 multa	 compensatória	 de
até	 20%	 (vinte	 por	 cento)	 do	 valor	 total	 do	 contrato,	 respeitados	 critérios	 de	 razoabilidade	 e
proporcionalidade,	considerando	os	impactos	da	obrigação	inadimplida.

5.1.3. Suspensão	 temporária	de	participação	em	 licitação	e	 impedimento	de	contratar	 com	a	Rede	Ebserh,
por	prazo	não	superior	a	2	(dois)	anos,	caso	o	fornecedor:

a) tenha	sofrido	condenação	definitiva	por	praticar,	por	meios	dolosos,	fraude	fiscal	no	recolhimento	de
quaisquer	tributos;

b) tenha	praticado	atos	ilícitos	visando	a	frustrar	os	objetivos	da	licitação;

c) demonstre	não	possuir	idoneidade	para	contratar	com	a	Ebserh	em	virtude	de	atos	ilícitos	praticados;

d) convocado	dentro	do	prazo	de	validade	da	sua	proposta	ou	da	vigência	da	ata	de	registro	de	preços,
não	celebrar	o	contrato;

e) deixar	de	entregar	a	documentação	exigida	para	o	certame;

f) apresentar	documentação	falsa	exigida	para	o	certame;

g) ensejar	o	retardamento	da	execução	do	objeto	da	licitação;

h) não	mantiver	a	proposta;

i) falhar	ou	fraudar	na	execução	do	contrato;

j) comportar-se	 de	 modo	 inidôneo,	 inclusive	 com	 a	 prática	 de	 atos	 lesivos	 à	 Administração	 Pública
previstos	na	Lei	nº	12.846/2013.

	
	

(assinado	eletronicamente)
FULANO(A)	DE	TAL

Fiscal	Técnico
Portaria	de	Designação	nº	XXX/202X	(link)

Documento	assinado	eletronicamente	por	DANIELA	ALVES	PUREZA,	Assistente	Administrativo,	em
09/10/2025,	às	08:52,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,
de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Lisiane	Lobato	De	Barros,	Assistente	Administrativo,	em
09/10/2025,	às	08:52,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,
de	8	de	outubro	de	2015.

Documento	assinado	eletronicamente	por	EMMER	ARAUJO	DE	ALENCAR,	Enfermeiro(a),	em	09/10/2025,	às
09:03,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	6º,	caput,	do	Decreto	nº	8.539,	de	8	de	outubro
de	2015.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	54059839	e	o	código
CRC	C72BCD21.

Referência:	Processo	nº	23764.017431/2025-35 SEI	nº	54059839
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