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o, HUAC EBSERH

HIOISFITAL UM IVERSITARID ALOIDES CARMEIRD

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
Rua Carlos Chagas, s/n? - Bairro Sdo José

Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- http://huac-ufcg.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 1959/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUAC-

UFCG-EBSERH
Processo n2 23769.014142/2025-34

Aquisicdo de Material Farmacolégico (Medicamentos Diversos - FRACASSADOS)

1. IDENTIFICACAO

Ata de Registro de Pregos n2

Licitagdo Eletronica n?

Unidade contratante

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO

UASG

155914

Nota de Empenho n?

Processo da Contratagao XXX

N° da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB): Xx/202x

2. DADOS DA CONTRATADA

Contratada XXX

CNPJ XXX

Endereco XXX

Endereco eletronico XXX @ XXX
3. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descri¢do Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

4. INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega ConfoArmfe prazos estabelecidos no item 5.2. do Termo de

Referéncia:

Data prevista para entrega xXx/xx/202x
5. LOCAL DE ENTREGA

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega XXX@xXX / (DDD) XXXX-XXXX

6. CRONOGRAMA
6.1. Por se tratar de entregas parceladas, vejamos o seguinte Cronograma de Entrega:
Item | Descri¢cao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 12 ENTREGA DATA DA 12 ENTREGA
TOTAL RS
Item Descri¢ao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 22 ENTREGA DATA DA 22 ENTREGA
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| ||
TOTAL RS
Item Descrigao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 32 ENTREGA DATA DA 32 ENTREGA
TOTAL RS
7. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR
Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descrigao
Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado
Meta a cumprir O prazo de entrega dos materiais sera de 15 (quinze) dias corridos
Instrumento de Ordem de Fornecimento
medicao Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante
Forma de ~ -
acompanhamento Pela documentac¢do comprobatdria

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais
. ; ** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com
Mecanismo de calculo . . . .
a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o célculo sera: (22/04/2022 -
01/04/2022 = 21 dias percorridos)
*** a quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega
estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual
incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia Data da assinatura do contrato
a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
Faixas de ajuste no b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento
pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento

d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade
na execuc¢ao contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das san¢des
listadas neste Termo de Referéncia.

Sangoes

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir
sobre a parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realiza¢do de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuragdo de
irregularidade na execugao contratual para efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de
ajuste no pagamento para a realizacado de glosa
A situagdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagao, considerando que as causas

Observagoes

de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

8. SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administragdo aplicar-se-a a Contratada as seguintes sangdes,

nos termos do artigo 178 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares -
Ebserh, versdo 2.0 e do Edital da Licita¢do, a seguir:

a) Adverténcia, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatdério ou no contrato;
|- moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o
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atraso serd configurado como inexecucdo total do objeto;

Il - compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

I - em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada
multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obriga¢do inadimplida.

c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EBSERH, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Gestor do Contrato HUAC-UFCG/Ebserh n2 xx/20xx
Portaria -SEI n2 xx, de xx de xx de 20xx

-
eil _ Documento assinado eletronicamente por Daniel Rodrigo de Sousa, Assistente Administrativo, em
Ig.m:u:.-. fily 08/10/2025, as 16:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

— =

eil _ Documento assinado eletronicamente por Janio Cosme Simao, Chefe de Unidade, em 13/10/2025,
;glm_m: fily as 08:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n?

| eletrénica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n? 23769.014142/2025-34 SEI n? 54073880
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