@ Compras.gov.or UASG 155902

COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITARIO DA UFPR

Estudo Técnico Preliminar 229/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23759.030175/2025-41

2. Descricao da necessidade

2.1 Trata-se da aquisicdo parcelada de insumos para o Laboratoério do Grupo Pipetas, Ponteiras e Tubos Descartaveis ( frascos, tubos de ensaio,
papel de filtro, microtubos, filtro para seringas, ponteiras, pipetas, estantes, reservatorio e outros), demandados pela Unidade de Analises Clinicas
e Anatomia Patolégica (UACAP);

2.2 A demanda é composta por um total de 40 itens definidos pelo perfil assistencial do Complexo Hospital de Clinicas da Universidade Federal do
Parand (CHC-UFPR/EBSERH).

2.3 A aquisigdo dos produtos solicitados se faz necessaria para atender a demanda de todos os servicos do laboratério, solicitados pela equipe médica do
CHC-UFPR. O fornecimento dos insumos indispensavel para a manipulacao precisa e segura de liquidos e amostras, medir e transferir volumes
precisos de liquidos, e garantir a precisao e a reprodutibilidade dos experimentos, evitando erros de medicao e contaminacao.

2.4 Os exames laboratoriais sdo uma necessidade continua dentro de uma unidade hospitalar, pois é mediante os exames laboratoriais que os pacientes
internos e ambulatoriais sdo avaliados, tratados e acompanhados pelo corpo clinico do hospital. Pesquisas relatam que 70% das decisdes médicas sdo
tomadas com base nos resultados dos exames laboratoriais, logo pressupde-se que esses exames sdo primordiais para a equipe médica definir qual
conduta adotar com o paciente;

2.5 Neste sentido, os exames laboratoriais sdo indispensaveis para garantir uma assisténcia de qualidade como subsidio na tomada de decisdes sobre o
diagndstico e tratamento dos pacientes, e como resultado, a melhora do estado de saide do paciente, sendo o meio para a efetivacdo dos cuidados
necessdrios para garantir o bem-estar, como também prevenindo danos e complicacdes, reforcando, desta forma, a real necessidade destes exames.

2.6 Considerando ainda a importancia da continuidade e do pleno exercicio dos servigos oferecidos pelo Complexo Hospital de Clinicas da Universidade
Federal do Parand (CHC-UFPR/EBSERH), composto pelo Hospital de Clinicas e Hospital Vitor do Amaral, institui¢des que prestam assisténcia a saide
e atuam na formacdo de alunos e residentes dos cursos de Graduacio na Area da Satde, a continuidade da realizacio dos exames laboratoriais é
fundamental para suprir as necessidades deste Complexo Hospitalar na quantidade e qualidade para a perfeita e total execugado dos servigos rotineiros dos
hospitais, especialmente junto a Unidade de Andlises Clinicas e Anatomia Patolégica (UACAP), com fim no auxilio diagnéstico clinico e na
contribuicdo do melhor atendimento aos pacientes internados e ambulatoriais;

2.7 A aquisigdo visa atender as demandas da Unidade de Andlises Clinicas e Anatomia Patolégica (UACAP), assegurando ao usudrio a oferta dos
atendimentos realizados e necessarios durante periodo de internamento na instituicdo e ofertar a equipe médica a disponibilidade continua de todos os
itens na institui¢cdo, garantindo um tratamento seguro e efetivo ao usudrio;

2.8 O Complexo Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Parand (CHC-UFPR/EBSERH) planeja expansdo em relacdo a sua estrutura fisica e
implantacdo dos novos servicos. Desta forma, a quantidade solicitada corresponde ao consumo histérico registrado nas internagdes e agendas de
atendimento, considerando um acréscimo proporcional estimado considerando o dimensionamento e planejamento que foi realizado para o complexo
hospitalar para o ano 2025;

2.9 Os materiais a serem adquiridos encontram-se elencados no Resumo Sugestdo de compras - 340/2025 (SEI n° 52296724) que é emitido com
numeracdo tnica sequencial e gerenciado pelo Sistema de InformacGes Hospitalares (SIH), o que reduz o risco de compras redundantes

2.10 Os itens deste processo foram previstos no PAAC 2025, conforme processo SEI n° 23759.040089/2024-65.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

3.1 O critério de julgamento adotado sera o de menor preco unitario.
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3.2 Ap6s homologacdo do Pregdo haverd formalizacdo de Ata de Registro de Precos (ARP), podendo ou ndo haver formalizagdo de contrato, devendo
este ser assinado no prazo de validade da ARP.

3.3 A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

® Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢es, conforme especificages, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal;
Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado conforme Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo;
Comprovar a habilitacdo Técnica, econdmica financeira, juridica e trabalhista, conforme legislacao;
As condigoes de participacdo, habilitacdo juridica, habilitacdo técnica, entrega de amostras, obrigacdes da contratada e contratante serao
definidas no Termo de Referéncia ou Edital de Licitacdo conforme for o caso;

® Os padroes minimos de qualidade e as especificagdes técnicas dos itens a serem licitados, bem como suas exigéncias fardo parte do documento
Termo de Referéncia.

3.4 Clausulas Especiais:

Item 33 com CLAUSULA ESPECIAL - Compativel com sequenciador do modelo Applied Biosystems 3500, porém nio é necessario que sejam oticas
para usos em sequenciamento. Placas ndo 6ticas tem um menor custo.

3.5 Subcontratagao:
® Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.
3.6 Alteracao subjetiva:
® [ admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a

execucdo do objeto pactuado; e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

3.7 Caso haja discordancia entre o descritivo do material com aquele do sistema do Portal de Compras do Governo Federal, prevalecera as especificagoes
constantes no Termo de Referéncia

3.8 Critérios e praticas de sustentabilidade:
3.8.1 Em atendimento ao Art. 28° inciso II, do Regulamento de Licitagdes 2.0;

3.8.2 Em atendimento ao inciso XI do art. 7° da Lei n° 12.305/2010 deve ser dada prioridade aos produtos reciclados e recicléveis, sempre que possivel e
no que couber, bem como devem ser utilizados critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

3.8.3 Em consonancia com o art. 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0 as seguintes diretrizes devem ser observadas:
Art. 4° As seguintes diretrizes devem ser observadas nas contratagdes conduzidas pela Ebserh:

()

IT - busca da maior vantagem competitiva, considerando custos e beneficios diretos e indiretos de natureza econdmica, social e ambiental, inclusive os
relativos a manutengdo, ao desfazimento de bens e residuos, ao indice de depreciacdo econdmica e a outros fatores de igual relevancia;

3.8.4 De acordo com o art. 5° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0, também devem ser observadas, no que couber, as
normas relativas a:

Art. 5° As contratagOes devem observar, no que couber para cada tipo de objeto, as normas relativas a:
I - disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sé6lidos gerados;

II - mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

IIT - utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

IV - avaliacdo de impactos de vizinhanga, observada a legislacdo urbanistica;
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V - protecdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado por
investimentos realizados pela Ebserh;

VI - acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

VII - vigilancia sanitéria, protecdo radiol6gica e demais normas técnicas relacionadas a garantia de qualidade e de disponibilidade sobre infraestrutura,
equipamentos e suprimentos.

Parédgrafo tinico. A contratacdo da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial tombados
dependera de prévia autorizacdo da esfera de governo encarregada da protecdo do respectivo patrimoénio, devendo o impacto ser compensado por meio
de medidas determinadas pela Diretoria Executiva, na forma da legislacdo aplicavel.

3.9 Informamos que o HC-UFPR adota o Programa de Gerenciamento de Residuos de Servico de Saide (PGRSS), no qual os residuos sdo geridos de
modo a reduzir a sua produgdo, visando a preservacao e protecao da satide ptiblica, dos recursos naturais e do trabalhador.

3.9.1 O POP do PGRSS esta em anexo.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

UNIDADE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE

ESTOQUE Milena Balsanelli Portella

5. Levantamento de Mercado

5.1 A contratacdo sera por Pregdo Eletronico no dmbito do Sistema de Registro de Precos (SRP), pelo critério de julgamento menor prego unitario,
atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no instrumento convocatoério.

5.2 Sera celebrado um instrumento contratual - Ata - com a empresa vencedora da Licitacdo.

5.3 Foram analisadas contratagdes similares do mesmo objeto por outros 6rgaos da Administracdo Publica Federal e Estadual, bem como consultadas
empresas contratadas, fornecedores e fabricantes, no intuito de contribuir para o levantamento de mercado para embasar o estudo desse processo, sendo
verificado que a modalidade Pregdo vem sendo amplamente utilizada para aquisi¢do desses insumos. Desse modo, o formato adotado nesta pesquisa de
precos, com a escolha de pardmetros distintos e ajustados em uma cesta de precos variada, objetivou aliar a necessidade de obtencdo de precos
vantajosos, com a busca pelo sucesso da licitagdo mesmo nos casos com precos suscetiveis as recentes variacdes de valores apresentadas pelo mercado
externo.

5.4 Os valores estimados da contratacdo foram estabelecidos mediante ampla pesquisa de precos realizada segundo os parametros estabelecidos na
Norma Operacional - SEI n° 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH (40700077). A pesquisa de precos é fundamental para o planejamento das compras
puiblicas, uma vez que é a partir dessa pesquisa que o custo do objeto é estimado. Mediante a pesquisa de precos se obtém a estimativa de custos que se
apresenta como de fundamental importancia nos procedimentos de contratagdo da Administracdo Publica.

5.5 A especificacdo do objeto foi elaborada pela UACAP, com o apoio da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque (UPDE) do CHC-
UFPR, considerando critérios estritamente técnicos para defini¢do das caracteristicas essenciais e suficientes para identificacdo clara do material, além de
consultas das descri¢cdes encontradas no Catalogo de Materiais do SIASG (CATMAT). Assim, nao hé direcionamentos que possam ensejar desigualdade

entre os interessados e/ou limitar a competicdo.

5.6 O objeto da presente contratagdo, caracteriza-se como de natureza comum, tendo em vista que é geralmente oferecido por diversos fornecedores, de
modo a permitir a decisdo de compra com base no menor preco por meio de especificacdes usuais praticadas no mercado.

5.7 Os detalhes do levantamento de mercado estdo contidos no Processo relacionado SEI n° 23759.035901/2025-11

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 A contratagdo visa atender as necessidades dos pacientes demandantes dos servigos hospitalares, em cumprimento do contrato de gestdo celebrado
com o Sistema Unico de Satide.
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6.2 Foram analisadas contratagdes similares do mesmo objeto por outros 6rgaos da Administragdo Ptiblica Federal e Estadual no portal Painel de Precos
(paineldeprecos.planejamento.gov.br), sendo verificado que a modalidade Pregdo vem sendo amplamente utilizada para aquisi¢cdo destes insumos.

6.3 A solugdo visa gerir com competéncia, agilidade, continuidade e transparéncia a continuidade das atividades da rede, assim como, garantir o
abastecimento desses materiais por um periodo de 12 (doze) meses, assegurando a selecdo da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo
de vida do objeto, e a evitar operagdes em que se caracterize sobre preco ou superfaturamento, ou seja, adquirir produtos de qualidade, com precos
exequiveis, quantitativos em niveis adequados, sem geracdo de expectativas superdimensionadas.

6.4 Os atos que infringirem as clausulas previstas no instrumento convocatério serdo analisados pela area demandante e os casos omissos serdo levados a
apreciagdo do Setor Juridico desta Institui¢do

6.5 A validade da Ata de Registro de Precos serd de 12 (doze) meses, a contar a partir da publicagdo do extrato resumido da ata de registro de precos no
Diario Oficial da Unido, a qual podera ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso, conforme previsdo no inciso IX do
Art. 15 do Decreto 11.462/2023, conforme especificagdes e demais condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.6 A solucgdo é a aquisicdo de itens por meio de procedimento licitatério, que visa garantir o abastecimento dos estoques do CHC-UFPR/EBSERH,
cuja aplicacdo destina-se aos servigos pertencente a Unidade de Anélises Clinicas e Anatomia Patoldgica, estratégicos no apoio diagnoéstico de todo
complexo dando suporte as acées de saude, cuja falta pode significar interrupcoes no diagnostico e tratamento, o0 que comprometeria o
atendimento e a qualidade de vida dos pacientes.. A aquisicdo é indispensavel para a manutencdo dos estoques que sdo diariamente utilizados na
assisténcia aos pacientes do SUS assistidos pela Filial EBSERH - Complexo Hospitalar de Clinicas da UFPR, cuja falta pode comprometer o
atendimento e a qualidade de vida dos pacientes, além de impedir o cumprimento da missdo institucional.

6.7 Os bens objeto da presente contratagdo caracterizam-se como de natureza comum tendo em vista que sdo geralmente oferecidos por diversos
fornecedores e sdo facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a decisdo de compra com base no menor preco, por meio de especificacdes
usuais praticadas no mercado.

6.8 O detalhamento do consumo, para suprir as demandas da Unidade de Andlises Clinicas e Anatomia Patolégica (UACAP), os quantitativos previstos e
planejamento inicial constam no documento SEI (23759.005566/2025-27).

6.9 As entregas serdo parceladas, de forma a atender a necessidade da institui¢do.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A estimativa das quantidades a serem contratadas é realizada pela Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques do HC-UFPR, com
apoio da UACAP, que considera a expectativa de consumo anual mediante utilizagdo de técnica quantitativa, conforme preconiza o Art. 125 do RLCE
2.0, utilizando o Aplicativo de Gestdo de Hospitais Universitarios - AGHU, como referéncia para aquisi¢cdes e controle de estoques. Este aplicativo
mantém registros de consumo mensal de todos os materiais utilizados pela instituicdo, oferecendo instrumentos para um planejamento responsavel da
Administracao ao fixar o quantitativo de cada material que serd incluido em processo licitatério. Para assegurar o quantitativo ideal, inclusive que cubra
demandas imprevistas como aberturas de novos servicos, ampliacdo nos atendimentos, surtos endémicos sazonais ou epidemioldgicos, e outras situacdes
ndo mensuraveis na oscilacdo da demanda, é acrescentado uma pequena margem de seguranca. Em paralelo a essa andlise foi realizada consulta a area
demandante com o objetivo de refinar e promover os ajustes necessarios na definicdo das quantidades, conferindo maior robustez ao planejamento
realizado.

7.2 A quantidade estimada estd demonstrada na Planilha de quantidades e Resumo Sugestdo de Compra 340/2025.
7.3 Os detalhes que envolvem a pesquisa de precos estdo contidos no Processo relacionado SEI n° 23759.035901/2025-11
7.4 Tabela 1: Estimativa das Quantidades :

UNIDADE |QUANTIDADE
COD.

ITEM AGHU | CATMAT COD. EBSERH DESCRITIVO CURTO DESCRIGAO DE TOTAL (12
SIH
MEDIDA meses)

Frasco PLASTICO
RIGIDO PARA COLETA
DE FEZES: leitoso,
CAPACIDADE MINIMA
DE 70 ml e MAXIMA DE
90 ml, tampa rosqueével

FRASCO PLASTICO ou de pressao com facil

TRANSPARENTE 80 A 100ML

1 327 327 620518 EBS00554 UNIDADE 10.000

adaptacéo e vedacéo
total, com dispositivo que
permita coleta de fezes

(pd), ndo devera
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apresentar protuberancias
externas, embalagem

individual.

386

386

454840

EBS08962

TUBO DE HEMOLISE
POLIESTIRENO 12x75mm.

Tubo de ensaio. Material
poliestireno cristal, fundo
redondo, sem tampa;
dimensoées 12 x 75 mm;
capacidade 5 mL.
Aplicagéo: tubo de

hemoélise.

UNIDADE

280.000

519

519

411641

EBS08847

TUBOS PCR AVULSOS 0,2 ML

Microtubo. Material:
polipropileno; graduado;
com tampa de pressao,
chata; fundo coénico;
estéril, livre de DNase,
RNase e

pirogénios; volume 0,2
mL. Aplicagdo: PCR

convencional.

UNIDADE

5.000

1078

1078

420663

EBS08974

FRASCO PISSET 500ml

Pisseta para laboratério.
Material: polietileno,
transldcido; bico
recurvado, com tampa;

capacidade 500 mL.

UNIDADE

32

4455

4455

408452

EBS06357

PAPEL DE FILTRO PARA
CITOCENTRIFUGA

PAPEL DE FILTRO
PARA
CITOCENTRIFUGA.
DIMENSOES: 25 X 75
MM; COM 2 FUROS.
APRESENTACAO:
CAIXA COM 100
UNIDADES

CAIXA

18

4562

4562

408181

EBS02936

MICROTUBO POLIPROPILENO
0,5 ML

Microtubo. Material:
polipropileno; graduado;
com tampa de presséo,
chata; fundo c6nico;
estéril; incolor;
transparente; livre de
DNase, RNase e
pirogénios; volume 0,5

mL.

UNIDADE

2.500

4762

4762

416762

EBS07586

TUBO CONICO DE
POLIPROPILENO 15 ml

Tubo para centrifuga.
Material: polipropileno;
fundo conico, graduado;
estéril, autoclavavel;

capacidade 15 mL.

UNIDADE

28.000

5302

5302

409050

EBS06979

TUBO CONICO/POLIPROPILENO
/S0ML-C/ITAMPA

Tubo para centrifuga.
Material: polipropileno;
fundo conico, graduado,
com tampa rosqueavel;
estéril, apirogénico, livre
de dnase e rnase;
autoclavavel; capacidade

50 mL.

UNIDADE

5.700

5904

5904

410126

EBS08371

UNIDADE FILTRANTE
DESCARTAVEL 25 mm/0,22

Filtro para seringa.
Material polietersulfona
(PES), porosidade 0,22
um, diametro 25 mm,
estéril, apirogénio,
descartavel.
Apresentacdo: embalagem

individual.

UNIDADE

50

Ponteira para micropipeta.

Material: polipropileno;
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10

6179

6179

427478

EBS02757

PONTEIRAS AUTOCLAVAVEIS 1
a 200 mcl

transparente; capacidade
até 200 pL; encaixe
universal; sem filtro;
descartavel.
Apresentacgdo: pacote de

500 a 1.000 unidades.

UNIDADE

47.000

11

6180

6180

408692

EBS06412

PONTEIRAS AUTOCLAVAVEIS
200 - A 100 UL

Ponteira para micropipeta.
Material: polipropileno;
capacidade até 1.000 pL;
encaixe universal; sem
filtro; ndo estéril; livre de
DNase, RNase e
pirogénio; descartavel.
Apresentacéo: pacote

com 1.000 unidades.

PACOTE

72

12

6384

6384

410240

EBS06748

CAIXA DE FIBRA PLASTICA C
ITAMPA.

Caixa (rack) para tubos
criogénicos ou microtubos.
Material polipropileno,
autoclavavel; base alfa-
numeérica; tampa com
fecho de seguranca e
dobradica; capacidade
para 100 tubos de 2 mL;
para armazenamento em

freezer -80°C.

UNIDADE

67

13

6755

6755

446067

EBS06805

TUBO DE ENSAIO PARA
CITOMETRIA DE FLUXO

Tubo de ensaio. Material
poliestireno, estéril,
apirogeénico, livre de
Dnase e Rnase; fundo
redondo, sem tampa;
dimensdes 12 x 75 mm;
capacidade 5 mL.
Aplicacdo: citometria de

fluxo.

UNIDADE

15.000

14

10878

10878

417814

EBS06382

PIPETA DE PASTEUR EM
PLASTICO 3ML

Pipeta Pasteur. Material:
plastico; volume 3 mL,
graduada, escala de
graduagéao 0,5 mL,

descartavel.

UNIDADE

60.450

15

11397

11397

410528

EBS08770

PIPETA SOROLOGICA P/ 5 ML,
POLIESTIRENO

Pipeta graduada. Material:
poliestireno; volume 5 mL;
escala de graduacé&o 1/10;
estéril; apirogénica, livre
de DNAse e RNAse; com
filtro de algodéao;
descartavel.
Apresentagéo:

embalagem individual.

UNIDADE

5.825

16

11398

11398

410532

EBS08771

PIPETA SOROLOGICA P/ 10 ML,
POLIESTIRENO

Pipeta graduada. Material:
poliestireno; volume 10
mL; escala de graduagéo 1
/10; estéril; apirogénica,
livre de DNAse e RNAse;
com filtro de algodao;
descartavel.
Apresentagéo:

embalagem individual.

UNIDADE

25

17

11505

11505

408198

EBS06745

ESTANTES (RACKS) C/ 80
CAVIDADES

ESTANTE (RACK) PARA
TUBOS CRIOGENICOS.
MATERIAL
POLIPROPILENO,
AUTOCLAVAVEL; PARA
80 TUBOS COM
CAPACIDADEDE 1,5A 2
ML.

UNIDADE

27
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18

12165

12165

434258

PROVPPS021516

Reservatorio para solugdes, fundo

em "V"

Reservatdrio para
solugdes, tipo coxinho, em
plastico,fundo em "V*,
capacidade 50 a 70 ml,
estéril, compativel com
micropieptas multiplas

de 8 a 12 canais.

UNIDADE

280

19

12600

12600

421073

PROVPPS021741

SISTEMA DE FILTRAGAO A
VACUO 500ML REFIL

Unidade filtrante para
frasco. Dispositivo de
poliestireno, capacidade
para 500 ml, com
membrana de acetato de
porosidade 0,22 micra,
adaptavel a frasco de
vidro de boca de 45 mm
de diametro externo,
embalado

individualmente.

UNIDADE

12

20

13743

13743

410538

EBS08772

PIPETA SOROLOGICA P/25ML,
POLIESTIRENO

Pipeta graduada. Material:
poliestireno; volume 25
mL; escala de graduagdo 1
/10; estéril; apirogénica,
livre de DNAse e RNAse;
com filtro de algodao;
descartavel.
Apresentagé&o:

embalagem individual.

UNIDADE

550

21

13766

13766

409996

PROVPPS021521

CONJUNTO DE TUBOS E
TAMPAS PCR EM TIRAS

Conjunto de tubos e
tampas PCR em tiras.
Material: polipropileno;
transparente; com tampa
de presséo, abaulada;
fundo conico; livres de
DNases, RNases e
pirogénios. Volume: 200
microlitros. Aplicagé&o:
PCR convencional.
Apresentagdo: unidade
de tiras com 8 tubos e

tiras com 8 tampas.

UNIDADE

2.500

22

14313

14313

408690

EBS02747

PONTEIRA PARA MICROPIPETA
1A10UL

Ponteira para micropipeta.
Material: polipropileno;
capacidade 1 a 10 pL;
encaixe universal; sem
filtro; estéril, livre de
DNase, RNase e
pirogénio; descartavel.
Apresentacédo: pacote de

500 ou 1.000 unidades.

UNIDADE

18.000

23

15241

15241

417047

EBS08773

PIPETA POLIPROPILENO
ULTRACAPILAR

Pipeta Pasteur. Material:
plastico; volume 3 mL,
graduada, escala de
graduagéo 0,5 mL, ponta
capilar, descartavel,

estéril.

UNIDADE

24.000

24

16003

16003

427479

EBS02758

PONTEIRA P/ MICROPIPETA DE
100 A 1000 UL

Ponteira para micropipeta.
Material: polipropileno;
capacidade até 1.000
mcL; descartavel.
Apresentacdo: pacote
com 500 a 1.000

unidades.

UNIDADE

13.000

Microtubo.polipropileno, 2
ml, graduado, tampa

presséo chata, fundo
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25

17068

17068

410353

EBS03000

TUBO P/ MICROCENTR./2,0 ML

conico, apirogénico, livre
de Dnase e Rnase, esteril,
transparente, incolor e ndo

siliconizado.

UNIDADE

17.000

26

17090

17090

408179

EBS02934

TUBO P/MICROCENTR./1,5ML

Microtubo. Material:
polipropileno; graduado;
com tampa de pressao,
chata; fundo coénico; livre
de DNase, RNase e
pirogénios; estéril,
transparente, incolor e ndo
siliconizado. volume 1,5

mL.

UNIDADE

20.000

27

17755

17755

429241

EBS06720

ESTANTE AUTOCLAV.TUBOS
TIPO FALCON 15

ESTANTE PARA TUBO
DE ENSAIO. MATERIAL
PLASTICO;
CAPACIDADE 90 TUBOS
DE APROXIMADAMENTE
15 MM. PERMITE USO
EM BANHO-MARIA,
ESTUFA E FREEZER.

UNIDADE

100

28

18102

18102

417806

EBS06931

TUBO CRIOGENICO C/TAMPA
DE ROSCA P/2,0ML

Tubo criogénico. Material:
polipropileno; graduado;
tampa com rosca
INTERNA; fundo
autossustentavel; com
area externa para

escrita; livre de DNase,
RNase e pirogénios;
estéril; volume 2 mL.

Apresentacéo: unidade

UNIDADE

1.000

29

21222

21222

408694

EBS09488

PONTEIRA (10UL)COM FILTRO
PARA PCR

Ponteira para micropipeta.
Material: polipropileno;
capacidade até 10 mcL;
ENCAIXE UNIVERSAL;
com filtro; estéril; livre de
DNase, RNase e
pirogénio; descartavel,
transparente, longa e
baixa retencé&o.
Apresentacdo: rack com

96 unidades.

UNIDADE

620

30

21223

21223

408717

EBS08643

PONTEIRA (1000UL) COM
FILTRO PARA PCR

Ponteira para micropipeta.
Material: polipropileno;
capacidade de 100 a 1000
HL; encaixe universal; com
filtro; estéril; livre de
DNase, RNase e
pirogenio; descartavel;
transparente; longa e
baixa retengéo.
Apresentagdo: rack com

96 unidades.

UNIDADE

435

31

21224

21224

408718

EBS08659

PONTEIRA (100UL) COM FILTRO
PARA PCR

Ponteira para micropipeta.
Material: polipropileno;
capacidade até 100 pL;
encaixe universal; com
filtro; estéril; livre de
DNase, RNase e
pirogenio; descartavel;
transparente; baixa
retencdo. Apresentacéo:

rack com 96 unidades.

UNIDADE

610

Ponteira para micropipeta.

Material: polipropileno;
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32

21225

21225

408697

EBS08638

PONTEIRA (200UL) COM FILTRO
PARA PCR

capacidade até 200 pL;
encaixe universal; com
filtro; estéril; livre de
DNase, RNase e
pirogenio; descartavel;
transparente; baixa
retengdo. Apresentacao:

rack com 96 unidades.

UNIDADE

355

33

24400

24400

410801

PROVPPS023794

PLACAS 96 POCOS COMP.
ANALISADOR DNA 3500

PLACA DE REAGAO
PARA PCR. MATERIAL
POLIPROPILENO,
CAPACIDADE 96
POGOS, MEIA SAIA,
FUNDO EM "V”, VOLUME
0,2 ML, SEM CODIGO DE
BARRAS, LIVRE DE
METAIS PESADOS,
DNASE/RNASE, DNA
HUMANO E NAO
CITOTOXICA.
APLICAGAO: USO EM
ANALISADOR GENETICO
DE DNA. COMPATIVEL
COM EQUIPAMENTOS
ESPECIFICADOS EM
EDITAL

UNIDADE

180

34

24513

24513

408690

PROVPPS021675

PONTEIRA 0,5-10 mcl SEM
FILTRO

Ponteira de 0,5 a 10
microlitros, longa, medindo
4,5a5,0cmde
comprimento, sem filtro,
em polipropileno,
transparente, livre de
DNAses RNAses,
pirogénio e inibidores da
PCR, baixa retencéo de
liquidos na superficie,
testada e certificada para
uso em Biologia Molecular,
adaptacédo universal e
compativel com diferentes
tipos de micropipetas
mono e multicanal.

Apresentacéo: unidade

UNIDADE

47.000

35

24514

24514

408699

PROVPPS021892

PONTEIRADE 1 A 200 uL, SEM
FILTRO

Ponteira para micropipeta.
Material: polipropileno;
transparente; livre de
DNases, RNases,
pirogénios e inibidores de
PCR; sem filtro; baixa
retengdo de liquidos na
superficie; capacidade até
200 uL; encaixe universal
em micropieptas mono e
multicanal.
Apresentacgdo: pacote de

500 a 1000 unidades.

UNIDADE

30.000

36

24517

24517

417806

EBS03022

Tubo criogénico 2 mL tampa

rosca externa

Tubo criogénico. Material:
polipropileno; graduado;
tampa com rosca externa;
fundo autossustentavel;
livre de DNase, RNase e
pirogénios; estéril; volume

2mL (+/-0,2 mL).

UNIDADE

12.000

Frasco para cultura

celular. Material:
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poliestireno, transparente,
superficie tratada, area: 25

cm2, graduado, estéril,

FRASCO CULTURA CELULAR R
37 |24613| 24613 440059 |PROVPPS021738 apirogénico, livre de FRASCO 100

25CMm2 DNAse e RNAse,
descartavel, tampa de
rosca, com filtro e com
estagio de ventilagdo e
com bocal inclinado.

Apresentacéo: frasco

PONTEIRA DE
POLIPROPILENO, COM
FILTRO, LIVRE DE
DNASES, RNASES,
PIROGENIOS E
INIBIDORES DE PCR,
TRANSPARENTE,BAIXA
RETENGAO,COM
CAPACIDADE PARA ATE
38 |25490| 401315 | 408718 | PROVPPS021677| PONTEIRA 100 UL COM FILTRO UNIDADE 34
100 UL. AS PONTEIRAS
DEVEM SER
COMPATIVEIS COM AS
MICROPIPETAS
MULTIPLAS DE 8
CANAIS. UMA UNIDADE
CORRESPONDE A UMA
CAIXA COM 96
PONTEIRAS.

Conjunto de tubos e
tampas PCR em tiras.
Material: polipropileno;
transparente; com tampa
de pressao, chata (lisa);
fundo conico; livres de
TUBOS PCR TIRAS E TAMPAS
39 |26470| 403725 409996 PROVPPS023640 DNases, RNases e UNIDADE 1.750
CHATAS EM TIRAS
pirogénios. Volume: 200
microlitros. Aplicagéo:
PCR convencional.
Apresentacéo: unidade
de tiras com 8 tubos e

tiras com 8 tampas

Suporte para

micropipetas. Material
40 |26481| 403783 410554 EBS09572 SUPORTE PARA MICROPIPETASacrilico, inclinado. UNIDADE 4
Capacidade: 05

micropipetas

7.5 Item 33 com CLAUSULA ESPECIAL - Compativel com sequenciador do modelo Applied Biosystems 3500, porém nio é necessério que sejam
Oticas para usos em sequenciamento. Placas ndo 6ticas tem um menor custo.

7.6 Os descritivos dos itens foram detalhados em conformidade ao Catélogo de Padronizagdo de Tecnologias em Satde da Rede Ebserh.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
[Contetido Sigiloso | Justificativa: o valor estimado serd sigiloso, sem prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessdrias para a
elaboragdo das propostas; A pesquisa de Pregos serd realizada de acordo com a Norma Operacional - SEI n° 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH de 22 de julho de 2024 instruida

através do processo administrativo SEI 23759.035901/2025-11, o qual se encontra com acesso restrito até a conclusdo da etapa de julgamento das propostas. |
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Uma vez que o objeto a ser contratado ndo configura sistema tinico e integrado, e visando propiciar a ampla participagdo de licitantes, tendo como
consequéncia o melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade, os itens deste certame serdo licitados de forma parcelada, conforme
artigo 32, 111, da Lei 13.303 /2016.

9.2 O parcelamento dos itens é tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso para a EBSERH.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Analisando a contratacdo anterior do mesmo objeto no HC-UFPR, ndo houve registros de eventos significativos referentes a qualidade dos materiais
e insumos de acondicionamento e embalagens utilizados pelos servigcos mencionados no item 2 deste instrumento. Por este motivo estdo sendo mantidas
as especificagdes técnicas dos materiais, a modalidade e o regime de contratacdo.

10.2 Em atendimento ao Art. 28°, inciso VIII, RLCE 2.0., informamos que os pregdes 88/2024 (23759.044462/2023-76 ), 139/2024 (23759.014940
/2024-02 ), e 49/24 (23759.047529/2023-24)., com vigéncia de Atas entre novembro e dezembro de 2025, guardam relacdo/afinidade com o objeto da
compra/contratacdo pretendida.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 No contexto do planejamento estratégico do CHC-UFPR/EBSERH, vislumbra-se a aderéncia da contratacdo proposta com as finalidades da
empresa e com as tematicas que tratam das politicas de governanga e sustentabilidade:

I) Pilar: Governanga.

1T) Objetivos estratégicos:

- Empregar os recursos de maneira eficiente, visando a perenidade e ao equilibrio da Rede;

- Gerir com competéncia, agilidade e transparéncia, garantindo continuidade das atividades na rede.
IIT) Valor: Ser sustentavel para cuidar sempre

IV) Direcionadores do modelo operacional:

- Escala, eficiéncia e eficacia;

- Transparéncia;

- Sustentabilidade economica, social e ambiental em Rede.

11.2 Nesse contexto, a aquisi¢do constitui atividade de suporte ao atingimento de resultados nas politicas publicas e a finalidade institucional da
EBSERH.

11.3 Registre-se ainda, que a contratacdo esta relacionada a Iniciativa Estratégica n° 3.01 - Programa de exceléncia em Governanca Publica: modelo
TCU e rede EBSERH, elencada no painel de contribuicdo decorrente da estratégia da institui¢ao.

11.4 Em atendimento ao Art. 28°, inciso IX, RLCE 2.0., e considerando a visdo da EBSERH, de ser referéncia nacional no ensino, na pesquisa, na
extensdo e na inovagdo no campo da satde, na assisténcia piblica humanizada e de qualidade em média e alta complexidade, e na gestdo hospitalar,
atuando de forma integrada com a Universidade, contribuindo para o desenvolvimento de politicas ptiblicas de saude.

11.5 Considerando a visdo do CHC/UFPR, de ser um complexo de referéncia no cuidado centrado no paciente, reconhecido nacional e
internacionalmente como centro de exceléncia na assisténcia nivel terciario, no ensino e na pesquisa.

11.6 Os itens deste processo foram previstos no PAAC 2025, conforme processo SEI n° 23759.040089/2024-65
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 Os resultados pretendidos com a presente contratacdo espera-se atender as necessidades fins do CHC/UFPR procurando sempre a otimizacdo dos
servicos de sadde através da aquisicdo dos melhores produtos a um valor condizente com a realidade de mercado, sem perder a qualidade.

12.2 Por tais motivos, entende-se que o modelo de contratacdo proposto é o que trara maior custo-beneficio para a institui¢do, uma vez que possibilitara
a economia de escala, pela realizacdo do registro, de um quantitativo para atender as necessidades da institui¢do por 12 meses.

12.3 Considerando em suma:

Critérios de qualidade, entrega, preco, garantia, aceitagdo, responsabilidades previstas no Termo de Referéncia;

Estudo de mercado prévio e no decorrer da vigéncia da ATA, se necessario, no monitoramento;

Finalidade de otimizar o desempenho da institui¢cdo, proteger o interesse publico, transparéncia e equidade, maximizar resultados econdmicos;
Continuidade dos servigos prestados a populacdo com melhores produtos, solugdes tecnolégicas, recursos, preco e condi¢des semelhantes as do
setor privado

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Em atendimento ao Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh 2.0, a contratacdo dos materiais a serem licitados foi antecedida por
planejamento prévio realizado pela equipe de planejamento instituida para esse fim.

13.2 As providéncias a serem adotadas referentes a fiscalizacdo e capacitagdo de servidores fardo parte do documento Termo de Referéncia.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Em atendimento ao Art. 28°, inciso XII, do Regulamento de Licitag¢des 2.0:

14.2 Em observancia a Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, faz-se necessério, sempre que possivel, que:

1. Os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2
2. Sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade

Industrial — Inmetro como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

3. Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais

reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

4. Os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous

Substances), tais como mercirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs).

14.3 Logistica reversa:

1. Conforme prevé o Artigo 33 da nova lei de Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010), ficam obrigados os

I}

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estruturar e implementar sistemas de LOGISTICA REVERSA (definida na alinea “a
a seguir), mediante retorno dos produtos ap6s o uso pelo consumidor, de forma independente do servico ptiblico de limpeza urbana e de manejo
dos residuos solidos, de produtos perigosos, tais como: agrotoxicos, seus residuos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem,
apos o uso, constitua residuo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de residuos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos 6rgaos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; pilhas e baterias; pneus; 6leos lubrificantes, seus residuos
e embalagens; lampadas fluorescentes, de vapor de s6dio e mercurio e de luz mista; produtos eletroeletronicos e seus componentes.

. Logistica reversa - é o instrumento de desenvolvimento econdmico e social caracterizado pelo conjunto de agOes, procedimentos e meios

destinados a viabilizar a coleta e a restituicdo dos residuos sélidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinacdo final ambientalmente adequada.

. Conforme citado no Paragrafo Primeiro, do mesmo artigo, serdo estendidos a produtos comercializados em embalagens plésticas, metalicas ou

de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensdo do impacto a saude publica e ao meio
ambiente dos residuos gerados. Ja, o Decreto Federal no. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no Artigo 18 que os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens supracitados, deverdo estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante
o retorno dos produtos e embalagens apés o uso pelo consumidor, ficando estes responsaveis pela realizacdo da logistica reversa. A
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comprovacdo do disposto neste artigo podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida por institui¢do publica oficial ou institui¢do
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do termo de referéncia.

4. O bem a ser fornecido pela empresa devera atender os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos na Instrucdo Normativa n°1, de 19
de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo, no que couber,
bem como o que consta Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh. Em se tratando de sustentabilidade social, a presente aquisi¢do tem
como proposito melhorar a qualidade de vida da populacdo como um todo, visando reduzir as desigualdades sociais e ampliar o acesso aos
direitos e servicos basicos, como educac@o e saude, ja que o Complexo Hospitalar de Clinicas tem como missdo ser referéncia de exceléncia na
formacdo de profissionais de satide, na atencdo a satide, na inovagdo tecnoldgica e sustentabilidade, atendendo com insercéo e integracdo na rede
de servicos em saude e nas necessidades da populagdo, prestando servicos de forma gratuita e com exceléncia. J4 no ambiente laborativo a
sustentabilidade social a presente aquisi¢do visa promover um ambiente de trabalho confortavel e agradavel a seus colaboradores.

5. O pilar econémico esta relacionado com a produgdo, consumo e distribui¢do de bens e servigos, levando em consideracdo a questdo social e
ambiental. Sendo traduzida como pensar sobre os processos econdmicos de maneira mais profunda e responsavel, as empresas atuam sem visar
apenas o lucro desenfreado, mas em uma forma de crescer causando menos impactos ambientais. Inclusive, com a ascensdo dos debates
sociais, empresas que buscam solugdes sustentaveis acabam tendo resultados positivos, pois a populacdo busca cada vez mais consumir marcas
com uma cultura de desenvolvimento sustentdvel. Nesse aspecto, a aplicacdo de atitudes de sustentabilidade econdmica no dmbito do
CHC foi optar por produtos com menor impacto ambiental.

15. Dispensa de abertura de IRP

15.1 JUSTIFICATIVA PARA A NAO PREVISAO, NO EDITAL, DE ABERTURA VIA IRP PARA PARTICIPAGAO DE OUTROS ORGAOS OU
ENTIDADE DA ADMINISTRAGAO

15.2 A Intengdo de Registro de Precos (IRP) tem como finalidade permitir a Administragdo tornar ptiblica suas inteng¢oes de realizar Pregdo para
Registro de Precos, com a participacdo de outros 6rgdos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando auferir

melhores precos por meio de economia de escala, como corroborado pelo Plendrio do TCU no Acérddo n° 2.692/2012:

“ Intencao de Registro de Precos, ao substituir o nimero de “caronas” por érgdos participantes, apresenta-se como uma forma de melhorar a economia de
escala para a Administracdo, ao aumentar os quantitativos minimos a serem adquiridos. “

15.3 Apesar dos beneficios constatados acima, no Decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023, o legislador definiu que a opgéo da utilizacdo ou ndo do
IRP cabe ao 6érgdo gerenciador:

“ Art. 9° Para fins de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora devera, na fase preparatéria do processo licitatério ou da contratacao direta,
realizar procedimento ptblico de IRP para possibilitar, pelo prazo minimo de oito dias uteis, a participacdo de outros 6rgaos ou outras entidades da

Administracdo Publica na ata de registro de precos e determinar a estimativa total de quantidades da contratagdo, observado, em especial, o disposto nos
incisos III e IV do caput do art. 7° e nos incisos I, IIT e IV do caput do art. 8°.

(...) § 2° O procedimento previsto no caput podera ser dispensado quando o 6rgdo ou a entidade gerenciadora for o unico contratante.”
15.4 Observa-se que o 6rgdo gerenciador é aquele que fard a gestdo da ata de registro de precos oriunda do pregdo realizado por sua UASG.

15.5 Diante do exposto, cabe ao gestor medir a relagdo “custo-beneficio” da vantagem apresentada contra os seguintes impactos descritos no Decreto
11.462/2013:

® Aumento de tempo:

“Art. 9° Para fins de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora deverd, na fase preparatéria do processo licitatério ou da contratagdo direta,
realizar procedimento publico de IRP para possibilitar, pelo prazo minimo de oito dias uteis, a participacdo de outros 6rgdos ou outras entidades da
Administracdo Publica na ata de registro de precos e determinar a estimativa total de quantidades da contratagdo, observado, em especial, o disposto nos
incisos III e IV do caput do art. 7° e nos incisos I, III e IV do caput do art. 8°.”.

® Capacidade de gerenciamento:
“Art. 7°° Compete ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora praticar todos os atos de controle e de administracdo do SRP, em especial:

I - realizar procedimento publico de intencdo de registro de precos - IRP e, quando for o caso, estabelecer o nimero maximo de participantes, em
conformidade com sua capacidade de gerenciamento;”

15.6 Assim, vislumbra-se que, embora seja regra a divulgacdo da IRP, em razdo da finalidade de tal procedimento, é perfeitamente cabivel o seu

afastamento, desde que haja andlise caso-a-caso e justificativa baseada na falta de tempo habil para conclusdo do certame e/ou na capacidade de
gerenciamento de Ata de RP deste 6rgdo.
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15.7 No presente expediente, esta Equipe de Planejamento, optou pela ndo divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos em virtude da:

® Auseéncia de estrutura administrativa satisfatéria para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Precos;
® Necessidade de realizacdo e concluséo célere deste procedimento licitatério.

15.8 JUSTIFICATIVA PARA PREVISAO EDITALICIA, DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ADESAO POR ORGAO NAO
PARTICIPANTE DA LICITACAO, ADESAO TARDIA OU SIMPLESMENTE CARONA) POR OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES DA
ADMINISTRAGCAO (ART. 31 DO DECRETO 11.462/2023)

Considerando:

1. A necessidade de previsdo de adesdo nas minutas de atas que compde os editais de registro de pregos dos pregdes conduzidos pelos hospitais da
Rede EBSERH, conforme orientacdo advinda da Diretoria de Administragdo e Infraestrutura da EBSERH, através do Oficio-Circular - SEI n° 7
/2022/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH (20424958);

2. O Acérdao n° 1297/2015 do Plenério do Tribunal de Contas da Unido, o qual considera que a adesdo é uma possibilidade andmala e
excepcional, e ndo uma obrigatoriedade a constar necessariamente em todos os editais e contratos regidos pelo Sistema de Registro de Precos, e
que, portanto, por ser excepcional, deve vir justificada no processo.

3. A Portaria-SEI n° 08, de 09 de janeiro de 2019, que delega competéncias aos Hospitais Universitarios Federais (HUFs) e unidades
descentralizadas administradas pela Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares (EBSERH) para a pratica de atos de gestdo administrativa,
orcamentaria, financeira, contdbil, patrimonial, de estoques, documental e de recursos humanos necessérios ao funcionamento das unidades sob
sua responsabilidade, observadas as diretrizes da Portaria;

4. A peculiaridade de objetos que envolvem o desenvolvimento das atividades junto aos hospitais da Rede EBSERH, bem como a busca de
mitigacdo de riscos no possivel desabastecimento de determinado insumo ou medicamento, quando do fracasso de procedimentos conduzidos
pelos hospitais, nas rescisdes contratuais e no sancionamento de contratados;

5. Que a carona também é um processo de aquisicdo com recursos publicos e que, portanto, deve ser precedida de planejamento e justificativa
pelos hospitais.

6. Que o dever de planejar a contratacdo é condi¢do fundamental para a adesdo, conforme indica Acérddo n° 1.233/2012 do Plenario do TCU

15.8.1 Fica autorizada a disponibilizagdo das atas de registro de precos para adesdo com o objetivo de mitigar riscos de desabastecimento ocasionados
por licitacdes desertas e fracassadas, rescisdes contratuais, sancionamento de fornecedores, dentre outros.

15.9 A permissao de adesdo as Atas de Registro de Preco é possivel e recomendado pela Administracdo Central, conforme OficioCircular - SEI n°® 7/2022
/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH, com destaque para adesdo por outros Hospitais da rede Ebserh, devendo seguir o rito normal de instru¢do processual.

15.10 A Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgdo ou entidade responséavel pela execucdo das atividades
contempladas no art. 1° da Lei n° 13.303/2016 que ndo tenha participado do certame licitatério, mediante anuéncia do érgdo gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicdes e as regras estabelecidas na Lei n° 13.303/2016, no Regulamento de
Licitagoes e Contratos 2.0 da EBSERH e no Decreto n° 11.462, de 31 de margo 2023.

15.11 A manifestacdo do drgdo gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada a realizacdo de estudo, pelos 6rgaos e pelas entidades que
ndo participaram do registro de precos, que demonstre o ganho de eficiéncia, a viabilidade e a economicidade para a administragdo ptiblica federal da
utilizacdo da ata de registro de precos.

15.12 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do
fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as obrigacoes anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgdos participantes.

15.13 As aquisicdes ou contratagOes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatoério e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos participantes.

15.14 As adesdes a ata de registro de precos sdo limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos
para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes, independentemente do ntimero de 6rgdos ndo participantes que eventualmente aderirem.

15.15 Ao érgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente
assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa e o contraditdrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relacdo as suas proprias contratagoes, informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

15.16 Apos a autorizacdo do dérgdo gerenciador, o 6rgao ndo participante devera efetivar a contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o
prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos.

15.17 Cabera ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo para efetivacdo da contratacdo, respeitado o prazo
de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo érgdo ndo participante.
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16. Classificacao do ETP

16.1 Por ndo conter informagdes com cardter sigiloso, nos termos da Lei n°. 12.527, de 18 de novembro de 2011, ndo hé necessidade de classificar este
Estudo Técnico Preliminar como sigiloso.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
17.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1.1 Com base no estudo preliminar realizado, concluimos que a contratagdo para aquisi¢do parcelada de insumos para o Laboratério do Grupo
Pipetas, Ponteiras e Tubos Descartaveis ( frascos, tubos de ensaio, papel de filtro, microtubos, filtro para seringas, ponteiras, pipetas, estantes,
reservatorio e outros), é viavel e razoavel.

17.2 Esta conclusdo é fundamentada nos seguintes pontos:

1. Necessidade dos insumos: Identificamos uma necessidade clara e urgente para garantir a continuidade do atendimento médico aos pacientes;

2. Atendimento as Especificacdes Técnicas: As especificagdes técnicas dos insumos foram criteriosamente definidas para garantir que atendam aos
padrdes de qualidade e seguranca exigidos para uso laboratorial, garantindo assim a eficdcia e a seguranca dos produtos adquiridos;

3. Beneficios para a Satide Ptblica: Reconhecemos que a aquisi¢do dos insumos para o Laboratério - UCAP, contribuird para a melhoria da
qualidade dos servicos de satide prestados a comunidade, promovendo o bem-estar dos pacientes e auxiliando no tratamento e na recuperagdo de
enfermidades;

4. Reducdo de Custos Indiretos: Ao adquirir os insumos por meio de um processo licitatério transparente e competitivo, ha potencial para obtencao
de precos mais vantajosos, o que pode resultar em economia de recursos financeiros para o hospital a longo prazo;

5. Garantia de Continuidade no Fornecimento: A realizacdo da licitacdo proporcionara ao hospital um fornecimento regular e continuo dos insumos
laboratoriais, evitando interrupgdes na realizacdo, o que poderia comprometer a qualidade e a eficiéncia dos servigos de satide prestados;

17.3 Diante dessas consideragdes, recomendamos que a contratacdo para a aquisicdo dos insumos do laboratério, seja realizada por meio de um processo
licitatério, seguindo os procedimentos legais e garantindo a transparéncia e a competitividade na sele¢do dos fornecedores. Esta abordagem garantira o
atendimento eficiente das necessidades do hospital, a 0 mesmo tempo em que promove o desenvolvimento econémico nacional.

17.4 A razoabilidade na contratagdo para processo licitatorio visa garantir equidade, clareza e protecdo dos direitos das partes envolvidas. Este processo
estd de acordo com o RLCE 2.0

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

KATIA LOANA CAROLINO RODRIGUES

Membro da comissdo de contratagdo
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FELIPE FORTINO VERDAN DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

ANA LUIZA CAMPOS BUFFARA

Membro da comissdo de contratagdo

ANA CAROLINA PUDEULKO

Membro da comissdo de contratacao
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1. IDENTIFICACAO

a) Razdo Social: Hospital de Clinicas da UFPR /EBSERH

b) CNPJ: 75.095.679/0002-20

c) Nome Fantasia: Complexo Hospital de Clinicas da UFPR

d) Administrado pela Empresa Brasileira de Servicos Hospitalares - EBSERH

e) Endereco: Rua General Carneiro, n°181, Alto da Gléria

CEP: 80.060-900 Curitiba — Parana

Telefone: (41)3360-1800

Site: www.hc.ufpr.br

f) Referéncia em: Hospital Tercidrio

g) Horario de funcionamento: 24 horas

h) Numero de leitos ativos dez. 2021: 490

i) Taxa de ocupacdo anual (2021): 86,64%

j) Capacidade de atendimento 2021: 11.776 pacientes-dia.

Atendimento ambulatorial: 893.939/ano

Exames realizados: 2.034.942/ano

k) Numero aproximado de funciondrios (RJU e Ebserh) dez 2021: 3.500

) Numero aproximado de funcionarios terceirizados dez. 2021: 850

m) Outros vinculos (Residentes, Alunos, Pds-graduandos, Usuario Padrao) dez. 2021:

2105

n) Area total construida em 2021: 62.688,11
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0) Responsavel Legal e técnica pelo estabelecimento:

Superintendente:

Dra. Claudete Reggiani
Meédica, CRM 6270
Fone: (41) 3360-1806

e-mail: dg@hc.ufpr.br

p) Responsavel Administrativo do Estabelecimento:

a)

Gerente Administrativo CHC:
Dr. Railson Henneberg
Farmacéutico CRF 10293
Fone: 3360-1810 e-mail: gerad@hc.ufpr.br

Responsavel pela elaboracdo, implantacdo e execugdo do PGRSS:
Presidente da Comissdo de Gerenciamento de Residuos/CHC-UFPR:
Dra. Lidia Lima

Quimica - CRQ 09201137

Fone: (41) 3360-7880

e-mail: lidia.lima@hc.ufpr.br

2. HISTORICO DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE

O Hospital de Clinicas possui, desde 2003, uma Comissdao de Gerenciamento de

Residuos multiprofissional, instituida por Portaria e com regimento aprovado. E um érgio de

assessoria da Superintendéncia e tem por finalidade a definicdo das acdes que visem a
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manutenc¢do do Programa de Gerenciamento de Residuos de Servico de Saude (PGRSS), os
residuos sdo geridos de modo a reduzir a sua producdo, visando a preservacao e protecao da
salde publica, dos recursos naturais e do trabalhador.

O Hospital é de alta complexidade e com grande fluxo de pessoas, as quais geram
quantidade e diversidade de residuos que torna imprescindivel uma gestdao ambiental
eficiente.

Até 2005 o Hospital participava do programa municipal de coleta de Residuos de
Servicos de Saude (RSS), que eram depositados em Vala Séptica, sem Onus. Com o
fechamento da Vala Séptica, foi contratada uma empresa para tratamento e disposicao dos
residuos infectantes, perfurocortantes e quimicos, com inicio em abril de 2005. Nesta época
ndo havia dados concretos do volume de residuos gerados.

A implantacdo do PGRSS constitui-se numa efetiva ferramenta de gestdo
socioambiental. No Inicio da implantacdo do PGRSS as principais dificuldades estavam
relacionadas com a falta de sacos nas cores e tamanhos corretos, de lixeiras adequadas e
condicGes inadequadas do abrigo externo de residuos. Além dos problemas operacionais, o
inicio do programa enfrentou resisténcias as mudangas, intrinsecas dos trabalhadores.
Mesmo apds a identificacdo das lixeiras e treinamento, a falta de sacos nas cores adequadas
gerava duvidas quanto ao descarte, além de dificultar o processo de coleta interna dos
residuos.

O Hospital de Clinicas conquistou a certificacdo de qualidade através do Programa de
Acreditacao Hospitalar em 2011. O correto gerenciamento dos residuos fez parte dos itens

de avaliacdo, sendo fator importante no processo de certificacdo. Atualmente o CHC ndo
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participa do Programa de Acreditagdo Hospitalar, porém as questdes ambientais continuam

sendo trabalhadas com vistas a contribuir para obtencado do selo de qualidade da EBSERH.

2.1. Implantagao do PGRSS

O gerenciamento de residuos do CHC teve inicio em 2002 no Servico de Analises
Clinicas, envolveu 250 funciondrios. No primeiro ano os indicadores mostraram reducdo dos
residuos infectantes e aumento dos residuos comuns e reciclaveis. O projeto foi premiado no
8° Concurso Nacional de Inovagdo na Gestao Publica do ENAP. A partir desta experiéncia
bem-sucedida e visando melhorias ambientais, a Direcdo do HC nomeou em 2003 uma
equipe multiprofissional para o gerenciamento dos residuos e gestdo ambiental de todo o
Hospital.

A Comissdo avaliou da situacdo ambiental do Hospital e fez a normatizacdo referente
a segregacado dos residuos, foi mapeado o niumero de lixeiras necessdrias e a necessidade
real de sacos de lixo nas diversas cores e tamanhos, as lixeiras existentes foram identificadas
conforme a classificacdo do residuo em infectante, comum e reciclavel.

O processo de sensibilizacdo da Direcao foi apoiado com os “nimeros do lixo”, ou
seja, os altos custos com tratamentos dos residuos os quais poderiam ser reduzidos com

recursos bdasicos e investimentos na questdo ambiental.
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2.1.1. Processo educativo — programa de capacitacao e educagao continuada

O processo educativo teve vdrias abordagens, sendo elaborado um manual de
segregacao, entregue em 2004 a cada funcionario e servidor (fotol). Confeccionados banners

educativos, distribuidos em locais de maior circulagdo (foto2).

MANIIO DOS RESIDUOS
ANOHOSPIVAL DE CLINICAS

K rzaL oe cumcas

ENVOLVA-SE !!!
‘ *« : s@Af :;o boi:Esxwos DO HC DEPENDE DE

BT E v
SIS

Foto 1 — Manual Foto 2 — Banner

A sensibilizacdo dos funciondrios foi realizada in-loco, em todos os setores (foto3).
Outras formas de abordagem foram palestras com apresentacdo em multimidia da situacdo
dos residuos no pais e local, o histérico ambiental do Hospital, legislacdes vigentes e fotos do
dia a dia contendo situacGes falhas e exemplos corretos. Entre capacitacdes e aulas, a CGR
levou informagao sobre o gerenciamento de residuos para um total de 2089 pessoas ligadas

ao HC, atingindo 97% dos locais de trabalho (foto4).
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Foto 3 — Treinamento in loco Foto 4 — Ciclo de Treinamento em 2009

Foram ministrados cursos de 04 e 08 horas de duracdo, sendo a questdo ambiental
abordada com maior abrangéncia de conteudo, além de uma visita técnica visualizando o

fluxo do residuo desde a geracdo, coleta, armazenamento temporario e abrigo externo

(foto5).

Foto 5 — Visita ao Hospital Foto 6 — Teatro para encerramento de curso
De forma ludica a equipe apresentou pecas teatrais, encenadas pela propria
Comissdo e funciondrios participantes dos cursos (foto 6), causando um grande

envolvimento. As apresentagdes ocorreram em varios momentos, como no aniversario da
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instituicdo, Semana Interna de Prevengdo de Acidentes de Trabalho (foto 7) e encerramento
de cursos, além de apresentacdes aos alunos do Centro de Educacdo Infantil (CEl), visando

desenvolver o interesse das criangas pelo meio ambiente (foto 8).

Foto 7- Teatro SIPAT Foto 8 — Teatro CEl

Outras grandes campanhas de sensibilizacdo e conscientizacdo sobre riscos de
acidente com perfurocortante e segregacdo correta dos RSS foram realizadas em 2012 com
capacitacdo de 2.512 e em 2017 com 2.463 pessoas. Em 2012 a participacdo nos
treinamentos era meta da instituicdo, com assinatura em contratos pelos setores e em 2017
os funcionarios da EBSERH se envolveram no gerenciamento de residuos como meta para
progressao funcional.

Em 2020 devido necessidade de isolamento social os treinamentos foram
realizados a distancia com participagdao de 1328 trabalhadores sendo este assunto parte da
Gestdo de Desempenho por Competéncia — GDC.

Nos anos que ndo foram realizadas campanhas, os treinamentos ocorreram por
solicitacdo dos setores, atingindo os funcionarios que tinham duvidas quanto ao descarte e

aplicacdo continua de rondas de residuos com treinamento in-loco.

Pagina 7 de 65



EOTE P& COMPLEXO
FP e

HOSPITAL DE CLINICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Tipo de documento: PROCEDIMENTO / ROTINA PL.SUPER.CGR.001

Titulo do Plano de gerenciamento de residuos |[Emissdo: 19/10/2022| Proxima revisdo:
documento: de servigos de satide (PGRSS) Versdo: 12 19/10/2024
Lotacdo: Geréncia/

Divisdo/ Setor/ Super/Comissdo de Gerenciamento de Residuos

Unidade/ Servico

Responsavel pela
execucdo do Todo o CHC/UFPR
procedimento:

Foram realizados eventos com convidados externos:

- | Encontro de Residuos do Hospital, apresentadas as tecnologias de tratamento dos
residuos e a realidade da associa¢do de catadores.

- Semana do Lixo Zero em 2017 no Complexo Hospital de Clinicas apresentadas
palestras de Aproveitamento Integral de Alimentos e Compostagem, participaram 236
pessoas.

- Campanha de comemoracdo do dia mundial do Meio Ambiente, colocados pezinhos
no hall dos elevadores e na portaria da Direcdo, com os significados dos ‘R’ da

sustentabilidade ambiental.

2.2. Resultados

Em 2007 foi aprovado pelo Estado um projeto de segregacao dos residuos no HC com
doacdo entre 2008 e 2011 de 3772 lixeiras, 106 carros coletores para armazenamento
tempordrio dos residuos nos andares do Hospital (foto9). Atualmente o CHC mantém
processo de compra de lixeiras e carros coletores de residuos, visando reposicdo no CHC e na

Maternidade Vitor Ferreira do Amaral.
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Foto 9 — CerimoOnia de entrega de lixeiras e carros coletores.

A evolugdo do gerenciamento dos residuos no Hospital pode ser vista conforme os

indicadores expostos no grafico 1, com o decaimento do volume dos residuos infectantes e

perfurocortantes de 1.250 quilos dia em 2006 para 447 quilos dia 2009 alcan¢ando redugao

de 65%, desde entao o volume gerado manteve-se constante, com pequeno aumento nos

até 2019 devido contratacGes de funcionarios, sendo a média em 2017 de 510 kg/dia.

Grafico 1 - Comparativo da quantidade em quilos de residuos infectantes e

perfurocortantes de 2006 a 2011.
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Geragdao de Residuos Infectantes e
Perfurocortantes 2006 a 2011
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Fonte: Comissdo de Gerenciamento de Residuos, 2012.

A segregacao efetiva dos residuos no Hospital gera além de reducdo nos custos de
tratamento também beneficios ambientais e sociais. A doagdo de materiais nobres, do ponto
de vista da reciclagem a associacdao de catadores contribui para que tenham um trabalho
mais seguro e rentavel.

Em 2010 o HC/UFPR foi escolhido modelo de gerenciamento de RSS entre os Hospitais
Universitarios Federais (HUF) pelo Ministério da Educacdo (MEC) e pelo Banco Mundial.
Recebemos visita de avaliadores do Banco Mundial (foto10) e fomos convidados pelo MEC a
organizar e ministrar o “l Seminario de Gerenciamento de Residuos Hospitalares” em Brasilia,
para gestores e pessoas ligadas diretamente aos residuos dos HUF em de margo de 2010
(fotol11) e ao final do ano organizamos o “Il Encontro dos Hospitais Universitarios Federais

sobre RSS” (foto 12).
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As visitas de representantes de outros hospitais e universidades para conhecer nossa
forma de trabalho e gestdo ambiental tiveram continuidade, incluindo professores do
Programa de Pds-Graduagdao em Meio Ambiente Industrial (PPGMAUI) com a participacdo de

um professor da Alemanha, cientista dedicado aos residuos de saude.

Foto 10 — Visita MEC e Banco Mundial Fotoll — | Seminario Ger. Residuos

Hospitalares.

Foto 12 — Il Encontro dos Hospitais Universitarios Federais sobre RSS.
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Em 2011 o hospital recebeu uma Missao Internacional organizada pelo Banco Mundial

com representantes da area da salide e meio ambiente da india e Vietna. Os representantes

conheceram o gerenciamento de residuos do HC, além de empresas de tratamento de

residuos. Ainda, participaram de uma apresentacdo da politica ambiental do Estado e

Municipio na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fotos 13 e 14).

Foto 13 — Palestra na SMMA

2.3. Projeto Hospitais Saudaveis

Foto 14 — Missdo Internacional em visita no HC

Em 2012 o HC tornou-se membro do Projeto Hospitais Sauddveis aderindo a Agenda

Global Hospitais Verdes e Saudaveis tendo realizado como objetivo a eliminacdo do uso do

mercurio na instituicdo, sendo excluidos dos processos de compra os termémetros clinicos

de mercurio e os esfigmomandémetros de coluna de mercurio, trocados por dispositivos

digitais e aneroides, os residuos gerados foram depositados em Aterro Classe | (aterro

industrial) em contéineres encapsulados.
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Em 2014 foi recebido uma placa de reconhecimento ao Hospital de Clinicas da UFPR
pelo empenho nos objetivos da Agenda Global Hospitais Verdes e Sauddveis - Sdo Paulo,
setembro de 2014.

Em 2015 foi recebido placa de reconhecimento ao Hospital de Clinicas da UFPR pela
producao de Estudos de Caso sobre os objetivos da Agenda Global Hospitais Verdes e
Saudéveis: RESIDUOS E QUIMICOS - S&o Paulo, setembro de 2015.

Em 2016 foi recebido placa de reconhecimento ao Hospital de Clinicas da UFPR pelo
envio de dados para participacao no “Desafio 2020 — A saude pelo Clima” (foto 15).

Em 2019 foram recebidas duas placas relativo a participacdo do CHC nos Desafios de
Residuos e Saude pelo Clima, referente ao ciclo 2018/2019.

Em 2020 o CHC iniciou sua participacdao no Desafio de Energia e em 2021 no Desafio
de Compras.

A Presidente da Comissao de Gerenciamento de Residuos do CHC, desde 2014, é
convidada para compor a mesa de discussdes do Férum Vigilancia Sanitaria de Residuos de
Servico de Saude que ocorre em paralelo ao Seminario Hospitais Sauddveis como especialista

em Residuos Quimicos.
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Foto 15- Placas de homenagem dos Seminarios Hospitais Saudaveis.

Além da participacdo nos Seminarios Hospitais Saudaveis o CHC foi convidado nos
ultimos anos para apresentar o Programa de Gerenciamento de Residuos em Universidades
como no HU/UFU, HU/UFGD, UFSC, FURG, UFPR, além de varias palestras em eventos de
hospitais de Curitiba e regido Metropolitana, por exemplo na Semana de Meio Ambiente do
Hospital do Rocio.

Devido a pandemia e discussGes sobre a gestdo dos residuos provenientes do
atendimento aos pacientes com Covid19 o CHC foi convidado para discutir o assunto em

eventos on-line.

2.4. Comissao de Gerenciamento de Residuos

O Gerenciamento dos residuos desde sua geracdao até o destino final, nos
Estabelecimentos de Saude, é de responsabilidade do gerador. Visando adequacdo as

normas atuais: resolucdes CONAMA 358/05, ANVISA RDC 222/18, Decreto Municipal 983/04
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e 1201/04 e Lei Municipal n® 13.509, este Plano de Gerenciamento de Residuos de Servico de
Saude foi elaborado e implantado pela Comissdao de Gerenciamento de Residuos e tem a
finalidade de caracterizar a instituicao, informar os indicadores e esclarecer o manejo dos
residuos de servicos de saude (RSS) no ambito interno do complexo Hospital de Clinicas, além
do tratamento externo e disposic¢ao final.

A segregacdao dos RSS é uma necessidade em termos de saude ocupacional e
ambiental e todos os profissionais de saide devem incluir na sua rotina, o habito do descarte
correto dos residuos gerados no seu ambiente de trabalho.

A Comissdo atual, responsavel pela manutencdo do Programa de Gerenciamento de

Residuos é designada por Portaria-SEl, conforme tabela abaixo:

PORTARIA-SEI N° 128 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022

Departamento / Presidente/Vice
Servigo/Unidade

Superintendéncia Lidia Lima (presidente)
Setor de Hotelaria Hospitalar Alana Zafaneli Machado
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Departamento /
Servigo/Unidade

Membros

Divisdo de Enfermagem

Cristiane Ferreira Galvao

SCIH (Servigo de Controle de Infecgao
Hospitalar)

Karin Lohmann Bragagnolo

ULAC (Unidade de Laboratério de Analises
Clinicas)

Alfredo José Veigas Cortez da Cunha

UPaTol (Unidade de Anatomia Patolégica)

Eliane Aparecida Ongaro Mocelin

UDIM (Unidade de Diagndstico por Imagem)

Jodo Henrique Hamann da Dilva

SIE(Setor de Infraestrutura Fisica)

Marcelo Henrique Batilani Nascimento

SeSup (Setor de Suprimento)

Daniele Maria Rodrigues Machado

SEFARH - Setor de Farmdcia Hospitalar

Caroline Yohana Pires Cid

Servico de Higiene e Residuo Hospitalar

Juliane Mendes de Oliveira

Servico de Hotelaria e Higiene Hospitalar

Gilson Carlos Cescato

SOST(Servico Saude Ocupacional e Seguranca
do Trabalho)

Silmara Ferreira Bittencourt

UNUTRI

Larysse Maira Cardoso Campos Verde

Fonte: Boletim de Servico n. 244 de 02/03/22.

O Regimento da Comissdo de Gerenciamento de Residuos estd em revisdao com
proposta de alteracdo do nome da para Comissdo de Sustentabilidade Ambiental Hospitalar
(CSAH), com vistas a ampliar a abrangéncia das a¢cdes da Comissdo com a elaboracdo e
implantacdo de um programa de sustentabilidade ambiental para reduzir os impactos

ambientais da instituicao.
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3.

DESCRICAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL

3.1. Numero de leitos, paciente dia e taxa de ocupagao por especialidades médicas:

.No de . Taxa de
paciente/dia < o

CLINICAS (média més) ocupagdo %
INFECTOLOGIA - -
ENFERMARIA RESPIRATORIA | 762 95,39%
Ul INFECTOLOGIA 234 111,69%
NEUROLOGIA 521 101,53%
CTI ADULTO | 518 111,40%
CTI RESPIRATORIA- VI 482 108,92%
CTI GERAL 462 114,41%
ORTO/TRAUMATO - -
CIR. APARELHO DIGESTIVO - -
CLINICA CIRURGICA | 890 110,67%
NEUROCIRURGIA - 0,00%
CIR PLASTICA - -
UROLOGIA - -
ENFERMARIA RESPIRATORIA II 548 91,95%
TRANS. HEPATICO - -
NEFROLOGIA - -
OFTALMO 16 4,69%
CTI RESPIRATORIA IV - -
OTORRINO - -
ENFERMARIA RESPIRATORIA I 473 100,82%
CLINICA CIRURGICA 385 101,32%
CIRURGIA PEDIATRICA - -
PEDIATRIAII - -
ENFERMARIA RESPIRATORIA

PEDIATRICA 386 103,51%
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PEDIATRIA 271 78,54%
CTI PEDIATRICO 185 88,19%
T.M.O. 298 80,00%
SEC PEDIATRIA 45 61,04%
CTI ADULTO IV 196 120,88%
ALOJAMENTO CONJUNTO | 616 73,93%
NEONATO - -
ALOJAMENTO CONJUNTO I 705 105,35%
QUIMIOTERAPIA ALTO RISCO 271 80,90%
CENTRO OBSTETRICO 580 136,28%
UTI NEONATAL 376 94,96%
CTI ADULTO Il 339 111,40%
INFECTO-PED - -
RISCO INTERMEDIARIO 421 92,35%
LEITO DE RETAGUARDA - -
CLINICA MEDICA 445 113,18%
HEMATOPEDIATRIA 165 91,67%
CARDIOLOGIA 548 109,60%
ENF RESPIRATORIA VI 544 101,65%
CTI CARDIOLOGICA 376 115,60%
CTI RESPIRATORIA I 433 108,59%
UDT (UNID. DOR TORACICA) - -
RN INTERNACAO | 147 44,06%
CTIADULTO Il - -
CTI RESPIRATORIA | 240 103,94%
CTI CIRURGICA 203 83,20%
UNIDADE CANGURU 68 44,71%
CTI COVID PED - -
AVC 310 102,00%
CLINICA MEDICA 1.106 101,20%
UNIDADE REFERENCIADA ADULTO 727 116,97%
CTI RESPIRATORIA I 517 100,58%
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COVID PED - -
RN INTERNACAO II 77 25,22%
UR COVID - -
UR RESPIRATORIA 333 94,79%
CARDIO-PNEUMOLOGICA - 0,00%
ENFERMARIA RESPIRATORIA VII 264 46,98%
CTI RESPIRATORIA VI 402 98,29%
INFECTOLOGIA 359 95,19%
Média més total 9.858 86,64%

Fonte: Servico de Planejamento/ Equipe Estatistica/ média 2021 — Relatdrio Gerencial.

3.2. Atendimento ambulatorial (Consultas)

ESPECIALIDADE TOTAL
CARDIOLOGIA 9.258
CLINICA MEDICA 2.293
DERMATOLOGIA 8.002
INFECTOLOGIA 5.476
ENDOCRINOLOGIA 9.761
ENDOSCOPIA PER ORAL -
GASTROENTEROLOGIA 3.956
HEPATOLOGIA 2.282
NEUROLOGIA 13.248
AMBULATORIO DE INFUSAO 2.249
PNEUMOLOGIA 6.635
PSIQUIATRIA 8.626
REUMATOLOGIA 6.982
HEMATOLOGIA 9.625
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA 5.700
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HEMODIALISE/DIALISE -
NEFROLOGIA 5.658
TOTAL CLINICA MEDICA 99.751
ANESTESIOLOGIA 5.410
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 1.124
CIRURGIA GERAL 5.629
CIRURGIA PEDIATRICA 1.709
CIRURGIA PLASTICA 1.697
CIRURGIA VASCULAR 2.420
CIRURGIA TORACICO CARDIO VASCULAR 1.530
AMBULATORIO DE PROCEDIMENTOS -
NEUROCIRURGIA 825
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 7.453
TRANSPLANTE HEPATICO 576
UROLOGIA 6.812
OTORRINOLARINGOLOGIA 6.966
OFTALMOLOGIA HC -
CENTRO DA VISAO 14.949
TOTAL CLINICA CIRURGICA 57.100
FUNC CLINICA MEDICA 344
FUNC PEDIATRIA -
FUNC ODONTOLOGIA -
FUNC PSICOLOGIA -
TOTAL AMBULATORIO FUNCIONARIOS 344
GINECOLOGIA 7.624
REPRODUCAO HUMANA 465
OBSTETRICIA 9.422
TOTAL CLINICA GINECO / OBSTETRICAS 17.511
ENDOCRINO PEDIATRIA 4.736
HEMATO PEDIATRIA 4.893
NEUROPEDIATRIA 5.739
PUERICULTURA 2.176
SINDROME DE DOWN 994
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PEDIATRIA 8.166
TOTAL CLINICA PEDIATRICA 26.704
PA ADULTO EMERG 8.478
PA PEDIATRIA 6.496
PA TOCOGINECOLOGIA 26.770
EMERGENCIA AMBULATORIAL 2.271
TOTAL PRONTO ATENDIMENTO 44.015
BIOBANCO 401
FISIOTERAPIA -
FONOAUDIOLOGIA 7
MUSICOTERAPIA -
NUTRICAO 47
PSICOLOGIA 7
SERVICO SOCIAL -
TERAPIA OCUPACIONAL -
FARMACIA 1
TOTAL NiVEL SUPERIOR 463
TOTAL GERAL 245.888

Fonte: Servigo de Planejamento/ Equipe Estatistica/ Total e Média 2021. Relatdrio Gerencial

3.3. Exames realizados (Ambulatorial + Internagao)

ESPECIALIDADES TOTAL MEDIA
10 HOLTER 1977 165
11 ECOCARDIOGRAFIA 11.033 919
12 ELETROCARDIOGRAFIA 6.187 516
13 ERGOMETRIA - -
14 EPILEPSIA - -
15 NEUROMUSCULAR 1.199 100
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16 LABORATORIO* 1.889.604 157.467
17 ANATOMIA PATOLOGICA** 25.124 2.094
18 HEMODINAMICA 1.311 109
19 ENDOSC DIGESTIVA 3.900 325
21 ENDOSC PER ORAL 0 -
22 URODINAMICA 1.241 103
23 RADIOLOGIA 36.812 3.068
24 TOMOGRAFIA 26.123 2.177
25 ULTRASSONOGRAFIA 12.339 1.028
25.1 ULTRASSONOGRAFIA

MATERN. 6.260 522
26 MAMOGRAFIA 1.337 111
27 FUNCAO PULMONAR 2.592 216
28 GENETICA MEDICA 0 -
40 LITOTRIPSIA 11 11
41 RESSONANCIA MAGNETICA 5.277 440
42 MEDICINA NUCLEAR

43 DENSITOMETRIA

(ENDOCRINO/UDIM) 1.348 112
44 DENSITOMETRIA UDIM 870 73
45 DOPPLER - NEUROVASCULAR 273 23
TOTAL 2.034.942 169.579

Fonte: Servico de Planejamento/ Equipe Estatistica /total e média 2021 — Relatério Gerencial
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4. CARACTERIZAGAO DO ESTABELECIMENTO DADOS GERAIS

4.1. Espaco Fisico

Area construida do CHC
Bloco Central 23.313,74
Anexo A (Maternidade) 4.897,00
Anexo B (Ambulatdrios) 5.729,70
Anexo C (Farmacia) 1.068,04
Anexo D (Infraestrutura e patologia) 3.251,41
Anexo E P(A Ped e salas de aula) 2.043,35
Anexo G (laboratdrio) 1.454,12
Anexo H (CTI) 5.914,94
SCS (Laboratério) 1.557,59
MVFA 4.102,01
Amb. Psiquiatria 545,43
Unidade de Mama 264,50
UAPES e farmacia 249,63
Biobanco 1.092,99
Puericultura 515,58
Casa externa nefrologia 963,94
Barragdes suprimentos 1.170,95
UEP 482,12
Casa Alergia e Patrimonio 605,60
SEMPR 901,58
Hematopediatria 1.065,57
Creche 736,80
CENEP 761,52
Total: 62.688,11

Fonte: Ass. Tec. Proj. e Sup. de obras da Unidade de Infra Estrutura. Atualizada em dez. 2021.
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4.2. Empresas Terceirizadas

Empresa CNPJ

EQUIP SEG (Seguranca patrimonial e

vigilancia)

09.039.434/0001-70

ORBENK (Maqueiro)

79.283.065/0003-03

ADSERV (Apoio Administrativo)

02.531.343/0001-08

AKABINSETO (Dedetizacao)

77.576.478/0001-99

PLURI SERVICOS (Higiene e limpeza técnica)

49.953.581/0001-75

NUTRIVILLE (Nutrig3o)

08.742.760/0037/97

TEKNO (Manutencao)

01.017.610/0001/60

RH NOSSA Servico Temporario e Gestao de

Pessoas

86.915.691/0001-79

LAVEBRAS Gestdo de Texteis S/A

06.272.575/0065-04

Fonte: Fiscalizagdo administrativa - 2021
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5. MANEJO DOS RESIDUOS GERADOS NO CHC/UFPR

5.1. Classificacdo conforme resolugio CONAMA 358/05 e RDC 222/18 da ANVISA

GRUPO A - RESIDUOS COM RISCO BIOLOGICO

Al: Culturas microbioldgicas, meios de cultura e instrumentais utilizados para transferéncia,
inoculacdo ou mistura de culturas, bolsa de sangue e de hemocomponentes vencida ou
contaminada, residuos de vacinacdo, residuos resultantes da atencdo a saude de individuos

com suspeita ou certeza de contaminacgao bioldgica por agentes de classe de risco 4.

A3: Pecas anatdmicas (membros) do ser humano, produto de fecundacdo sem sinais vitais,
com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 cm ou idade gestacional menor
gue 20 semanas, que nao tenham valor cientifico ou legal e ndo tenha havido requisi¢ao pelo

paciente ou familiares.

A4: Algodao, atadura, gaze e compressa (com grande quantidade de matéria organica), luva
cirurgica e de procedimento com matéria organica, bolsa de sangue e hemocomponentes
apos o uso, bolsa, cateter e tubo de didlise, canula endotraquial, cateter condon, clamp
umbilical, sonda, dreno, especulo descartavel, filtro descartavel (didlise, respirador), fio de
sutura sem agulha, mdscara para tuberculose, mdascara bico de pato, miiase, seringa de
gualquer modelo e forma de utilizacdo, sugador descartavel, frasco plastico de aspiracdo sem

restos, colchdo usado com a capa, cateter para punc3o venosa periférica (Abbocath®, Jelco®),

Pagina 25 de 65



EOTE P& COMPLEXO

UFPR B\" HoserraLoE cLmcas
Tipo de documento: PROCEDIMENTO / ROTINA PL.SUPER.CGR.001
Titulo do Plano de gerenciamento de residuos |[Emissdo: 19/10/2022| Proxima revisdo:
documento: de servigos de satude (PGRSS) Versdo: 12 19/10/2024
Lotagdo: Geréncia/
Divisdo/ Setor/ Super/Comissdo de Gerenciamento de Residuos
Unidade/ Servico
Responsavel pela
execucdo do Todo o CHC/UFPR
procedimento:

frascos de hemoderivados, equipos, tubos de coleta com sangue, grampeadores cirurgicos,

papel protetor para cama com matéria organica.

A5: Orgdos, tecidos, fluidos corporais de alta e baixa infectividade, materiais
perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da atenc¢do a saude de

individuos com suspeita ou certeza de contaminag¢ao com prions.

GRUPO B - RESIDUOS QUIMICOS PERIGOSOS E FARMACEUTICOS

— Medicamentos: hormonais,  antimicrobianos, citostaticos, antineoplasicos,
imunossupressores, digitalicos, imunomoduladores e anti-retrovirais; filtros de preparo
de quimioterapias, luvas utilizadas no preparo e administragao, frascos, bolsas, equipos,
gaze, algodao, fita adesiva e demais materiais contaminados com quimioterdapicos e

antineoplasicos;

— Mercurio (amdlgama, termémetros, esfigmomanémetros)

— Pilhas e baterias;

— Lampadas fluorescentes;

— Eter; alcool; benzina; xilol; formol; metanol; dcidos em geral; solventes em geral;
— Lata de spray, tinta e inseticida;

— Residuo da caldeira;

— L3 de vidro;
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— Avental de chumbo para protecao de raio-X

— Quimicos perigosos de laboratério.

GRUPO C - REJEITOS RADIOATIVOS

— No momento ndo hd geracdo deste grupo de residuo no CHC.

GRUPO D - RESIDUOS COMUNS NAO RECICLAVEIS (Organicos e rejeitos)

Restos de alimento e de preparo de alimentos, luva de preparo de alimentos, chiclete,
cabelo, cotonete, embalagem suja com alimento, esponja, esponja de aco, estopa, etiqueta,
pano de limpeza, lenco de papel, papel toalha, papel higiénico, absorvente e fralda
descartavel, luva para higienizacdo, algoddo, atadura, gaze e compressa sem matéria
organica, sabonete, louca de porcelana e ceramica, palito de dente, papel carbono, papel
manteiga, marmita descartavel suja com alimento, prato descartavel sujo com bolo, espelho
quebrado, mdscara cirdrgica e touca (TNT), escova para higienizacdo de maos, escova de
dentes, residuos de varredura e de jardim, restos de madeira, abaixador de lingua integro,
frascos vazios de dieta enteral e parenteral.

Obs.: Bituca de cigarro é residuo comum, porém somente podera existir nas areas permitidas

por lei, fora das dependéncias do HC.
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GRUPO D - RESIiDUOS COMUNS RECICLAVEIS

a) Reciclaveis administrativos: plastico em geral, jornal, papel colorido, papel branco,

envelope, papeldo e caixa de papeldo desmontada, capa de CD, caneta, grampos e clipes.

b) Reciclaveis de assisténcia: Bolsas e frascos de soro sem equipo, bula e caixa de

embalagem, embalagens de seringa e de gaze, papel protetor para cama sem matéria

organica, embalagem laminada, embalagem grau cirdrgico, mamadeira, vidro limpo,

isopor, talher descartavel, protetor de agulha, filme de raio-X.

c) Reciclaveis de cozinha, copa e café: copo descartdvel, sacolinhas, marmita descartavel

limpa, embalagem Tetra-Pak®, garrafas PET, latas, tampa de garrafa, embalagem de

bolacha e biscoito, saco de pdo sem farelos, isopor, vidro limpo quebrado (devidamente

embalado e identificado).

Observagoes:

1: As embalagens de alimentos poderao ser descartadas como residuo reciclavel, desde que

ndo contenham sujidades de alimentos processados e em lixeira propria, separada dos

papeis e demais recicldveis limpos.

2: Grampos, clipes e outros reciclaveis pequenos devem ser acondicionados em recipiente

rigido e quando cheio descartado junto com o recipiente em saco azul.
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GRUPO E - RESIDUOS PERFUROCORTANTES

Agulha, agulha com dispositivo de seguranca, seringa descartdvel com agulha,
agulha do intracath, ampola, guia de cateter intravenoso, escalpe, fio cirdrgico com agulha,
fio guia, guia de sonda nasoenteral, conector com agulha, lanceta, lamina e barbeador
descartavel, abaixador de lingua quebrado, vidro quebrado contaminado, frasco de
medicamento quebrado, pipeta contaminada, equipo desconectado, ponta de equipo, ponta
de caneta de cautério.

Obs.: Caso algum dos materiais acima esteja contaminado com residuo de

quimioterapia (QT) este deve ser descartado no residuo quimico, préprio para QT.

5.2. Locais de geragao dos Residuos de Servigos de Saude

Unidades Geradoras Grupo | Grupo | Grupo | Grupo | Grupo | Grupo | Grupo
Al A3 A4 A5 B D E

Unidades de internagao

Infectologia e Infectologia X X X X X

Pediatrica

Neurologia/AVC

CTIAd. I

Clinica Cirurgica

x| X| X| X
x| X| X| X
x| X| X| X
x| X| X| X

Cardiologia
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Urologia/Nefrologia(Hemodialise)

Quimioterapia de Alto Risco

Clinica Médica

UTI Cardio

Cirurgia Pediatrica

Pediatria e Hematopediatria

UTI Pediatrica

Transplante de Medula e Faléncia

Medular

x| X| X| X| X| X| X| X

x| X| X| X| X| X| X| X

x| X| X| X| X| X| X| X

x| X| X| X| X| X| X| X

Obstetricia e emergéncia Obstétrica

>

>

Alojamento Conjunto/Obstetricia

Uti Neonatal/Risco

Intermediario/Ul Canguru

Ginecologia

SEC Pediatria

Unidade Referenciada

CTSI/ CTI Ad. Il

CTI Adulto |

x| X| X| X| X

x| X| X| X| X

x| X| X| X| X

x| X| X| X| X

Unidade ambulatorial

SAM 1 — Multidisciplinar

SAM 2 — Pediatria

SAM 3 — Multidisciplinar
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SAM 4 — Dermato X X X X
SAM 5 — Multidisciplinar X X X X
SAM 6 — Multidisciplinar X X X X
SAM 7 — Multidisciplinar X X X X
SAM 8 — Multidisciplinar X X X X
SAM 9 — Ginecologia/Reprod. X X X X
Humana

Sam 10 — Gineco/Obstetricia X X X X
Sam 11 — Puericultura X X X X X
Sam 12 - CPN X X X X
SAM 14 — Hemato Pediatria — X X X X
Menino Jesus

SAM 15 —TMO amb. X X X X
SAM 16 — Hemato/Onco X X X X
Sam 17 — Setor de Hematoterapia X X X X X
(Biobanco)

Sam 18 — Fisioterapia / X X
Fonoaudiologia / Musicoterapia

Sam 19 — Otorrino/ Emer. Otorrino X X X X
SAM 20 — UEP (Unid. Endocrino X X X X
Pediatria)

SAM 21 — CENEP (Centro de X X X X
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Estudos de Neuropediatria)

SAM 22 — Ambulatério de Saude

Mental

SAM 23 — Centro da Visdo/ Emer.

Oftalmo

SAM 24 — Amb. Procedimentos

SAM 25 - Neuro

SAM 27 - SEMPR

SAM 28 Amb. de infusdo

SAM 96 — Cir. Ped./oftlmo/uro

(Centro Cirargico)

x| X| X| X| X

x| X| X| X| X

x| X| X| X| X

SAM 97
Cardio/CG/CM/End.PerOral/neuro

(andares)

SAM 98 Alergologia pediatrica

SAM 90 - teleconsulta

Unidade de Pronto Atendimento

SAM 99 - PA Emergéncia

Sam 99 - PA Pediatria

Sam 99 - PA Maternidade

Sam 99 — Serv. Social

x| X| X| X

Centros Cirurgicos
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Central - CC X X X X X

Maternidade - CCO X X X X

Centro de Material Esterilizado

Central X X X X

Maternidade X X X

Unidade de apoio e Diagnéstico

SETOR DE FARMACIA HOSPITALAR

Secretaria e Chefia X
Central de Abastecimento X
Dispensacdo de Medicamentos (! X X X
Informagdo de Medicamentos X
Manipulagao X X X
Nutricdo Parenteral X X
Farmacia Ambulatorial X X
Quimioterapia X X X

UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEM
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Radiodiagndstico

Ecografia/Ultrassonografia

Eletrocardiografia

Func¢ao Pulmonar

Endoscopia Digestiva

Eletromiografia

Ecocardiografia

Hemodinamica

x| X| X| X| X| X| X| X

Cicloergometria

Tomografia

Mamografia

x| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

DIAGNOSTICO

LABORATORIO DE APOIO E

Chefia e Secretaria

Coleta de Material

Almoxarifado

Preparo de meios e reagentes

Bacteriologia

Virologia

Imunoquimica

Imunogenética

Hematologia

x| X| X| X| X

x| X| X| X| X
x| X| X| X| X

x| X| X| X| X| X| X

x| X| X| X| X| X| X| X| X

x| X| X| X| X
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Micologia

Citogenética

Central de esterilizacao

Biol. Molecular p/ Doencgas

Infecciosas

x| X| X| X

x| X| X| X
x| X| X| X

x| X| X| X

x| X| X| X

x| X| X| X

Sorologia

Unidade de anatomia patoldgica

Unidade de Nutricao

Servico de Roupa Hospitalar

Genética Humana

Salas Terceirizados

SCIH/Epidemiologia

UGRA

Superintendéncia

Almoxarifado central

Unidade de Comunicacao

Servico Social

Servico de Telefonia

Setor de Gestdo e de Informacdo e

Informatica

x| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

Unidade de Planejamento

>

Capelania
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Banco de Sangue

Fisioterapia

Musicoterapia

Terapia Ocupacional

Fonoaudiologia

Psicologia

Banco de Leite Humano

Diregao Financeira

Serv. de Engenharia Clinica

Unidade de Abastecimento

Protocolo

Departamentos do Curso de

Medicina

x| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X| X

Servico de Transporte

Voluntariado

Registro Geral

Arquivo Geral

x| X| X| X

1. Ageracdo de residuos quimicos nos ambulatdrios ocorre pela administracdo de

medicamentos, que sdo desprezados no préprio ambulatdrio.

2. A geracdo de residuos quimicos no almoxarifado se da por quimicos vencidos ou em

desuso.

3. Grupo C: Rejeitos radioativos ndo sdo gerados na instituicao.
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5.3 Quantificagao dos residuos gerados em 2021.

Uma das dificuldades para comparar os volumes de geracdo dos RSS no CHC é que os
residuos infectantes (Grupo A), perfuro cortantes (Grupo E), quimicos (Grupo B1 que sofrem
processo de incinera¢do e B2 que sdo depositados em aterro Classe 1), além dos reciclaveis
sdao computados por peso, ja o residuo comum (sélidos organicos e rejeitos) é computado
por metro cubico. Em pesagens internas dos residuos comuns e extrapolacdo pelo volume
coletado no mesmo periodo foi calculado em média que cada contentor de um metro cubico
comporta em torno de 85 quilos de residuos.

Foi acrescentado no processo de contratacdo da empresa terceirizada de higiene
hospitalar o servico de pesagem com envio para a fiscalizacdo de relatérios, melhorando o
processo de coleta de dados para a geragao de indicadores, com previsao de implanta¢ao da
balanca e do recebimento dos relatérios de pesagem até o final de 2022.

Na tabela 1 constam as quantidades de residuos por grupo geradas mensalmente

durante o ano de 2021.
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Tabela 1) Quantificagdo mensal dos residuos gerados em 2021 por quilo e volume

gerado.
Més Comum m3®  Recicldvel kg GruposAeE Grupo Bl  Grupo B2 kg
kg kg

Janeiro 354,00 11.042,00 28.796,26 911,30 133,50
Fevereiro 636,80 5.030,00 25.142,20 1.266,90 540,60
Margo 481,20 8.070,00 36.690,22 1.555,30 355,80
Abril 483,60 8.600,00 38.704,80 1.273,20 290,70
Maio 452,40 10.360,00 39.510,30 1.062,90 454,90
Junho 498,00 7.580,00 33.158,16 1.715,70 269,10
Julho 466,20 8.920,00 26.333,98 1.413,40 185,70
Agosto 477,60 11.210,00 24.427,05 1.246,65 357,40
Setembro 426,60 7.220,00 22.197,68 1.258,30 362,15
Outubro 402,00 7.275,00 22.709,80 1.112,00 368,90
Novembro 402,00 6.740,00 19.007,70 1.135,00 546,00
Dezembro 363,60 8.690,00 17.829,65 1.256,55 586,15
Total 5.444,00 100.737,00 334.328,30 15.207,20 4.450,9

Fonte: Setor de Hotelaria Hospitalar 2021

A tabela 2 resume os custos em 2021 para coleta, transporte, tratamento e disposi¢do

final dos RSS, sendo o montante total de RS 1.073.516,33, e o valor gerado pela Associac¢do

de Catadores de Materiais Reciclaveis de RS 114.272,00 com a comercializacdo dos residuos

doados pelo CHC.
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Tabela 2 - Custo anual dos RSS no CHC/UFPR

Grupos de RSS
Infectante (Grupo A e E)
Comum (Grupo D)
Quimico (Grupo B1+ B2)

Total de gasto pelo CHC

Reciclavel * (Grupo D)

*(Valor bruto arrecadado pela associacdo de catadores)

Fonte: Setor de Hotelaria Ho

2021

RS 790.293,03

RS 198.139,06

RS 84.595,92

RS 1.073.516,33

RS 114.272,00

spitalar 2021

5.4. Comparativo da Geracdo de Residuos dos Grupos Ae E

O histérico de geracdo de residuos com risco biolégico e perfurocortantes do CHC

demostrava estabilizacdo com média mensal de 16.700 quilos em 2019. Contudo, em 2020

com o inicio da pandemia por Sars-cov-2, ou Covid-19, a geracdo de residuos teve um

aumento significativo, como demostra o grafico 2, sendo o pico em 2020 no més de

dezembro, com volume de 32.080,05 quilos, e em 2021 no més de junho com 39.510,30

quilos de residuos bioldgicos e perfurocortantes.
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Grafico 2 — Comparativo da geracao do CHC de RSS bioldgicos e perfurocortantes (Grupos A e

E) em 2019, 2020 e 2021.
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Fonte: Comissdo de Gerenciamento de Residuos, 2022.

Em 2021 iniciou a reducdo internacbes de pacientes com Covid-19 e
consequentemente reducdo do volume de residuos gerados. Porém como muitos
atendimentos eletivos foram cancelados durante a pandemia, o CHC ainda esta gerando um

volume de residuos acima da média mensal, anterior a pandemia.
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5.5. Manuseio, acondicionamento e identificagao

5.5.1. Grupo A

5.5.1.1. Acondicionamento:

1) Residuos com risco biolégico em geral, descarte em saco branco leitoso em lixeira
branca com tampa e pedal, com identificacdo de “RESIDUO INFECTANTE* (foto 16).

2) Tubos de coleta com amostras - descarte pelo gerador em saco branco
acondicionado diretamente em bombonas identificadas conforme anexo ou em recipientes
plasticos com tampa de rosca e posteriormente em saco branco.

3) Pecas AnatOmicas - descarte pelo gerador em saco branco acondicionado
diretamente em bombonas identificadas conforme anexo.

4) Residuos classificados como A5 (prions) possuem acondicionamento e
encaminhamento descritos no POP.SUP.STGQ.UVS.SCIH.035, em anexo.

Responsavel: gerador
5.5.1.2. Coleta Interna | e Armazenamento Temporario.

Retirar o saco branco da lixeira e amarrar para evitar vazamento, repor novo com a
mesma cor na lixeira, acondicionar o saco retirado em carrinho branco com tampa e rodizio,

com identificacdo de “RESIDUO INFECTANTE” (foto 17).

Profissional responsavel: Servente de limpeza.
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Obs.: Bombonas para residuos infectantes possuem local préprio para armazenamento nos

servicos até a coleta interna ll.

5.5.1.3. Coleta Interna Il e Armazenamento Final

Levar o carrinho cheio, com identificagdo de “RESIDUO INFECTANTE” ao abrigo
externo de residuos, sempre que necessario, priorizando manter o carrinho com a tampa
fechada, colocar os sacos com os residuos infectantes nas bombonas de 200L, com
identificacdo da empresa de tratamento (foto 16).

As bombonas serdo coletadas conforme cronograma de cada local gerador.

Profissional responsavel: coletador.

Foto 16 —Vista interna abrigo Grupo Ae E.

5.5.1.4 Tratamento interno por autoclavagao na Unidade de Laboratério.

Indicado para residuos de meios de cultura e instrumentais utilizados para

transferéncia, inoculacdo ou mistura de culturas; acondicionar em saco para autoclave e

Pagina 42 de 65



EOTE P& COMPLEXO

UFPR B\" HoserraLoE cLmcas
Tipo de documento: PROCEDIMENTO / ROTINA PL.SUPER.CGR.001
Titulo do Plano de gerenciamento de residuos |[Emissdo: 19/10/2022| Proxima revisdo:
documento: de servigos de satude (PGRSS) Versdo: 12 19/10/2024
Lotagdo: Geréncia/
Divisdo/ Setor/ Super/Comissdo de Gerenciamento de Residuos
Unidade/ Servico
Responsavel pela
execucdo do Todo o CHC/UFPR
procedimento:

autoclavar a 127° por 40 minutos. Apds o processo, caso nao tenha descaracterizacdo,
acondicionar em saco branco leitoso e encaminhar juntamente com os demais residuos
infectantes. Caso o residuo fique descaracterizado poderd ser colocado em saco preto e
encaminhado como residuo comum. A validacdo da autoclave é realizada mensalmente, com

Bacilos Termorresistentes e os resultados arquivados no préprio setor.

5.5.2. Grupo B

5.5.2.1. Acondicionamento:

Recipientes rigidos, com tampa com boa vedacao.

- Quimioterapico: Acondicionar os residuos gerados durante a manipulacdo do
guimioterdpico, incluindo a touca e a mdscara descartavel (de TNT) em saco plastico, fechar e
descartar em bombona com boca larga, preencher a etiqueta de identificagdo conforme
anexo e fixar na bombona.

- Mercurio: metal: recolher em frasco plastico com tampa de rosca com uma lamina
de agua, solicitando no ramal 7888 as encarregadas da empresa contratada para limpeza
hospitalar. Vidro quebrado do termémetro: descartar em caixa de perfurocortante.

Os termometros de mercurio ndao sdo adquiridos pelo hospital desde 2016,
portanto, espera-se que este residuo ndo ocorra mais no CHC.

Obs.: Maiores informacdes ver POP anexo, especifico para mercurio, POP-(SUPER-

CGR) n. 002.
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- Frasco de medicamento e tubo de pomada: Acondicionar em recipiente préprio
com saco plastico laranja.

Responsavel: equipe de salde da unidade geradora.

- Medicamento vencido: enviar SEl para a CGR no endereco do Setor de Hotelaria
SHH/GA/CHC-UFPR, com justificativa do vencimento.

- Medicamento e Produto Médico Hospitalar apreendido pela Vigilancia Sanitaria:
ndo realizar o descarte sem o conhecimento da CGR, informar sobre a apreensdo via SEl e
solicitar auxilio quanto ao descarte e documentacao.

- Quimicos perigosos de laboratério: descarte em bombonas de 5 a 20 litros, com
identificacdo conforme anexo.

Responsavel: equipe de saude da unidade geradora.

- Borra de Caldeira, 1a de vidro e avental de chumbo: descarte em bombonas
fornecidas pela empresa contratada.

- Pilha e bateria: descarte no almoxarifado em bombona identificada, com a frase
“Descarte somente para pilhas e baterias”.

Profissional responsavel: préprio servico.

5.5.2.2. Coleta Interna | e Armazenamento Temporario:

Frasco de medicamento e tubo de pomada: Retirar o saco plastico laranja da lixeira
laranja, no minimo uma vez ao dia, amarrar e levar até a bombona de 50 litros disponivel nos
andares com identificacdo “depositar aqui somente frascos de medicamentos”.

Profissional responsavel: Servente de limpeza.
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5.5.2.3. Coleta Interna Il e Armazenamento final:

Frasco de medicamento e tubo de pomada: Retirar a bombona cheia dos locais de
armazenamento nos andares, deixar outra vazia identificada. Levar até o abrigo externo de
Residuos Quimicos.

Profissional responsavel: Coletador.

Residuo de Quimioterapia: Recolher a bombona cheia do local de geragao, deixar
outra vazia no lugar e transportar até o depdsito de residuo quimico. Nos lugares de grande
geracao retirar diariamente e nos de pequena geracao retirar conforme solicitacao.

Lampada fluorescente, lata de spray e tinta e inseticida:

Levar para acondicionar em local adequado no servico de manutencgao.

Profissional responsavel: Servico de Manutencao

Borra de Caldeira, 1a de vidro: Agendar com a CGR a coleta da empresa contratada
diretamente no local.

Avental de Chumbo: Solicitar bombona e retirada pelo coletador.

Os recipientes contendo os residuos quimicos ficam armazenados em Abrigo de

Residuos Quimicos improvisado nos fundos do abrigo de residuos do grupo A.
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5.5.2.4 Tratamento

Quimico de laboratério (Brometo de etidio, solventes entre outros), medicamentos
e residuos de manipulacdo de quimioterdpico tratamento por incineracdo, residuo final
cinzas.

Lampada fluorescente: remogdo do mercurio, reciclagem do vidro e aluminio,
processo de logistica reversa.

Vidros de quimicos vazios, pilhas e baterias, borra de caldeira, |3 de vidro e avental
de chumbo: enclausuramento em aterro industrial.

Residuos de mercurio: armazenamento interno para encontrar melhor solu¢do de

destinacao.

5.5.3. Grupo D (Residuos N3o Reciclaveis)

5.5.3.1. Acondicionamento
Acondicionar em saco preto, em lixeira preta, com identificacio de “RESIDUO COMUM”
(foto 17).
Espelho, louga de porcelana e ceramica, quebrado ou integro: Colocar em caixa de
papelao normal, lacrada e identificada e acondicionar em saco preto.

Profissional responsavel: Gerador

Pagina 46 de 65



o LEQERE EBSERH

URIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Tipo de documento: PROCEDIMENTO / ROTINA PL.SUPER.CGR.001

Titulo do Plano de gerenciamento de residuos |Emissdo: 19/10/2022| Proxima revisdo:
documento: de servigos de satide (PGRSS) Versdo: 12 19/10/2024
Lotacdo: Geréncia/

Divisdo/ Setor/ Super/Comissdo de Gerenciamento de Residuos

Unidade/ Servico

Responsavel pela

execucdo do Todo o CHC/UFPR
procedimento:

5.5.3.2. Coleta Interna | e Armazenamento Temporario.

Retirar o saco da lixeira e amarrar para evitar vazamento, repor novo da mesma cor

na lixeira. Acondicionar em carrinho com tampa e rodizio com identificacdo “RESIDUO
COMUM” (foto 18).

Profissional responsavel: Servente de limpeza.

Foto 17 - lixeiras residuo comum e infectante Foto 18 — carros coletores de

residuos

5.5.3.3. Coleta Interna Il e Armazenamento Final

Levar os carrinhos cheios com identificagdo de “RESIDUO COMUM” ao abrigo de

residuos externo, colocar os sacos pretos nos contentores de plastico com tampa (foto 19).
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Foto 19 — Vista interna armazenamento Grupo D.

5.5.4. Grupo D (Residuos Reciclaveis)

5.5.4.1. Acondicionamento

a) Reciclavel administrativo: acondicionar em caixa azul para papel A4, sem saco, com
identificagdo de “PAPEL ou RECICLAVEL”.
Obs.: Os papéis com informacgbes confidenciais, acondicionar em caixa de papeldo ou saco
plastico azul, e identificar como material sigiloso. Local de grande geracao ou descarte de
arquivo, contatar o Servico de Higiene Hospitalar, ramal 7888 ou por e-mail para
residuos@hc.ufpr.br, para rotina diferenciada. O servico solicitante devera disponibilizar os
documentos acondicionados em caixa de papeldo ou saco plastico azul, sem pasta A-Z e sem

plasticos.

b) Reciclaveis de assisténcia: acondicionar em lixeira azul com identificagdo de

RECICLAVEL, com saco pldstico azul.
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c) Reciclavel cozinha, copa e café: descartar em lixeira azul com saco azul
Obs.1) Copos descartdveis vazios podem ser reciclados sem lavar, desde que descartados em
lixeira especifica para copos e embalagens.
Obs.2) Vidros limpos integros ou quebrados, embalar em papel e papeldo antes do descarte

em saco azul.

5.5.4.2. Coleta Interna | e Armazenamento Temporadrio

Lixeiras azuis em geral: Retirar o saco da lixeira e amarrar, repor novo da mesma cor
na lixeira.

Caixas azuis: Verter o conteldo das caixas (papeis e plasticos limpos e secos) em um
saco de lixo azul. Este material ndo pode ser misturado com os reciclaveis da copa.

Lixeiras azuis da cozinha, copas e cafés: os sacos deverdo ser retirados e amarrados
sem que o conteudo seja misturado com os demais materiais reciclaveis, colocar outro saco
azul na lixeira.

Acondicionar os sacos azuis com material reciclavel em carrinho azul, com tampa e
rodizio com simbolo de identificacdo de materiais reciclaveis. Caixa de papeldo, abrir e deixar
de pé ao lado do carrinho para residuos reciclaveis ou dentro do expurgo.

Profissional responsavel: Servente de limpeza.
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5.5.4.3. Coleta Interna Il e Armazenamento final

Levar os carrinhos cheios com identificacdo de “RESIDUO RECICLAVEL” ao abrigo de
residuos reciclaveis.

Levar o carrinho azul com simbolo de reciclavel, até o abrigo de materiais
recicldveis e descarregar em palets na parte da frente do abrigo, que serd posteriormente
avaliado e organizado por um funciondrio especifico da equipe terceirizada.

Devido a geragdo caixas de residuos reciclaveis que ndo cabem nos carrinhos azuis, é
permitido que o coletador leve um carrinho azul de 500 litros até o andar e proceda seu

enchimento, levando o mesmo cheio até o abrigo externo de reciclaveis.

5.5.5. Grupo E

5.5.5.1. Acondicionamento

Acondicionar em caixa de papeldo amarela padrdo, utilizar apenas até 2/3 de sua
capacidade (até a linha pontilhada)

Fechar, lacrar a caixa com fita adesiva e identificar gerador e data, levar até o
expurgo, deixar em local identificado como Residuo Perfurocortante.

Profissional responsavel pela montagem da caixa e fechamento da caixa cheia:
gerador, ex. equipe de enfermagem, técnico de laboratério, farmacéutico, bioquimico.

Obs 1: Acomodar corretamente a caixa em suporte apropriado ou em bancada,

nunca no chao. Utilizar o orificio padrao para descarte, nunca utilizar a caixa aberta.
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5.5.5.2. Coleta Interna | e Armazenamento Temporario

Recolher a caixa do expurgo e levar até o carrinho branco (mesmo do residuo

infectante).

Profissional responsavel pela coleta interna: Servente de limpeza

5.5.5.3. Coleta Interna Il e Armazenamento Final

Levar o carrinho cheio, com identificacdo de “RESIDUO INFECTANTE” ao abrigo

externo de residuos sempre que necessario, manter o carrinho com a tampa fechada, colocar

as caixas com os residuos perfurocortantes em bombonas de 200L especificas, no abrigo de

residuos infectantes.

Profissional responsavel: coletador.

5.5.6. Simbologia para identificacdo dos residuos

Residuo

Simbologia

Grupo A

Residuo Infectante

/)

Grupo B

Residuo Quimico

4

N

oy
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Grupo D @
Residuo Comum nao %&

reciclavel
Residuo Comum

Grupo D @
Residuo Reciclavel %&

Reciclavel
Grupo E
Residuo Perfuro-cortante ( \i} ,
RESIDUO
PERFUROCORTANTE

5.6. Coleta Externa

5.6.1. Grupo A e Grupo E

A coleta externa é realizada no abrigo principal do CHC uma vez ao dia, pela manhg,
todos os dias da semana.

As casas externas tém coleta nas segundas e quintas feiras, no periodo da manha.

Responsavel: empresa SERQUIP, contratada pelo Hospital, contrato 026/2021.
Licencas solicitadas: sanitaria e de operacao, licenca de operacao do aterro sanitdrio, licenca

de transporte e certificados de tratamento.

Pagina 52 de 65



EOTE P& COMPLEXO
FP e

HOSPITAL DE CLINICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Tipo de documento: PROCEDIMENTO / ROTINA PL.SUPER.CGR.001

Titulo do Plano de gerenciamento de residuos |[Emissdo: 19/10/2022| Proxima revisdo:
documento: de servigos de satide (PGRSS) Versdo: 12 19/10/2024
Lotacdo: Geréncia/

Divisdo/ Setor/ Super/Comissdo de Gerenciamento de Residuos

Unidade/ Servico

Responsavel pela
execucdo do Todo o CHC/UFPR
procedimento:

5.6.2. Grupo B

A coleta externa é realizada tercas, quintas e sdbado.
Responsavel: empresa SERQUIP, contratada pelo Hospital, contrato 026/2021.
A coleta de lampadas é realizada conforme solicitacdo da Unidade de Infraestrutura

Fisica através de logistica reversa com a empresa fornecedora dos insumos.
5.6.3. Grupo D - NR (Residuo Organico e Rejeito)

A coleta externa do residuo comum nao recicldvel é realizada duas vezes ao dia, pela
manha e tarde de segunda a sexta feira, sdbados e domingos somente pela manha. Empresa
responsavel HMS Transporte e Locacdo de Cacambas Ltda, contratada pelo CHC, Contrato
001/2022, solicitada a licenca de operacdo, licenca Sanitéria e Alvara.

5.6.4. Grupo D (Residuo Reciclavel)

O residuo reciclavel é retirado de trés a cinco vezes por semana, pela associacdo de

Catadores Associar.
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5.7. Tratamento externo

5.7.1. Grupo A e Grupo E

Tratamento por autoclavac¢ado, pela empresa SERQUIP.
Subgrupo A3 (pecas anatomicas) e A5 (residuos com suspeita de contaminagao por

proteina pridnica) sdo incinerados.
5.7.2. Grupo B

O tratamento dos quimicos sélidos de laboratdrio, frascos de medicamento e de
quimioterdpico é realizado por incineragcdo, quimicos liquidos do laboratério sao
estabilizados e acondicionados em Aterro Classe |.

Lampadas passam por processo de extracdao do vapor de mercurio e os demais
componentes sao reciclaveis.
5.8. Destino Final

5.8.1. Grupo A e Grupo E

Apds tratamento por autoclavacdao o residuo prensado é depositado em aterro

industrial em Rio Negrinho na Hera Sul.

Pagina 54 de 65



EOTE P& COMPLEXO

UFPR B\" HoserraLoE cLmcas
Tipo de documento: PROCEDIMENTO / ROTINA PL.SUPER.CGR.001
Titulo do Plano de gerenciamento de residuos |[Emissdo: 19/10/2022| Proxima revisdo:
documento: de servigos de satude (PGRSS) Versdo: 12 19/10/2024
Lotagdo: Geréncia/
Divisdo/ Setor/ Super/Comissdo de Gerenciamento de Residuos
Unidade/ Servico
Responsavel pela
execucdo do Todo o CHC/UFPR
procedimento:

5.8.2. Grupo B

Frasco de medicamento e tubo de pomada: cinzas destinas para aterro industrial.

Pilhas, baterias, bora de caldeira sdo acondicionadas em aterro classe I.

5.8.3. Grupo D

5.8.3.1. Residuo comum nao reciclavel

Destinado ao aterro sanitario classe Il.

5.8.3.2. Residuo reciclavel

Empresas recicladoras parceiras da Associacdao de catadores.

5.9. Manejo dos residuos infectantes de rapida putrefagao

Residuos do Grupo A3, pecas anatdmicas, placentas, 6rgados e tecidos provenientes do

Centro Cirurgico e Centro Obstétrico, sdo encaminhados para o Servico de Anatomia

Patoldgica que realiza as analises anatomopatoldgicas e posteriormente descarta o material

como residuo, em bombonas de 30 ou 50 litros que permanecem no necrotério. No final do

dia a bombona é coletada e armazenada no abrigo de residuos dos Grupos A e E. Pela manh3a
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a bombona é coletada pela Serquip que realiza processo de tratamento por incineragdo. Este

residuo ndo permanece por mais de 24 horas no CHC.

5.10. Manejo dos residuos com possivel contaminagao por proteina prionica

Os residuos gerados durante a coleta de licor de paciente com suspeita de
contaminagao por proteina pridnica deverao ser acondicionados em bombonas e as mesmas
coletadas logo apds o descarte, com armazenamento no abrigo de residuos do Grupo A
identificadas com a frase: “ATENCAO — Residuo de paciente com suspeita de PRIONS —
Incinerar a bombona sem abrir.”

Residuos que nao caibam na bombona deverdo ser embalados em lona plastica e
identificados com a frase “ATENCAO — Residuo de paciente com suspeita de PRIONS”.

A empresa que coleta os residuos com risco bioldgico devera ser comunicada desta
geracgao e o residuo coletado no dia seguinte.

Os residuos de assisténcia ao paciente com suspeita de prions que sejam classificados
como “nenhuma infectividade detectavel”, conforme POP.SUP.STGQ.UVS.SCIH.035, devem

ser descartados como os demais residuos com risco bioldgico gerados na instituicao.

Obs. (Caminho para acessar o POP sobre prions: Geral P > Todos CHC - POPs e Protocolos
Institucionais - GAS = SEVISP - UVS-SCIH - POPS - POP.SUP.STGQ.UVS.SCIH.035)
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5.11. Manejo dos residuos com possivel contaminagao por Agentes de Classe de Risco 4.

Os residuos provenientes da assisténcia de pacientes com suspeita de Covid-19,
Monkeypox ou outras doencas causadas por agentes bioldgicos Classe Risco 4, sdo
segregados como residuos com risco bioldgico, acondicionados em lixeira com sacos brancos.
Os sacos brancos sdo acondicionados em carros de coleta para residuos infectantes e
posteriormente nas bombonas de 200 litros, coletadas pela empresa contratada para

tratamento por autoclavagao.

6. EMPRESAS ENVOLVIDAS NA DESTINAGAO FINAL DOS RESIDUOS DO CHC/UFPR

ASSOCIAGCAO DE CATADORES - Reciclemais
Rua: Professor Jose F.M. Guerios n2 234 Curitiba/PR; Fone: (41) 33334416
Processo de Doacdo celebrado pela UFPR no acordo coletivo do Ministério Publico do

Trabalho.

SERQUIP — TRATAMENTO DE RESIDUOS PR LTDA.

CNPJ: 06.208.833/0001-29; Rua Dr. Mario Jorge, 250 — CIC;

Fone: (41) 3324-2403

Contrato n. 026/2021, processo SEI 23759.032996/2020-15

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e

disposicdo final de Residuos de Servicos de Saude de risco quimico e bioldgico.
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HMS - Transportes e Loca¢ao de Cacambas Ltda.

CNPJ: 00.291.755/0001-92; Rua Willian Booth 28 — Boqueirdo;

Fone: (41) 3332-2224

Contrato n. 001/2022, processo SEI 23759.007866/2021-17

Objeto: Contratacao de empresa especializada em coleta, transporte e disposi¢ao final de

residuos sélidos organicos e rejeitos (Grupo D) do CHC/UFPR.

7. ABRIGO EXTERNO DE RESIDUOS

O abrigo externo de residuos do Hospital esta localizado na Rua Padre Camargo, SN. O
abrigo possui acesso externo com rampa, identificacdo com a simbologia conforme NBR
7500, acesso restrito aos funciondrios do Servico de Higiene e Residuo Hospitalar. Sao
utilizadas bombonas de 200 litros para o acondicionamento dos sacos branco leitoso com
residuo infectante e caixas de perfurocortante, e contéineres de plastico de 1,0m3, para
descarte do residuo comum nao reciclavel.

O espaco para armazenamento de materiais recicldveis tem acesso totalmente
separado e é dividido em sacaria, para os sacos azuis contendo as embalagens reciclaveis em
geral e espaco para papeldo.

O abrigo externo possui facil acesso para os carros de coleta interna, construido em
alvenaria, com portas com dimensdes adequadas ralo, pontos de iluminacdo e de agua. A
higienizacdo dos carrinhos é realizada em sala propria construida dentro do abrigo com

ponto de dgua e energia.
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O abrigo externo de residuos quimicos esta localizado nos fundos do abrigo principal,
com porta com chave e acesso limitado.

As fotos 20 até 26 demonstram a area externa e interna dos abrigos, separados por

grupos.

Foto 21 Porta externa da area dos Grupos Ae D Foto 22 Porta externa do abrigo

reciclaveis
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Foto 23 — Area para higienizacdo de carros de coleta. Foto 24 — Vista interna abrigo

reciclaveis

Foto 25 - Abrigo externo de materiais reciclaveis. Foto 26 - Abrigo externo de materiais

reciclaveis. Area para papelo. Area para sacaria.
O Setor de Infraestrutura Fisica esta elaborando nova planta para reforma e

ampliacdao do atual abrigo externo de residuos, adicionando as questdes de seguranga e

dimensionamento, conforme RDC 222/18 da ANVISA.
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8. ROTINA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

As lixeiras sdo lavadas uma vez por semana e sempre que necessario, a funcionaria do
Servico de Higiene leva as lixeiras até o expurgo, lava com dgua e detergente neutro, seca e
retorna aos locais de servigo.

Lixeiras de quartos com isolamento sao higienizadas com Surfic®.

Os Carros de transporte de residuos sdao lavados na area de higieniza¢do de carros de
coleta, que fica dentro do abrigo externo de residuos, conforme foto 23, o carrinho é
molhado com mangueira, um pano Umido com detergente neutro é enrolado na ponta de
um rodo e friccionado na parte externa e interna do carrinho, é enxaguado e seco, apds
limpo volta para o local de origem.

O abrigo externo de residuos tem o piso lavado diariamente e paredes e teto uma vez
por semana.

Os contentores de residuos comuns sdo higienizados com agua sanitaria uma vez por

semana.

8.1. EPI's

Avental de protecdo e luvas de latex para a coleta interna | e coleta interna Il.

Avental frontal impermedvel, bota de borracha, luva de latex, dculos de segurancga,

gorro e mascara para higienizacdo do abrigo.
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9. RESIDUOS DE REFORMA E CONSTRUCAO

Os residuos gerados nas reformas sdo calicas, estas sdo recolhidas pela empresa HMS
e destinadas em aterro apropriado, utilizando cacambas de 5 m3. O contrato é gerido pelo
Setor de Infraestrutura Fisica do CHC.

Nos contratos das empresas terceirizadas para obras especificas consta a
obrigatoriedade da coleta e destino adequado dos residuos de construcdo gerados.

Materiais reciclaveis gerados nas obras como sucatas, latas, papeldo e plasticos sdo

doados para associacdo de catadores de materiais reciclaveis em parceira do CHC.

10. REJEITOS RADIOATIVOS

No momento ndo ha geracdo deste grupo de residuo no CHC.
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