BFURG @ EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO

GRANDE
Rua Visconde de Paranagud, n? 102 - Bairro Centro
Rio Grande-RS, CEP 96200-190
- http://hu-furg.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 445/2025/STHH/DLIH/GAD/HU-FURG-EBSERH

Processo n2 23764.011575/2025-88

ORDEM DE FORNECIMENTO N2 ..../20....

Aquisicdo de Colchoes, Travesseiros, Capas de colchdo, Aviamentos, Tinta de tecido e correlatos

(materiais de costuraria e hotelaria)

1. IDENTIFICACAO
Pregao Eletronico n2 XXX/202X - UASG 155908 - HU-FURG/Ebserh (link SEI)
At d Regist d

a de Reglstro Qe vy /202X (link SEI)
|Precos n2

] Hospital Universitario Dr. Miguel Riet Corréa Junior (HU-FURG/Ebserh) -
|
Unidade Contratante UASG 155908
Nota de Empenho n2 202XNEXXXXXX (link SEI)
|Contratada XXX
ICNPJ XXX
[Endereco XXX
Endereco eletronico XXX @ XXX
2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

- . . Valor Valor
Item Descricao Unidade | Quantidade Unitsrio Total
XXX XXX XX RS-,00 | RS-,00




XXX

XXX XX RS-,00 | RS-,00

3. INSTRUGOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item ....... do Termo de Referéncia.

Data prevista para|

entrega Até ...../.....[20.....
Almoxarifado do HU-Furg/Ebserh, situado ao lado do Ambulatério Central (com
|Local de entrega entrada pela Rua General Canabarro, s/ n2 - Bairro: Centro - CEP: 96200-200 -

Rio Grande/RS).

[Horario de entrega

De segunda a sexta-feira - Manha: 8:00 as 11:30 horas - Tarde: 13:30 as 16:00
|horas

Contato para entrega empenhosalmox.hufurg@ebserh.gov.br / (53) 3233-8839

4. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR

INDICADOR N2 1 - ENTREGA TEMPESTIVA DOS MATERIAIS

ITEM

DESCRICAO

[Finalidade

Garantir a entrega dos materiais no prazo pactuado

IMeta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais serd de 20 (vinte) dias corridos, sendo contado apds
recebimento da Ordem de Fornecimento, devendo ser encaminhados em remessa|
Unica.

Instrumento  de|Ordem de Fornecimento
medicdo Documento com o registro da entrega dos materiais na unidade contratante
[Forma de ~ L.
Pela documentacdao comprobatéria
acompanhamento

|Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento




(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/05/2023,
com a entrega dos insumos realizada em 22/05/2023, o calculo sera: (22/05/2023 -
01/05/2023 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serda comparada com o prazo de entrega|
estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual
incidéncia de dias de atraso na entrega

|Mecanismo de
calculo

lInicio da vigéncia |Data da assinatura da Ata de Registro de Precos

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado

. . b) Atraso de até 03 dias: 99% do valor contratado
Faixas de ajuste

no pagamento c) Atraso entre 04 e 09 dias: 97% do valor contratado

d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado

O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuracdo de irregularidade
na execuc¢do contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicacdo das sanc¢ées
SancBes listadas neste Termo de Referéncia.

O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de
apuracgao de irregularidade na execug¢ao contratual.

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o cdlculo do IMR ird incidir
sobre a parcela ndao adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagao de glosa diretamente na Nota|
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuracdo de

|Observagoes . . ~
¢ irregularidade na execuc¢ao contratual para efetuar esse desconto

Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizacdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdao objeto de
ajuste no pagamento para a realizacao de glosa

5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo
administrativo, aplicar ao contratado as seguintes san¢des:

5.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a
Administracgao;

5.1.2. Multa:



5.1.3.

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera
configurado como inexecucao total do objeto;

b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto;

c) em caso de outras hipoteses de inexecucdo parcial, podera ser aplicada multa
compensatoéria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigacdo inadimplida.

Suspensdo temporaria de participagdao em licitagdo e impedimento de contratar com a

Rede Ebserh, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos
ilicitos praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de
registro de precos, nao celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentacado exigida para o certame;

f) apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto da licitacao;

h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a

Administra¢do Publica previstos na Lei n2 12.846/2013.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal Técnico
Portaria de Designagdo n2 XXX/202X (link)

Documento assinado eletronicamente por PATRICK AMARAL RODRIGUES, Assistente Administrativo,
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ol * 5] §em05/11/2025, as 14:03, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

assinatura

| eletrénica Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Eldio Feijo Goncalves Junior, Assistente Administrativo,
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inl’ em 05/11/2025, as 14:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

| eletrénica Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandra Rocha Rodrigues, Chefe de Setor, em

— =
#
el ; \ e por A ©
- - fily 05/11/2025, as 16:07, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do

assinatura

| eletrénica Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

eil Documento assinado eletronicamente por THUANE PINHEIRO MAINO, Assistente Administrativo,
Dl

S fily em 06/11/2025, as 14:19, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
eletrdnica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

- 7 __:I:,.-;-'lI https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
k bt acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 54941299 e

Referéncia: Processo n? 23764.011575/2025-88 SEI n2 54941299

Criado por rodrigues.patrick, versao 2 por rodrigues.patrick em 04/11/2025 17:15:42.
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