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HUOL = EBSERT

HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Peganha, n2 620 - Bairro Petrépolis
Natal-RN, CEP 59012-300
- http://huol-ufrn.ebserh.gov.br

Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 63/2025/SAFS/DLIH/GAD/HUOL-UFRN-EBSERH

Processo n? 23526.032825/2024-45
ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/2025

MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE BENS MOVEIS

1. DADOS DA NOTA DE EMPENHO

Numero da Nota de Empenho 202XNEXXXXXX (link)
Valor total RS XXX, XX
Valor da entrega RS XXX, XX
Data prevista para entrega dos materiais XX/XX/202X
2. CONDIC@ES DE RECEBIMENTO

Numero da Nota Fiscal XXX (link)

Data de recebimento dos materiais XX/XX/202X
3. ESPECIFICACZ\O DOS PRODUTOS

Item Descri¢ao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx
4, INSTRU(;(jES COMPLEMENTARES
Conforme prazos estabelecidos no item 7.3 do Termo de
Prazo para entrega .
Referéncia:

Data prevista para entrega XX/xx/202x

Local de entrega XXX

Horario de entrega XXX

Contato para entrega XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX

5. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR

Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descrigdo

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

O prazo de entrega é de 15 (quinze) dias uteis, contados a partir do envio da Nota de Empenho para o fornecedor, na forma prevista na

Meta a cumprir
P Ata de Registro de Precos (ARP) ou Contrato.

Instrumento de

- Nota de Empenho
medigdo

Forma de

Pela documentagdo comprobatdria
acompanhamento
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Periodicidade

A cada Nota de Empenho

Mecanismo de calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos materiais) - (Data de envio da Nota de Empenho)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais.

** ex.: no caso de uma Nota de Empenho enviada em 01/04/2025, com a entrega dos materiais realizada em 22/04/2025, o célculo sera:
(22/04/2025 - 01/04/2025 = 21 dias percorridos).

Inicio da vigéncia

Assinatura da Ata de Registro de Pregos / Contrato / Nota de Empenho ou instrumento equivalente

Faixas de ajuste no

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor contratado
b) Atraso de até 5 dias: 99% do valor contratado

pagamento c) Atraso entre 5 e 10 dias: 97% do valor contratado
d) Atraso acima de 10 dias: 95% do valor contratado
sancBes O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa
¢ contratada sujeita a aplicagdo das sanges listadas neste Termo de Referéncia.
Caso a Nota de Empenho seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir sobre a parcela ndo adimplida.
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal, ndo sendo necessaria a abertura de processo
ob " de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto.
servagoes Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela Equipe de Fiscalizagdo do Contrato (EFC) ou Equipe de Fiscalizagdo da
Ata de Registro de Pregos (EFARP) ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de
glosa.
6. SANCGES ADMINISTRATIVAS
6.1. Comete infragdo administrativa a Contratada que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢Ges assumidas em decorréncia da contratagdo;
b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
c) falhar ou fraudar na execugdo do Contrato ou Ata de Registro de Pregos (ARP);
d) comportar-se de modo inidéneo; e
e) cometer fraude fiscal.
6.2. Em caso de infragdo administrativa, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sang¢Ges, nos termos

do Regulamento de LicitagGes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0:

6.2.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar
ao contratado as seguintes sangdes:

6.2.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagGes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a Administragao;

6.2.1.2. Multa:

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecugdo total do
objeto;

b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do
objeto;

c) em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada multa compensatéria de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
considerando os impactos da obrigagdo inadimplida.

6.2.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

c¢) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos
praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de
precos, ndo celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
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f) apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitagdo;
h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica
previstos na Lei n2 12.846/2013.

As sangOes previstas nos subitens 6.2.1.1. e 6.1.1.3. poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de

Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em

eventuais créditos disponiveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

6.2.1.6.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o

contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

6.2.1.7.

A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o

carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

6.2.1.8.
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As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link)

Documento assinado eletronicamente por Danilo Duarte de Moura, Assistente Administrativo, em 09/04/2025, as
14:19, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Zacarias Costa de Oliveira, Assistente Administrativo, em
09/04/2025, as 14:41, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Cavalcanti Contreras, Chefe de Setor, em 09/04/2025, as 14:53,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Ana Cecilia Sa Fernandes, Engenheiro(a) Clinico(a), em 09/04/2025, as
15:53, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro

de 2015.

Referéncia: Processo n? 23526.032825/2024-45 SEI n2 48554943

Criado por danilo.moura, versdo 1 por danilo.moura em 09/04/2025 14:07:10.
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