
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
Rua Carlos Chagas, s/nº - Bairro São José

Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- http://huac-ufcg.ebserh.gov.br

Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens - SEI nº 2120/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUAC-
UFCG-EBSERH

Processo nº 23769.015296/2025-43

 

Aquisição de Material Farmacológico (Medicamentos Especialmente Manipulados)

 

1. IDENTIFICAÇÃO

Ata de Registro de Preços nº  

Licitação Eletrônica nº  

Unidade contratante HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO

UASG 155914

Nota de Empenho nº  

Processo da Contratação xxx

N° da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB): xx/202x

2. DADOS DA CONTRATADA

Contratada xxx

CNPJ xxx

Endereço xxx

Endereço eletrônico xxx@xxx

3. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Item Descrição Qtde. Valor unit. Valor total

x xxx xxx R$ xxx R$ xxx

4. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega
Conforme prazos estabelecidos no item 5.2. do Termo de
Referência:

Data prevista para entrega xx/xx/202x

5. LOCAL DE ENTREGA

Local de entrega xxx

Horário de entrega xxx

Contato para entrega xxx@xxx / (DDD) xxxx-xxxx

6. CRONOGRAMA 
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6.1. Por se tratar de entregas parceladas, vejamos o seguinte Cronograma de Entrega:

Item Descrição Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 1ª ENTREGA DATA DA 1ª ENTREGA

           

           

           

TOTAL R$     

 

Item Descrição Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 2ª ENTREGA DATA DA 2ª ENTREGA

           

           

           

TOTAL R$     

 

Item Descrição Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 3ª ENTREGA DATA DA 3ª ENTREGA

           

           

           

TOTAL R$     

7. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

Indicador nº 1 - Entrega tempestiva dos insumos

Item Descrição

Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir O prazo de entrega dos materiais será de 15 (quinze) dias corridos

Instrumento de
medição

Ordem de Fornecimento
Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante

Forma de
acompanhamento Pela documentação comprobatória

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de cálculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)

* excluído o dia de início da contagem do prazo e incluído o dia do recebimento dos
materiais

** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com
a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o cálculo será: (22/04/2022 -

01/04/2022 = 21 dias percorridos)
*** a quantidade de dias percorridos será comparada com o prazo de entrega

estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual
incidência de dias de atraso na entrega

Início da vigência Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento

Sanções
O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuração de irregularidade
na execução contratual, ficando a empresa contratada sujeita à aplicação das sanções

listadas neste Termo de Referência.
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Observações

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o cálculo do IMR irá incidir
sobre a parcela não adimplida

As faixas de ajuste no pagamento indicam a realização de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, não sendo necessária a abertura de processo de apuração de

irregularidade na execução contratual para efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de

fiscalização do contrato não serão contabilizados no IMR, ou seja, não serão objeto de
ajuste no pagamento para a realização de glosa

A situação de emergência deverá ampliar os critérios de razoabilidade e de
proporcionalidade na avaliação sobre eventual penalização, considerando que as causas

de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Em caso de infração administrativa, a Administração aplicar-se-á a Contratada as seguintes sanções,
nos termos do artigo 178 do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares -
Ebserh, versão 2.0 e do Edital da Licitação, a seguir:  

a) Advertência, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

I - moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o
atraso será configurado como inexecução total do objeto; 

II - compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

III - em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada
multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obrigação inadimplida.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
EBSERH, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

 

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL

Gestor do Contrato HUAC-UFCG/Ebserh nº xx/20xx

Portaria -SEI nº xx, de xx de xx de 20xx 

 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Rodrigo de Sousa, Assistente Administrativo, em
04/11/2025, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Janio Cosme Simao, Chefe de Unidade, em 27/11/2025,
às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 54829833 e
o código CRC AF33D2B6.
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Referência: Processo nº 23769.015296/2025-43 SEI nº 54829833
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