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o, HUAC EBSERH

HIOISFITAL UM IVERSITARID ALOIDES CARMEIRD

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO
Rua Carlos Chagas, s/n? - Bairro Sdo José
Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- http://huac-ufcg.ebserh.gov.br

Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n2 2120/2025/UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUAC-

UFCG-EBSERH
Processo n2 23769.015296/2025-43

Aquisicdo de Material Farmacoldgico (Medicamentos Especialmente Manipulados)

1. IDENTIFICACAO

Ata de Registro de Pregos n?

Licitagdao Eletronica n2

Unidade contratante

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO

UASG

155914

Nota de Empenho n?

Processo da Contratagao XXX

N° da Ordem de Fornecimento de Bens (OFB): xx/202x

2. DADOS DA CONTRATADA

Contratada XXX

CNPJ XXX

Enderego XXX

Endereco eletrénico XXX @ XXX
3. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

Item Descri¢do Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx RS xxx

4, INSTRUCOES COMPLEMENTARES

Prazo para entrega

Conforme prazos estabelecidos no item 5.2. do Termo de
Referéncia:

Data prevista para entrega xx/xx/202x
5. LOCAL DE ENTREGA

Local de entrega XXX
Horario de entrega XXX

Contato para entrega

XXX@XXX / (DDD) XXXX-XXXX

6. CRONOGRAMA
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6.1. Por se tratar de entregas parceladas, vejamos o seguinte Cronograma de Entrega:
Item Descrigao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 12 ENTREGA DATA DA 12 ENTREGA
TOTAL RS
Item | Descrigao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 22 ENTREGA DATA DA 22 ENTREGA
TOTAL R$
Item || Descri¢ao Valor unit. Valor total QUANTIDADE DA 32 ENTREGA DATA DA 32 ENTREGA
TOTAL RS
7. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS - IMR
Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descrigao
Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado

Meta a cumprir

O prazo de entrega dos materiais sera de 15 (quinze) dias corridos

Instrumento de

Ordem de Fornecimento

medicdo Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante
Forma de ~ -
Pela documentag¢do comprobatdria
acompanhamento

Periodicidade

A cada Ordem de Fornecimento

Mecanismo de calculo

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de
Fornecimento)
* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos
materiais

** ax.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/04/2022, com

a entrega dos insumos realizada em 22/04/2022, o célculo sera: (22/04/2022 -
01/04/2022 = 21 dias percorridos)

*** a quantidade de dias percorridos serd comparada com o prazo de entrega

estabelecido para a localidade da unidade contratante, de forma a identificar a eventual

incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia

Data da assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento
b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento

pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento
O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade
Sangoes na execucdo contratual, ficando a empresa contratada sujeita a aplicagdo das san¢des

listadas neste Termo de Referéncia.
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Observagoes

Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir
sobre a parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota
Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de processo de apuracdo de
irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto
Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizagdo do contrato ndo serdo contabilizados no IMR, ou seja, ndo serao objeto de
ajuste no pagamento para a realizagao de glosa

A situacdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de

proporcionalidade na avaliagcdo sobre eventual penalizacdo, considerando que as causas
de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores

8. SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administracdo aplicar-se-a a Contratada as seguintes sangdes,
nos termos do artigo 178 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares -

Ebserh, versdo 2.0 e do Edital da Licitagdo, a seguir:

a) Adverténcia, na forma prevista no instrumento convocatdério ou no contrato;

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;

|- moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o
atraso sera configurado como inexecucdo total do objeto;

Il - compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgdo total do objeto;

I - em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, podera ser aplicada
multa compensatéria de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos
da obrigacdo inadimplida.

c) Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EBSERH, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL

Gestor do Contrato HUAC-UFCG/Ebserh n2 xx/20xx

Portaria -SEI n2 xx, de xx de xx de 20xx

-
eil _ Documento assinado eletronicamente por Daniel Rodrigo de Sousa, Assistente Administrativo, em
;glm_m: fily 04/11/2025, as 11:32, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
| eletrénica Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
—
eil _ Documento assinado eletronicamente por Janio Cosme Simao, Chefe de Unidade, em 27/11/2025,
Ig.m:u:.-. fily as 15:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n?

eletrbnica 8.539, de 8 de outubro de 2015.

+ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

| https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
- acao= documento conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 54829833 e
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