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Estudo Teécnico Preliminar 89/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23533.016975/2024-12

2. Descricao da necessidade

O Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceara — CH-UFC/Ebserh é referéncia na assisténcia de alta
complexidade para o Estado do Ceara e para a macrorregido Norte-Nordeste, destacando-se por sua atuagdo em
multiplas especialidades médicas, realizacdo de transplantes, pesquisas clinicas e participacdo em estudos
multicéntricos. Trata-se da maior sala de aula e do principal centro de pesquisa clinica da Universidade Federal do
Ceara — UFC.

Integrado pelo Hospital Universitario Walter Cantidio (HUWC) e pela Maternidade-Escola Assis Chateaubriand
(MEAC), o CH-UFC/Ebserh desempenha papel fundamental na formacéo académica, na pesquisa cientifica e na
prestacdo de servigos de salde altamente especializados, com énfase no ensino-aprendizagem. Atualmente, conta
com 483 residentes vinculados as Residéncias Médica e Integrada Multiprofissional em Atencdo Hospitalar a Saude,
0s quais necessitam da realizagdo de procedimentos cirirgicos como parte essencial de sua formagao.

O HUWC, especificamente, é centro de referéncia em cirurgias de alta complexidade, com destaque para os
procedimentos da especialidade de Urologia. A unidade é reconhecida pelo atendimento a pacientes do Sistema
Unico de Saude — SUS, seguindo protocolos assistenciais baseados em evidéncias, garantindo seguranca e
qualidade. E referéncia estadual no tratamento de doencas renais como nefrolitiase, calculos ureterais, hiperplasia
prostatica benigna e disfungéo erétil, contando com programas de residéncia médica em Urologia e Coloproctologia.
Tais programas reforcam o compromisso da instituicdo com a formacao de exceléncia, pautada em abordagens
terapéuticas modernas, eficazes e seguras.

Neste contexto, a presente contratacdo tem como objetivo a aquisicdo de insumos para o Servico de Urologia
com fornecimento em regime de consignacdo e comodato, compondo o planejamento de contrata¢des para o
exercicio de 2025, em substituicdo ao processo SEI n° 23533.012795/2023-81. Os itens pleiteados fazem parte do
elenco padronizado do CH-UFC/Ebserh, sendo regularmente utilizados para a realizacdo de procedimentos
cirargicos e ambulatoriais uroldgicos.

A constante moderniza¢@o dos processos assistenciais, associada a necessidade de atualizacdo tecnologica, exige
a adocdo de modelos contratuais que permitam ao hospital dispor de materiais e equipamentos de Ultima geracéo,
otimizando recursos e assegurando a continuidade e a eficiéncia dos servigos. O fornecimento de equipamentos em
regime de comodato é justificado por:

1. Permitir acesso continuo a tecnologias atualizadas, evitando a obsolescéncia rapida dos equipamentos
adquiridos;

2. Garantir manutencdo preventiva e corretiva como parte integrante do fornecimento, sem necessidade de
contratacao adicional;

3. Viabilizar a gestdo integrada de insumos e equipamentos, otimizando custos e assegurando
responsabilidade compartilhada;

4. Proporcionar economicidade a administracdo publica, reduzindo despesas com aquisicdo direta de
equipamentos de alto custo.

A entrega em consighacdo dos insumos elimina a necessidade de pagamento antecipado, contribuindo para um
melhor controle de estoque e para o equilibrio financeiro da unidade, além de permitir ao corpo clinico a sele¢do dos
materiais mais adequados durante os procedimentos. A existéncia de uma grade de itens disponiveis imediatamente
é crucial para o sucesso dos tratamentos, permitindo decisdes clinicas ageis e assertivas.
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Além disso, os insumos foram agrupados em dois conjuntos (Grupos 1 e 2) de forma que os componentes de cada
grupo apresentem plena compatibilidade entre si. A divisdo em lotes ou itens isolados poderia gerar
incompatibilidades técnicas que comprometeriam tanto os resultados clinicos quanto a economicidade do processo,
resultando, inclusive, na necessidade de nova licitacdo para substituicdo de itens.

A indisponibilidade desses insumos inviabiliza o trabalho assistencial dos profissionais de saude, incluindo
preceptores, professores e residentes, comprometendo a continuidade dos servigos e o processo formativo das
residéncias médicas e multiprofissionais.

Por fim, a contratagdo esta alinhada ao Acordo Interno Organizativo de Compromissos - AIOC N° 10 /2024 e com o
Planejamento Orgcamentario do Setor de Abastecimento Farmacéutico e Suprimentos do CH-UFC (SAFS),
registrados no Processo SEI n° 23533.009312/2024-41. Também esta alinhada ao Plano Diretor Estratégico - PDE
2024-2028 do CH-UFC/Ebserh por meio do objetivo estratégico OE02 — Qualificar o cuidado hospitalar, que pode
ser acessado pelo link: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/ch-ufc/governanca
/mapaestrategico-da-rede-ebserh-ch-ufc-2021-2023/mapa-estrategico-2024- 2028-hufs.jpg/view.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A contratagdo visa garantir o fornecimento de insumos médicos especificos para a realizagdo de procedimentos
urolégicos, bem como o fornecimento de equipamentos em regime de comodato compativeis com esses insumos. A
seguir, estdo descritos os principais requisitos da solugéo a ser contratada:

a) Compatibilidade Técnica e Funcional

Os insumos fornecidos do Grupo 1 e 2 deverdo ser compativeis e homologados para uso com os equipamentos
ofertados em comodato, de forma a garantir plena integragdo entre 0os materiais e os dispositivos. Os itens dos
grupos dever ser compativeis entre si.

Todos os produtos devem estar regularizados na Anvisa, com apresentacdo dos respectivos registros ou
notificagdes.

b) Fornecimento em Regime de Consignacao

Os itens 23 e 24 deverdo ser fornecidos em regime de consignacéo, sem 6nus inicial para a instituicdo, sendo
faturados apenas apos sua utilizacao.

O fornecedor deverd manter estoque rotativo dos itens consignados, garantindo reposicdo em tempo habil e
disponibilidade continua.

c) Fornecimento Dos Equipamentos em Regime de Comodato

Os licitantes vencedores dos GRUPO 01 (ITENS 1 A 8) e GRUPO 02 (ITENS 09 A 10) deverdo fornecer, em regime
de comodato, os equipamentos listados abaixo:

GRUPO/ITEM |[CATMAT||DESCRITIVO DO COMODATO TOTAL CH-UFC
376932 LITOTRIPTOR A LASER : Aparelho para Litotripsia 01 (UM) LITOTRIPTOR
intracorpodrea, para fragmentacgao de célculos renais. LASER (GERADOR)
GRUPO 01
(TENS A8 URETERORRENOSCOPIO FLEXIVEL: A Ih 01 (UM)
333449 . ) VEL: Apareiho para URETERORENOSCOPIO
acesso ao sistema de calices renais .
FLEXIVEL
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GRUPO (|ICATMAT(|DESCRITIVO DO COMODATO TOTAL CH-UFC
/ITEM

UNIDADE ELETROCIRURGICA (GERADOR DE ENERGIA PARA
RTU BIPOLAR PROSTATA/BEXIGA): Unidade eletrocirdrgica paraa |{01 (UM) GERADOR

GRUPO 458893 ser utilizada em tratamentos com ressecao unipolar/bipolar e RTU
02 tratamentos laparoscopicos.
(itens
09 e 10) RESSECTOSCOPIO BIPOLAR: Utilizado para ressecgéo/ablagio de  |[01 (UM)
397862 |[tecidos sob controle endoscopico, em combinagdo com acessorios RESSECTOSCOPIO

endoscopicos. BIPOLAR

Os equipamentos cedidos em comodato deverdo ser novos ou seminovos em perfeito estado de funcionamento,
com tecnologia atual e compativeis com os insumos ofertados.

Devera ser fornecido todo e qualquer acessorio necessario para atender o bom funcionamento do comodato em
conformidade com as recomendacdes do fabricante.

Para a perfeita execucéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades acima estabelecidas, promovendo sua substituicdo
guando necessario.

O fornecedor sera responsavel por instalacéo, calibracao, validacéo e treinamento da equipe usudria.

A manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos sera de responsabilidade exclusiva do fornecedor, devendo
ocorrer dentro dos prazos méaximos estabelecidos contratualmente, sem prejuizo a continuidade do servico.

d) Qualidade e Seguranca

Todos os insumos deverdo ser de uso Unico, estéreis, com prazos de validade minima de 12 (doze) meses, quando
for o caso, contados a partir do dia da entrega.

Os produtos devem apresentar embalagem individual adequada, com identificacdo clara do item, lote, validade e
ndmero do registro Anvisa.

N&o serdo aceitos produtos com prazos de validade inferiores a 12 meses no momento da entrega, salvo justificativa
técnica aceita pela contratante.

e) PROPOSTA E CATALOGO

No contexto da aquisi¢cdo de produtos para a saude, onde a precisdo nas especificacdes é de extrema importancia
para garantir a seguranca e a eficacia dos produtos, a transparéncia nas informag6es fornecidas é fundamental. Por
essa razdo, é essencial que o licitante forneca propostas claras, objetivas e em plena conformidade com os valores
ofertados.

Além disso, é imprescindivel que as propostas sejam acompanhadas de catélogo, fichas técnicas e/ou outros
documentos similares que apresentem as especificagbes do produto ofertado. Esses documentos sdo essenciais
para garantir que o produto atenda a todas as exigéncias técnicas estabelecidas, evitando a aquisi¢do de itens de
gualidade inferior ou ndo compativeis com o uso previsto.

f) Critérios/Praticas de Sustentabilidade

Ap6s pesquisa realizada na plataforma PAINEL DE LEGISLACAO do Ministério do Meio Ambiente e Mudanga do
Clima (Microsoft Power BI) conforme documento SEI 48533556, bem como no Guia de Contratacdes Sustentaveis
aprovado pela Camara Nacional de Sustentabilidade e pela Consultoria Nacional da Unido (guia-decontratacoes-
sustentaveis-set-2023.pdf), documento SEI 48533524, ndo foi identificada nenhuma legislagdo especifica sobre

sustentabilidade aplicavel aos itens deste processo de aquisigéo.

g) Treinamento e Suporte Técnico
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O fornecedor devera realizar treinamento inicial e capacitacdo continuada das equipes técnicas, clinicas e
administrativas envolvidas na utilizacdo dos produtos e equipamentos.

A empresa deverd atender a chamados para intervencdo corretiva (quando aplicavel) sempre que for
identificado falha no equipamento.

Estratégia de Contratacdo — Justificativa para Adocéo do Sistema de Registro de Precos (SRP)

Nos termos do inciso Il do art. 125 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh (RLCE), o planejamento de
aquisicdo de bens deve considerar a expectativa de consumo anual, devendo ser processado por meio do Sistema
de Registro de Pre¢os (SRP) quando pertinente.

O Decreto n° 11.462/2023, que regulamenta o SRP no dmbito do regime geral de compras (Lei n® 14.133/2021),
também aplicavel a Ebserh, estabelece em seu art. 3° que 0 SRP podera ser adotado quando a Administragdo julgar
conveniente, especialmente nas seguintes situagdes:

Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administragao julgar pertinente, em especial:

I — quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagées permanentes ou frequentes;

Il — quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servigcos
remunerados por unidade de medida.

Diante disso, a Equipe de Planejamento da Contratagcdo (EPC) optou pela ado¢do do SRP por dois principais
motivos:

1. Indefinicdo da disponibilidade orcamentaria no momento atual:

A adocéo do SRP garante maior agilidade e eficiéncia ao processo de contratacdo, uma vez que, mesmo diante da
incerteza quanto a liberacéo de recursos, permite o planejamento e o pronto atendimento da demanda assim que
houver disponibilidade financeira. Tal estratégia é essencial para garantir a continuidade do funcionamento do
Servico de Urologia, que depende de insumos especializados.

2. Natureza do objeto com fornecimento frequente e necessidade de entregas parceladas:

Trata-se de itens utilizados de forma continua e essencial nas rotinas do CH-UFC/Ebserh, o que caracteriza uma
contratagdo de natureza permanente. A entrega parcelada atende a dinAmica de consumo e permite maior eficiéncia
logistica e orcamentéria. Assim, tanto o inciso | quanto o Il do art. 3° do Decreto n® 11.462/2023 justificam a adogéo
do SRP.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Os licitantes vencedores serdo convocados para assinar Atas de Registro de Precos (ARP) com validade de 1 (um)
ano, que podera ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade da manutenc¢do do prego
registrado. Apds a convocacao, a empresa devera assinar a ata de registro de pregos em até 3 (trés) dias Uteis.

A partir de negociagdo entre as partes, poderd ocorrer a recomposi¢do integral dos quantitativos registrados
originalmente na Ata ou apenas a quantidade remanescente dos quantitativos registrados.

Se uma mesma ARP possuir mais de um item registrado, a prorrogagéo e a recomposi¢éo dos quantitativos podera
contemplar uma parte ou a totalidade dos itens registrados, observando-se de qualquer modo, a anuéncia do
fornecedor.

Os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situacoes:

| - Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do da ata tal como pactuada, nos termos do disposto
no Decreto n.°11.462/2023;

Il - Em caso de criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposic¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

Il - Na hipétese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de reajustamento ou
repactuacao sobre os precos registrados, nos termos do disposto no Decreto n.°11.462/2023.
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Os precos registrados poderdo ser reajustados, desde que o interregno minimo de um ano da data limite para
apresentacao da proposta seja respeitado, de acordo com o § 1° do art. 172, do RLCE 2.0.

O indice utilizado para os casos de reajuste em sentido estrito do preco registrado serd o IPCA.

As unidades contratantes emitirdo notas de empenho para formalizar cada pedido ou ordem de
fornecimento decorrente da ata de registro de precos.

TERMO DE CONTRATO

Além da assinatura da ata de registro de precos, o licitante vencedor, a critério do CH-UFC, podera ser convocado
para assinar contrato de fornecimento continuo dos itens ou grupos que lhe foram adjudicados em até 90 (noventa)
dias corridos ap6s a homologacéo do item. Ap6s a convocagdo, a empresa devera assinar o termo de contrato em
até 3 (trés) dias Uteis.

A convocacéo da empresa vencedora de itens ou grupos, para assinatura de termo de contrato, apés o prazo de 90
(noventa) dias, depende da concordéancia da futura contratada.

O contrato que venha a ser celebrado, tera duragédo de 12 (doze) meses e podera ser prorrogado por igual periodo
até o limite de 60 (sessenta) meses.

O contrato podera ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorizacdo formal da autoridade competente e sejam observados os seguintes requisitos:

| - O fornecimento tenha sido prestado regularmente;

Il - Seja juntado relatério que discorra sobre a execucéo do contrato, com informag8es de que o fornecimento tenha
sido prestado regularmente;

Ill - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizacdo do
fornecimento;

IV - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administracéo;
V - Haja manifestac@o expressa da Contratada informando o interesse na prorrogacgao;
VI - Seja comprovado que a Contratada mantém as condi¢8es iniciais de habilitacéo.

A referida prorrogacdo se dara por meio de aditivo contratual firmado pelas partes apos a devida instrugédo
processual e verificagdo dos aspectos acima elencados.

O reequilibrio econémico-financeiro do contrato podera ocorrer por meio de:
| - Reajuste em sentido estrito;

Il - Repactuacéo;

Il - Revisao.

O reajuste em sentido estrito serd concedido por termo de apostilamento e a revisdo sera formalizada por termo
aditivo. O reajuste em sentido estrito pode ser concedido de oficio.

O reajuste deverd observar o interregno minimo de um ano da data limite para apresentacdo da proposta.
O indice utilizado para os casos de reajuste em sentido estrito sera o IPCA.

Caso ocorra assinatura de termo de contrato, sera exigida a garantia da contratagdo conforme disposto no artigo 70
da Lei n°® 13.303/2016 e artigo 144 do RLCE 2.0.
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4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

JUPDE - CH-UFC/EBSERH Gisele Maria Barroso Barbosa Monte

5. Levantamento de Mercado

Conforme previsto no inciso Il do Art. 28 do RLCE 2.0, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de
identificar as alternativas tecnolégicas e operacionais disponiveis para o fornecimento de insumos utilizados em
procedimentos uroldgicos de média e alta complexidade, com entrega em regime de consignagéo e fornecimento de
equipamentos em comodato.

a) Pesquisa em bases publicas - Comprasnet

Foi realizada consulta textual pelo termo "UROLOGIA" na plataforma Comprasnet, por meio da funcionalidade de
busca de editais: http://comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_texto.asp

O periodo utilizado para filtro foi a partir de 01/07/2023, com foco em identificar certames realizados ou publicados
em 2024. A pesquisa retornou 10 resultados, conforme documento SEI n° 40817436.

A analise dessas licitagfes, aliada a consulta a pregdes anteriores realizados pela Rede Ebserh, permitiu verificar
que a contratagdo em estudo segue padréo consolidado no setor publico, sendo comum a adocéo de fornecimento
em consignac¢do com equipamentos cedidos em comodato.

Além disso, foi constatado que o objeto da presente contratacdo ndo possui complexidade técnica elevada,
tampouco inovagdo tecnoldgica que justifique a realizacdo de audiéncia publica. Trata-se de itens classificados
como comuns, amplamente disponiveis no mercado, o que contribui para a previsibilidade da solugdo e a
preservacdo da relagdo custo-beneficio.

b) Andlise de aplicabilidade do critério de competitividade — Lei Complementar n° 123/2006

Nos termos dos artigos 47 e 48 da Lei Complementar n® 123/2006, a Administracao Publica deve conferir tratamento
diferenciado e favorecido as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), especialmente quando os
itens da licitac&o tiverem valor estimado de até R$ 80.000,00 por item ou lote, conforme regulamentac&o vigente.

Para analise da aplicabilidade deste critério no presente processo, a Equipe de Planejamento da Contratagdo (EPC)
realizou consulta a pregfes anteriores similares, cujos resultados estdo consolidados no documento “Consulta
Pregdes Anteriores”, documento SEI 48536623.

Com base nessa amostra, foi possivel verificar que ha, de fato, participagdo de empresas classificadas como ME
/EPP em licitagfes semelhantes. No entanto, no caso especifico da presente contratacdo, os gruposllotes de
itens ultrapassam individualmente o valor de R$ 80.000,00, o que, por si sO, afasta a obrigatoriedade da
reserva de cota exclusiva, nos termos do art. 48, | da LC 123/2006.

Além disso, ao verificar a localizagdo geografica das empresas participantes de pregbes anteriores, ndo foram
identificadas pelo menos trés ME ou EPP sediadas no Estado do Ceard com atuacdo no fornecimento especifico
dos insumos objeto da presente contratagdo. Dessa forma, ndo se justifica a aplicagdo de reserva regional nem de
cota exclusiva para ME/EPP, conforme as diretrizes da prépria LC 123/2006 e orientagfes do TCU.

Considerando tais fatores, a EPC conclui que nao ha elementos que justifiquem a ado¢ao de regime exclusivo
ou diferenciado para ME/EPP, sendo, portanto, adotado o critério de ampla concorréncia como regra de
participacéo, assegurado o direito de participagdo das ME/EPP com os beneficios previstos em lei, como:

® Preferéncia em caso de empate (art. 44, LC 123/2006);

® Prazo adicional para regularizacéo fiscal, se necessario (art. 43, LC 123/2006).
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A andlise de exclusividade ME/EPP foi concluida apés a finalizagdo da pesquisa mercadolégica, conduzida pelo
representante da Unidade de Planejamento de Compras. Esse responsavel adotou o método adequado de
estimativa de precos, considerando os critérios definidos na Norma SEI n° 2/2019/DAI-EBSERH, o RLCE e a Lei n®
13.303/2016. O Mapa de Precos, documento preparatério obrigatério, foi incluido nos autos com base na
experiéncia de licitagdes anteriores e nos valores praticados pelo mercado.

c) Consulta ao mercado e andlise de solucées alternativas

A EPC com base nos preg8es anteriores da instituicdo identificou a existéncia de empresas capacitadas a fornecer
0S insumos com entrega em consignagdo, bem como os equipamentos em regime de comodato. A andlise
confirmou a viabilidade da solucao integrada, ja utilizada com sucesso em outras unidades da Rede Ebserh.

A seguir, resumo das alternativas avaliadas:

Solucao ||Descrigao ||Viabi|idade Técnica ”Riscos Identificados
Inadequada: demanda; Alto risco de
1. Compra avulsa|[Aquisicdo direta de materiais|/frequente e necessidade de

incompatibilidade, estoque

de insumos urolégicos sem comodato compatibilidade com . N
excessivo e obsolescéncia

equipamentos

Equipamentos cedidos, mas Risco de interrupcdo do
2. Comodato sem L . . . ;
consianacio aquisicdo de insumos por||Parcialmente adequada servi¢o pela falta de insumos
ghag compra direta e alto custo de estocagem

Fornecimento dos insumos

3. Consignagéo Baixo, desde que garantida

sob demanda, comf||Alta viabilidade técnica, -

com comodato . L . ) . gestdo adequada do estoque
equipamentos  compativeis|(operacional e financeira ~

(modelo proposto) cedidos e manutencao

d) Justificativa da escolha

A opcéao pelo modelo de fornecimento em consignacao, com equipamentos cedidos em comodato, se mostra a
mais vantajosa sob 0s aspectos técnico, econdmico e operacional. Esta alternativa permite:

® Flexibilidade no abastecimento e no consumo conforme a demanda cirdrgica;
® Eliminacdo da necessidade de capital imobilizado em estoque;
® Garantia de compatibilidade e suporte técnico por parte do fornecedor;

® Otimizagéo da logistica e da assisténcia hospitalar.

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo deste processo licitatério é definido na Tabela 1, reproduzida no item “Estimativa das quantidades a
serem contratadas”, sera estruturado da seguinte forma:

A operacionalizacdo da presente solucao ocorrera por meio de procedimento licitatério na modalidade pregao,
na forma eletrénica, utilizando-se o Sistema de Registro de Precos (SRP), conforme previsto no Art. 4°, inciso IV,
do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da EBSERH — RLCE:

Art. 4° — As seguintes diretrizes devem ser observadas nas contratacées conduzidas pela Ebserh:
IV — adocgéo preferencial da modalidade de licitacdo denominada Pregé&o, na forma eletrénica, em portais de
compras de acesso publico na internet.

A definicdo pela modalidade pregao eletronico justifica-se por se tratar de bens comuns, conforme conceituado

pela doutrina e pela legislacdo federal, sendo plenamente aplicavel a presente contratacdo. Essa modalidade
proporciona maior competitividade, economicidade e seguranca juridica.
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Embora o Regulamento de Licitag6es e Contratos da Ebserh (RLCE 2.0) e a Lei n° 13.303/2016, que rege as
empresas estatais, ndo tragam definicdo expressa de “bens comuns”, a jurisprudéncia e a doutrina majoritaria, bem
como o entendimento do TCU, consideram como bens comuns aqueles que apresentam especifica¢cdes usuais no
mercado, sem necessidade de projeto basico complexo e com ampla oferta de fornecedores.

Os insumos médicos e equipamentos abrangidos neste processo se enquadram nessa definicdo, razéo pela qual foi
adotada a modalidade pregédo eletronico, conforme diretriz estabelecida no art. 4°, IV, do RLCE.

O processo licitatério sera estruturado com as seguintes caracteristicas:
® Tipo de licitacdo: Menor prego por item ou grupo;
® Forma de disputa: Modo de disputa combinado, com fase aberta seguida de fase fechada;

® Intervalo minimo entre lances: 0,75%, conforme permitido pelo art. 31 do Decreto n® 10.024/2019, como
forma de fomentar maior dinamicidade na fase de lances;

® Sigilo do valor estimado: O valor estimado da contratagdo sera mantido sigiloso durante a fase de lances,
nos termos do Art. 29, 8 3° do RLCE, sendo divulgado em momento oportuno conforme definido no edital.

O critério “menor preco” foi adotado por ser o mais compativel com o objeto da contratacdo, ja que a alternativa
“maior desconto” é mais indicada quando se utiliza tabela publica referencial (ex: CMED, ANVISA, etc.), 0 que nao é
0 caso deste processo.

Modelo de fornecimento e execucao

® Os insumos serdo fornecidos em regime de consignagdo, com estoque rotativo e controle conjunto entre
contratada e hospital, sendo faturados apenas apoés a efetiva utilizacao;

® Os equipamentos médicos serdo cedidos em regime de comodato, incluindo instalacéo, treinamento e
manutencao preventiva e corretiva;

® A contratada devera manter suporte técnico continuo e capacitar as equipes clinicas e técnicas para correta
utilizacdo dos equipamentos e insumos;

® O controle de estoque consignado devera permitir rastreabilidade dos insumos, identificacéo de lotes e
monitoramento das validades.

Limitacdo da Participacao de Outros Orgios

Esta EPC pretende limitar a participa¢do de outros 6rgdos na Ata de Registro de Pregcos (ARP), com o objetivo de
assegurar a execucao eficiente e segura do contrato, respeitando a capacidade operacional da contratante e a
viabilidade logistica da execugéo contratual.

A proposta é adotar os seguintes limites:
1. Numero maximo de 6rgaos participantes: 05 (cinco);

2. Restricdo geografica: apenas hospitais da Rede Ebserh localizados na Regidao Nordeste poderédo
participar como 6rgéos participantes;

3. N&o sera permitida a inclusao de novos itens ou alteracdes nas especificagdes definidas por esta EPC

A delimitagdo geogréfica se justifica pela possibilidade de que a participagdo de érgdos de outras regides (ex: Norte
ou Sul do pais) reduza o interesse do mercado em razéo dos desafios logisticos e operacionais, comprometendo a
competitividade do certame e elevando o risco de inadimplemento durante a execugdo da ARP.

Embora o Decreto n® 11.462/2023 preveja a possibilidade de adocéo de precos diferenciados por local de entrega
, 0 Parecer Juridico Referencial da Ebserh, com base em recomendacdo da Diretoria de Administragdo e
Infraestrutura (DAI), orienta pela ndo adocao dessa pratica nas aquisi¢cdes individuais realizadas pelas unidades da
rede. A recomendacdo é que a diferenciagdo seja evitada mesmo em compras centralizadas, privilegiando-se,
guando necessario, a organizagao regional por lotes, o que ndo se aplica neste caso de aquisi¢ao individual.

Trecho do Parecer Juridico Referencial — SEI n°® 35342102
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“Entende-se que os precgos diferenciados em uma mesma contratacdo seriam aceitaveis em uma aquisicdo
centralizada, ainda assim, seria necessario pesar gravemente as vantagens e desvantagens (...). A recomendac¢do
da DAI é que essa possibilidade ndo seja aplicada nas aquisi¢des realizadas individualmente pela Rede.”

Excecao prevista: Caso haja manifestacdo de interesse por parte de outros 6rgaos publicos situados na Regiao
Nordeste, ainda que ndo integrantes da Rede Ebserh, tais solicitacdes poderao ser aceitas, desde que:

® Sejam respeitados os limites estabelecidos de cinco 6rgaos participantes;

® Sejam priorizadas, por ordem de solicitagdo, as manifestacdes dos hospitais da Rede Ebserh, com
atendimento posterior aos demais interessados, se houver disponibilidade.

Subcontratacao

Considerando que os insumos a serem adquiridos séo bens padronizados, amplamente disponiveis no mercado e
que ndo exigem complexidade técnica elevada para o fornecimento, entende-se inadequada a autorizacdo de
subcontratacdo para este processo.

Além disso, a solugdo contratual adotada exige controle direto da contratada sobre a qualidade, validade e
rastreabilidade dos insumos fornecidos, bem como sobre a manutencédo e funcionamento dos equipamentos em
comodato. Tais exigéncias tornam incompativel a divisdo de responsabilidade operacional entre empresas distintas.

Portanto, ndo sera admitida subcontratacdo, sendo exigida da contratada responsabilidade integral pela execugéo
do objeto.

Vedacao a participacdo em consércio

Em razao da natureza do objeto — insumos para saude de uso comum e com ampla disponibilidade no mercado —,
ndo se justifica a formacédo de consércios empresariais. Tais itens ndo apresentam caracteristicas técnicas ou
operacionais que exijam a atuagdo conjunta de empresas.

A experiéncia em processos anteriores conduzidos pelo CH-UFC e pela Rede Ebserh demonstrou que a vedacao a
formacao de consorcios contribui para a economicidade, a eficiéncia e a clareza da responsabilizacédo contratual.
Empresas individualmente capacitadas e presentes no mercado tém plenas condi¢cdes de atender aos requisitos do
edital e executar o fornecimento com seguranca e regularidade.

Dessa forma, ndo sera permitida a participagdo de empresas em consorcio, conforme previsdo expressa no edital.

Capacidade econémico-financeira

O art.65 do RLCE informa:

Inc. IV - Capacidade econdmico-financeira, visando a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante para cumprir as
obrigacdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices
econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatdrio, e sera restrita a apresentacéo da
seguinte documentacéo:

I- balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais;

II- certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

§ 9° Nos casos de aquisicdes cujos valores se enquadrem nos limites dos incisos | e Il do art. 79, dever&o ser
exigidos os requisitos de habilitacéo dos incisos | e Il do caput, podendo haver dispensa dos requisitos indicados nos
incisos Il a V do caput.

Em relagdo aos itens, sera exigida a comprovacdo de capacidade econdmico-financeira, serd solicitado que a
empresa apresente indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um) resultantes da aplicacéo das férmulas: LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante +
Passivo N&o Circulante SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante LC = Ativo Circulante
/Passivo Circulante.

Exigéncia de qualificacdo técnica e sanitaria
Dada a natureza do objeto, os itens licitados estéo sujeitos a regulacao pela Vigilancia Sanitaria (Anvisa), sendo

obrigatdria a apresentagdo da seguinte documentagao:
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® Autorizacao de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Anvisa;
® Alvara Sanitario vigente emitido pela autoridade sanitaria local;
® Registro dos produtos na Anvisa, conforme a categoria de regulagdo correspondente.

Esses documentos comprovam que os fornecedores estdo devidamente habilitados a atuar no setor da saude
publica, garantindo que os insumos fornecidos atendam aos padrdes legais, sanitarios e de seguranca exigidos.

A exigéncia dessa documentagdo reforgca os principios da legalidade, seguranca assistencial, eficiéncia e
transparéncia, assegurando que apenas empresas devidamente regularizadas participem do certame.

Amostra

A Norma Operacional - SEI n® 4/2023/DAI-EBSERH que disciplina a exigéncia e avaliacdo de amostras informa no
art. 3 que a exigéncia de amostra devera ser justificada. Ainda nesse sentido, o art.6 informa que:

Art. 6° Nos casos em que for previsto em Termo de Referéncia o procedimento de avaliacdo de amostras, sua
realizacdo deve constar como obrigatéria para aprovagado do item. Paragrafo unico. O procedimento previsto
somente deixara de ser executado nas situagdes objetivamente descritas e justificadas no instrumento convocatorio,
respeitando-se, sempre, a isonomia entre o0s interessados.

Seré exigido o envio de amostra neste certame com forma de reduzir a probabilidade de as empresas participantes
enviarem produtos que ndo possuam aderéncia aos critérios de qualidade exigidos e definidos na tabela 1, que
consta a descricdo dos itens.

Contudo, caso a marca/modelo, ofertado pela empresa classificada em primeiro lugar, possuir histérico de utilizagdo
no CH-UFC e néo existir notificagdes quanto a desvio de qualidade, a exigéncia de envio de amostra podera ser
dispensada pela equipe de planejamento da contratagao.

Empresas em consércio

A utilizagdo de consércios para a execugao é um mecanismo utilizado para aumentar a competitividade ou tornar
viavel quando se trata de obras de grande vulto ou de alta complexidade.

No caso, ndo existe essa necessidade, pois 0 objeto ndo possui caracteristicas de alta complexidade ou de
necessidade de utilizacédo de tecnologias de dominio restrito. Dessa forma, entendemos ndo ser vantajosa para o
CH-UFC ou mesmo para o aumento da competitividade a participacdo de empresas consorciadas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estimativa de Quantitativos com Justificativa

A estimativa dos quantitativos foi elaborada com base em metodologia técnica fundamentada, envolvendo a analise
de dados historicos de consumo, proje¢do de demanda assistencial futura e validagao pelas areas demandantes.

Para fins de quantifica¢é@o, foi encaminhada & area demandante a Evolugdo do Consumo de Material referente aos
anos de 2019 a 2023, conforme documento SEI n°® 40339274, juntamente com as informagdes sobre a quantidade
estimada no processo anterior e o saldo da Ata de Registro de Precos vigente. Com base nesses dados, 0s
responsaveis técnicos foram consultados diretamente sobre a estimativa de consumo anual, tendo em vista o
cenério de 2025.

A estimativa foi realizada por meio da tela “Estimativa Anual de Consumo” do Sistema Interno Power BI, utilizando
dados consolidados a partir das bases do AGHUX e do Master. A Planilha de Definicdo do Quantitativo Estimado —
2024 esta arquivada no SEI n° 40818585, e a Ata da Reunido de Planejamento consta no SEI n® 40339420.
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Além do histérico e das previsfes técnicas, também foi considerado o cendrio de crescimento projetado pela
Contratualizagdo Global da unidade hospitalar, que prevé um aumento na demanda dos servigos assistenciais. Este
crescimento estd diretamente relacionado ao aumento no ndmero de procedimentos médicos, o que exige maior
disponibilidade de insumos para garantir a continuidade, seguranca e qualidade no atendimento aos pacientes.

A Contratualizacdo Global também impde padres mais elevados de desempenho e eficiéncia, demandando
adequacdo dos recursos disponiveis a nova realidade assistencial. Por essa razdo, alguns itens tiveram seus
guantitativos ampliados, como forma de assegurar resposta proporcional a expanséo da producgéo hospitalar.

Foram identificados aumentos nos quantitativos dos itens 01, 02 e 17. A proposta de or¢camentagdo global esta
registrada no SEI n°® 46511593, e os processos relacionados a orgamentagdo sdo os seguintes:

® SEI n°23533.024128/2024-21 (tramitagdo interna no CH-UFC);
® SEIn°23533.042652/2021-31 (tramitagdo com a SEDE).
Importante destacar que:

® A cotagdo de precos ja realizada permanece valida e suficiente, conforme Mapa de Preco definitivo — SEI n°
47350923, que utilizou como fonte quase 100% da plataforma ComprasGov;

® A validacéo da pesquisa de pregos (SEI n° 47360860) permanece vigente, com prazo de validade de 90 dias
a partir da concluséo do relatorio;

® N&o havera alteracdes nos descritivos ou especificagdes técnicas dos itens, sendo os ajustes limitados
exclusivamente aos quantitativos.

Dessa forma, a Tabela 1, anexa ao processo em carater sigiloso, consolida os quantitativos estimados por item ou
grupo, sendo mantida restrita nos termos do Art. 28, VI do RLCE da Ebserh, até o encerramento da fase de
julgamento das propostas.

A metodologia adotada assegura:
® Planejamento com base em evidéncia e responsabilidade técnica;
® Previsibilidade orgamentaria e logistica;
® Mitigacdo de riscos de desabastecimento ou excesso de estoque;

® Alinhamento com os compromissos da Contratualizacdo Global e com as metas assistenciais da unidade

hospitalar.
Tabela 01
QUANT.
cODIGO ~ _|ESTIMADA
ITEM MASTER DESCRITIVO CH-UFC |APRESENTACAO CH-UEC
[Ebserh

GRUPO 01 (ITENS 1 A 8) - EQUIPAMENTOS EM COMODATO COM
APRESENTAGCAO DOS EQUIPAMENTOS NO ATO DA CIRURGIA

OBSERVACAO: (ITENS 6 A 8) SOBRE EQUIPAMENTOS EM
COMODATO: 01 (UM) LITOTRIPTOR LASER (GERADOR) E 01 (UM)
URETERORENOSCOPIO FLEXIVEL
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1 | 584566 MINIMO DE 150 cm.

Kit PARA DRENAGEM
URETERAL CATETER
DUPLO J (rabo de porco)
4.7 FR ou 4.8 FR x 26 cm.
CONFECCIONADO EM
POLIURETANO ou
material similar com fio
guia hidrofilico ponta J

Empurrador COM
TAMANHO MINIMO DE 40
cm. Embalagem com
dados de identificacdo e
procedéncia, data, tipo de
esterilizagcdo, tempo de
validade e registro em
6rgdo competente.

UNIDADE

135

2 | 585928

FIO GUIA EM NITINOL
PARA USO EM
UROLOGIA. DIAMETRO
0,035 ou 0,038 polegadas,
COM TAMANHO DE 150
cm com revestimento
hidrofilico e RADIOPACO
sobre toda a superficie do
fio. Resistente a torcao.
Corpo padrédo e PONTA
RETA DE 3 cm. ESTERIL.
Embalagem individual
resistente com abertura e
transferéncia asséptica,
identificacao do produto,
validade e lote de facil
visualizagéo.

UNIDADE

80

Estudo Técnico Preliminar 89/2024
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3 | 586100

BAINHA INTRODUTORA
URETERAL, flexivel, para
URETEROSCOPIA.
DIAMETRO EXTERNO
ENTRE 10-14 FR,
COMPRIMENTO ENTRE
25-36 cm, resistente a
dobra e a laser, com marca
radiopaca e cobertura
hidrofilica de facil
progressédo, material
polimero reforcado, ponta
com duplo afunilamento,
componentes compativeis
com FIO GUIA 0,035 ou
0,038 polegadas.
ESTERIL, uso Unico,
descartavel.

UNIDADE

80

4 | 595149

BAINHA INTRODUTORA
URETERAL, flexivel, para
URETEROSCOPIA.
DIAMETRO EXTERNO
ENTRE 10-14 FR,
COMPRIMENTO ENTRE
37-48 cm, resistente a
dobra e a laser, com marca
radiopaca e cobertura
hidrofilica de facil
progressdo, material
polimero refor¢ado, ponta
com duplo afunilamento,
componentes compativeis
com FIO GUIA 0,035 ou
0,038polegadas. ESTERIL,
uso Unico, descartavel.

UNIDADE

15

Estudo Técnico Preliminar 89/2024
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5 [ 591780

Cesta para extracéo de
calculo RENAL (DORMIA).
Em NITINOL, TAMANHO
DE 1.8 FR, com
COMPRIMENTO DE 120
cm. DIAMETRO EXTERNO
de 12 mm. Zero TIP.
Composta de 4 fios.
ESTERIL. Embalagem
individual resistente com
abertura e transferéncia
asséptica, identificacdo do
produto, validade e lote de
facil visualizacéo.

UNIDADE

20

Estudo Técnico Preliminar 89/2024

6 | 591782

Fotocoagulador, FIBRA DE
200 a 300
MICROMETROS, emiss&o
de pulsos energia a laser
tipo YAG com comprimento
de ONDA 2100
NANOMETROS,
POTENCIA MEDIA DE 10
a 30 W. Reutilizavel. Fibra
Optica laser para urologia.
OBS: DEVERA SER
DISPONIBILIZADO PARA
O PROCEDIMENTO O
GERADOR DE LASER E O
URETERORRENOSCOPIO
FLEXIVEL, AMBOS
COMPATIVEIS COM A
FIBRA OPTICA.

UNIDADE

25

14 de 32



UASG 155020

7 | 591783

Fotocoagulador, FIBRA DE
300 a 400
MICROMETROS, emiss&o
de pulsos energia a laser
tipo YAG com comprimento
de ONDA 2100
NANOMETROS,
POTENCIA MEDIA DE 10
a 30 W. Reutilizavel. Fibra
Optica laser para urologia.
OBS: DEVERA SER
DISPONIBILIZADO PARA
O PROCEDIMENTO O
GERADOR DE LASER E O
URETERORRENOSCOPIO
FLEXIVEL, AMBOS
COMPATIVEIS COM A
FIBRA OPTICA.

UNIDADE

12

8 | 591786

Fotocoagulador, fibra
LASER 800 a 1000 MICRA
para célculo de bexiga.
Fibra Optica laser para
urologia. OBS: DEVERA
SER DISPONIBILIZADO
PARA O PROCEDIMENTO
O GERADOR DE LASER E

0]
URETERORRENOSCOPIO
FLEXIVEL, AMBOS
COMPATIVEIS COM A
FIBRA OPTICA.

UNIDADE

10
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GRUPO 02 (ITENS 09 A 10) - EQUIPAMENTOS EM COMODATO COM
APRESENTAGAO DOS EQUIPAMENTOS NO ATO DA CIRURGIA

OBSERVACOES: GRUPO 02 - SOBRE EQUIPAMENTOS EM
COMODATO 01 (UM) GERADOR RTU E 01 (UM) RESSECTOSCOPIO
BIPOLAR

Eletrodo BIPOLAR, para
USO EM RTU, ponta
ALCA, ANGULADA, 24/26
CH, com dois pinos para
uso com elemento de
trabalho BIPOLAR.
ESTERIL, de uso Unico.
Embalagem individual com
data de fabricagéo, lote,
validade do produto.
Possuir registro na Anvisa.
Compativel com
equipamento a ser
comodatado. OBS:
DEVERA SER
DISPONIBILIZADO PARA
O PROCEDIMENTO O
GERADOR RTUE O
RESSECTOSCOPIO
BIPOLAR.

9 | 591789 UNIDADE 80

Eletrodo BIPOLAR, para
USO EM RTU, ponta
BOLA, ANGULADA,

DIAMETRO 5 mm, 24/26

CH, com dois pinos para
uso com elemento de
trabalho BIPOLAR.

ESTERIL, de uso Unico.

Embalagem individual com
data de fabricacgéo, lote,

10 | 591790 |  Validade do produto. UNIDADE 80
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Possuir registro na Anvisa.
Compativel com
equipamento a ser
comodatado. OBS:
DEVERA SER
DISPONIBILIZADO PARA
O PROCEDIMENTO O
GERADOR RTUE O
RESSECTOSCOPIO
BIPOLAR.

ITENS DIVERSOS

11

525014

Eletrodo monopolar, tipo
ALCA ANGULADA, uso em
camisas de 24/26 FR,
ESTERIL, DESCARTAVEL,
em ACO INOXIDAVEL, uso
em resseccao transuretral
endoscépica, elemento de
trabalho compativel com
equipamento. Embalagem
individual com data de
fabricacgao, lote, validade
do produto. Possuir registro
na Anvisa. Compativel com

equipamento KARL STORZ.

UNIDADE

50
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12

582511

Agulha tipo CHIBA,
CALIBRE 18 G X 20 cm,
material EM ACO
INOXIDAVEL, COM
PONTA ECOGENICA para
a melhor visualizacédo
ultrassonogréfica.
Descartavel, estéril.
Embalagem individual
resistente com abertura e
transferéncia asséptica,
identificacdo do produto,
validade e lote de facil
visualizagéo.

UNIDADE

35

13

594763

BALAO PARA
DILATACAO, aplicacéo
URETERAL, material
POLIMERO. DIMENSAO
do baldo (didametro x
comprimento): 5 x 60 mm;
cateter CERCA DE 75 cm
(comprimento). Com 2
marcacfes RADIOPACAS,
ponta AFILADA. ESTERIL,
de uso Unico. Embalagem
individual, resistente com
abertura asséptica, com
identificacdo do produto,
lote e validade de facil
visualizagdo. Possuir
registro na Anvisa/MS.

UNIDADE

Estudo Técnico Preliminar 89/2024
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14

585926 | Empurrador com tamanho

Kit PARA DRENAGEM
URETERAL CATETER
DUPLO J (rabo de porco) 6
FR x 28 cm. Confeccionado
EM POLIURETANO com
fio guia hidrofilico ponta J
MINIMO DE 150 cm.

minimo de 40 cm.
Embalagem com dados de
identificacdo e
procedéncia, data e tipo de
esterilizagéo e tempo de
validade e registro em
6rgdo competente.

UNIDADE

150

15

594765

CATETER URETRAL 05 A
06 FR, COMPRIMENTO
27CM (+/-5CM), DUPLO J,

EM SILICONE OU
MATERIAL SIMILAR, COM
GUIA HIDROFILICO
DESLIZANTE, PONTA
FLEXIVEL, LONGA
PERMANENCIA.

UNIDADE

30
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16

586102

Cateter URETERAL PARA
PIELOGRAFIA, ADULTO,
5 FR, 70 cm DE
COMPRIMENTO, EM
POLIURETANO, PONTA
RETA e atraumética, com
orificio lateral,
centimetrado, revestimento
RADIOPACO, com
adaptador e FIO GUIA
0.38. Material resistente,
manuseio facil e seguro.
Atoéxico, biocompativel,
ESTERIL, uso Unico.
Embalagem individual,
resistente e segura,
abertura em pétala e
asséptica, com
identificacdo do produto,
lote e validade de facil
visualizagéo, registro Anvisa
/IMS.

UNIDADE

12

17

564512

Cateter URETERAL PARA
PIELOGRAFIA, ADULTO,
6 FR, 70 cm DE
COMPRIMENTO, EM
POLIURETANO, ponta reta
e atraumatica, com orificio
lateral, centimetrado,
revestimento RADIOPACO,
com adaptador e FIO GUIA
0.38. Material resistente,
manuseio facil e seguro.
Atdxico, biocompativel,
ESTERIL, uso unico.
Embalagem individual,
resistente e segura,
abertura em pétala e
asséptica, com
identificacdo do produto,
lote e validade de facil
visualizagao, registro Anvisa

/IMS.

UNIDADE

21
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18

571468 | coletor de residuos de no

EVACUADOR DE ELLIK,
material COLETADOR
COMPLETO, bulbo de

pléstico, com sistema de
succdo em borracha e

silicone ergonémico, com
conector metalico, copo

MINIMO 80 ml, com
adaptador para camisa
ressectoscopica. ESTERIL,
uso Unico, descartavel.

Compativel com
equipamento a ser
comodatado.

UNIDADE

18

19

583314

Kit DILATADORES
AMPLATZ PARA
CIRURGIA RENAL
PERCUTANEA. Composto
por fio guia, dilatadores
FASCIAIS. Dilatadores
SEQUENCIAIS (8 FR a 30
FR x 30 cm). Camisas de
AMPLATZ. Embalagem
individual resistente com
abertura e transferéncia
asséptica, identificacéo do
produto, validade e lote de
facil visualizacéo.

UNIDADE

35
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578203

Kit DE NEFROSTOMIA.
Composto por: CATETER
DE DRENAGEM tipo
PIGTAIL 14 FR. AGULHA
DE PUNCAO 18 G x 15
cm, AGULHA DE CHIBA
22 x 20 cm, FIO GUIA
0.035 com ponta J, bolsa
de drenagem externa,
DILATADORES FACIAIS 6
FR,8FR,10FR, 12 FR, 14
FR e 15 FR. Embalagem
individual resistente com
abertura e transferéncia
asséptica, identificacéo do
produto, validade e lote de
facil visualizacao.

UNIDADE

40

21

569869

PROBE PARA
LITOTRIPSIA, sonda
pneumatica, DIAMETRO
1,0 mm (3,0 FR),
COMPRIMENTO 624 mm
(24,6 polegadas).
Compativel com
equipamento (FONTE DE
ENERGIA) DA MARCA
ENGEMED - MODELO
CALCULITUS.

UNIDADE

PROBE PARA
LITOTRIPSIA, sonda
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569872

pneumatica, DIAMETRO
2,0 mm (6,0 FR),
COMPRIMENTO 414 mm
(16,3 polegadas).
Compativel com
equipamento (FONTE DE
ENERGIA) DA MARCA
ENGEMED - MODELO
CALCULITUS.

UNIDADE

23

566876

PROTESE PENIANA, em
par. Material SILICONE
GRAU MEDICO,
implantavel, maleavel,
atoxico. DIAMETRO DE 09
a 12 mm, COMPRIMENTO

DE 155 a 245 mm,
transmitancia transparente,
estrutura interna 16
filamentos de prata,
extremidade distal choque-
absorvente, com extensor.
Semirrigida com ajuste. +
ou 22 cm, cauda regulavel
através de extremo
recortavel e de
alongadores e/ou
extensores adequando a
prétese ao tamanho
(peniano) do paciente.
ESTERIL, de uso Unico.
(ENTREGA EM
CONSIGNAGAO).

UNIDADE

15

Prétese TESTICULAR,

COMPRIMENTO DE 2,5
(+/-0,3) a 4,8 (+/- 0,2) cm,
VOLUME DE 5 (+/-2) a 30
(+/-10) ml, em SILICONE,
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585058

forma oval e consisténcia
macia. Componentes com
pastilha/alca para fixacéao e
sutura. ESTERIL, USO
UNICO. (ENTREGA EM
CONSIGNACAO).

UNIDADE

10

25

594782

Cateter RETAL COM
BALAO 10 FR x 34 a 38 cm
(C) PARA AVALIACAO
URODINAMICA (medicéo
pressao abdominal). Em
PVC ou similar. Ponta
proximal com conector e
tampa protetora segura, e
ponta distal com baldo de
borracha com capacidade
aproximada de 4 ml.
Material resistente,
biocompativel, atoxico,
isento de irritantes
dérmicos, residuos,
impurezas, com
flexibilidade segura. Deve
propiciar introdugéo
atraumatica e fluxo seguro.
Biocompativel, e de uso
unico. Embalagem
individual segura, com
identificacdo do produto,
validade e lote.

UNIDADE

600

TUBO DE SILICONE,
GRAU MEDIO, ESTERIL E
DESCARTAVEL PARA
MECANISMOS DE
INFUSAO COMPATIVEL
COM APARELHO DE
URODINAMICA
DYNAMED, MODELO
(DUCTUB 001), TENDO
EM UMA DE SUAS
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EXTREMIDADES UM

ADAPTADOR CAIXA COM 100

26 | 504783 | INTERMEDIARIO COM ONIDADES 3
TERMINACAO LUER.

DUREZA DO MATERIAL
SHORE A, ADAPTADOR
INTERMEDIARIO PVC,
DIAMETRO INTERNO DE
3.2MM E EXTERNO DE 6,4
MM. COMPRIMENTO DO
TUBO 250MM.
COMPRIMENTO COM O
ADAPTADOR
INTERMEDIARIO 265MM.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Estimativa de Valor da Contratacao

A estimativa de valor da contratacéo foi elaborada com base em pesquisa mercadolégica e historico de contratacdes
anteriores, estando disponivel no processo SEI n° 23533.025350/2024-41.

Conforme previsto no Art. 28, VI do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da Ebserh (RLCE), o valor de referéncia
possui carater sigiloso, razdo pela qual ndo sera divulgado no ETP nem no edital até o encerramento da fase de
julgamento das propostas, conforme determina a legislacéo aplicavel.

A Equipe de Planejamento da Contratagdo, por meio da Unidade de Planejamento de Compras (UPC), é a
responsavel por definir, documentar e registrar nos autos o método de estimativa de valores e os meios de previsao
de precos referenciais, nos termos da Lei n° 13.303/2016, do RLCE da Ebserh e da Norma SEI n® 2/2019/DAl-
EBSERH.

Para compor a estimativa, foram utilizados os seguintes documentos e bases:

® Documento SEI n° 40800056, que contém o demonstrativo do Ultimo registro de aquisicdo e o
comportamento do mercado no ultimo pregdo, incluindo registro, vigéncia, fornecedor e preco unitério
atualizado;

® InformagOes extraidas dos sistemas Master, AGHUX e FAPIS;

® Valores atualizados com base em dados da plataforma Compras.Gov e em outras fontes oficiais de pesquisa
de pregos publicas.

O Mapa de Pregos resultante dessa analise foi categorizado como documento preparatério, estando devidamente
anexado ao processo administrativo.

A metodologia adotada garante aderéncia as praticas de governanga, assegura a integridade da informacéo e
contribui para a economicidade e a lisura do processo licitatorio.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Justificativa para o Parcelamento ou Nao da Contratacao
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Para esta contratagdo, optou-se pela divisdo do objeto em grupos, de forma a preservar a compatibilidade técnica
entre os insumos e 0s equipamentos ofertados em regime de comodato. A estruturacéo da contratacéo foi definida
de acordo com a necessidade de garantir:

® Padronizagdo e compatibilidade entre os itens de cada grupo;
® Rastreabilidade, controle logistico e manutengdo centralizada dos equipamentos;
® Evitar riscos de fornecimento de insumos incompativeis com os equipamentos disponibilizados.

A diviséo técnica foi organizada com base na l6gica de agrupamento dos insumos por linha tecnolégica, ou seja,
foram considerados os critérios de interdependéncia funcional entre materiais e dispositivos. Tal critério assegura:

® Maior seguranga na execuc¢do dos procedimentos clinicos e cirargicos;
® Reducéo de riscos de falha por incompatibilidade entre componentes;

® (Clareza na responsabilizacdo contratual da empresa fornecedora, que se torna Unica responséavel pela
operacdo integral do grupo de itens que contempla tanto 0s insumos quanto 0os equipamentos.

A ndo adocgdo de parcelamento por item isolado se justifica especialmente nos casos em que:

® A interoperabilidade entre os produtos é indispensavel, como cateteres, guias, dilatadores e
equipamentos associados;

® A fragmentacdo da contratagdo resultaria em necessidade de nova licitagdo para aquisicdo de componentes
compativeis, gerando atrasos e aumento de custos;

® A manutengao e assisténcia técnica devem ser realizadas por Unica empresa, para garantir continuidade e
confiabilidade.

Além disso, a experiéncia em licitagfes anteriores demonstrou que o modelo de contratacdo por grupos compativeis
assegura maior eficiéncia operacional, responsabilidade unificada, melhor desempenho logistico e reducao
de riscos de inadimplemento.

Assim, a estruturacdo da contratacdo em grupos fechados esta justificada tecnicamente, sendo a forma mais
adequada para garantir o atendimento seguro e eficaz das demandas do Servico de Urologia do CH-UFC/Ebserh.

10. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
Alinhamento ao PAC e Planejamento Estratégico

A presente contratagdo esta devidamente prevista no Plano Anual de Compras (PAC) 2025 do CH-UFC/Ebserh,
vinculado a categoria “Material Médico-Hospitalar - Linha Urolégica — Fornecimento com Comodato”, conforme
registro no médulo de planejamento do sistema SEI.

Além disso, esta contratacdo contribui diretamente para o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos no
Plano Diretor Estratégico (PDE) 2024-2028 do CH-UFCIEbserh, em especial o:

Objetivo Estratégico OE02 - Qualificar o cuidado hospitalar

Esse objetivo visa aprimorar a qualidade dos servigcos assistenciais prestados a populagéo, garantindo seguranga,
resolutividade e inovacéo na atengdo a saude. A aquisicao planejada assegura:

® Abastecimento continuo de insumos essenciais para os procedimentos urologicos;
® Suporte a formagdo académica e técnica dos residentes em Urologia e Coloproctologia;

® Atualizagdo tecnolégica e integragdo entre insumos e equipamentos utilizados em cirurgias de alta
complexidade;
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® Cumprimento das metas quantitativas e qualitativas previstas na Contratualizacdo Global do CH-UFC
/Ebserh, em especial as relacionadas ao numero de procedimentos e eficiéncia assistencial.

A contratagdo também esta alinhada ao compromisso institucional com a exceléncia na assisténcia, no ensino e
na pesquisa, pilares que norteiam a atuacdo da Rede Ebserh e da Universidade Federal do Ceara (UFC).

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contratacdes Correlatas ou Interdependentes

A contratacdo em questdo esta diretamente relacionada a prestacdo de servigos assistenciais realizados pelo
Servico de Urologia do CH-UFC/Ebserh, que depende da disponibilidade continua de insumos médico-
hospitalares especificos, bem como de equipamentos especializados para sua correta execucao.

No entanto, ndo h& contratos atualmente vigentes ou planejados que sejam considerados interdependentes ou
condicionantes para a execugdo do objeto desta contratagéo.

A presente contratacdo, estruturada com fornecimento de insumos em regime de consignacdo e cessdo de
equipamentos em comodato, foi concebida de forma autbnoma e completa, abrangendo todos os elementos
necessarios para o funcionamento pleno da solugao, incluindo:

® Insumos médicos estéreis e especificos para os procedimentos uroldgicos;

® Equipamentos compativeis em comodato ( LITOTRIPTOR LASER ,URETERORENOSCOPIO
FLEXIVEL, GERADOR RTU, RESSECTOSCOPIO BIPOLAR);

® Servigos de instalacéo, validacéo, capacitacdo, manutencéo e suporte técnico.
Ainda que existam outras contratacdes em curso no ambito do CH-UFC/Ebserh, como fornecimento de
medicamentos, materiais cirlrgicos ou solugdes de engenharia clinica, nenhuma delas € interdependente ou

necessaria para a operacionalizacéo do objeto ora tratado.

A independéncia técnica e funcional desta contratacdo garante sua viabilidade isolada, ndo havendo necessidade
de vinculagéo a contratos de insumos, servigos ou sistemas complementares.

12. Adesao a atas de registro de Preco
Adesdo as Atas de Registro de Preco (ARP)

Fica autorizada a disponibilizacdo da Ata de Registro de Precos para adesao posterior por 6rgaos ou
entidades publicas, nos termos do art. 20 do Decreto n° 11.462/2023 e conforme diretrizes da Administra¢do
Central da Rede Ebserh.

A adesdo (carona) as atas serd permitida com o objetivo de mitigar riscos de desabastecimento, inclusive em
casos de:

® Rescisfes contratuais por iniciativa da contratada ou da contratante;
® Sancdes administrativas aplicadas a fornecedores;
® Situagbes emergenciais e operacionais imprevistas, devidamente justificadas.

A previsao de adeséo é recomendada pela Administracdo Central da Ebserh, conforme expressamente indicado
no Oficio-Circular SEI n° 7/2022/SCCENI/CADIDAI-EBSERH, com destaque para a possibilidade de adesé&o por
outros hospitais da Rede Ebserh.

Nesses casos, sera necessario:
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Apresentacdo formal de solicitag@o por parte do hospital aderente;
Respeito ao limite de até cinco érgdos participantes inicialmente previsto;

Instrucao processual completa, nos termos da legislacéo vigente e das normativas internas da Ebserh.

A autorizagdo da adesdo ndo exime o 6rgdo aderente da devida formalizagdo contratual, da analise de
vantajosidade e da verificagdo de compatibilidade do objeto com suas demandas especificas.

13. Resultados Pretendidos

Beneficios institucionais a serem alcancados com a contratacéao:

Adquirir o material necessario para o cumprimento das atividades finalisticas do Complexo Hospitalar UFC
(HUWC/MEAC);

Manter estoque adequado a continuidade dos servigos prestados, evitando desassisténcia;
Proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes e maior seguranga aos procedimentos;
Promover satisfacédo dos usuarios (profissionais e pacientes);

Cumprir com a misséo institucional da Ebserh e com o contrato de gestio junto ao Sistema Unico de Satde
(SUS);

Contribuir de forma decisiva na formacéo de profissionais da salde, residentes e graduandos;

Alcancar beneficios em termos de eficiéncia, economicidade e melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis.

14. Providencias a serem Adotadas

Providéncias a Serem Adotadas pela Administracdo Previamente a Contratagdo

Para assegurar a efetividade da contratacéo e o cumprimento das diretrizes estabelecidas no RLCE da Ebserh e na
Norma SEI n° 2/2019/DAI-EBSERH, deverdo ser adotadas as seguintes providéncias pela Administracédo, antes da
formalizacdo do contrato ou assinatura da Ata de Registro de Precos:

Elaborar descritivos técnicos claros e objetivos, com especificagfes usuais de mercado e definicdo de
padrées minimos de desempenho e qualidade;

Contratar observando os requisitos econdomico-financeiros normativos, conforme Art. 65 do RLCE,
assegurando que os licitantes estejam aptos a cumprir integralmente as obriga¢g8es contratuais;

Analisar o historico de consumo e o tempo médio entre aquisicdes, para assegurar coeréncia entre
estimativas e necessidade real da unidade;

Atentar a aplicacdo da Norma-SEI n° 2/2019/DAI-EBSERH, no que se refere aos procedimentos
obrigatérios de pesquisa de precgos, prazos de validade e fontes aceitas;

Elaborar clausulas contratuais claras quanto aos procedimentos de faturamento, com orientacfes
detalhadas sobre prazos, formas de cobranga e documentos exigidos, a fim de evitar glosas e atrasos nos
pagamentos;

Capacitar os servidores que atuardo na fiscalizacdo do contrato, promovendo o entendimento dos
aspectos técnicos, logisticos e contratuais envolvidos na execucéo do objeto.

Tais providéncias visam garantir maior seguranca juridica e contratual, prevenir falhas operacionais e assegurar o
atingimento dos objetivos previstos neste Estudo Técnico Preliminar.
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15. Possiveis Impactos Ambientais

Sustentabilidade e Logistica Sustentavel

Em atendimento a legislagdo vigente e as diretrizes institucionais da Rede Ebserh, a presente contratacéo devera,
sempre que techicamente viavel e economicamente justificavel, observar critérios de sustentabilidade ambiental,
em conformidade com a Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, e com oS normativos
internos da Ebserh.

Dessa forma, recomenda-se que os bens objeto da contratacao, no que couber:

Sejam constituidos, total ou parcialmente, por materiais reciclados, biodegradaveis e atéxicos, conforme
as normas ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

Possuam certificagdes ambientais do INMETRO ou de 6rgéos reconhecidos, atestando que sd@o produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental;

Sejam acondicionados em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possivel,
preferencialmente de material reciclavel e que garanta a protecdo adequada durante transporte e
armazenamento;

Nao contenham substancias perigosas acima dos limites estabelecidos na diretiva RoHS (Restriction of
Hazardous Substances), como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr VI), cadmio (Cd), PBBs e
PBDEs.

Além disso, 0s materiais devem atender, sempre que aplicavel, as normas relativas a:

Disposi¢édo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos;
Reducdo do consumo de energia e recursos naturais;

Vigilancia sanitaria e outras exigéncias legais associadas a seguranca, qualidade e rastreabilidade dos
produtos de saude.

O CH-UFC/Ebserh adotara praticas alinhadas a logistica sustentavel institucional, como:

Racionalizacéo dos gastos publicos com foco em eficiéncia e economicidade;

Inclusdo de critérios sustentaveis nos processos de contratagdo e consumo;

Coordenacao do fluxo de materiais com atencéo a protecdo ambiental, justica social e equilibrio econdmico;
Implantacdo de protocolos assistenciais e operacionais padrao para otimizacdo de processos;

Elaboracdo e atualizagdo do Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel (PLS), conforme previsto na
politica da Rede Ebserh, com apoio do Comité Gestor do PLS (CGPLS).

Essas medidas contribuem para a cultura organizacional orientada a sustentabilidade, promovendo o uso
responsavel dos recursos publicos e alinhando a atuacéo hospitalar com os compromissos ambientais e sociais da
Administracao Publica Federal.

16. Nivel de Acesso

Nivel de Acesso as Informacdes
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Nos termos da Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informacdo), o processo de aquisicdo dos materiais
constantes deste Estudo Técnico Preliminar ndo sera classificado como sigiloso, exceto quanto ao valor
estimado da contratacdo, o qual sera mantido em sigilo até o encerramento da fase de julgamento das propostas,
conforme estabelece o Art. 34 da Lei n° 13.303/2016:

“Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista
sera sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparagdo prevista no inciso | do art. 51
desta Lel, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitagdo, sem prejuizo da divulgagcéo do detalhamento
dos quantitativos e das demais informagdes necessérias para a elaboragéo das propostas.”

A decisdo de manter o valor sob sigilo tem por objetivo preservar a competitividade do certame e evitar a pratica de
sobrepre¢o ou alinhamento de propostas, conforme orientacdo normativa constante no RLCE da Ebserh e na
Norma SEI n° 2/2019/DAI-EBSERH, que trata da pesquisa de precos.

Todas as demais informacgdes do ETP, como os quantitativos, requisitos técnicos e justificativas da contratacao,
permanecem publicas, respeitando os principios da transparéncia e do controle social.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
17.1. Justificativa da Viabilidade

Apos andlise técnica detalhada da necessidade institucional, da solug&o disponivel no mercado e da viabilidade de
contratagdo, a Equipe de Planejamento da Contratacao (EPC) conclui pela viabilidade da presente contratacao,
recomendando sua continuidade nos termos definidos neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

A contratagdo dos insumos para o Servico de Urologia com fornecimento em regime de consignacao, atrelada a
cessdo dos respectivos equipamentos em comodato, demonstra-se:

® Tecnicamente adequada, ao garantir compatibilidade total entre insumos e equipamentos, rastreabilidade,
suporte técnico e manutencéo especializada;

® Operacionalmente viavel, com modelo de fornecimento flexivel, entrega sob demanda e controle de
estoque consorciado;

® Economicamente vantajosa, por eliminar a necessidade de aquisi¢do direta de equipamentos de alto custo
e permitir maior eficiéncia orcamentaria com a adogéo do Sistema de Registro de Pre¢os (SRP);

® | egalmente fundamentada, em conformidade com a Lei n°® 13.303/2016, o RLCE da Ebserh, o Decreto n°®
11.462/2023 e os pareceres e normas internas da Rede Ebserh.

O objeto esta devidamente alinhado ao PAC 2025 e contribui diretamente para o cumprimento dos objetivos
estratégicos do Plano Diretor Estratégico (PDE) 2024-2028, especialmente no tocante a qualificagdo do cuidado
hospitalar e ao suporte a formagéo académica e profissional dos residentes.

Dessa forma, a EPC manifesta-se favoravelmente a realizacdo da contratacdo nos termos deste ETP,
entendendo que estdo reunidas as condi¢fes técnicas, administrativas e estratégicas para sua condugéo.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De acordo com Portaria - SEI n° 193, de 17 de julho de 2024.
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LAURA KAROLINA DE MENEZES OLIVEIRA

Assistente Administrativo da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques do CH-UFC/Ebserh

Despacho: De acordo com Portaria - SEI n° 193, de 17 de julho de 2024.

GISELE MARIA BARROSO BARBOSA MONTE
Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques do CH-UFC/Ebserh

Despacho: De acordo com Portaria - SEI n° 193, de 17 de julho de 2024.

ANDRESSA NEVES FEITOSA CAVALCANTE MOTA DE LUCENA

Enfermeira Assistencial da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques do CH-UFC/Ebserh

Despacho: De acordo com a Portaria - SEI n° 193, de 17 de julho de 2024.

CARLOS HENRIQUE BEZERRA CATUNDA

Assistente Administrativo

Despacho: De acordo com a Portaria - SEI n° 193, de 17 de julho de 2024.

ALEXANDRE SABOIA LEITAO JUNIOR
Médico Urologista da Unidade do Sistema Urinario do CH-UFC/Ebserh

Despacho: Conforme Portaria - SEI 294 (SEI n° 42968987)

VIVIAN LARISSA ALVES ARAUJO ARRAES

31de 32



UASG 155020 Estudo Técnico Preliminar 89/2024

Assistente Administrativo da Unidade de Compras do CH-UFC
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