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Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens - SEI n? 442/2025/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH
Processo n? 23477.008973/2025-52
ORDEM DE FORNECIMENTO N2 XX/2026

AQUISICAO CENTRALIZADA DE SERINGAS PERFUSORAS E EXTENSORES COM SERVICO DE LOCAGAO DE BOMBAS DE INFUSAO DE

SERINGA
1. IDENTIFICACAO
Pregdo Eletrénico n2 xx/2024 - Uasg xxxx - HUF (link)
Contrato n2 xx/2024 - Uasg xxx - HUF (link)
Unidade contratante XXX - Uasg xxx
Nota de Empenho n? 202xNExxxxxx (link)
Contratada XXX
CNPJ XXX
Enderego XXX
Endereco eletrdnico XXX @ XXX
2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS
Item Descrigao Qtde. Valor unit. Valor total
X XXX XXX RS xxx
3. INSTRUCGES COMPLEMENTARES
Prazo para entrega Conforme prazos estabelecidos no item 9.2.1 do Termo de Referéncia:
Data prevista para entrega Xx/xx/202x
Local de entrega XXX
Horario de entrega XXX
Contato para entrega XXX@xXXX / (DDD) XXXX-XXXX
4. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR
Indicador n2 1 - Entrega tempestiva dos insumos
Item Descrigao
Finalidade Garantir a entrega dos insumos no prazo pactuado
Meta a cumprir O prazo de entrega dos itens sera fixo de acordo com a localizagdo da cidade das unidades hospitalares, sendo contado ap6s recebimento
da Ordem de Fornecimento:
I. Centro-oeste: 15 (quinze) dias corridos;
Il. Nordeste: 20 (vinte) dias corridos;
1. Norte: 20 (vinte) dias corridos;
IV. Sudeste: 15 (quinze) dias corridos;




V. Sul: 20 (vinte) dias corridos.

Ordem de Fornecimento

Instrumento de medigdo ) . .
¢ Documento com o registro da entrega dos insumos na unidade contratante

Forma de = -
Pela documentagdo comprobatdria

acompanhamento

Periodicidade A cada Ordem de Fornecimento

(Dias percorridos) = (Data de entrega dos insumos) - (data de recebimento da Ordem de Fornecimento)

* excluido o dia de inicio da contagem do prazo e incluido o dia do recebimento dos materiais

Mecanismo de calculo ** ex.: no caso de uma Ordem de Fornecimento enviada e recebida em 01/10/2024, com a entrega dos insumos realizada em
22/10/2024, o célculo sera: (22/10/2024 - 01/10/2024 = 21 dias percorridos)

*** 3 quantidade de dias percorridos sera comparada com o prazo de entrega estabelecido para a localidade da unidade contratante, de
forma a identificar a eventual incidéncia de dias de atraso na entrega

Inicio da vigéncia Data da assinatura do contrato

a) Cumprido o prazo de entrega dos insumos: 100% do valor da Ordem de Fornecimento

. . b) Atraso de até 10 dias: 99% do valor da Ordem de Fornecimento
Faixas de ajuste no

pagamento c) Atraso entre 10 e 20 dias: 97% do valor da Ordem de Fornecimento
d) Atraso acima de 20 dias: 95% do valor da Ordem de Fornecimento
Sancdes O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual, ficando a empresa
contratada sujeita a aplicagdo das sang@es listadas neste Termo de Referéncia.
Caso a Ordem de Fornecimento seja entregue parcialmente, o calculo do IMR ira incidir sobre a parcela ndo adimplida
As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizagdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, ndo sendo necessaria a abertura de
processo de apuragdo de irregularidade na execugdo contratual para efetuar esse desconto
Observagdes Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagdo do contrato n3o serdo contabilizados no IMR,
ou seja, ndo serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizagdo de glosa
A situacdo de emergéncia devera ampliar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade na avaliagdo sobre eventual penalizagdo,
considerando que as causas de eventuais atrasos podem fugir da governabilidade dos fornecedores
5. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
5.1. Comete infragdo administrativa a CONTRATADA que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
b) ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
c) falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
d) comportar-se de modo inidéneo; e
e) cometer fraude fiscal.
5.2. Em caso de infragdo administrativa, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sang¢des, nos termos

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0:

5.2.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Ebserh poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar
ao contratado as seguintes sang¢des, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal:

5.2.1.1. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para a Administragao;

5.2.1.2. Multa:

a) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso sera configurado como inexecugdo total do
objeto;

b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do
objeto;

c) em caso de outras hipdteses de inexecugdo parcial, poderd ser aplicada multa compensatéria de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade,


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view

considerando os impactos da obrigagdo inadimplida.

d) Para os equipamentos em comodato, em caso da COMODANTE deixar o equipamento sem
funcionamento por prazo maior que 3 (trés) até o limite de 05 (cinco) dias, a multa sera de 0,2% (dois
décimos por cento) por dia e/ou por ocorréncia do valor médio dos ultimos 3 (trés) meses do consumo (dos
insumos) da COMODATARIA.

e) Decorrido o prazo acima (item d) a COMODATARIA podera decidir pela rescisdo imediata em razdo da
inexecugdo contratual ou pela continuidade da multa, majorada para 1% (um por cento) ao dia, limitando-se
ao total de 30 (trinta) dias. Igualmente, apds esse prazo, a autoridade competente podera deliberar pela
rescisdo da contratagdo.

5.2.1.3. Suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

a) tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilicitos praticados;

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de precos, ndo
celebrar o contrato;

e) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
f) apresentar documentacgdo falsa exigida para o certame;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto da licitagdo;
h) ndo mantiver a proposta;

i) falhar ou fraudar na execugao do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos
na Lein® 12.846/2013.

5.2.2. As sang0es previstas nos subitens 19.2.1.1. e 19.2.1.3. poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de
multa.
5.2.3. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em

eventuais créditos disponiveis em outros contratos firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

5.2.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

5.2.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

5.2.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

(assinado eletronicamente)
FULANO(A) DE TAL
Fiscal técnico do contrato
Portaria de Designagdo n2 xx/202x (link)

eil _ Documento assinado eletronicamente por Karen Fernanda Andrade Avelino, Enfermeiro(a), em 23/01/2026, as
3 * [ﬁ] 13:51, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro

assinatura

eletrénica de 2015.

' https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
+ informando o c4digo verificador 56498071 e o c6digo CRC F4B23274.

Referéncia: Processo n2 23477.008973/2025-52 SEI n2 56498071


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

