1.

Este Termo de Referéncia tem por objeto Aquisigdo de insumos laboratoriais (reagentes, calibradores, controles e consumiveis) para as dreas de imunohormonio-bioquimica,
hemocultura, coagulagdo, hematologia e microbiologia, com a cessdo de equipamentos automatizados em regime de comodato, incluindo instalagdo, manutengdo preventiva e
corretiva, suporte técnico e treinamento operacional , a fim de atender as necessidades do Hospital Universitdrio Professor Alberto Antunes, vinculado a Universidade Federal de
Alagoas, pertencente a Rede HuBrasil, por um periodo de vigéncia de 24 meses, podendo ser prorrogado por até 60 (Sessenta) meses, nos termos do Art. 188 do Regulamento de
Compras e Contratos (RCC)_- HUBRASIL/hu brasil - v 3.0, através de Pregdo Eletrénico, fundamentada no inciso IV do Art. 62, do mesmo regulamento, conforme condigdes,
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TERMO DE REFERENCIA

quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento: conforme especificagdes e demais condigbes estabelecidas neste instrumento.

1.1

Aquisigdo de insumos laboratoriais (reagentes, calibradores, controles e consumiveis) para as areas de imunohormonio-bioquimica, hemocultura, coagulagéo,
hematologia e microbiologia, com a cessdo de equipamentos automatizados em regime de comodato, incluindo instalagdo, manutengdo preventiva e corretiva, suporte técnico e
treinamento operacional , conforme condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento. A vigéncia da aquisi¢do sera de 24 meses, renovavel nos termos do art.

188 do RCC 3.0, até o limite de 60 (Sessenta) meses.

1.2.

Os produtos inicialmente contemplados nesta aquisigdo estdo divididos em lotes e sdo:

LOTE 1 - IMUNOLOGIA/HORMONIO/BIOQUIMICA.

Item

CATALOGO
HUBRASOL

AGHU

CATMAT

DESCRICAO DOS MATERIAIS

APRESENTAGAO,

QUANTIDADE|
DE TESTES
ESTIMADA
(24 MESES)

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

EBS02779

406433

333330

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
alfa-1 glicoproteina acida,
apresentagdo teste

TESTE

1.700

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

EBS02845

403725

331748

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagéo,
tipo de analise quantitativo de
acido Urico, apresentagdo
teste

TESTE

24.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

EBS02771

404085

331742

Reagente para diagnostico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
albumina, apresentagdo teste

TESTE

31.320

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

EBS02766

408007

331734

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
amilase, apresentagdo teste

TESTE

12.800

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

EBS02781

406355

333398

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
antiestreptolisina O,
apresentagdo teste

TESTE

3.150

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

EBS02800

404087

336250

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
bilirrubina total, apresentagdo
teste

TESTE

30.000

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

EBS02801

404087

336253

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagéo,
tipo de analise quantitativo de
bilirrubina direta,
apresentagdo teste

TESTE

30.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

EBS02770

403727

331741

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
calcio total, apresentagdo
teste

TESTE

26.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

EBS02788

403711

333406

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise capacidade
ligagdo de ferro (UIBC),
apresentagdo teste

TESTE

13.600

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

10

EBS02879

404631

360111

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,

TESTE

120.000

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica
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tipo de analise quantitativo de
cloretos, apresentagdo teste

11

EBS02764

403726

331732

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
colesterol total, apresentagdo
teste

TESTE

32.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

12

EBS02782

407881

333399

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
complemento C3 (C3),
apresentagdo teste

TESTE

3.348

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

13

EBS02783

406405

333400

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagéo,
tipo de analise quantitativo de
complemento C4 (C4),
apresentagdo teste

TESTE

3.348

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

14

EBS02780

403545

333335

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
creatinina, apresentagdo teste

TESTE

79.200

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

15

EBS07426

403783

333336

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
creatinofosfoquinase fragdo
MB (CK-MB), apresentagdo
teste

TESTE

3.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

16

EBS02790

403544

333453

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
creatinofosfoquinase (CPK ou
CK NAC), apresentagdo teste

TESTE

10.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

17

EBS02794

463633

331837

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
desidrogenase lactica (LDH),
apresentagdo teste

TESTE

26.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

18

EBS02798

407891

335422

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
fator reumatoide,
apresentagdo teste

TESTE

4.320

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

19

EBS02769

403547

331739

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
ferro sérico, apresentagdo
teste

TESTE

13.600

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

20

EBS02767

403542

331735

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagéo,
tipo de analise quantitativo de
fosfatase alcalina,
apresentagdo teste

TESTE

25.200

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

21

EBS02900

403629

376815

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
fosforo, apresentagdo teste

TESTE

16.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

22

EBS02883

403729

331737

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
gama glutamil transferase
(GAMA GT), apresentagdo
teste

TESTE

25.200

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

23

EBS02763

403708

331408

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo, tipo de andlise
quantitativo de glicose,
apresentagdo teste

TESTE

33.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

24

EBS02775

403731

331754

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto

TESTE

22.400

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica




completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
HDL colesterol, apresentagdo
teste

25

EBS02877

406403

357736

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
hemoglobina
glicosilada/glicada (HbAlc),
apresentagdo teste

TESTE

19.200

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

26

EBS02784

406413

333401

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
imunoglobulina A (IGA),
apresentagdo teste

TESTE

3.730

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

27

EBS02833

407968

350205

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
imunoglobulina E (IGE),
apresentagdo teste

TESTE

3.730

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

28

EBS02785

403567

333402

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
imunoglobulina G (IGG),
apresentagdo teste

TESTE

3.880

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

29

EBS02786

407907

333403

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
imunoglobulina M (IGM),
apresentagdo teste

TESTE

3.730

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

30

EBS02887

403785

368924

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
lactato, apresentagdo teste

TESTE

4.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

31

EBS02772

403586

331744

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
lipase, apresentagdo teste

TESTE

12.800

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

32

EBS02768

403552

331738

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
magnésio, apresentacdo teste

TESTE

20.000

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

33

EBS02787

403733

333405

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagéo,
tipo de analise quantitativo de
microalbuminuria,
apresentagdo teste

TESTE

7.200

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

34

EBS02910

405535

382448

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
potdssio, apresentagdo teste

TESTE

120.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

35

EBS09088

403734

333328

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
proteina C reativa (PCR
ultrassensivel), apresentagdo
teste

TESTE

70.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

36

EBS02834

403559

350233

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
proteinas totais, apresentagdo
teste

TESTE

28.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

37

EBS02796

403728

335045

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagéo,
tipo de analise quantitativo de
proteinas no liquor e urina,
apresentagdo teste

TESTE

6.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica




38

EBS02888

405539

369996

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
sddio, apresentagdo teste

TESTE

120.000

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

39

EBS09469

403554

333459

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
transaminase glutamico
pirtvica (ALT ou TGP),
apresentagdo teste

TESTE

43.452

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

40

EBS09468

407861

334463

Reagente para diagnodstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagao,
tipo de analise quantitativo de
transaminase glutdmico
oxalacética (AST ou TGO),
apresentagdo teste

TESTE

43.452

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

41

EBS07622

403709

332710

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
transferrina, apresentacdo
teste

TESTE

6.400

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

42

EBS02765

403732

331733

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
triglicerideos, apresentagdo
teste

TESTE

31.220

35-Laboratdrio

Imunohormonio/ bioquimica

43

EBS02795

403553

452729

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagéo,
tipo de analise quantitativo de
ureia, apresentaggo teste

TESTE

78.400

35-Laboratério

Imunohormonio/ bioquimica

44

EBS02822

406447

357104

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
ACIDO  FOLICO, método|
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

19.200

LABORATORIO

IMUNOHORMONIO/ BIOQUIMICA

45

EBS02837

408327

350511

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ALFA FETOPROTEINA,
método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

46

EBS03051

406431

340721

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
IANTICORPOS
IANTITIREOPEROXIDASE
(ANTI-TPO), método!
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

2.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

47

EBS02819

406432

340717

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTITIREOGLOBULINA,
método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

2.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

48

N/A

406449

357109

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
BHCG QUANTITATIVO,
método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

7.200

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

49

EBS02920

406437

389758

Reagente para diagnéstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
CA 125, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica




50

EBS13236

467868

360109

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
CA 15.3, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

51

EBS13237

406441

382633

Reagente para diagndstico,
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
CA 19.9, método
quimioluminescéncia,
apresentacéo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

52

EBS02870

406428

356318

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
CEA, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

5.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

53

54

EBS02827

EBS02843

406435

349473

Reagente para diagndstico,
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
CIANOCOBALAMINA (VIT.)
B12), método
quimioluminescéncia,
apresentacdo teste.

TESTE

19.200

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

406438

351141

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
CORTISOL, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

2.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

55

EBS02816

408113

340713

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ESTRADIOL, método!
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

56

EBS02903

406445

340711

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo
HORMONIO FoLicuLo
ESTIMULANTE (FSH), método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

57

EBS02815

406450

340710

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo do|
HORMONIO  LUTEINIZANTE
(LH), método|
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

58

NAO
ENCONTRADO

406458

378024

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
HORMONIO SULFATO DE
DEHIDROEPIANDROSTERONA|
(SDHEA), método|
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

2.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

59

EBS13243

406457

357142

Reagente para diagndstico;
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
HORMONIO
TIREOESTIMULANTE  (TSH),
método
quimioluminescéncia,
caracteristicas adicionais ultra
sensivel, apresentagdo teste.

TESTE

24.000

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

60

EBS02811/
EBS13247

406444

340706

Reagente para diagndstico,
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
INSULINA, método
quimioluminescéncia,
apresentacéo teste.

TESTE

3.000

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica




61

EBS02836 /
EBS13250

407841

350506

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
PROGESTERONA, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

62

EBS02812

406442

340707

Reagente para diagndstico,
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
PROLACTINA, método
quimioluminescéncia,
apresentagéo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

63

EBS13222

406483

340715

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
PSA LIVRE, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

9.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

64

EBS13232

406427

340716

Reagente para diagndstico;
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
PSA TOTAL, método
quimioluminescéncia,
apresentacéo teste.

TESTE

9.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

65

EBS02828

406451

349474

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
PARATORMONIO (PTH),
método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

4.800

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

66

EBS02817 /
EBS13260

406456

340714

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
TESTOSTERONA, método!
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

67

EBS02821

406453

340723

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
TIREOGLOBULINA,  método|
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

68

EBS02820

406436

340722

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
TIROXINA LIVRE (T4), método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

24.000

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

69

EBS02835

408329

350502

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
TIROXINA  TOTAL  (T4),
método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

70

EBS02871

408125

356507

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
TRIIODOTIRONINA TOTAL
(T3), método!
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

71

EBS02929

406455

400449

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
TROPONINA I, método|
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

2.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

72

EBS02930

406459

400466

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
25 HIDROXI VITAMINA D,
método

TESTE

19.200

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica




quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

73

EBS02866

407871

356308

Reagente para diagndstico;
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI CITOMEGALOVIRUS|
IgG, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

74

EBS02867

408094

356309

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI  CITOMEGALOVIRUS
IgM, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

75

N/A

407984

356310

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
IANTIEPSTEIN-BARR ViRUS|
IgG, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.000

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

76

N/A

406384

356311

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de analise quantitativo de
ANTIEPSTEIN-BARR ViRUS|
gV, método!
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.000

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

77

EBS02880

406375

360364

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-HAV 18G, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.000

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

78

EBS0904

408092

352403

Reagente para diagndstico,
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-HAV  1gM,  método
quimioluminescéncia,
apresentacéo teste.

TESTE

3.000

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

79

EBS02926

408101

400314

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-HBC TOTAL, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

5.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

80

EBS02849

407849

352402

Reagente para diagndstico;
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
[ANTI-HBE, método
quimioluminescéncia,
apresentacéo teste.

TESTE

2.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

81

EBS02928

408103

400448

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-HBS, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

9.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

82

EBS02848

406485

352207

Reagente para diagndstico;
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-HCV, método
quimioluminescéncia,
apresentagéo teste.

TESTE

7.200

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

83

EBS02846

407982

436931

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-HIV 1 e 2, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

9.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

84

EBS02809

407850

339049

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI RUBEOLA VIRUS IgG,
método

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica




quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

85

EBS02810

407931

339050

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI RUBEOLA VIRUS IgM,
método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

86

EBS02868

408127

356312

Reagente para diagndstico;
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-TOXOPLASMA  GONDII
IgG, método
quimioluminescéncia,
apresentacdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

87

EBS02869

408129

356313

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-TOXOPLASMA  GONDII!
IgM, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

88

N/A

406378

356319

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
ANTI-TREPONEMA
PALLIDUM, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

4.200

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

89

EBS03009

406383

412570

Reagente para diagnéstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de anadlise quantitativo
ANTI TRYPANOSSOMA|
CRUZI, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

3.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

90

EBS02931

407899

400691

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
HBEAg, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

2.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

91

EBS02847

408108

352205

Reagente para diagndstico;
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
HBSAG, método
quimioluminescéncia,
apresentacéo teste.

TESTE

9.600

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

92

N/A

407903

616707

Reagente para diagndstico
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
HTLV 1 e 2, método
quimioluminescéncia,
apresentagdo teste.

TESTE

4.800

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

93

EBS02813 /
EBS13241

403631

340708

Reagente para diagndstico,
clinico, tipo conjunto
completo para automagdo,
tipo de andlise quantitativo de
FERRITINA, método
quimioluminescéncia,
apresentacéo teste.

TESTE

18.400

LABORATORIO

Imunohormonio/ bioquimica

* Caso a empresa n3o disponha em seu portfdlio de todos os exames do LOTE | - IMUNOLOGIA, HORMONIO E BIOQUIMICA - até o maximo de 6,45% (seis virgula quarenta e cinco por
cento) dos itens PODERAO SER realizados fora das dependéncias do Laboratdrio de Anlises Clinicas da Unidade de Analises Clinicas e Anatomia Patolégica — UACAP do Hospital
Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL-HUBRASIL, desde que ndo sejam considerados exames de urgéncia/prioritarios/criticos (a juizo da HUPAA/HUBRASIL), ficando as expensas
da empresa todos os custos de recolhimento e o processamento das amostras, interfaceamento com o LIS (Sistema de Informagdo Laboratorial) e apresentagdo dos resultados. Tal
concessdo dependerd de parecer técnico favoravel emitido pelo responsavel técnico da Unidade de Andlises Clinicas e Anatomia Patoldgica do HUPAA /UFAL, considerando os
diferentes niveis de criticidade que os exames deste lote podem assumir durante a rotina de atendimento. As amostras deverdo ser recolhidas pela empresa no HUPAA em até 48
(quarenta e oito) horas apds a coleta e os resultados de tais exames DEVERAO estar disponiveis no prazo MAXIMO de 72 (setenta e duas) horas apds o recebimento da amostra pela

empresa. Os resultados deverdo ser entregues impressos ou serem disponibilizado pela INTERNET ao laboratdrio do hospital, sem nenhum custo adicional.
LOTE 2 - HEMATOLOGIA E RETICULOCITOS

M = 'QUANTIDADE|
CATALOGO DESCRICAO DOS ~
ITEM HUBRASIL AGHU CATMAT MATERIAIS IAPRESENTACAO| ESTIMADA CATEGORIA
(24 meses)
94 EBS02925| 407929 399552 REAGENTE PARA TESTE 100.000 35-Laboratério

REALIZAGAO DO
HEMOGRAMA -
REAGENTE PARA




DIAGNOSTICO
CLINICO CONJUNTO
COMPLETO PARA
/AUTOMACAO PARA
REALIZACAO DE
HEMOGRAMA.
ADICIONAIS:
HEMOLISANTES,
DILUENTES,
CALIBRADORES,
CONTROLES,
SOLUGOES DE
LIMPEZA.
CARACTERISTICAS
/ADICIONAIS: PARA
EQUIPAMENTO
HEMATOLOGIA -
HEMOGRAMA,
COMPONENTES
ADICIONAIS:
SANGUE
CONTROLE,
OUTROS
COMPONENTES: 3
NIVEIS.

REAGENTE PARA
ICONTAGEM DE

RETICULOCITOS —
REAGENTE PARA
DIAGNOSTICO
CLiNICO,
CONJUNTO
COMPLETO PARA
95 EBS02859 | 407928 353073 AUTOMACAO, TESTE 9.600 35-Laboratério
QUANTITATIVO
PARA
RETICULOCITOS.
TIPO DE ANALISE:
QUANTITAITVO
RETICULOCITOS,
APRESENTACAO:
TESTE.
LOTE 3 - MICROBIOLOGIA
QUANTIDADE
ITEM CATALOGO HUBRASIL AGHU | CATMAT DESCRICAO DOS MATERIAIS APRESENTACAO| ESTIMADA CATEGORIA
(24 meses)
EBS02564
Meio de cultura, tipo AGAR CHOCOLATE,
apresentagdo sélido, caracteristica adicional
placa 90mm. EMBALAGEM SEGURA, COM -
4 o A TESTE 1. L t
% 07950 | 334189 | 10 DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, S 300 35-Laboratdrio
TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.
EBS02560
Meio de cultura, tipo AGAR CLED,
apresentagdo sdlido, caracteristica adicional
97 408087 | 326805 |placa 90mm. EMBALAGEM SEGURA, COM TESTE 21.600 35-Laboratério
DADOS DE IDENTIFICAGAO E PROCEDENCIA,
TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.
EBS02556
Meio de cultura, tipo AGAR CROMOGENICO
CANDIDA apresentagdo sdlido, caracteristica
adicional placa 90mm. EMBALAGEM SEGURA, -
40784 " TESTE X L t
98 07845 | 413149 COM DADQS DE IDENTIFICACAO E S 9.000 35-Laboratdrio
PROCEDENCIA, TEMPO DE VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.




99

EBS02555

408093

397125

100

EBS02477

408089

326357

Meio de cultura, tipo AGAR CROMOGENICO
PARA ESPECIMES URINARIOS, apresentagdo
solido, caracteristica adicional placa 90mm.
EMBALAGEM SEGURA, COM DADOS DE
IDENTIFICAGAO E PROCEDENCIA, TEMPO DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE.

TESTE

10.800

35-Laboratério

Meio de cultura, tipo AGAR MACCONKEY,
apresentagado sélido, caracteristica adicional
placa 90mm. EMBALAGEM SEGURA, COM
DADOS DE IDENTIFICAGAO E PROCEDENCIA,
TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.

TESTE

14.400

35-Laboratério

101

EBS02487

405384

326355

Meio de cultura, tipo AGAR MUELLER
HINTON, apresentagdo sdlido, caracteristica
adicional placa 90mm. EMBALAGEM SEGURA,
COM DADOS DE IDENTIFICAGAO E
PROCEDENCIA, TEMPO DE VALIDADE E
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.

TESTE

1.500

35-Laboratério

102

EBS13465

404069

369808

Meio de cultura, tipo TUBO AGAR
SABOURAUD DEXTROSE 2%, apresentagdo
sélido inclinado caracteristica adicional tubo
padrdo.

TESTE

750

35-Laboratério

103

EBS14235

407978

326886

Meio de cultura, tipo AGAR SABOURAUD
DEXTROSE 2%, apresentagdo sélido,
caracteristica adicional placa 90mm.

EMBALAGEM SEGURA, COM DADOS DE
IDENTIFICAGAO E PROCEDENCIA, TEMPO DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE.

TESTE

10.800

35-Laboratério

104

EBS02522

407979

326923

Meio de cultura, tipo AGAR SANGUE DE
CARNEIRO 5%, apresentagdo sélido,
caracteristica adicional placa 90mm.

EMBALAGEM SEGURA, COM DADOS DE

IDENTIFICAGAO E PROCEDENCIA, TEMPO DE
VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA
SAUDE.

TESTE

14.400

35-Laboratério



N/A
105 403681 Painel ou cartéo para identificagdo de TESTE 1.500 35-Laboratério
343623 leveduras em sistema automatizado.
EBS02730
Painel ou cartdo para teste de sensibilidade a
106 403723 | 334365 | antibidticos, com MIC, para série urinaria em TESTE 7.500 35-Laboratério
sistema automatizado.
EBS02722
Painel para identificagdo de bactérias gram
107 408118 | 334364 negativas e teste de sensibilidade a TESTE 7.500 35-Laboratério
antimicrobianos, com MIC, composto de no
minimo 15 antibidticos
EBS02723
Painel para identificagdo de bactérias gram
108 407994 | 334363 Ppositivas e teste de sensibilidade a TESTE 4.500 35-Laboratério
antimicrobianos, com MIC, composto de no
minimo 15 antibidticos
LOTE 4 - COAGULACAO
CATALOGO QUANTIDADE
ITEM AGHU | CATMAT DESCRICAO DOS MATERIAIS APRESENTACAO| ESTIMADA CATEGORIA
HUBRASIL
(24 meses)
TESTE DE REAGENTE PARA ANALISE DE
COAGULAGAO EM SISTEMA DE
IAUTOMAGAO -FIBRINOGENIO,
109 EBS03049 | 403763 | 402070 |METODO: COAGULOMETRIA. TESTE 14.000 35-Laboratério
REAGENTE PARA A REALIZAGAO DO
TESTE DEVERA POSSUIR REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.
110 EBS02851 | 407885 | 369814 [TESTE DE REAGENTE PARA ANALISE DE TESTE 3.200 35-Laboratério
COAGULAGAO EM SISTEMA DE
AUTOMAGAO -DIMERO D, METODO:
IMUNOTURBIDIMETRIA.
REAGENTE PARA A REALIZAGAO DO
TESTE DEVERA POSSUIR REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.




111

EBS13227

403765

382701

112

EBS11895

403767

381768

TESTE DE REAGENTE PARA ANALISE DE
COAGULAGAO EM SISTEMA DE
AUTOMAGAO-TEMPO DE

PROTROMBINA, METODO: TESTE
COAGULOMETRIA.

REAGENTE PARA A REALIZAGAO DO

TESTE DEVERA POSSUIR REGISTRO NO

MINISTERIO DA SAUDE.

28.000

35-Laboratério

TESTE DE REAGENTE PARA ANALISE DE
COAGULAGAO EM SISTEMA DE
AUTOMAGAO-TEMPO DE

TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA, TESTE
METODO: COAGULOMETRIA.

REAGENTE PARA A REALIZAGAO DO

TESTE DEVERA POSSUIR REGISTRO NO

MINISTERIO DA SAUDE

LOTE 5 - HEI

MOCULTURA

26.000

35-Laboratério

ITEM

CATALOGO
HUBRASIL

AGHU

CATMAT DESCRICAO DOS MATERIAIS APRESENTAGAO

QUANTIDADE|
ESTIMADA
(24 meses)

CATEGORIA

113

EBS02704

404500

354345

ITFRASCO PARA HEMOCULTURA
IAEROBIOSE PARA AUTOMACAO, COM
INIBIDOR DE ANTIBIOTICO, ADULTO -
MEIO DE CULTURA. COMPOSIGAO:
MEIO PARA HEMOCULTURA, ADULTO,
PARA DETECGAO DE
MICRORGANISMOS AEROBIOS, COM

DE AMOSTRA. APRESENTACAO:
LIQUIDO EM FRASCO PARA SISTEMA
IAUTOMATIZADO.EMBALAGEM
SEGURA,COM DADOS DE
IDENTIFICAGAO E PROCEDENCIA,
TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.

INIBIDOR DE ANTIBIOTICOS; 8 A 10 ML TESTE

7.200

35-Laboratério

114

EBS02705

405612

354346

FRASCO PARA HEMOCULTURA
IAEROBIOSE PARA AUTOMAGAO, COM
INIBIDOR DE ANTIBIOTICO,
PEDIATRICO - MEIO DE CULTURA.
COMPOSIGAO: MEIO PARA
HEMOCULTURA, PEDIATRICO, PARA
DETECGAO DE MICRORGANISMOS

IANTIBIOTICOS; 1 A 3 ML DE AMOSTRA.
IAPRESENTACAO: LIQUIDO EM FRASCO
PARA SISTEMA AUTOMATIZADO.
EMBALAGEM SEGURA,COM DADOS DE
IDENTIFICAGAO E PROCEDENCIA,
TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.

IAEROBIOS, COM INIBIDOR DE TESTE

3.600

35-Laboratério

115

EBS02706

403643

333846

IANAEROBIOSE PARA AUTOMAGAO,
ICOM INIBIDOR DE ANTIBIOTICO,
IADULTO - MEIO DE CULTURA.
COMPOSIGAO: MEIO PARA
HEMOCULTURA, ADULTO, PARA
DETECGAO DE MICRORGANISMOS
IANAEROBIOS, COM INIBIDOR DE
IANTIBIOTICOS. APRESENTAGAO:
LIQUIDO EM FRASCO PARA SISTEMA
IAUTOMATIZADO. EMBALAGEM
ISEGURA,COM DADOS DE
IDENTIFICAGAO E PROCEDENCIA,
TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE.

FRASCO PARA HEMOCULTURA TESTE

1.800

35-Laboratério




1.3. A presente aquisi¢do adotara como regime o fornecimento continuo de insumos com cessdo de equipamentos em comodato.

1.4. Para inser¢do da proposta no Sistema compras.gov.br, devera ser considerado o VALOR GLOBAL por lote, considerando o periodo de vigéncia de 24 (Vinte e quatro)
meses. Apds o encerramento dos lances, serd necessario ajustar a proposta, a fim de refletir o resultado final da disputa. A proposta de pregos atualizada contendo todos os itens do
lote sera enviada juntamente com toda a documentagdo exigida no edital ao HUPAA/HUBRASIL para analise e parecer da area técnica.

1.5. Caso haja discordancia entre o descritivo dos itens do Edital com os do compras.gov.br, prevalecera o descritivo constante no Edital.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

2.1 Fundamentagdo legal e normativa:

2.1.1. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 - O Art. 72, XXXIIl, que prevé proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos; Art. 37 trata dos principios entre outros fatores que devem ser observados pela Administragdo publica direta e indireta;

2.1.2. Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Cédigo de defesa do consumidor;

2.1.3. Lei n2 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

2.1.4. Lein? 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Regula o acesso a informagdes previsto no inciso XXXIII do art. 52, no inciso Il do § 32 do art. 37 e no § 22 do art. 216 da Constituicdo Federal; altera a Lei n?
8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n2 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n? 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e da outras providéncias;

2.1.5. Lein? 12.550, de 15 de dezembro de 2011 - Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa publica denominada Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares - HUBRASIL/HUBRASIL;

2.1.6. Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016 — Estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsididrias;

2.1.7. Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

2.1.8. Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012 - Regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e praticas para a promog¢do do desenvolvimento nacional

sustentavel nas contratagBes realizadas pela administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissdo Interministerial de Sustentabilidade na
Administragdo Publica - CISAP;

2.1.9. Decreto n? 8.538, de 06 de outubro de 2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores
rurais pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratagdes publicas de bens, servigos e obras no dmbito da administragdo publica federal;

2.1.10. Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016 — Regulamenta, no &mbito da Unido, a Lei n2 13.303 de 30 de junho de 2016;

2.1.11. Decreto n2 9.507, Dispde sobre a execugdo indireta, mediante contratagdo, de servigos da administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e das empresas publicas e das sociedades de
economia mista controladas pela Unido.

2.1.12. Instru¢do Normativa n2 01, de 19 de janeiro de 2010 — Disp&e sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal
direta, autdrquica e fundacional e da outras providéncias;

2.1.13. Instrucdo Normativa n2 03, de 26 de abril de 2018 - Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, no ambito do Poder Executivo Federal;

2.1.14. Norma Operacional - SEI n2 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-HUBRASIL/HUBRASIL (Documento SEI n2 41584783) - Estabelece os procedimentos e critérios para a realizagdo de pesquisa de pregos, visando
garantir transparéncia, eficiéncia e economia nas contratagdes realizadas pelas Unidades Hospitalares e Administragdo Central da HUBRASIL/Hu Brasil;

2.1.15. Norma Operacional - SEI n.2 7/2023/DAI-HUBRASIL/HUBRASIL(Documento SEI n2 28062396) - Dispde sobre a apuragdo de irregularidades e aplicagdo de sang¢des a licitantes no ambito da Empresa
Brasileira de Servigos Hospitalares — HUBRASIL/HUBRASIL;

2.1.16. Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da Advocacia-Geral da Unido, 72 edigdo, revista, atualizada, ampliada e publicada em outubro de 2024;

2.1.17. Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - HUBRASIL/HUBRASIL - v 3.0;

2.1.18. Politica de Protecdo de Dados Pessoais da HUBRASIL/HUBRASIL;

2.1.19. Politica de Transagdes com Partes Relacionadas da HUBRASIL/HUBRASIL;

2.1.20. Resolugdo n.2 298, de 17 de julho de 2025, do Conselho de Administragdo.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. A HUBRASIL foi criada por meio da Lei n? 12.550, de 15 de dezembro de 2011, como uma empresa publica vinculada ao Ministério da Educagdo - MEC, com a finalidade

de prestar servigos gratuitos de assisténcia médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagndstico e terapéutico a comunidade, assim como prestar as institui¢des publicas federais
de ensino ou instituigdes congéneres servigos de apoio ao ensino, a pesquisa e a extensdo, ao ensino-aprendizagem e a formagdo de pessoas no campo da salde publica.

3.2 Trata-se da maior rede de hospitais publicos do Brasil. Suas atividades unem dois dos maiores desafios do pais, educagdo e satde, melhorando a qualidade de vida de
milhdes de brasileiros, por meio da atuagdo de uma rede que inclui o 6rgdo central da empresa e 40 Hospitais Universitarios Federais - HUFs, apoiando e impulsionando suas
atividades por meio de uma gestdo de exceléncia.

3.3. A presente aquisicdo tem como finalidade garantir a continuidade das atividades laboratoriais especializados nas areas de imunohorménio/bioquimica, hematologia,
coagulagdo, microbiologia e hemocultura, indispensaveis ao suporte diagndstico, monitoramento clinico, definigdo terapéutica e acompanhamento da evolugdo dos pacientes
atendidos pela instituigdo.

3.4. Os hospitais da Rede HUBRASIL/HUBRASILexercem a fungdo de centros de referéncia de média e alta complexidade para o Sistema Unico de Satide - SUS e um papel de
destaque para a sociedade. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades tém caracteristicas especificas: além de atender por meio do SUS, primordialmente
apoiam a formagdo de profissionais de satde e o desenvolvimento de pesquisas.

3.5. Os exames laboratoriais contemplados nesta aquisicdo possuem carater essencial e estratégico para o funcionamento da unidade hospitalar, considerando que
subsidiam decisdes clinicas em setores assistenciais criticos, tais como:

3.5.1. unidade de terapia intensiva;

3.5.2. pronto atendimento;

3.5.3. centro cirurgico;

3.5.4. enfermarias;

3.5.5. ambulatérios especializados;

3.5.6. servigos de urgéncia e emergéncia;

3.5.7. unidades de internagdo.

3.6. Os exames de hematologia sdo fundamentais para avaliagdo hematimétrica, investigagdo de anemias, leucemias, processos infecciosos, disturbios hematoldgicos e
acompanhamento terapéutico de pacientes internados e ambulatoriais.

3.7. Os exames de coagulagdo sdo indispensaveis para monitoramento de pacientes criticos, cirtrgicos, anticoagulados, portadores de coagulopatias e individuos
submetidos a procedimentos invasivos, contribuindo diretamente para prevengdo de complicagdes hemorragicas e trombdticas.

3.8. Os exames de hemocultura possuem elevada relevancia clinica na identificagdo de agentes infecciosos causadores de bacteremias, fungemias e sepse, possibilitando
diagndstico microbioldgico precoce, definigdo terapéutica adequada e redugdo de morbimortalidade hospitalar.

3.9. Os exames de microbiologia sdo essenciais para a identificagdo e caracterizagdo de microrganismos causadores de infecgdes, possibilitando a realizagdo de culturas,

testes de sensibilidade a antimicrobianos e determinagdo do perfil de resisténcia bacteriana. Esses exames subsidiam a defini¢do de terapias antimicrobianas adequadas, contribuem
para o monitoramento epidemioldgico hospitalar, auxiliam as a¢des da Comissdo de Controle de Infecgdo Hospitalar (CCIH) e apoiam a prevengdo e o controle das Infecgdes
Relacionadas a Assisténcia a Saude (IRAS), sendo indispensaveis para a seguranga do paciente e para a qualidade da assisténcia prestada.

3.10. Os exames de imunohorménio/bioquimica sdo essenciais para avaliagdo metabdlica, hormonal, imunoldgica e funcional dos pacientes, permitindo suporte diagnéstico
em diversas especialidades médicas, bem como acompanhamento terapéutico continuo.

3.11. A HUBRASIL/HUBRASILé uma empresa estatal 100% dependente da Unido e cumpre o seu dever de prestar servicos de assisténcia a saude de forma integral e
exclusivamente inseridos no ambito do SUS.

3.12. A aquisigdo em tela tem como justificativa a Aquisigdo de insumos laboratoriais (reagentes, calibradores, controles e consumiveis) para as dreas de imunohorménio-
bioquimica, hemocultura, coagulagéo, hematologia e microbiologia, com a cessdo de equipamentos automatizados em regime de comodato, incluindo instalagdo, manutengéo
preventiva e corretiva, suporte técnico e treinamento operacional encontra sua justificativa na necessidade de atender os pacientes internos e externos do HUPAA, a fim de promover
um complemento de diagndstico clinico, sendo uma atividsde indispensdvel para uma Instituicdo de Saude de Alta complexidade como o HUPAA, visto que tais informagdes
subsidiam tanto a avaliagdo do quadro clinico dos pacientes internados , como também os pacientes externos, como a tomada de decisdo sobre a conduta terapéutica que sera
realizada.

3.13. Vale ressaltar Os itens encontram-se agrupados em lotes técnicos distintos, conforme especificidades operacionais e compatibilidade tecnolégica dos sistemas
laboratoriais e visa suprir a demanda do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL/HUBRASIL/HUBRASIL, de forma a manter o pleno funcionamento de suas atividades e
cumprir com a missdo de promover, de forma integrada, o ensino, a pesquisa, a extensdo e a assisténcia aos nossos usuarios.

3.14. A compra desses insumos com cessdo em regime de comodato apresenta vantajosidade para administragdo devido a dispensa de aquisicdo de equipamentos
permanentes e contratos para execugdo de manutengBes preventivas e corretivas dos mesmos, exigidos pelas autoridades sanitdrias, ficando estes sob a responsabilidade das
empresas vencedoras do certame.

3.15. A inclusdo da manutengdo preventiva e corretiva justifica-se pela necessidade de aumentar a disponibilidade operacional dos equipamentos laboratoriais, reduzir
falhas inesperadas, minimizar desperdicios de reagentes, calibradores e controles, preservar a vida Util dos componentes criticos e assegurar a continuidade da assisténcia aos
pacientes. O monitoramento continuo dos pardmetros operacionais permite identificar precocemente degradagdes em sistemas mecanicos, hidraulicos, pneumaticos, eletronicos e
térmicos, possibilitando intervengdes planejadas antes da ocorréncia de falhas que comprometam a realizagdo dos exames.

3.16. A presente aquisigdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global.

3.17. O prazo de vigéncia da aquisi¢do sera de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado sucessivamente até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art.
188 do Regulamento de Compras e Contratos (RCC)_- HUBRASIL/HUBRASIL- v 3.0., desde que demonstradas a vantajosidade, a continuidade da necessidade administrativa e a
manutengdo das condigdes mais favordveis para a Administragdo. A defini¢do da vigéncia da aquisicdo em periodo superior a 12 (doze) meses justifica-se em razdo da natureza
continua e essencial dos servigos laboratoriais prestados no ambito hospitalar, da necessidade de garantir continuidade assistencial aos usudrios do Sistema Unico de Satde (SUS), da
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complexidade operacional envolvida na instalagdo, integragdo, validagdo e manutengdo dos equipamentos automatizados disponibilizados em regime de comodato, bem como da
necessidade de assegurar estabilidade operacional, padronizagdo diagndstica, redugdo de interrupgdes técnicas e maior economicidade administrativa. A adogdo de prazo de 24
(vinte e quatro) meses também contribui para redugdo dos custos operacionais relacionados a substituicdo frequente de equipamentos, realizagdo de treinamentos recorrentes,
reintegragdes sistémicas, calibragbes, validagdes analiticas e transi¢des contratuais, promovendo maior eficiéncia, previsibilidade e seguranga na execugdo dos servigos laboratoriais.
4. DA EXECUGAO INDIRETA

4.1. Em se tratando de Aquisicdo de Bens (reagentes e insumos), é necessario avaliar se as atividades que se pretende executar indiretamente sdo passiveis de terceirizagdo, ocasido em que devem ser
consideradas as disposi¢des do art. 42 do Decreto n.2 9.507/2018.
4.2. No dmbito da HUBRASIL, a Resolugdo n.2 298, de 17 de julho de 2025, do Conselho de Administragdo estabelece as diretrizes e regras para a execugdo indireta, mediante contratagdo de servigos, de
atividades que envolvam atribui¢des inerentes aos cargos integrantes do seu Plano de Cargos, Carreiras e Saldrios (PCCS).
4.3. A presente aquisicdo fundamenta-se no art. 29, incisos 1V, da Resolugdo n2 298/2025 do Conselho de Administragdo da HUBRASIL/HUBRASIL.
"IV. impossibilidade de cumprimento da miss&o institucional e das finalidades legais, com vistas ao atendimento do interesse publico no &mbito do Sistema Unico de Sadde;;"
4.4. Considerando que o hospital opera de forma ininterrupta, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, ndo é recomendavel que o servigo seja de execugdo indireta, pois a
realizagdo de exames dos exames descritos no lem 1.2 estd diretamente ligada a assisténcia ao paciente.
4.5. A execugdo indireta revela-se medida inadequada diante da complexidade operacional do ambiente hospitalar, da exigéncia de atendimento continuo.
5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
5.1. Aquisicdo continua de testes quantitativos para Imunohorménio/bioquimica, hematologia, coagulagdo e hemocultura, com cessdo de equipamentos automatizados em

regime de comodato, incluindo instalagdo, manutengdo preventiva e corretiva, suporte técnico especializado, treinamento operacional e fornecimento de todos os insumos
necessarios a execugdo dos exames laboratoriais.

5.1.1. A aquisicdo terd o prazo de vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite maximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do Regulamento
de Compras e Contratos (RCC) da HUBRASIL, visando garantir continuidade assistencial, economicidade e eficiéncia operacional.

5.1.2. A EMPRESA serd responsavel pela instalagdo completa dos equipamentos, incluindo montagem, configuragdo, testes iniciais e adequagdo as condigdes fisicas e
elétricas do ambiente hospitalar.

5.1.3. A aquisi¢do sera baseada em modelo no qual a HUPAA/HUBRASIL sera responsavel pela gestdo e fiscalizacdo, enquanto a EMPRESA serd responsavel pelo fornecimento
continuo dos insumos laboratoriais, disponibilizagdo dos equipamentos em comodato e garantia da plena operacionalidade da solugdo empresa.

5.1.4. Com o objetivo de assegurar a adequada execugdo das atividades laboratoriais e a continuidade do atendimento assistencial do Hospital Universitdrio Professor Alberto
Antunes — HUPAA/HUBRASIL, a EMPRESA devera atender aos seguintes requisitos minimos:

5.1.4.1. Os equipamentos disponibilizados em regime de comodato deverdo possuir capacidade de integragdo com os sistemas informatizados utilizados pelo
HUPAA/HUBRASIL, incluindo Sistema de Informag&o Laboratorial (LIS), Sistema de Gestdo Hospitalar (HIS), prontuario eletronico e demais plataformas institucionais aplicaveis.
5.1.4.2. A integracdo devera permitir comunicacdo bidirecional entre os equipamentos e os sistemas do HUPAA/HUBRASIL, possibilitando recebimento automatizado das
requisicdes de exames, transmissdo automatica dos resultados laboratoriais, rastreabilidade das amostras e auditoria operacional.

5.1.4.3. Os equipamentos deverdo possuir compatibilidade com protocolos e padrées de integragdo utilizados em ambiente hospitalar, incluindo, quando aplicavel, HL7, ASTM,
TCP/IP e comunicagdo via rede Ethernet.

5.1.4.4. A EMPRESA serd responsavel pela instalagdo, configuragdo, parametrizagdo, testes de integragdo, validagdo operacional e suporte técnico relacionados a conectividade
dos equipamentos, sem 6nus adicional para o HUPAA/HUBRASIL.

5.1.4.5. Os equipamentos deverdo possuir sistema de identificagdo por cédigo de barras para rastreabilidade de amostras, reagentes, controles e usuarios.

5.1.4.6. Todos os custos relacionados a integragdo, incluindo softwares, interfaces, middleware, licengas, cabos, conectores, atualizagdes e demais recursos necessdrios ao
perfeito funcionamento da solugdo, deverao estar incluidos na proposta comercial.

5.1.4.7. A solugdo devera assegurar integridade, confidencialidade, disponibilidade e rastreabilidade das informagdes laboratoriais, observando as diretrizes da Lei Geral de
Protegdo de Dados Pessoais (LGPD), Politica de Prote¢do de Dados da HUBRASIL e demais normativos institucionais aplicaveis.

5.1.4.8. Fornecer, de forma continua e sem interrupgdes, todos os reagentes, calibradores, controles, consumiveis, acessdrios e demais insumos necessarios a realizagdo dos
exames previstos neste Termo de Referéncia;

5.1.4.9. Disponibilizar os equipamentos automatizados em regime de comodato, devidamente instalados, calibrados, configurados e em pleno funcionamento;

5.1.4.9.1. A EMPRESA deverd executar programa de manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos disponibilizados em comodato, utilizando os recursos de diagnéstico

disponibilizados pelo fabricante e, quando aplicdvel, monitoramento de pardmetros operacionais, tais como temperatura, pressdo, vibragdo, desempenho de mddulos mecanicos e
eletrénicos, ciclos de operagio, alarmes do sistema e demais indicadores capazes de identificar tendéncias de falha antes da ocorréncia de interrupgdes operacionais.

5.1.4.9.2. Os registros das avaliagdes preventivas e corretivas deverdo permanecer disponiveis a fiscalizagdo do HUPAA/HUBRASIL durante todo o periodo da aquisi¢do.

5.1.4.9.3. Sempre que identificada tendéncia de falha, a EMPRESA devera realizar intervengdo técnica antes da ocorréncia da indisponibilidade do equipamento, sem qualquer
6nus adicional para o HUPAA/HUBRASIL.

5.1.4.10. Garantir compatibilidade dos equipamentos com a demanda operacional do laboratério, observando capacidade analitica, produtividade, seguranga e confiabilidade
diagndstica;

5.1.4.11. Realizar manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos, incluindo substituigdo de pegas, componentes e acessorios necessarios ao perfeito funcionamento dos
sistemas;

5.1.4.12. Disponibilizar suporte técnico especializado, com atendimento em tempo adequado as necessidades assistenciais da unidade hospitalar;

5.1.4.13. Promover treinamento inicial e capacitagdo continua dos profissionais indicados pelo HUPAA/HUBRASIL, sem 6nus adicional;

5.1.4.14. Garantir a rastreabilidade dos exames, insumos e controles de qualidade, observando as normas sanitarias e regulamentagdes vigentes;

5.1.4.15. Assegurar controle interno e externo de qualidade, visando precisdo, confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados laboratoriais;

5.1.4.16. Responsabilizar-se pela substituicdo dos insumos com prazo de validade inadequado, avariados ou incompativeis com os equipamentos disponibilizados;

5.1.4.17. Garantir continuidade operacional das atividades laboratoriais, inclusive mediante substituigdo temporaria de equipamentos em caso de falha que comprometa a
execugdo dos exames;

5.1.4.18. Cumprir rigorosamente as normas de biosseguranga, ANVISA, Ministério da Saude e demais regulamentagdes aplicaveis as atividades laboratoriais;

5.1.4.19. Manter sigilo e confidencialidade das informagdes relacionadas aos pacientes, exames e processos institucionais.

5.1.5. A solugdo empresa compreende:

5.1.5.1. fornecimento continuo de reagentes e insumos;

5.1.5.2. disponibilizagdo de equipamentos automatizados;

5.1.5.3. instalagdo e configuragdo dos sistemas;

5.1.5.4. manutengdo preventiva e corretiva;

5.1.5.5. calibragdo;

5.1.5.6. controle de qualidade;

5.1.5.7. treinamento operacional;

5.1.5.8. suporte técnico especializado;

5.1.5.9. substituigdo de equipamentos quando necessario;

5.1.5.10. assisténcia técnica continua.

5.1.6. Os equipamentos e insumos deverdo atender integralmente as normas técnicas e sanitarias vigentes, especialmente aquelas estabelecidas pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria — ANVISA, Ministério da Saude e demais érgdos reguladores aplicaveis.

5.1.7. A aquisi¢do é considerada essencial para suporte diagndstico, monitoramento terapéutico e atendimento de pacientes ambulatoriais, internados, criticos e em
atendimento de urgéncia e emergéncia, contribuindo diretamente para a qualidade da assisténcia prestada pelo HUPAA/HUBRASIL.

5.2. REQUISITOS DE INTEGRACAO E CONECTIVIDADE

5.2.1. Os equipamentos disponibilizados em regime de comodato deverdo possuir capacidade de integragdo com os sistemas informatizados utilizados pelo

HUPAA/HUBRASIL, incluindo Sistema de Informacdo Laboratorial (LIS), Sistema de Gestdo Hospitalar (HIS), prontuério eletrdnico e demais plataformas institucionais eventualmente
utilizadas pelo HUPAA/HUBRASIL.

A integragdo deverd permitir comunicagdo bidirecional entre os equipamentos e os sistemas do HUPAA/HUBRASIL, possibilitando, no minimo:

| — recebimento automatizado das requisi¢cbes de exames;

Il — envio automatico dos resultados laboratoriais;

Il — rastreabilidade das amostras;

IV — identificagdo do operador responsavel;

V — controle de qualidade analitico;

VI —auditoria de eventos e registros operacionais.

Os equipamentos deverdo possuir compatibilidade com protocolos e padrdes de integragdo utilizados em ambiente hospitalar, incluindo, sempre que aplicavel:
1= HL7;

11— ASTM;

11— TCP/IP;

IV — comunicagdo via rede Ethernet.
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5.2.4. A EMPRESA serd integralmente responsavel pela instalagdo, configuragdo, parametrizagdo, testes de integragdo, validagdo operacional e suporte técnico relacionado a
conectividade dos equipamentos, sem &nus adicional para o HUPAA/HUBRASIL.

5.2.5. Todos os custos relacionados a integragdo, incluindo licengas, interfaces, middleware, cabos, conectores, softwares, drivers, atualizagdes e demais recursos necessdrios
ao perfeito funcionamento da solugdo, deverdo estar incluidos na proposta comercial.

5.2.6. Os equipamentos deverdo possuir capacidade de operagdo com leitura de cddigo de barras para identificagdo de amostras, reagentes, controles e usudrios, garantindo
rastreabilidade e seguranga operacional.

5.2.7. A solugdo deverd assegurar integridade, confidencialidade, disponibilidade e rastreabilidade das informagdes laboratoriais, observando as diretrizes da Lei Geral de
Protegdo de Dados Pessoais (LGPD), Politica de Seguranga da Informagdo do HUPAA/HUBRASIL e demais normativos institucionais aplicaveis.

5.2.8. A EMPRESA devera garantir suporte técnico especializado para resolugéo de falhas de integragdo durante toda a vigéncia da aquisi¢do.

5.2.9. LOTE 1 : IMUNOLOGIA, HORMONIO E BIOQUIMICA

5.3. Sera necessaria a disponibilizagdo, em regime de comodato, de 02 (dois) equipamentos totalmente automatizados, da mesma marca dos insumos fornecidos,

destinados a realizagdo dos testes previstos neste Termo de Referéncia, sendo 01 (um) equipamento principal e 01 (um) equipamento de redundéancia, com capacidade
operacional minima correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade de processamento (testes/hora) do equipamento principal.

5.4. A empresa devera fornecer, sem 6nus adicional para a HUPAA/HUBRASIL, todos os reagentes, calibradores, controles, acessérios, consumiveis e demais insumos
necessarios a perfeita execugdo dos exames, conforme especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, garantindo o pleno atendimento da demanda do hospital durante toda a
vigéncia da aquisigdo.

5.5. Sera admitida a oferta de sistema integrado (track ou médulo integrado) para as areas de Bioquimica/ISE e Imunoensaios (Imuno-Horménios), desde que os
equipamentos operem de forma integrada e atendam integralmente as exigéncias técnicas e operacionais estabelecidas neste Termo de Referéncia.
5.6. Os equipamentos, sejam eles independentes ou integrados, deverdo utilizar os métodos analiticos de fotometria, potenciometria por eletrodo ion-seletivo

(ISE)/sensor (chip) e quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia, conforme aplicdvel aos exames contratados, assegurando elevado desempenho analitico, confiabilidade
dos resultados e continuidade operacional dos servigos laboratoriais.

5.7. Os equipamentos (ou modulos integrados) devem apresentar sistema randémico, sem interrupgdes de rotina e multiparamétricos; O equipamento de redundéncia
pode apresentar capacidade de processamento distinta do principal, desde que realize os mesmos exames (itens descritos neste TR) e trabalhe com as mesmas apresentagdes de
reagentes e insumos, ou seja, 0s mesmos (reagentes e insumos) devem poder ser usados nos dois equipamentos, sem necessidade de adaptagdo ou preparagdo pelo operador.

5.8. Os equipamentos podem possuir sistemas de racks, bandeja ou carrossel, carregamento continuo de amostras, sem interrupgao da rotina e capacidade minima on
board no carrossel de reagentes para 60 reagentes de bioquimica 45 de imunoensaios.
5.9. O equipamento (integragdo) principal deve apresentar capacidade para no minimo 240 amostras simultdneas, com cédigos de barra permitindo a sua leitura,

gerenciamento de reagentes; compartimento de reagentes refrigerado, com capacidade para, no minimo, 60 parametros de bioquimica e 45 pardmetros de imunoensaios on board
simultaneamente, para manter a estabilidade dos reagentes; utilizar tubos primarios com volumes a partir de 2 mL até 10 mL, cubetas (copo de amostra), cubetas pediatricas e tubos
secundarios;

5.10. Apresentar leitor de c6digo de barras para identificagdo das amostras e reagentes;

5.11. Apresentar todos os reagentes liquidos e prontos para uso em frascos dedicados e sem necessidade de pré-tratamento das amostras; atéxico e sem requerer
nenhuma preparagao por parte do operador, todos da mesma marca do aparelho, caso haja falta do reagente no mercado sera aceita a troca mediante justificativa e validagédo do
mesmo pela empresa. Nao serdo considerados pré-tratamento/intervencéo do operador a eventual necessidade de reconstituigdo de controles/calibradores liofilizados;

5.12. Hemdlise dos eritécitos para quantificagdo da hemoglobina glicada realizada pelos préprios equipamentos;

5.13. Permitir o inventario de reagentes a bordo para evitar a interrupgdo da rotina. Possuir diferentes formas de apresentacdo de reagentes, cada uma com distintas
quantidades de testes por item, a fim de facilitar a gestdo do estoque pela HUPAA/HUBRASIL e minimizar percas. Também deve permitir abastecimento de reagentes e insumos
durante o processamento das amostras, inclusive configuragdo de lotes de controles e calibradores, sem necessidade de interromper a rotina.;

5.14. Apresentar sistemas para detecgdo de coagulos e/ou bolhas;

5.15. Trabalhar com todos os tipos de amostras como: soro, plasma, sangue total, urina e liquidos cavitarios (liquor cefalorraquidiano, liquido pleural, liquido ascitico), com
uma razoavel faixa de variagdo de volume de amostra;

5.16. Possuir monitoramento de temperaturas de reagentes;

5.17. Médulo ISE vida longa dos eletrodos de no minimo 06 meses;

5.18. Estacdo de tratamento de dgua para abastecimento do equipamento e reposi¢ao dos filtros necessarios para a manutengdo (no caso de ser necessario o uso de agua);

5.19. Funcionar 24 horas/dia, apresentando tecla de STAT (amostra de urgéncia), ou outra que realize a mesma fungdo;

5.20. Apresentar controle de qualidade interno e calibragdo estendida. Tela touchscreen para entrada de dados e acesso ao programado nos equipamentos. Apresentar
resultados de amostras, controle e calibrages na tela e impressos. Capacidade de detectar niveis de liquidos de amostras e reagentes;

5.21. Realizar pré e pés-diluigdo automatica de amostras, sem necessidade de interferéncia manual do operador, quando o resultado exceder os limites de linearidade da reagdo;

5.22. Possuir atestado de capacidade técnica de prestagdo destas atividades em outros 6rgdos publicos ou privado;

5.23. Possuir software de controle do equipamento, claro, em portugués, que permita facil manuseio do mesmo, possibilitando controle preciso do rendimento dos kits de reagentes, resgate do quantitativo

de exames realizados e de testes consumidos com passagem de controle e calibradores.

5.24. Fornecimento de todo material e insumos necessarios para a realizagdo dos exames incluindo reagentes, controles, calibradores, solugdes de uso dos aparelhos e demais consumiveis com seus
respectivos dados impresso, o fabricante, marca, nimero do lote e data de validade;

5.25. O equipamento principal deve ser novo, ou seminovo com no maximo até 2 (dois) anos de fabricagdo, comprovado através de apresentagdo de nota fiscal de aquisigdo
emitida pelo fabricante, que devera ser anexada no ato da assinatura da aquisigdo, bem como todos os insumos necessdrios a realizagdo dos testes, de acordo, com as especificagdes
dos equipamentos.

5.26. Os aparelhos deverdo acompanhar manual técnico e manual de operagdo na lingua portuguesa com as instrugBes necessarias e suficientes para orientagdo do usuario em relagdo ao uso correto e
seguro;

5.27. Os aparelhos deverdo ser entregues em no maximo 20 (vinte) dias corridos, contados apds a conclusdo da licitagdo (sua homologagdo), e estarem aptos a realizagdo
dos testes em no maximo 10 (dez) dias apds a entrega;

5.28. Os equipamentos deverdo passar por uma validagdo prévia de 15 (quinze) dias, visando obter aprovagdo técnica do Laboratério de Analises Clinicas do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes/UFAL;
5.29. As instalagbes dos aparelhos deverdo ser realizadas pela empresa, assim como o treinamento dos usudrios da HUPAA/HUBRASIL, que devera ser ministrado em no minimo 02 (dois) turnos, visando

atender as necessidades do setor, ficando por conta da empresa o fornecimento de todos os materiais para o referido treinamento. Caso seja necessaria a adaptagdo, de quaisquer natureza, da infraestrutura do
laboratério de analises clinicas para a instalagdo dos equipamentos, a mesma ocorrera as expensas da empresa ;

5.30. Os aparelhos deverdo obrigatoriamente passar por manutengdes preventivas a cada 04 (quatro) meses e manutengdes corretivas quando necessdrio, com o intuito de evitar problemas nas realizagdes
dos exames e interrupgao prestados pelo HUPAA/HUBRASIL;
5.31. Emitir anualmente certificado de manutengdes de acordo com o relatério de avaliagdo da ferramenta FAHOSP relatada pelo HAOC;
5.32. A EMPRESA devera atender as solicitagdes para a manutengdo corretiva no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apés o chamado da HUPAA/HUBRASIL, através de e-mail e/ou contato telefénico
de acordo com data e hora de Brasilia;
5.33. Assisténcia técnica local com devida comprovagdo do vinculo e capacidade técnica do profissional com a empresa licitante e/ou terceirizada assisténcia técnica 24 horas, atender os requisitos minimos
exigidos para os parametros dos equipamentos, validar os equipamentos instalados e deixa-los interfaceados ao sistema do hospital;
5.34. Havendo necessidade de substitui¢io do equipamento o Laboratdrio de Analises Clinicas devera comunicar imediatamente ao setor competente do HUPAA/HUBRASIL, justificando a causa da
substituigdo;
5.35. Os exames deverdo ser realizados em laboratério de referéncia até o conserto dos equipamentos por conta da empresa e os resultados deverdo ser entregues no mesmo dia do envio das amostras;
5.36. A EMPRESA devera fornecer ao HUPAA/HUBRASIL, sem 6nus adicionais:

a) Integragdo completa de sistemas e interfaceamento dos equipamentos com o sistema AGHUXx utilizado no HUPAA/HUBRASIL;

b) Insumos e manutengdo dos equipamentos, enquanto durarem o estoque dos reagentes adquiridos;

c) Insumos, controles, calibradores e reagentes necessarios para calibragdo e controle de qualidade dos equipamentos;

d) SolugBes tampdes e ou equivalentes enquanto durarem os reagentes;

e) Estacdo de tratamento de dgua tipo osmose reversa robusta, com reservatério de dgua deionizada com capacidade minima de 40 litros, pré-filtro de areia, condutivimetro com visor

digital e demais componentes basicos da estagdo para uso dos equipamentos com qualidade suficiente para evitar paralisagdes na rotina;

f) 3 (Trés) refrigeradores de no minimo 330 litros para armazenamento de reagentes, controles, calibradores e acessérios que necessitem de refrigeragdo;;
g) Toner e Impressora laser de grande porte compativel com a rotina de impressdo dos laudos, relatdrios e resultados;
h) 3 (Trés) resmas de papel tamanho A4 e papel térmico para impressdo dos laudos e resultados mensalmente;
i) Nobreak compativel ao equipamento e suficiente para garantir a conclusdo dos exames em andamento sem interrupg3o.
5.37. Devera permitir o gerenciamento de dados, interfaceamento bidirecional compativel com o sistema operacional do HUPAA/HUBRASIL para os dois equipamentos, reconhecer as amostras bioldgicas dos

controles de qualidade, memdria RAM com capacidade de armazenamento de resultados por um periodo minimo de 6 meses, com capacidade de recuperagdo dos mesmos para futuras copias, alimentagdo 220 V ou



possuir um aparelho que o transfira para essa voltagem, lampada halégena, controle de qualidade utilizando as regras de Westgard e gréfico de Levey-Jennings;

5.38. Os aparelhos deverdo vir acompanhados de todos os acessorios mecdnicos e técnicos necessarios para realizagdo dos exames, como por exemplo: analisador, fonte de alimentagdo, CPU, manuais,
cabos, nobreak, monitor, software em portugués tela touchscreen, barra de ferramentas na tela que permita otimizar o trabalho do operador, impressora a laser, etc. além de toners originais que ndo sejam
recarregaveis, etiquetas, papeis, cabos e todos os acessorios necessarios ao funcionamento dos equipamentos;

5.39. Os produtos entregues devem ter o prazo de validade minimo de 06 (seis) meses. Na impossibilidade de fornecer o produto que atenda o prazo minimo citado anteriormente, o fornecedor, desde que
previamente autorizado pelo HUPAA/HUBRASIL, podera atender ao pedido com validade menor que a estabelecida mediante apresentagdo de carta de comprometimento de troca do produto em caso de seu
vencimento;

5.40. Manter o sigilo e resultado das avaliagdes;

5.41. 0 n3o cumprimento de quaisquer destas exigéncias, ou a ndo aprovacdo do equipamento, implicara na INABILITAGAO da empresa licitante;

5.42. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigBes necessarias;

5.43. Para a perfeita execucdo, a EMPRESA deveré disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.44, OBRIGAGOES DA EMPRESA

5.44.1. 0 periodo em que os equipamentos ficardo disponibilizados no Laboratério de Anélises Clinicas do HUPAA/HUBRASIL n3o exime a EMPRESA das sangdes administrativas, inclusive a rescisdo da

aquisigdo, caso venha ocorrer quaisquer irregularidades no desempenho do equipamento bem como dos pardmetros ofertados.

5.44.2. A EMPRESA deveri realizar treinamento de toda a equipe do Laboratério de Analises Clinicas do HUPAA/HUBRASIL, que ird manusear os equipamentos quanto a utilizagdo dos reagentes e operagio
dos equipamentos imediatamente apds a assinatura da aquisigdo. A empresa devera realizar o treinamento assim que os equipamentos estejam com sua operacionalizagdo total, ou seja, em até 30 (trinta) dias apds a
homologagdo. O treinamento sera realizado dentro do Laboratdrio, conforme disponibilidade da equipe a ser treinada, ou seja, em turnos. Assim sera organizada a agenda de treinamento. Em caso de ndo cumprido o
prazo para o treinamento, imediatamente devera incidir a penalidade;

5.44.3. A EMPRESA devera realizar reciclagens sempre que a Chefia julgar necessério ou solicitado, sendo este aplicado a todos os servidores que atuam no setor. As reciclagens deverdo ser previamente
agendadas, por e-mail. Os treinamentos serdo avaliados de acordo com os pardmetros descritos abaixo, cujos resultados serdo comunicados a EMPRESA por meio de relatdrios semestrais:

a) INICIAL: Se foi de acordo com a solicitagdo do Laboratdrio, em relagdo ao nimero de pessoas treinadas, se houve necessidade de retreinamento.
b) AVANCADO: Se houve treinamento e/ou reciclagem para programagdo, manutengdo, calibragdo, padronizagdo e de gestdo do controle de qualidade.
5.44.4. A EMPRESA deverd fornecer assisténcia técnica com resolugdo de no maximo em 24 (vinte e quatro) horas do chamado para todo e qualquer equipamento fornecido, inclusive, e se necessario, a

substituigdo imediata do mesmo para assim evitar a interrupgdo da realizagdo dos exames neste laboratério.

5.44.5. A EMPRESA deverd providenciar o transporte dos equipamentos para o local de avaliagdo, instalagdo, software, reagentes e todo e quaisquer insumos e acessorios que se fizerem necessarios para o
processamento das amostras, deixando os equipamentos em pleno funcionamento para avaliagdo do setor e emissdo de parecer técnico. Esta avaliagdo refere-se a qualidade dos resultados obtidos através da realizagdo
de exames seguindo critérios de valores de referéncia pré-estabelecidos e comprovados através de aliquotas de controles, alto, médio e baixo, sera realizada apds o certame, considerando os critérios: de precisdo,
exatiddo, estabilidade, linearidade, compatibilidade, sensibilidade, facilidade de operacionalizagdo e adequagdo a rotina do laboratdrio.

5.44.6. A EMPRESA devera prestar assessoria técnica-cientifica presencial e acompanhamento dos testes. Os custos para essa avaliagdo correrdo por conta da empresa e os materiais de consumo utilizados, ndo
poderédo ser deduzidos do quantitativo solicitado nesta Licitagdo.

5.44.7. Considerando a necessidade de garantir a plena operacionalidade da solugdo empresa, esclarece-se que o fornecimento de licenga para funcionamento do software vinculado aos equipamentos faz
parte integrante da execugdo da aquisigdo.

5.44.7.1. A utilizagdo do sistema informatizado é indispensavel para operagdo, gerenciamento, processamento, armazenamento e emissdo de resultados dos exames
laboratoriais, motivo pelo qual a empresa empresa deverd disponibilizar todas as licengas de uso necessarias, bem como atualizagSes, liberagdes de acesso e suporte técnico
correlato, durante toda a vigéncia da aquisi¢do, sem custos adicionais para a Administragdo.

5.44.7.2. Ressalta-se ainda que o software deverd permanecer em pleno funcionamento, compativel com os equipamentos fornecidos e apto a atender as demandas
operacionais do laboratério, garantindo seguranga, rastreabilidade e continuidade da aquisig&o.
5.44.8. Apds o encerramento do processo licitatorio a empresa deverd entregar ao Laboratério de Analises Clinicas do HUPAA/HUBRASIL planilha demonstrativa de todos os insumos necessarios e

quantidade de testes realizados de cada reativo por apresentagdo disponivel. Se o quantitativo indicado e fornecido ndo for suficiente para produzir o quantitativo de exames proposto pela empresa, o Laboratério de
Andlises Clinicas do HUPAA/HUBRASIL notificara a empresa para os ajustes necessarios. N3o ocorrendo o devido ajuste, estara a empresa sujeita as penalidades previstas no edital. O Laboratério de Anélises Clinicas
do HUPAA/HUBRASIL podera exigir da empresa, sempre que se fizer necessério, um Laudo de Analise ou um Certificado de Qualidade dos produtos, abrangendo suas caracteristicas fisico-quimicas, microbioldgicas
etc., expedido por Orgio Oficial.

5.44.9. A empresa, uma vez verificado qualquer problema nos equipamentos ou nos insumos, sera notificada via e-mail, devendo corrigir os mesmos, sem qualquer 6nus para o HUPAA/HUBRASIL, podendo
ser ordenada a suspensdo da utilizagdo dos mesmos e respectivos pagamentos, se dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da notificagdo, ndo for atendida a reclamagdo, sem prejuizo das penalidades a
que ficar sujeita.

5.44.10. A empresa devera fornecer, quando solicitado, elementos necessarios a avaliagdo dos equipamentos/insumos, bem como dados estatisticos e planilha de composigdo de custos, condensando todas as
informagdes necessarias para uma andlise técnica do produto ofertado pela empresa.

5.44.11. LOTE 2 : HEMATOLOGIA E RETICULOCITOS

5.45. EQUIPAMENTOS

5.45.12. E necessaria a disponibilizagio em sistema de comodato, 02 (dois) equipamentos analisadores hematolégicos totalmente automatizados: 01 (um) equipamento

principal do tipo analisador automatizado de morfologia celular digital para avaliagdo diferencial de células sanquineas, em regime de comodato com assisténcia técnica local
gratuita; 01 (um) corador de laminas totalmente automatizado acoplado ao equipamento principal; 01 (um) equipamento de redundancia do tipo analisadores hematoldgicos
totalmente automatizados em regime de comodato com assisténcia técnica local gratuita), com capacidade operacional minima correspondente a 50% (cinquenta por cento) da
capacidade de processamento (testes/hora)do equipamento principal, com fornecimento de todos os insumos e reagentes necessarios para o Laboratério de Analises Clinicas da
Unidade de Andlises Clinicas e Anatomia Patolégica — UACAP do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL-HUBRASIL.

5.45.13. A aquisi¢do de analisador hematoldgico associado a sistema automatizado de confecgdo e preparagdo de laminas, justifica-se pelas caracteristicas assistenciais da
instituicdo, que atua como hospital escola de alta complexidade com perfil oncoldgico. No contexto de um hospital de alta complexidade com perfil oncoldgico, a rotina da
hematologia apresenta particularidades que impactam diretamente a produtividade efetiva da bancada. Embora os analisadores automatizados realizem a contagem e classificagdo
celular de forma répida e padronizada, uma parcela significativa das amostras gera alarmes, flags ou alteragdes morfoldgicas que exigem revisdo por profissional de nivel superior
mediante analise microscépica de laminas. Essa condigdo é especialmente frequente em pacientes onco-hematoldgicos, submetidos a quimioterapia, transplante de medula dssea,
terapias imunoldgicas e outras condigdes clinicas complexas que alteram significativamente os pardmetros hematoldgicos, como é o caso. Adicionalmente, considerando o perfil
assistencial da instituigdo e a elevada frequéncia de amostras que demandam revisdo microscopica, torna-se tecnicamente justificavel a utilizagdo de equipamento dotado de sistema
automatizado para confecgdo e preparagdo de laminas hematoldgicas. A preparagdo manual de ldminas demanda tempo consideravel da equipe técnica e estd sujeita a variagdes
relacionadas a técnica de execugdo, qualidade do esfregaco e distribui¢do celular, fatores que podem impactar a padronizagdo e a reprodutibilidade das analises. A automagdo dessa
etapa proporciona maior uniformidade na preparagdo das laminas, reduz a variabilidade pré-analitica, minimiza a necessidade de repeticdo de procedimentos e assegura melhor
rastreabilidade do processo, para além de permitir a redugdo considerdvel na necessidade de mdo de obra. Em um cendrio de elevada demanda e complexidade assistencial, a
automacdo da confecgdo de laminas contribui diretamente para a redugdo de gargalos operacionais e para a manutengdo dos tempos de resposta. A utilizagdo de sistema
automatizado de confecgdo de Idminas também contribui para a redugdo de riscos ergondmicos associados a execugdo repetitiva de esfregagos sanguineos, melhora a padronizagdo
dos processos internos e reduz a ocorréncia de retrabalho decorrente de laminas inadequadas para andlise. Esses fatores refletem diretamente na eficiéncia operacional do setor, na
qualidade diagndstica e na utilizagdo racional dos recursos humanos disponiveis. A disponibilidade de uma solugdo integrada com essas caracteristicas permite que a equipe técnica
mantenha o equilibrio entre produtividade e qualidade, assegurando que os casos que necessitam de avaliagdo microscopica especializada recebam a devida atengdo sem
comprometer o fluxo geral da rotina laboratorial. Em um hospital de alta complexidade e perfil oncoldgico, onde decisdes terapéuticas, transfusionais, admissdes hospitalares,
monitoramento de toxicidade hematoldgica e definigdo de condutas clinicas dependem diretamente da rapidez e confiabilidade dos resultados, a capacidade analitica do
equipamento e a automacdo das etapas de preparagdo de Idminas constituem requisitos essenciais para a seguranga do paciente e para a eficiéncia da assisténcia prestada.

5.45.14. Os aparelhos devem ser preferencialmente novos, ou seminovos com no maximo até 2 (dois) anos de fabricagdo, comprovado através de apresentagdo de nota fiscal de aquisicdo emitida pelo
fabricante, possuir registro na ANVISA, INMETRO que deverd ser anexada no ato da assinatura da aquisi¢do, bem como todos os insumos necessdrios a realizagdo dos testes, de acordo, com as especificagdes dos
equipamentos. Também deverdo atender as normas NBR e ABNT

5.46. FORMA DE EXECUCAO E PRESTAGAO da aquisigdo

5.46.15. O comodato dos equipamentos e fornecimento dos insumos deverd ser efetivado livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxa de descargas, impostos, etc.

5.46.16. A empresa tera o prazo de 20 (cinco) dias corridos, apds a assinatura da aquisigdo, para a entrega dos equipamentos na HUPAA/HUBRASIL.

5.46.17. A empresa terd o prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apds a entrega do equipamento para a operacionalizagdo total do sistema, isto é, para o funcionamento dos equipamentos contadores

hematoldgicos interligados/acoplados ao(s) corador(es) de laminas. A partir do primeiro dia Util apds o vencimento dos 10 (dez) dias sera considerado atraso injustificado, estando sujeita a penalizag3o.

5.47. DESCRITIVO TECNICO PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO

5.47.18. Para realizagdo dos exames de hemograma e contagem de reticuldcitos a empresa devera fornecer através de comodato 02 (dois) equipamentos com no minimo 32 parametros cada um, equipamentos
iguais, contadores hematoldgicos totalmente automatizados, os quais deverdo ser da mesma marca e modelo e do mesmo fornecedor, devendo utilizar a mesma rack e os mesmos reagentes, atender a voltagem de
220v ou possuir algum aparelho que o transfira para a voltagem local e nobreak.

5.47.19. Pardmetros a serem fornecidos pelos equipamentos:

a) Contagens globais: leucdcitos, eritrécitos, hemoglobina, hematdcrito, plaquetas (contagem global e volume de plaguetas — PDW) e reticulécitos;



b) {ndices hematimétricos: VCM, HCM, CHCM, RDW e VPM;

c) Contagem diferencial em nimeros percentuais e absolutos: neutrdfilos, linfécitos, eosindfilos, basofilos e mondcitos;
d) Contagem de Reticuldcitos e determinagdo do Indice de maturidade de Reticuldcitos;
5.47.20. Alarmes emitidos para:
e) Série branca: presenga de células imaturas, linfocitos atipicos e imaturidade de granulécitos;
f) Série vermelha: alarmes morfoldgicos e presenga de eritroblastos;
g) Série plaquetaria: presenga de agregados plaquetarios e macroplaquetas.
5.48. CARACTERISTICAS GERAIS DO ANALISADOR HEMATOLOGICO
5.48.21. Realizar analises tanto em sistema fechado, com a utilizagdo de racks, como em sistema aberto, manual ou fechado, com amostras pré-diluidas ou ndo;
5.48.22. Possuir mecanismo homogeneizador de amostras que tenha como principio a inversdo/rotagdo dos tubos e ainda realizar aspiragdo automdtica;
5.48.23. Identificagdo da amostra alfanumérica e por cédigo de barras;
5.48.24. Possuir sistema de alarme que indique o término dos reagentes analiticos e carregamento dos mesmos;
5.48.25. Permitir a utilizagdo de anticoagulantes do tipo EDTA e citrato de sédio;
5.48.26. Capacidade para no minimo 50 amostras simultaneas;
5.48.27. Andlise e contagem global e diferencial automatica de fluidos bioldgicos, tais como: LCR, liquido ascitico, liquido pleural e demais liquido cavitarios.
5.48.28. Equipamento de bancada sem nenhum maédulo externo de fornecimento de energia ou vacuo, para maior facilidade de acomodagdes nas instalagdes ja existentes;
5.48.29. Realizar as analises e contagem, das células através de impedancia eletrdnica, laser e/ou citometria de fluxo;
5.48.30. Realizar as anélises e contagem, de plaquetas por no minimo 02 (duas) metodologias diferentes;
5.48.31. Monitor colorido com no minimo 14 polegadas que apresenta na tela a distribui¢do das 5 (cinco) partes diferenciais com cores especificas para cada populagdo leucocitéria: Neutrdfilos, Linfécitos,
Mondcitos, Eosindfilos e Basofilos para melhor interpretagdo dos resultados;
5.48.32. Informagdes adicionais sobre: bastdes, granulécitos imaturos, linfécitos atipicos blastos, eritoblastos e reticulécitos;
5.48.33. Contagem efetiva de cada subpopulagdo leucocitaria (sem célculos);
5.48.34. Realizar a contagem de eritroblastos que corrija a contagem global de leucécitos, conforme o caso;
5.48.35. Impressdo de curvas de distribui¢do de hemdcias e plaquetas, scatterplot de leucdcitos e resultados numéricos;
5.48.36. Fornecer alertas suspeitos (flags configuraveis para alteragdes quantitativas e qualitativasdas séries eritrocitdria, leucocitaria e plaquetaria);
5.48.37. Fornecer gréficos de dispersdo ou distribuigdo celular de todas as séries celulares analisadas;
5.48.38. Capaz de identificar amostra por leitura de cédigo de barras e método manual;
5.48.39. Possuir sistema de aspiragdo de amostra: aberto com volume de amostra de 170pL e fechado de 350 pL;
5.48.40. Linearidade para leucécitos de 0 até 250.000/mm? e para plaguetas de 0 até 2.000.000/uL;
5.48.41. Andlise de hemoglobina com leitura utilizando LED de alta sensibilidade e durabilidade para minimizar a necessidade de troca e recalibragdes;
5.48.42. Hemoglobinometria livre de cianeto;
5.48.43. Monitoramento total durante o processo das amostras, incluindo alertas operativos;
5.48.44. Sinalizagdo de resultados anormais;
5.48.45. Procedimentos automatizados de inicio e término de rotina e limpeza apés cada processamento de amostra;
5.48.46. Impressdo do controle de consumo dos reagentes;
5.48.47. Permitir a impressdo dos resultados com seus respectivos graficos, tanto coloridos como monocrométicos;
5.48.48. Programa de Controle de Qualidade:
5.48.49. Controles comerciais;
5.48.50. Monitoramento por regras de West-gard;
5.48.51. X/B para VCM, HCM E CHCM;
5.48.52. CV e desvio padrio;
5.48.53. Alerta para amostras anormais;
5.48.54. Possuir controle Hematolégico para todos os pardmetros;
5.48.55. Calibragdo de leucdcitos, hemécias, hemoglobina, VCM e plaquetas;
5.48.56. Armazenamento de no minimo 30.000 resultados com graficos;
5.48.57. Identificagdo completa das amostras, como numero de identificagdo do paciente, nome do paciente, sexo, data de nascimento, nome completo do médico e comentérios;
5.48.58. Capacidade de Interfaceamento bi-direcional com computador central;
5.48.59. Esteira para amostra com capacidade de pelo menos 100 tubos;
5.48.60. Capacidade de funcionamento em sistema integrado (acoplados, interligados) com corador de ldminas e contagem de reticuldcitos em pelo menos 01 (um) dos equipamentos, indicando
automaticamente a realizagdo de extensdes sanguineas de amostras alteradas;
5.48.61. Devera ser capaz de priorizar a execugdo de amostras de emergéncia e, depois de realizadas e gravadas, retornar a rotina automaticamente;
5.48.62. Dever3o identificar tubos com e sem cédigo de barras, com possibilidade de intercalar ambas;
5.48.63. A pipetagem das amostras, calculos e emissdo de resultados deverdo ser totalmente automatizadas;
5.48.64. Possuir software que emita gréficos de controle de qualidade (Levey-Jennings) em tela e impressos;
5.48.65. Inventdrio de reagentes e histdricos detalhado de resultados de pacientes;
5.48.66. Interfaceamento obrigatoriamente bidirecional e compativel com o Sistema do HUPAA.
5.49. OBRIGACOES DA empresa
5.49.67. O periodo em que os equipamentos ficardo disponibilizados no Laboratdrio de Andlises Clinicas do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL-HUBRASIL ndo exime a empresa das sangdes

administrativas, inclusive a rescisdo da aquisi¢do, caso venha ocorrer quaisquer irregularidades no desempenho do equipamento bem como dos parametros ofertados.

5.49.68. A empresa deverd realizar treinamento de toda a equipe do setor de hematologia do Laboratdrio de Analises Clinicas do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL-HUBRASIL, que ird manusear
os equipamentos quanto a utilizagdo dos reagentes e operagdo dos equipamentos imediatamente apds a assinatura da aquisi¢do. A empresa devera realizar o treinamento assim que os equipamentos estejam com sua
operacionalizagdo total, ou seja, em 10 (dez) dias. O treinamento sera realizado dentro do Laboratério, conforme disponibilidade da equipe a ser treinada, ou seja, em turnos. Assim serd organizada a agenda de
treinamento. Em caso de ndo cumprido o prazo para o treinamento, imediatamente deverd incidir a penalidade;

5.49.69. A empresa devera realizar reciclagens sempre que a Chefia julgar necessario ou solicitado pelo setor de Hematologia, sendo este aplicado a todos os servidores que atuam no setor de hematologia. As
reciclagens deverdo ser previamente agendadas, por e-mail. Os treinamentos serdo avaliados de acordo com os pardmetros descritos abaixo, cujos resultados serdo comunicados a empresa por meio de relatdrios
semestrais:

h) INICIAL: Se foi de acordo com a solicitagdo do Laboratério, em relagdo ao nimero de pessoas treinadas, se houve necessidade de retreinamento.

i) AVANCADO: Se houve treinamento e/ou reciclagem para programagdo, manutengdo, calibragdo, padronizagdo e de gestdo do controle de qualidade.
5.49.70. A empresa devera fornecer assisténcia técnica local com devida comprovagdo do vinculo e capacidade técnica do profissional com a empresa licitante e/ou terceirizada com resolugdo de no maximo em
24 (vinte e quatro) horas do chamado para todo e qualquer equipamento fornecido, inclusive, e se necessario, a substituicdo imediata do mesmo para assim evitar a interrupgdo da realizagdo dos exames neste
laboratdrio.
5.49.71. Considerando a necessidade de garantir a plena operacionalidade da solugdo empresa, esclarece-se que o fornecimento de licenga para funcionamento do software vinculado aos equipamentos faz

parte integrante da execugdo da aquisigdo.

5.49.71.1. A utilizagdo do sistema informatizado é indispensdvel para operagdo, gerenciamento, processamento, armazenamento e emissdo de resultados dos exames
laboratoriais, motivo pelo qual a empresa empresa deverd disponibilizar todas as licengas de uso necessarias, bem como atualizagbes, liberagdes de acesso e suporte técnico
correlato, durante toda a vigéncia da aquisi¢do, sem custos adicionais para a Administragdo.

5.49.71.2. Ressalta-se ainda que o software deverd permanecer em pleno funcionamento, compativel com os equipamentos fornecidos e apto a atender as demandas
operacionais do laboratdrio, garantindo seguranga, rastreabilidade e continuidade da aquisigdo.
5.49.72. A empresa devera providenciar o transporte dos equipamentos para o local de avaliagdo, instalagdo, software, reagentes e todo e quaisquer insumos e acessorios que se fizerem necessarios para o

processamento das amostras, deixando os equipamentos em pleno funcionamento para avaliagdo do setor e emissdo de parecer técnico. Esta avaliagdo refere-se a qualidade dos resultados obtidos através da realizagdo
de exames seguindo critérios de valores de referéncia pré-estabelecidos e comprovados através de aliquotas de controles, alto, médio e baixo, sera realizada apds o certame, considerando os critérios: de precisdo,
exatiddo, estabilidade, linearidade, compatibilidade, sensibilidade, facilidade de operacionalizagdo e adequagdo a rotina do laboratério.

5.49.73. A empresa devera prestar assessoria técnica-cientifica presencial e acompanhamento dos testes. Os custos para essa avaliagdo correrdo por conta da empresa e os materiais de consumo utilizados, ndo
poderédo ser deduzidos do quantitativo solicitado nesta Licitagdo.

5.49.74. Apds a assinatura da aquisi¢do, a empresa deverd entregar ao Laboratério de Analises Clinicas do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAI-HUBRASIL planilha demonstrativa de todos os
insumos necessarios para realizagdo dos exames de Hemograma e Contagem de Reticuldcitos, com os rendimentos por testes realizados (deduzidas as perdas) de cada reativo. Se o quantitativo indicado e fornecido ndo
for suficiente para produzir o quantitativo de exames proposto pela empresa, o Laboratério de Andlises Clinicas do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL-HUBRASIL notificard a empresa para os ajustes



necessdrios. Ndo ocorrendo o devido ajuste, estara a empresa sujeita as penalidades previstas no edital de embasamento. O Laboratério de Andlises Clinicas do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL-
HUBRASIL podera exigir da licitante, sempre que se fizer necessario, um Laudo de Analise ou um Certificado de Qualidade dos produtos, abrangendo suas caracteristicas fisico-quimicas, microbioldgicas etc., expedido
por Orgdo Oficial.

5.49.75. A empresa, uma vez verificado qualquer problema nos equipamentos ou nos insumos, serd notificada via e-mail, devendo corrigir os mesmos, sem qualquer énus para o HUPAA/HUBRASIL, podendo ser
ordenada a suspensdo da utilizagdo dos mesmos e respectivos pagamentos, se dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da entrega da notificagdo, ndo for atendida a reclamagdo, sem prejuizo das penalidades a que
ficar sujeita.

5.49.76. A empresa empresa devera fornecer, quando solicitado pelo HUPAA/HUBRASIL, elementos necessérios a avaliagdo dos equipamentos/insumos, bem como dados estatisticos e planilha de composigdo
de custos, condensando todas as informagdes necessarias para uma analise técnica do produto ofertado pela empresa.
5.50. EQUIPAMENTOS E OS REAGENTES
5.50.77. Os equipamentos analisadores exigidos sdo:
j) 01 ( um ) equipamento do tipo analisador automatizado de morfologia celular digital para avaliagdo diferencial de células sanquineas, em regime de comodato com assisténcia técnica

local gratuita;

k) 01 ( um ) equipamentos analisadores hematoldgicos totalmente automatizados para realizagdo de no minimo 50% de capacidade do equipamento principal, em regime de comodato
com assisténcia técnica local gratuita.

|) 01 Corador de Ldminas, conforme descritivo técnico;

m) Os aparelhos devem ser preferencialmente novos, ou seminovos com no maximo até 2 (dois) anos de fabricagdo, comprovado através de apresentagdo de nota fiscal de aquisi¢do
emitida pelo fabricante, possuir registro na ANVISA, INMETRO que devera ser anexada no ato da assinatura da aquisicdo, bem como todos os insumos necessarios a realizagdo dos testes, de
acordo, com as especificagdes dos equipamentos. Também deverdo atender as normas NBR e ABNT.

5.51. EQUIPAMENTOS DEVERAO VIR ACOMPANHADOS E A CONTRADADA DEVERA FORNECER AO HUPAA, SEM ONUS ADICIONAIS:
5.51.78. Integragdo completa de sistemas e interfaceamento dos equipamentos com o sistema AGHUx utilizado no HUPAA;
5.51.79. 02 (dois) microscépios trinoculares que atendam as normas ABNT de ergonomia possuindo as seguintes caracteristicas: Certificagdo e validagdo para uso clinico-laboratorial/diagndstico; lluminagdo por

emissdo de luz LED equivalente a pelo menos 100W; Botdo para ajuste da intensidade de luz;Tubo mdvel binocular de observagdo, ergonémico, com inclinagdo e elevagdo ajustaveis; Platina baixa com haste de controles
XY do tipo manual, para méo direita; Condensador manual integrado para aumento de até 100x; Sistema/botdo para ajuste e controle macrométrico de foco e ajuste fino de foco, com controle de torque; Sistema de
manutengdo de foco e refocalizagdo automatizado; Revélver porta-objetivas giratério para pelo menos 5 objetivas; Lentes objetivas de alto desempenho dptico para aumentos de 4x, 10x, 40x e 100x, sendo a de 100x
para imersdo em 6leo; Suporte para amostra com haste de fixagdo/pinca que comporte pelo menos duas laminas; Sistema de aquisi¢do de imagens acoplado, com camera e saida de video.

5.51.80. 01 (um) No-break com capacidade para no minimo 30 minutos para cada equipamento (analisadores e corador);

5.51.81. 01 (um) homogeneizador com capacidade para no minimo 38 tubos;

5.51.82. Leitor de codigo de barras automatizado e uma pistola de cddigo de barras para cada equipamento;

5.51.83. 01 (uma) Impressora a laser para cada equipamento contemplando um sistema de impressdo de relatérios e resultados;

5.51.84. Toner e Impressora laser de grande porte compativel com a rotina de impressdo dos laudos e resultados;

5.51.85. 10 (dez) resmas de papel tamanho A4 para impressdo dos laudos e resultados mensalmente;

5.51.86. 02 (dois) computadores e seus periféricos, compativeis com o Sistema de Informatizagio do HUPAA;

5.51.87. 1 (um) refrigerador de no minimo 330 litros para armazenamento de reagentes, controles, e demais consumiveis que necessitem de refrigeragdo;

5.51.88. Insumos e manutengdo dos equipamentos, enquanto durarem o estoque dos reagentes adquiridos;

5.51.89. Todos os descartaveis para realizagdo dos testes;

5.51.90. Racks para armazenamento de amostras em numero suficiente para 300 amostras;

5.51.91. Todos os materiais de consumo, calibradores, controles, e também qualquer outro material ou equipamento que seja necessario para o bom funcionamento do sistema de automag&o total, inclusive
todos os equipamentos e recursos citados;

5.51.92. Licengas para o uso do banco de dados;

5.51.93. Demais acessorios necessarios para seu perfeito funcionamento;

5.51.94. Assisténcia Técnica preventiva e corretiva;

5.51.95. Assessoria Cientifica: A assessoria cientifica é necessaria, pois ela da suporte para a configuragdo dos exames, controles, calibradores, parametros de qualidade das amostras, pardmetros para flags

(sinal de alerta de alteragdo nas amostras). Na falta dos controles e calibradores a assessoria cientifica deverd acompanhar obrigatoriamente a rotina inicial e deixa-los aptos para funcionamento até a regularizagdo
destes insumos por parte da empresa.

5.51.96. Manuais de operagdo e manutengdo em portugués;

5.51.97. Atualizagdo dos softwares dos equipamentos (upgrade automatico), imediatamente apés o seu langamento.

5.52. CARACTERISTICAS DOS REAGENTES E INSUMOS

5.52.98. Reagentes genuinos e préprios do equipamento, cuja validade devera ser no minimo de 06 (seis) meses por ocasido da data de entrega;

5.52.99. Reagentes, calibradores e controles prontos para uso nos equipamentos, sem necessidade de preparo prévio por parte do operador;

5.52.100. Controle de qualidade comercial com trés niveis (baixo, normal e alto), fornecido nas quantidades necessarias para cumprimento dos planos de qualidade estabelecidos pelo Laboratério de Andlises
Clinicas do HUPAA, com no minimo uma utilizagdo didria em todos os equipamentos;

5.52.101. Tampdes, diluentes, calibradores, solugdes de limpeza, padrdes e/ou demais acessérios, deverdo ser fornecidos em quantidades suficientes para a quantidade de testes prevista, incluindo as calibragdes
necessdrias;

5.52.102. O fornecimento e entrega dos reagentes, insumos, calibradores e acessérios deverdo ser realizados nas quantidades suficientes para a realizagdo das quantidades de testes prevista no objeto da
presente aquisigdo.

5.53. DESCRITIVO TECNICO PARA O EQUIPAMENTO CORADOR DE LAMINAS

5.53.103. Para a confecgdo e coloracdo das extensdes sanguineas, devera ser fornecido pelo menos 01 (um) equipamento totalmente automatizado, com capacidade minima para 60 (sessenta) laminas/hora.

Preparo das extensdes sanguineas, com ou sem coloragdo, de acordo com a necessidade e critérios definidos pelo Laboratério de Andlises Clinicas do HUPAA. Possibilitar corar Iaminas de exames urgentes com extensdo
sanguinea realizada manualmente;

5.53.104. A empresa devera fornecer todos os materiais para a confecgdo e coloragdo, incluindo corantes, dentre eles: Giemsa, May-Grunwald, Wright, Leishman e demais insumos que sejam necessarios,
conforme quantidades solicitadas pelo Laboratdrio de Andlises Clinicas;
5.53.105. Ao menos um dos equipamentos Analisadores Hematoldgicos deverd estar integrado (interligado) acoplado com o equipamento corador de ldamina, de modo que o processo de coloragdo das laminas

seja totalmente automatizado, sem necessidade de manuseio de rack ou tubo do Analisador Hematoldgico para o corador de laminas, e ainda manter a velocidade acima descrita.
5.54. SISTEMA DE APOIO A DECISAO

5.54.106. Possibilitar liberagdo automatica de amostras com resultados “normais”, de acordo com padr&es preestabelecidos pelos profissionais do setor de Hematologia. Quando for necessaria leitura de laminas,
estas deverdo ser confeccionadas e coradas automaticamente pelos equipamentos dedicados a confecgdo e coloragdo de laminas;
5.54.107. Possibilidade de alterar resultados manualmente caso seja necessario;
5.54.108. Bloqueio de informagdes incorretas, por exemplo, valores de hemoglobina, hematdcrito, eritrdcitos, leucécitos, plaquetas com resultado zero, e outras que se fizerem necessérias de acordo com
critérios do setor de Hematologia do Laboratdrio de Analises Clinicas do HUPAA;
5.54.109. Possibilidade de configuragdo de informagdes pertinentes aos resultados dos exames, relativas as séries vermelha e branca e plaquetas, padronizadas, pelos préprios profissionais do Setor de
Hematologia;
5.54.110. Consulta a resultados anteriores do paciente, sem que seja necessario sair do exame em analise;
5.54.111. Que sejam visualizados na tela do computador exatamente como no equipamento todos os graficos emitidos por eles, assim como os flags emitidos pelos equipamentos hematoldgicos, disponiveis em
todas as estagbes de trabalho;
5.54.112. O Sistema de Gerenciamento de processos através de seu software deve contemplar os seguintes requisitos:

n) Sistema de distribui¢do de amostras;

o) Interface bidirecional com equipamentos analiticos;

p) Interface bidirecional com o Sistema de interfaceamento;

q) Sistema de controle de Qualidade: graficos de Levey-Jennings e histérico;

r) Sistema de gerenciamento e armazenamento de amostras;

s) Sistema de validagdo automatica de resultados.
5.55. ASSISTENCIA TECNICA

t) Sera de total responsabilidade da empresa a assisténcia técnica preventiva e corretiva dos equipamentos e periféricos, bem como o interfaceamento;

u) A manutengdo preventiva devera seguir cronograma estabelecido pelo Laboratério em conjunto com a empresa empresa (trimestralmente);



v) A assisténcia técnica preventiva devera ser agendada previamente junto ao setor onde esta instalado e realizado preferencialmente em horario autorizado pelo setor, de maneira a ndo
prejudicar a rotina de trabalho.

5.56. ASSISTENCIA TECNICA CORRETIVA DEVERA:
5.56.113. 0O Chamado inicial devera ser efetuado por telefone e/ou via e-mail. A empresa deverd dar retorno da solicitagdo em no méaximo 01 (uma) hora, via telefone e/ou e-mail;
5.56.114. A empresa deverda prestar a assisténcia técnica no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas em periodo de funcionamento do setor, a contar da data e da hora da solicitagdo, incluindo-se sabados,

domingos e feriados, até mesmo no periodo noturno. Quando ndo houver comprometimento da rotina do Laboratério de Analises Clinicas do HUPAA. Caso o problema persista ap6s este prazo inicial, passa a ser de
responsabilidade da empresa assumir o énus do envio das amostras ao Laboratdrio indicado no Plano de Contingéncia da mesma;

5.56.115. Caso ndo seja possivel a corregdo em 24 horas apds o chamado, a empresa devera providenciar a substituigdo do equipamento por outro igual e em condigdes de uso no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, e durante este periodo permanecera em pratica o Plano de Contingéncia firmado pela empresa. A partir do 62 (sexto) dia de atraso sera considerada inexecugdo total;

5.56.116. Anexar o Plano de Contigéncia no ato da assinatura da aquisigdo;

5.56.117. Caso o(s) equipamento(s) locado(s) venha(m) a sofrer constantes paralisagdes (mais de trés vezes consecutivas em que o problema n&o tenha sido sanado, a qualquer tempo) por defeitos técnicos e/ou

defeitos que ndo tenham sido sanados nos prazos estabelecidos no item 14.3, a empresa deverd substitui-lo(s) no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificagdo oficial. O equipamento que vier a
substituir o que estiver paralisado devera ter a mesma capacidade e as mesmas especificagdes do que foi substituido, ou capacidade superior, e atender as necessidades das atividades a que se destina no Laboratério de
Andlises Clinicas do HUPAA, mantidas as demais condi¢bes da aquisi¢do firmado;

5.56.118. Serd de total responsabilidade da empresa empresa, qualquer dano nos equipamentos, que porventura ocorrerem por sinistros de qualquer natureza;
5.56.119. Se por motivo de falha do equipamento houver perda de reagentes ou acessérios, seja por falhas elétricas, mecanicas ou falta de manutengdo preventiva, os reagentes e outros consumiveis deverdo ser
ressarcidos pela empresa empresa a esta Instituicdo sem 6nus adicionais;
5.56.120. Durante a vigéncia da aquisi¢do, as atividades de Assisténcia Cientifica, Assisténcia Técnica Preventiva e Corretiva serdo avaliados segundo os seguintes critérios/definigdes:
5.56.121. Atendimento da Assisténcia Técnica:
w) PREVENTIVA: Cumprimento das datas e horarios programados; Consiste na troca de mangueiras, filtros, probes, calibragdo de lasers, e outros itens para evitar a paralizagdo dos mesmos

por motivos que podem ser previstos. A assisténcia técnica preventiva sera realizada trimestralmente;

X) CORRETIVA: prazo de atendimento; resolubilidade e qualidade;
5.56.122. ASSESSORIA CIENTIFICA: Atendimento, conhecimento, resolubilidade e qualidade.
y) Frequéncia de interrupgdes devido a intercorréncia técnica e/ou quebras;
5.56.123. Cumprimento dos prazos de entrega de reagentes;
5.56.124. Quanto a assisténcia cientifica consiste em, dar treinamento na utilizagdo dos equipamentos e suporte a configuragdo dos exames, controles, calibradores, parametros para flags (sinais de alerta na

alteragdo de amostras). Deverd ser prestada sempre que solicitada ou necessaria, durante a vigéncia da aquisi¢do, serd avaliada a sua necessidade semestralmente por meio de relatdrios;

5.56.125. Quando forem necessarios ou solicitados pela HUPAA/HUBRASIL, os atendimentos de Assisténcia Técnica Preventiva, Corretiva e Assessoria Cientifica serdo avaliados semestralmente, por meio de
relatdrios em relagdo aos parametros relacionados abaixo, e seus resultados enviados a empresa;

5.56.126. Sera de responsabilidade da empresa todos os custos com Assessoria Cientifica, Assisténcia Técnica Preventiva e Corretiva, (custos com transporte, locomogdo, troca de pegas e mdo-de-obra e todos
outros que se fagam necessarios para a prestagdo da assisténcia), sem dnus para o HUPAA, e que devera ser fornecida regularmente até a utilizagdo total dos reagentes. Deverd ser realizada conforme especificagdes do
fabricante.

5.57. VISTORIA TECNICA - PREVIA

5.57.127. As Empresas interessadas em participar deverdo obrigatoriamente realizar vistoria técnica ao Laboratério de Analises Clinicas do HUPAA, para vistoriar o local de instalagdo dos equipamentos e do
sistema de automacgdo total, com a finalidade de detectar e relacionar as alteragdes necessdrias de adequagdo mobiliarias, hidraulicas e elétricas, que deverdo ser executadas pela prépria empresa, a fim de possibilitar a
instalagdo dos equipamentos. Apds publicagdo do Edital, as empresas interessadas terdo o prazo sera de 05 (cinco) dias para realizar a vistoria técnica;;

5.57.128. A vistoria técnica devera ser previamente agendada pelo telefone: (082) 3202 3765, devendo ser realizada até o dia subsequente ao agendamento;

5.57.129. Caso a licitante opte por ndo fazer a vistoria técnica, deve apresentar declaragdo que ndo teve interesse em realizar a vistoria no local onde serdo executadas os atividades contratuais, objeto deste
termo, ndo cabendo alegagbes da empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugdo da aquisicdo ou o cumprimento de todas as suas
obrigagdes.

5.58. CONDICOES PARA O RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO

5.58.130. Os reagentes solicitados deverdo ser genuinos e proprios para os equipamentos cotados e ter validade minima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega;

5.58.131. A empresa passara por um periodo de validagdo para que sejam realizados os ajustes necessarios, até o pleno funcionamento do sistema. Todos os reagentes e acessorios necessarios para esta
validagdo sera de responsabilidade da empresa;

5.58.132. Produtos com adulteragio/alteragdo verificada durante a entrega ou posteriormente a ela deverdo ser substituidos pela empresa, registrando-se a ocorréncia através de documento emitido pelo
Laboratério de Andlises Clinicas do HUPAA para a empresa empresa;

5.58.133. A Empresa empresa terd o prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura da aquisi¢do para a instalagdo, operacionalizagdo dos equipamentos contadores hematoldgicos e interfaceamento dos
mesmos;

5.58.134. A empresa terd o prazo maximo de 10 (dez) dias apds a Assinatura da aquisicdo para a operacionalizagdo total do sistema (Sistema de Gerenciamento da Produgdo e Liberagdo Laboratorial), isto é, para
o funcionamento dos equipamentos contadores hematoldgicos interligados/acoplados ao corador de laminas;

5.58.135. A entrega e a instalagdo dos equipamentos deverdo ser previamente agendadas com o Laboratério Analises Clinicas do HUPAA, e é de responsabilidade da empresa o transporte dos equipamentos até o
local da instalagdo e os custos decorrentes destes;

5.58.136. Os dados constantes na identificagio da embalagem de transporte dos insumos, no que se refere a lote, data de fabricagdo e validade, nome do produto, quantitativo, entre outros, deverd
corresponder ao contetdo interno da mesma, ou seja, as embalagens primarias e de consumo;

5.58.137. As embalagens primdrias individuais dos produtos devem apresentar o numero do lote, data de fabricagdo e prazo de validade;

5.58.138. Texto e demais exigéncias legais previstas para o cartucho, rotulagem e embalagem devem estar em conformidade com a legislagdo vigente do Ministério da Satde e Cédigo de Defesa do Consumidor;
5.58.139. As embalagens de transporte devem apresentar as condigdes corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento etc.).

5.58.140. LOTE 3: MICROBIOLOGIA

5.58.141. O aparelho deve ser automatizado, ser um identificador de bactérias gram positivas, gram negativas com antibiograma, e identificagdo de fungos por automagdo em forma de Comodato;

5.58.142. A exigéncia de equipamento automatizado para identificacdo de bactérias Gram-positivas, Gram-negativas, leveduras e realizagdo de testes de sensibilidade aos

antimicrobianos por meio da determinagdo da Concentragdo Inibitéria Minima (MIC) justifica-se pela necessidade de garantir elevada precisdo diagndstica, padronizagdo dos
resultados e redugdo da interferéncia inerente aos métodos manuais.
5.58.143. O Hospital Universitario Professor Alberto Antunes é uma instituigdo de alta complexidade que atende pacientes clinicos, cirdrgicos, oncoldgicos e criticos, cujas
condutas terapéuticas dependem diretamente da rapida identificagdo dos agentes infecciosos e da correta defini¢do do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos. Nesse contexto, a
utilizagdo de tecnologia automatizada possibilita maior confiabilidade dos resultados, reduz o tempo de liberagdo dos laudos e contribui para o uso racional de antibidticos, fator
essencial para o enfrentamento da resisténcia microbiana. A exigéncia de leitura automatizada com determinagdo da MIC permite ao corpo clinico dispor de informagdes
quantitativas mais precisas sobre a sensibilidade dos microrganismos aos antimicrobianos testados, fornecendo subsidios mais seguros para a escolha da terapia adequada. Essa
caracteristica é especialmente relevante em pacientes graves, imunossuprimidos, oncoldgicos e internados em unidades criticas, nos quais atrasos ou inadequagbes terapéuticas
podem impactar diretamente os desfechos clinicos. A capacidade minima de leitura simultanea de 50 cartdes de identificagdo e antibiograma é necessdria para garantir atendimento
adequado a rotina laboratorial, permitindo o processamento continuo das amostras sem formac&o de filas analiticas e assegurando a absorgdo dos periodos de maior demanda. Tal
requisito proporciona maior eficiéncia operacional e contribui para a manutengdo dos tempos de resposta exigidos pela assisténcia hospitalar. A exigéncia de sistema de leitura
cinética dos cartdes, com monitoramento automatizado em intervalos regulares, visa aumentar a precisdo da identificagdo microbioldgica e da determinagdo da sensibilidade aos
antimicrobianos, permitindo detecgdo mais precoce do crescimento microbiano e consequente redugdo do tempo necessario para emissdo dos resultados. A utilizagdo de cartdes
individuais com cdédigo de barras e antibidticos liofilizados contribui para a rastreabilidade completa do processo analitico, minimizando riscos de erros operacionais, trocas de
amostras e inconsisténcias nos resultados, além de promover maior padronizagdo dos procedimentos laboratoriais. A disponibilizagdo de software dedicado para gerenciamento dos
resultados, controle de qualidade, validagdo microbioldgica, epidemiologia e interfaceamento bidirecional com o sistema laboratorial constitui requisito indispensavel para assegurar
rastreabilidade, seguranca das informagdes, armazenamento adequado dos dados e integragdo dos resultados aos prontudrios dos pacientes. O fornecimento das respectivas licengas
de uso durante toda a vigéncia da aquisi¢do é essencial para garantir a continuidade operacional da solugdo. A exigéncia de equipamento novo ou com até trés anos de uso
comprovados busca assegurar maior confiabilidade operacional, menor incidéncia de falhas técnicas e disponibilidade adequada para atendimento das necessidades assistenciais da
instituicdo. Da mesma forma, a realizagdo periddica de manutengdes preventivas e o atendimento corretivo em prazo reduzido visam minimizar interrupgdes que possam
comprometer a rotina diagndstica do laboratério. A disponibilizagdo de equipamento reserva ou substituigdo em até 48 horas, quando necessdria, justifica-se pela criticidade da
rotina de microbiologia, cujos resultados impactam diretamente a definigdo de tratamentos, o controle de infecgdes hospitalares e a seguranga dos pacientes. A interrupgdo
prolongada das andlises microbioldgicas pode acarretar atrasos diagndsticos e prejuizos a assisténcia. Dessa forma, as especificagdes técnicas estabelecidas para o equipamento
representam requisitos minimos necessarios para garantir desempenho analitico adequado, confiabilidade dos resultados, seguranga operacional, rastreabilidade dos processos e
atendimento das demandas assistenciais do Hospital Universitario Professor Alberto Antunes, sendo compativeis com a complexidade das atividades prestadas pela institui¢do.

5.58.144. Acompanhar manual técnico e manual de operagdo na lingua portuguesa com as instrugdes necessdrias e suficientes para orientagdo do usuario em relagdo ao uso correto e seguro;
5.58.145. Fornecimento de todo material e insumos necessérios para a realizagdo dos exames mensalmente, bem como ser disponibilizado um refrigerador com capacidade de 330 litros;
5.58.146. 0 aparelho deve ser novo ou até 2 (dois) anos de uso com documentagdo comprovada;

5.58.147. Leitura de amostra, apresentando a identificagdo bacteriana, juntamente com o antibiograma pelo método Concentragao Inibitéria Minima (MIC);



5.58.148. Cartdo de identificagdo individual com cédigo de barra, com antibidticos liofilizados para gram positivos, gram negativos e leveduras, modulo incubador/selador com capacidade de leitura ao mesmo
tempo de no minimo 50 cartdes, devendo ainda ser acompanhado de uma impressora jato de tinta compativel ao mesmo e demais acessorios, com manuais, cabos e atender a voltagem de 220V ou possuir algum
aparelho que possibilite a transferéncia para a voltagem local;

5.58.149. O aparelho devera obrigatoriamente passar por manutengdes preventivas a cada 04 (quatro) meses e manutengdes corretivas quando necessario, com o intuito de evitar problemas nas realizagdes dos
exames e interrupgdo das atividades prestadas pela HUPAA/HUBRASIL;

5.58.150. A empresa deverd atender as solicitagdes para a manutengdo corretiva no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s o chamado da HUPAA/HUBRASIL através de e-mail de acordo com data e hora
de Brasilia;

5.58.151. Emitir anualmente certificado de manutengdes de acordo com o relatério de avaliagdo da ferramenta FAHOSP relatada pelo HAOC;

5.58.152. O equipamento devera passar por uma validagdo prévia de 07 (sete) dias, visando obter Aprovagdo Técnica do Laboratério do Hospital Universitario Professor Alberto Antunes/UFAL, caso venha a
atender a todas as necessidades do Setor;

5.58.153. O aparelho deverd ser entregue em no maximo trinta dias ap6s a conclus3o da licitagdo e estar apto a realizagdo dos testes em no maximo quatro dias apds a entrega.

5.58.154. A empresa deverd prestar assisténcia técnica em até 24 (vinte quatro) horas, caso haja problema no funcionamento do equipamento;

5.58.155. A empresa deverd substituir o equipamento danificado em até 48 (quarenta e oito) horas, caso o mesmo n3o tenha possibilidade de funcionamento;

5.58.156. Manter o sigilo e resultado das avaliagdes;

5.58.157. 0 n3o cumprimento de quaisquer destas exigéncias, ou a hdo aprovagdo do equipamento, implicara na INABILITAGAO da empresa licitante;

5.58.158. A empresa deve fornecer backup dos resultados a cada 2.000 (duas mil) identificagdes realizadas, devendo disponibilizar estes resultados até mesmo ap0s finalizagdo da aquisigdo;

5.58.159. 0 treinamento técnico e operacional dos usuérios da HUPAA/HUBRASIL deveré ser ministrado gratuitamente pela empresa;

5.58.160. Fornecimento de todo material e insumos necessdrios para a realizagdo dos exames serd fracionado e o quantitativo solicitado estard condicionado a demanda do Hospital Universitario Professor
Alberto Antunes;

5.58.161. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges necessarias para a prestagdo ;

5.58.162. Para a perfeita execugdo da aquisi¢io, a empresa devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario;

5.58.163. Microcomputador que possua um software de gerenciamento em sistema WINDOWS, um software de interfaceamento bidirecional BCI, software de controle de qualidade, software de epidemiologia,
de validagdo dos resultados microbioldgicos;

5.58.164. Sistema de leitura cinética dos cart8es através de calorimetria de 15 em 15 minutos.

5.58.165. Considerando a necessidade de garantir a plena operacionalidade da solugdo empresa, esclarece-se que o fornecimento de licenga para funcionamento do software vinculado aos equipamentos faz

parte integrante da execugdo da aquisigdo.

5.58.165.3. A utilizagdo do sistema informatizado é indispensdvel para operagdo, gerenciamento, processamento, armazenamento e emissdo de resultados dos exames
laboratoriais, motivo pelo qual a empresa empresa deverd disponibilizar todas as licengas de uso necessarias, bem como atualizagGes, liberagdes de acesso e suporte técnico
correlato, durante toda a vigéncia da aquisi¢do, sem custos adicionais para a Administragdo.

5.58.165.4. Ressalta-se ainda que o software deverd permanecer em pleno funcionamento, compativel com os equipamentos fornecidos e apto a atender as demandas
operacionais do laboratdrio, garantindo seguranga, rastreabilidade e continuidade da aquisigdo.

5.58.165.5.  Os aparelhos deverdo ser entregues em no maximo 20 (vinte) dias corridos, contados apds a conclusdo da licitagdo (sua homologagdo), e estarem aptos a realizagdo
dos testes em no maximo 10 (dez) dias apds a entrega;

5.58.166. LOTE 4: COAGULACAO.

5.58.167. Sendo necessario a disponibilizagdo em sistema de comodato, 01 (um) aparelho automatizado para realizagdo de TESTES DE COAGULAGAO, conforme descrito no presente termo de referéncia (TR), a
fim de atender a necessidade do hospital;
5.58.168. O Aparelho deve ser totalmente automatizado em forma de comodato, para rotina de hemostasia, com pipetagem automatica; Utilizando metodologia de leitura

dptica e mecanica, ou metodologia de leitura dptica, ou metodologia de leitura mecanica; Realizar exames coagulométricos, cromogénicos e imunoldgicos; Acesso randémico,
continuo e imediato; Identificagdo de amostras e reagentes por cédigo de barras e também manual; Pipetador com detecgdo de nivel para a amostra, bem como para o reagente,
com adaptagdo de volume minimo para amostras pediatricas (500uL); Com capacidade para andlises mecanicas em volume reduzido (abaixo de 200uL). Ndo sofrer interferéncia de
lipemia e ictericia. Realizar os seguintes testes: TTPA, TAP, Fibrinogénio, D-Dimero; Apresentar cavidades para armazenamento dos reagentes, resfriados, com agitagdo magnética.
Possuir “prime e deprime” para evitar perda dos reagentes; Programa de fécil operagdo; Prioridade para amostras de urgéncia; modo “STAT” para entrada de amostras sem
interromper a rotina. Obtenc¢do de amostra de tubo primario e /ou cubetas descartaveis; diluigdo automatica de amostras, controles e calibradores, se necessario; Cubetas de reagdo
descartaveis; Capacidade de armazenamento de resultados minimo de 1.000 (mil) amostras, além de informagdo relativa as amostras; Facilidade de busca e andlise dos dados
armazenados; Capacidade de repetigdo e de testes reflexivos; Visualizagdo de curvas de reagdo das ultimas provas; Programas de controle de qualidade que incluem graficos de Levy-
Jennings; Capacidade minima para 30 amostras simultdneas com acesso continuo; Impressora acoplada ao equipamento; Suporte cientifico; Assisténcia técnica local comprovada
com o devido registro funcional; e assisténcia técnica 24 horas;

5.58.169. A exigéncia de analisador automatizado para realizagdo de testes de coagulagdo em regime de comodato justifica-se pela necessidade de garantir confiabilidade
analitica, rapidez na liberagdo dos resultados e seguranga na assisténcia aos pacientes atendidos pelo Hospital Universitdrio Professor Alberto Antunes. Os exames de hemostasia
constituem importante ferramenta diagndstica e de monitoramento clinico, sendo amplamente utilizados na avaliagdo de disturbios hemorrégicos, doengas tromboembdlicas,
monitoramento de terapias anticoagulantes, acompanhamento pré e pds-operatdrio, pacientes criticos, oncoldgicos e internados em unidades de terapia intensiva. Dessa forma, a
disponibilidade de equipamento automatizado é essencial para assegurar resultados precisos e em tempo oportuno, contribuindo diretamente para a tomada de decisdo clinica. A
exigéncia de sistema totalmente automatizado, com pipetagem automdtica e acesso randémico continuo, visa reduzir a interferéncia operacional, minimizar erros pré-analiticos e
garantir maior produtividade laboratorial. A automagdo permite a execugdo simultanea de diferentes testes sem interrupgdo da rotina, aumentando a eficiéncia do fluxo de trabalho e
reduzindo o tempo de resposta dos exames. A utilizagdo de metodologias dptica, mecanica ou combinada justifica-se pela necessidade de assegurar maior robustez analitica e
confiabilidade dos resultados, inclusive em amostras com caracteristicas que possam interferir em determinadas metodologias. A exigéncia de capacidade para realizagdo de testes
coagulométricos, cromogénicos e imunolégicos amplia a abrangéncia diagndstica da solugdo, permitindo atender as diversas demandas assistenciais do hospital. A realizagdo dos
exames de TTPA, TAP, Fibrinogénio e D-Dimero representa requisito essencial para a rotina hospitalar, uma vez que esses parametros sdo frequentemente solicitados em situagdes de
urgéncia e emergéncia, avaliagdo de risco trombdtico, monitoramento terapéutico e acompanhamento de pacientes internados em unidades criticas. A identificagdo automatica de
amostras e reagentes por cddigo de barras, associada a possibilidade de identificagdo manual, contribui para a rastreabilidade do processo analitico e para a redugdo de falhas
relacionadas a identificagdo das amostras. Da mesma forma, a detecgdo automatica de nivel de amostras e reagentes, bem como a adaptagio para pequenos volumes em amostras
pediatricas, permite maior seguranga operacional e melhor aproveitamento dos materiais bioldgicos coletados. A exigéncia de capacidade para processar amostras com volumes
reduzidos e sem interferéncia significativa de lipemia ou ictericia visa garantir maior confiabilidade diagndstica, especialmente em pacientes criticos e pedidtricos, nos quais a
obtengdo de novas amostras pode ser limitada ou clinicamente desfavoravel. A presenga de compartimentos refrigerados para armazenamento dos reagentes, sistema de agitagdo
automatica e recursos de “prime” e “deprime” contribui para a preservagdo da estabilidade dos reagentes, redugdo de desperdicios e otimizagdo dos custos operacionais,
assegurando a qualidade dos resultados durante toda a rotina laboratorial. A funcionalidade de prioridade para amostras de urgéncia (“STAT”) é indispensavel em ambiente
hospitalar, permitindo a inser¢do imediata de amostras criticas sem interrupgdo da rotina analitica. Tal caracteristica contribui para a redugdo do tempo de resposta laboratorial e
para o atendimento das demandas assistenciais de maior gravidade. A exigéncia de armazenamento minimo de resultados, visualizagdo de curvas de reagdo, repetigdo automatica de
testes, execugdo de testes reflexivos e programas de controle de qualidade com graficos de Levy-Jennings visa garantir rastreabilidade, monitoramento continuo do desempenho
analitico e conformidade com os requisitos de qualidade laboratorial. A capacidade minima de processamento de 30 amostras simultaneas com acesso continuo mostra-se
compativel com a rotina do setor, permitindo absorver adequadamente a demanda assistencial e os periodos de maior fluxo sem comprometimento dos prazos de liberagdo dos
resultados. A disponibilizagdo de software de gerenciamento, interfaceamento com o sistema AGHUX, licengas de funcionamento, computador dedicado, impressora, nobreak e
demais acessérios constitui requisito indispensavel para garantir integragdo dos processos, seguranga da informagdo, continuidade operacional e rastreabilidade dos resultados
laboratoriais. A exigéncia de equipamento novo ou seminovo com até dois anos de fabricagdo visa assegurar maior confiabilidade operacional, menor incidéncia de falhas técnicas e
melhor disponibilidade para atendimento da rotina assistencial. Da mesma forma, a obrigatoriedade de manutencgdo preventiva periddica, assisténcia técnica especializada em até 24
horas e realizagdo dos exames em laboratdrio de referéncia durante eventuais indisponibilidades do equipamento busca evitar interrupgdes que possam comprometer a assisténcia
aos pacientes. A disponibilizagdo de treinamento operacional, suporte cientifico, validagdo prévia do equipamento e fornecimento integral dos insumos, controles, calibradores,
reagentes e materiais descartaveis garante que a solugdo seja implementada em plenas condigdes de funcionamento, atendendo aos requisitos técnicos e assistenciais da institui¢do.
Dessa forma, as especificagdes estabelecidas para o equipamento de hemostasia ndo configuram restrigdo indevida a competitividade, mas representam requisitos minimos
necessarios para assegurar qualidade diagnostica, confiabilidade analitica, continuidade operacional, seguranga do paciente e atendimento adequado as demandas assistenciais do
Hospital Universitario Professor Alberto Antunes.

5.58.170. O aparelho deve ser novo, ou seminovo com no maximo até 2 (dois) anos de fabricagdo, comprovado através de apresentagdo de nota fiscal de aquisicdo emitida pelo
fabricante, que deverd ser anexada a documentagao da proposta, bem como todos os insumos necessarios a realizagdo dos testes, de acordo, com as especificagdes dos equipamentos;

5.58.171. 0 aparelho devera acompanhar manual técnico e manual de operagdo na lingua portuguesa com as instrugdes necessarias e suficientes para orientagdo do usuario em relagdo ao uso correto e seguro;
5.58.172. O aparelho devera ser entregue em no maximo 15 (quinze) dias Uteis ap6s a formalizagdo da aquisigdo, e estarem aptos a realizagdo dos testes em no maximo 4 (quatro) dias apds a entrega;

5.58.173. Havendo necessidade de substitui¢do do equipamento, a empresa serd notificada mediante a gestdo da aquisigdo, justificando a causa e necessidade da substituicdo;

5.58.174. Os exames deverdo ser realizados em Laboratério de referéncia até o conserto do equipamento por conta da empresa e os resultados deverdo ser entregues no mesmo dia do envio das amostras;
5.58.175. O aparelho deverd obrigatoriamente passar por manutengdes preventivas a cada 04 (quatro) meses e manutengdes corretivas quando necessario, com o intuito de evitar problemas nas realizagGes dos

exames e interrupgdo das atividades prestadas pela HUPAA/HUBRASIL;



5.58.176. A empresa deverd atender as solicitagdes para a manutengdo corretiva no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s o chamado da HUPAA/HUBRASIL, através de e-mail e/ou contato telefénico de
acordo com data e hora de Brasilia;

5.58.177. Assisténcia técnica local com devida comprovagdo do vinculo e capacidade técnica do profissional com a empresa licitante e/ou terceirizada assisténcia técnica 24 horas, atender os requisitos minimos
exigidos para os parametros dos equipamentos, validar os equipamentos instalados e deixa-los interfaceados ao sistema do hospital;
5.58.178. A interface devera contemplar a automagio das amostras ao inserir o tubo rotulado, reconhecer o cédigo de barras, emitir os dados do paciente e ja reconhecer os exames a realizar, executd-los sem
precisar de agdo ou comando do profissional;
5.58.179. Anualmente emitir certificado de manutengdo de acordo com o relatdrio de avaliagdo da ferramenta FAHOSP relatada pelo HAOC);
5.58.180. 0 equipamento devera passar por uma validagdo prévia de 07 (sete) dias, visando obter Aprovagdo Técnica do Laboratério do Hospital Universitario Professor Alberto Antunes/UFAL, caso venha a
atender a todas as necessidades do Setor;
5.58.181. A instalagdo do aparelho deve ser realizada pela empresa, assim como o treinamento dos usudrios da HUPAA/HUBRASIL, que devera ser ministrado em, no minimo, 02 (dois) turnos, visando atender as
necessidades do Setor, ficando por conta da empresa o fornecimento de todos os materiais para o referido treinamento;
5.58.182. Manter o sigilo e resultado das avaliagdes;
5.58.183. 0 ndo cumprimento de quaisquer destas exigéncias, ou a ndo aprovagdo do equipamento, implicara na INABILITACAO da empresa licitante;
5.58.184. A empresa deve fornecer backup dos resultados a cada 2.000 (dois mil) testes realizados, devendo disponibilizar estes resultados até mesmo apds finalizagdo do periodo vigente;
5.58.185. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigBes necessarias;
5.58.186. A empresa deverd fornecer ao HUPAA, sem dnus adicionais:
z) Integragdo completa de sistemas e interfaceamento dos equipamentos com o sistema AGHUx utilizado no HUPAA;
aa) Insumos e manutengdo dos equipamentos, enquanto durarem o estoque dos reagentes adquiridos;
ab) Controles, calibradores e reagentes necessarios para calibragdo e controle de qualidade dos equipamentos;
ac) SolugBes tampdes e ou equivalentes enquanto durarem os reagentes;
ad) Todos os descartaveis para realizagdo dos testes, incluindo: ponteiras com capacidade de até 200uL (amarela), ponteiras com capacidade de até 1.000uL (azul), enquanto durarem os
reagentes;
ae) 1 (um) refrigeradores de no minimo 330 litros para armazenamento de reagentes, controles, calibradores e acessorios que necessitem de refrigeragéo;
af) 1 (um) computador para interfaceamento com processador de no minimo 4 ntcleos e frequéncia minima de 3,2 GHz;
ag) Toner e Impressora laser de grande porte compativel com a rotina de impressdo dos laudos e resultados;
ah) Nobreak compativel ao equipamento e suficiente para garantir a conclusdo dos exames em andamento sem interrupgao.
5.58.187. Os produtos entregues devem ter o prazo de validade minimo de 06 (seis) meses. Na impossibilidade de fornecer o produto que atenda o prazo minimo citado anteriormente, o fornecedor, desde que
previamente autorizado pelo HUPAA/HUBRASIL, poderd atender ao pedido com validade menor que a estabelecida mediante apresentagdo de carta de comprometimento de troca do produto em caso de seu
vencimento.
5.58.188. Considerando a necessidade de garantir a plena operacionalidade da solugdo empresa, esclarece-se que o fornecimento de licenga para funcionamento do software vinculado aos equipamentos faz

parte integrante da execugdo da aquisigdo.

5.58.188.6. A utilizagdo do sistema informatizado é indispensdvel para operagdo, gerenciamento, processamento, armazenamento e emissdo de resultados dos exames
laboratoriais, motivo pelo qual a empresa empresa deverd disponibilizar todas as licengas de uso necessarias, bem como atualizagbes, liberagdes de acesso e suporte técnico
correlato, durante toda a vigéncia da aquisi¢do, sem custos adicionais para a Administragdo.

5.58.188.7. Ressalta-se ainda que o software deverd permanecer em pleno funcionamento, compativel com os equipamentos fornecidos e apto a atender as demandas
operacionais do laboratdrio, garantindo seguranga, rastreabilidade e continuidade da aquisigdo.

5.58.189. LOTE 5: HEMOCULTURA

5.59. Sendo necessario a disponibilizagdo em sistema de comodato, 02 (dois) aparelho automatizado para realizagdo de TESTES DE HEMOCULTURAS, conforme descrito no
presente termo de referéncia (TR), a fim de atender a necessidade do hospital.

5.60. Os 2 (dois) equipamentos ( Um principal e um equipamento de redunddncia ) deverdo apresentar as mesmas configuragdes, serem automatizados e
computadorizados, para realizacdo de exames laboratoriais de detecgdo de bactérias e fungos em amostras de sangue e outros fluidos corporais estéreis.

5.61. Os equipamentos deverdo possuir capacidade minima para processamento simultaneo de 50 (cinquenta) amostras. Serdo admitidas ofertas de outras configuragdes
(quantidade) de equipamentos, desde que seja mantido o minimo de 100 posi¢des para amostras considerando todos os equipamentos.

5.62. Ambos os equipamentos deverdo apresentar as mesmas funcionalidades, serem totalmente automatizados e computadorizados, destinados a detecg¢do de bactérias e
fungos em amostras de sangue e outros fluidos corporais estéreis.

5.63. Os equipamentos deverdo possuir tecnologia de ultra sensibilidade, monitoramento continuo das amostras em intervalos méximos de 10 (dez) minutos, possibilitando
a redugdo do tempo de detecgdo microbioldgica e emitindo alarmes visuais e sonoros para identificagdo imediata de resultados positivos.

5.64. A exigéncia de fornecimento, em regime de comodato, de dois equipamentos automatizados para realizagdo de hemoculturas justifica-se pela necessidade de garantir
diagndstico microbioldgico rapido, confidvel e continuo, considerando a relevancia clinica das infecgbes da corrente sanguinea e demais infecgbes associadas a fluidos corporais
estéreis atendidas pelo Hospital Universitario Professor Alberto Antunes. A hemocultura é considerada um dos exames mais importantes para o diagndstico de bacteremias,
fungemias e sepse, condigOes clinicas que apresentam elevada morbimortalidade e demandam identificagdo precoce do agente etioldgico para adequada definigdo da terapia
antimicrobiana. Nesse contexto, a utilizagdo de sistemas automatizados de detecgdo microbioldgica permite maior sensibilidade analitica, redugdo do tempo de detec¢do e maior
seguranga na condugdo dos pacientes. A exigéncia de dois equipamentos com configurages equivalentes visa assegurar a continuidade operacional laboratorial. A disponibilidade de
equipamento redundante reduz significativamente o risco de interrupgdo das atividades em situagbes de manutengdo corretiva, falhas técnicas ou indisponibilidade temporaria do
equipamento principal, garantindo a continuidade dos exames essenciais a assisténcia hospitalar. A capacidade minima para processamento simultdneo de 50 amostras no
equipamento principal mostra-se compativel com a rotina assistencial da instituigdo, permitindo adequada absor¢do da demanda proveniente dos diversos setores hospitalares,
incluindo unidades de terapia intensiva, enfermarias, centro cirdrgico, pronto atendimento e setores especializados. A exigéncia de tecnologia de ultra sensibilidade, associada ao
monitoramento continuo das amostras em intervalos maximos de 10 minutos, tem como finalidade reduzir o tempo necessario para detecgdo do crescimento microbiano. A
identificagdo precoce de resultados positivos possibilita intervengdo terapéutica mais rapida, contribuindo para a redugdo de complicagdes clinicas, do tempo de internagdo e dos
custos assistenciais relacionados as infecgdes graves. Os alarmes visuais e sonoros para identificagdo imediata de culturas positivas constituem importante recurso operacional,
permitindo pronta atuagdo da equipe laboratorial e agilizando a comunicagdo de resultados criticos aos profissionais assistenciais responsdveis pelo atendimento dos pacientes. A
possibilidade de inclusdo tardia dos frascos de hemocultura em até 48 horas apds a coleta proporciona maior flexibilidade operacional, especialmente em situagdes excepcionais de
transporte, armazenamento ou contingéncia, sem comprometer a confiabilidade diagnéstica do exame. A disponibilizagdo de resultados interpretados automaticamente, associada a
emissdo de graficos, relatérios e demais ferramentas de acompanhamento microbioldgico, contribui para maior rastreabilidade dos processos, monitoramento do desempenho
analitico e suporte a tomada de decisdo clinica. A exigéncia de software operacional em portugués, computadores dedicados, monitores, impressoras, nobreaks, interfaces de
comunicagdo e demais acessorios necessdrios ao funcionamento da solugdo busca assegurar plena operacionalidade do sistema, evitando custos adicionais a Administragdo e
garantindo que todos os recursos indispensaveis estejam disponiveis durante toda a vigéncia da aquisi¢do. A obrigatoriedade de interfaceamento com o sistema informatizado do
hospital justifica-se pela necessidade de automatizagdo dos processos laboratoriais, redugdo de erros de transcrigdo, aumento da rastreabilidade das informagdes e integragdo segura
dos resultados aos prontuarios eletrénicos dos pacientes. A exigéncia de equipamentos novos ou seminovos com até dois anos de fabricagdo visa garantir maior confiabilidade
operacional, menor incidéncia de falhas técnicas e melhor desempenho analitico, assegurando disponibilidade compativel com a criticidade da atividade prestada. Da mesma forma,
a realizagdo de manutengdes preventivas periddicas, o atendimento corretivo em até 24 horas e a disponibilizagdo de assisténcia técnica regional especializada sdo requisitos
indispensaveis para minimizar riscos de interrupgdo das atividades laboratoriais e assegurar a continuidade dos exames microbioldgicos. A previsdo de realizagdo dos exames em
laboratdrio de referéncia durante eventuais indisponibilidades dos equipamentos reforga a necessidade de manuteng3o ininterrupta da assisténcia diagndstica, evitando prejuizos a
condugdo clinica dos pacientes e ao controle das infecgdes hospitalares. A disponibilizagdo de todos os reagentes, insumos, controles, calibradores, consumiveis, licengas de software,
atualizagdes, suporte técnico e treinamentos operacionais integra a solugdo pretendida e garante que os equipamentos permanegam em pleno funcionamento durante toda a
execugdo da aquisi¢do, assegurando padronizagdo dos procedimentos, qualidade dos resultados e continuidade da aquisi¢do. Dessa forma, as especificagbes técnicas estabelecidas
para os equipamentos de hemocultura ndo configuram restricdo indevida a competitividade, mas representam requisitos minimos necessarios para garantir seguranga diagnostica,
elevada sensibilidade analitica, continuidade operacional, rastreabilidade dos processos e atendimento adequado as demandas assistenciais do Hospital Universitario Professor
Alberto Antunes, especialmente em situagdes clinicas criticas que exigem rapida identificagdo de agentes infecciosos e imediata adogdo de medidas terapéuticas.

5.65. Os sistemas deverdo fornecer resultados interpretados automaticamente, com liberagdo final em prazo maximo de 05 (cinco) dias, além de permitir a inclusdo tardia de
frascos em até 48 (quarenta e oito) horas apds a coleta, sem prejuizo da confiabilidade dos resultados. O crescimento microbiano devera também poder ser confirmado por meio de
indicador visual presente nos frascos ou no sistema de andlise.

5.66. Os equipamentos deverdo aceitar amostras inicialmente sem identificagdo definitiva, possibilitando posterior vinculagdo cadastral, bem como disponibilizar
informagdes parciais das analises por meio de graficos, relatérios e demais ferramentas de acompanhamento fornecidas pelo software operacional.
5.67. A empresa devera fornecer, sem 6nus adicional para a HUPAA/HUBRASIL, todos os acessdrios, componentes e recursos necessarios ao pleno funcionamento dos

equipamentos, incluindo, mas ndo se limitando a: analisadores, fontes de alimentagdo, computadores (CPU), monitores com tela sensivel ao toque (touch screen), softwares em



portugués, manuais técnicos e operacionais, cabos, nobreaks, impressoras a laser, toners originais ndo recarregdveis, etiquetas, papéis, leitores, interfaces de comunicagdo e
quaisquer outros itens indispensaveis a instalagdo, operagdo, monitoramento e emissdo de resultados durante toda a vigéncia da aquisi¢do.

5.68. Os aparelhos deverdo vir acompanhados de todos os acessérios inclusos necessarios para realizagdo dos exames e demais acessérios como manuais, cabos, resmas e atender a voltagem de 220V ou
possuir algum aparelho que o transfira para a voltagem local e nobreak;

5.69. O aparelhos devem ser novos, ou seminovos com no maximo até 2 (dois) anos de fabricagdo, comprovado através de apresentagdo de nota fiscal de aquisigdo emitida pelo fabricante, que deverd ser
anexada a documentagdo da proposta, bem como todos os insumos necessarios a realizagdo dos testes, de acordo, com as especificagdes dos equipamentos;

5.70. Os aparelhos deverdo acompanhar manual técnico e manual de operagdo na lingua portuguesa com as instrugdes necessdrias e suficientes para orientagdo do usudrio em relagdo ao uso correto e
seguro;

5.71. O aparelhos deverdo ser entregue em no maximo 15 (quinze) dias Uteis ap6s a formalizagdo da aquisi¢do, e estarem aptos a realizagdo dos testes em no maximo 4 (quatro) dias apds a entrega;

5.72. Havendo necessidade de substituigdo do equipamento, a empresa serd notificada mediante a gestdo da aquisigdo, justificando a causa e necessidade da substitui¢do;

5.73. Os exames deverdo ser realizados em laboratério de referéncia até o conserto do equipamento por conta da empresa e os resultados deverdo ser entregues no Laboratério de Andlises Clinicas do
Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes;

5.74. A instalagdo dos aparelhos deverd ser realizada pela empresa, assim como o treinamento dos usuérios da HUPAA/HUBRASIL, que deverd ser ministrado em, no minimo, 02 (dois) turnos, visando atender
as necessidades do Setor, ficando por conta da empresa o fornecimento de todos os materiais para o referido treinamento;

5.75. Os aparelhos deverdo obrigatoriamente passar por manutengdes preventivas a cada 4 meses e manutengdes corretivas quando necessario, com o intuito de evitar problemas nas realizagdes dos
exames e interrupgdo das atividades prestadas pela HUPAA/HUBRASIL empresa;

5.76. A empresa devera atender as solicitagdes para a manutengdo corretiva no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, ap6s o chamado da HUPAA/HUBRASIL, através de e-mail e/ou contato telefénico
de acordo com data e hora de Brasilia;

5.77. Emitir anualmente certificado de manutengdes de acordo com o relatério de avaliagdo da ferramenta FAHOSP relatada pelo HAOC;

5.78. Os equipamentos deverdo passar por uma validagdo prévia de 07(sete) dias, visando obter Aprovagdo Técnica do Laboratdrio de Analises Clinicas do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes/UFAL,
caso venha a atender a todas as necessidades do Setor;

5.79. Assisténcia técnica regional com devida comprovagdo do vinculo e capacidade técnica do profissional com a empresa licitante e/ou terceirizada e assisténcia técnica 24 horas;

5.80. Fornecimento de todo material e insumos necessarios para a realizagdo dos exames incluindo reagentes, controles, calibradores, solugdes de uso do aparelho e demais consumiveis;

5.81. A empresa serd empresa por 60 meses e deve atender aos requisitos minimos exigidos para os parametros dos equipamentos, validar os equipamentos instalados e deixd-los interfaceados ao sistema
do hospital, ter assessoria técnica regional para atendimentos emergenciais em até 24h, pois as rotinas laboratoriais exigem natureza continuada de processos e ser responsavel pelos treinamentos aos funcionarios;
5.82. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo da aquisigdo;

5.83. 0 ndo cumprimento de quaisquer destas exigéncias, ou a ndo aprovagdo do equipamento, implicara na INABILITAGAO da empresa licitante;

5.84. Os produtos entregues devem ter o prazo de validade minimo de 06 (seis) meses. Na impossibilidade de fornecer o produto que atenda o prazo minimo citado anteriormente, o fornecedor, desde que
previamente autorizado pelo HUPAA/HUBRASIL, poderd atender ao pedido com validade menor que a estabelecida mediante apresentacdo de carta de comprometimento de troca do produto em caso de seu
vencimento.

5.84.190. Considerando a necessidade de garantir a plena operacionalidade da solugdo empresa, esclarece-se que o fornecimento de licenga para funcionamento do software vinculado aos equipamentos faz

parte integrante da execugdo da aquisigdo.

5.84.190.8. A utilizagdo do sistema informatizado é indispensdvel para operagdo, gerenciamento, processamento, armazenamento e emissdo de resultados dos exames
laboratoriais, motivo pelo qual a empresa empresa deverd disponibilizar todas as licengas de uso necessarias, bem como atualizagGes, liberagdes de acesso e suporte técnico
correlato, durante toda a vigéncia da aquisi¢do, sem custos adicionais para a Administragdo.

5.84.190.9. Ressalta-se ainda que o software deverd permanecer em pleno funcionamento, compativel com os equipamentos fornecidos e apto a atender as demandas
operacionais do laboratdrio, garantindo seguranga, rastreabilidade e continuidade da aquisigdo.

6. MODELO DE GESTAO DA AQUISIGAO, CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A gestdo da aquisigio serda realizada por representante do HUPAA/HUBRASIL, que designara equipe para fiscalizar as aquisicdes decorrentes do processo licitatorio, nos termos do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da HUBRASIL.

6.2. A equipe de fiscalizagdo e a empresa utilizardo os seguintes mecanismos de comunicagdo: reunides remotas (videochamada/videoconferéncia) de trabalho, telefones, mensagens eletronicas (e-mail)
e/ou correspondéncias oficiais, adotando o critério de razoabilidade para definir o meio utilizado e respeitando a formalizagdo devida.

6.3. Os pagamentos serdo realizados em conformidade com os reagentes efetivamente entregues.

6.4. 0 HUPAA/HUBRASIL realizara os pagamentos em até 30 dias a partir do recebimento definitivo do bem.

6.5. Os pagamentos serdo realizados a cada remessa efetivamente entregue e com base na respectiva Nota Fiscal, ndo sendo necessario aguardar o recebimento de todas as remessas para efetivar os
pagamentos.

6.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

6.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a aquisigdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
empresa providencie as medidas saneadoras; nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizagdo da situaco, ndo acarretando qualquer 6nus para o HUPAA/HUBRASIL.

6.8. Antes de cada pagamento a empresa, serd realizada consulta ao SICAF e nas demais certiddes de regularidade para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

6.9. Constatando-se a situacdo de irregularidade da empresa, sua notificagio por escrito sera providenciada pelo HUPAA/HUBRASIL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacio ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa; o prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do HUPAA/HUBRASIL.

6.10. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a EMPRESA deverd comunicar aos drgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a sua inadimpléncia.
6.11. Persistindo a irregularidade, o HUPAA/HUBRASIL deveré adotar as medidas necessarias a suspensdo da aquisicdo nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada & empresa a
ampla defesa.

6.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela suspengdo da aquisi¢do, caso a empresa ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF e
demais certiddes de regularidade.

6.13. Os pagamentos a serem efetuados em favor da empresa estardo sujeitos a retengdo, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:

6.13.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuigdo para os Programas de

Integragdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instru¢do Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;

6.13.2. Contribuigdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n? 8.212, de 24 de julho de
1991; e

6.13.3. Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

6.14. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes

abrangidos por aquele regime; no entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

6.15. 0 HUPAA/HUBRASIL n3o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela empresa que porventura n3o tenha sido prevista na aquisigao.

6.16. Na inexisténcia de outra regra, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e
sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

6.17. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagdo da autoridade competente, que
adotara as providéncias para eventual apuragdo de responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputagdo de dnus a quem deu causa a mora.

7. CLASSIFICACAO DA AQUISIGAO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

7.1 O objeto da licitagdo tem a natureza de Aquisig¢do de i lab iais (r calibradores, controles e consumiveis) para as areas de i horméni h Itura laga

hematologia e microbiologia, com a cessdo de equip izados em regime de comodato, incluindo instalagdo, manutengdo preventiva e corretiva, suporte técnico e treinamento operacional, de
carater continuado sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicagéo exclusiva, mediante LICITAGAO, na modalidade PREGAO, em sua forma ELETRONICA.

7.2. As entregas dos reagentes e a cessdo de uso de equipamentos enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 42 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

7.3. Os fornecimento de insumos e cessdo de uso de equipamentos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da empresa e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

7.4. Condigdes de habilitagdo:

7.4.1. Deverdo ser observados os requisitos de habilitagdo definidos no art. 65 do Regulamento de Compras e Contratos (RCC).- HUBRASIL /HUBRASIL- v 3.0, bem como os definidos no Edital, tais como:
7.4.1.1. Habilitagdo juridica:

7.4.1.1.1. No caso de empresdrio individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/regulamento-interno/regulamento-de-compras-e-contratos-rcc-ebserh-v-3-0.pdf/@@download/file

7.4.1.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.4.1.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.4.1.1.4. No caso de sucursal, filial ou agéncia: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

7.4.1.1.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

7.4.1.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764/1971;

7.4.1.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagdo;

7.4.1.1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes relevantes ao objeto desta Licitagdo e a composigdo societaria atual da empresa ou da ultima consolidagdo.

7.4.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

7.4.1.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.4.1.2.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
aquisicdo;

7.4.1.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n?
1.751/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.4.1.2.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

7.4.1.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justiga do trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452/1943;

7.4.1.3. Cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituigdo Federal.

7.4.1.4. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

7.4.1.4.1. De acordo com o previsto no Edital.

7.4.1.4.1.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

7.4.1.4.1.2. Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

7.4.1.5. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

7.4.1.6. Qualificagéo técnico-operacional:

7.4.2. Autorizagdo de Funcionamento de Empresa - AFE, expedida pela Anvisa, da sede da empresa interessada, obtida mediante consulta ao Portal da Anvisa.

7.4.3. Alvard Sanitario ou Licenga de Funcionamento ou Licenga Sanitaria Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, emitida pela Vigildncia Sanitdria da Secretaria de Saude Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, da sede da empresa interessada.

7.4.4. Certificado de registro do produto emitido pela Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitaria - ANVISA, ou cdpia da publicagdo do registro no Diario Oficial da Unido.

7.4.4.1. Estando o registro vencido, a licitante devera apresentar cdpia autenticada e legivel do protocolo da solicitagdo de sua revalidagdo, acompanhada de cdpia do registro vencido, desde que a revalidagdo
do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do ultimo ano do quinquénio de sua validade, nos termos e condigdes previstas no § 62 do artigo 12 da Lei n? 6.360, de 23 de setembro de 1976.

7.4.4.2. A n3o apresentagdo do registro ou do protocolo do pedido de revalidagdo implicard na desclassificagdo do item cotado.

7.4.4.3. Ficara a cargo da empresa interessada provar que o produto objeto da aquisigdo ndo esta sujeito ao regime da Vigilancia Sanitaria.

7.4.4.4. Os Registros, Declaragdes de Notificagdo Simplificada e Certificados de Dispensa de Registro deverdo ser identificados com o numero do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar a
analise.

7.5. Catélogo com imagem e descritivo do item ofertado.

7.6. Qualificagdo técnico-profissional:

7.7. Atestado de Capacidade Técnica, que comprove ja ter fornecido os produtos da natureza do objeto da presente licitagdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, informando sempre

que possivel, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsdvel pela informagdo, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos materiais, devidamente
registrado na entidade competente quando for o caso;

7.8. E de responsabilidade do fornecedor as condi¢des de conservagdo dos produtos entregues, resisténcia das embalagens, data de validade, temperaturas exigidas, presenca de sujidade, material
estranhos e insetos.

7.9. Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo devendo
ser substituidos no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagdo da empresa, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.10. N3o serdo recebidos materiais que apresentarem, nas embalagens, sinais de violagdo e/ou variagdo na estrutura, aderéncia ao produto, umidade, inadequagdo em relagdo ao contetido e que ndo
estiverem identificadas de acordo com a legislagdo vigente.

7.11. Para os itens que, por sua natureza, exijam a Comprovagdo do registro do produto no Ministério da Satide/ANVISA, apresentar:

7.12. Autorizagdo de Funcionamento (AFE), expedida pela Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitdria do Ministério da Sauide (ANVISA), do licitante;

7.13. Licenga de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Servigo de Vigilancia Sanitdria da Secretaria de Saude Estadual ou Municipal, da sede do licitante;

7.14. O critério de aceitabilidade de pregos é sigiloso, nos termos do art. 15 do Decreto n2 10.024, de 2019, do art. 72, §32 da Lei n2 12.527, de 2011, e do art. 20 do Decreto n? 7.724, de 2012.

7.15. Critério de julgamento:

7.15.1. O critério de julgamento serd o decritério de julgamento serd o menor prego global do item., nos termos da Se¢do V do Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - HUBRASIL/HUBRASIL- v 3.0.

7.16. Modelo de Proposta Comercial

7.16.0.1. Com o objetivo de padronizar a apresentagdo das propostas, facilitar a andlise técnica e econdmica pela Administragdo e evitar divergéncias quanto ao escopo da
solugdo empresa, as licitantes deverdo apresentar suas propostas conforme modelo indicado no anexo 3 ( 62595012 ).

7.16.0.2. O modelo de proposta devera conter campos especificos para identificagdo dos insumos ofertados, quantitativos, valores unitarios, valores totais e demais
informagdes técnicas necessarias a avaliagdo da proposta.

7.16.0.3. A licitante deverd declarar expressamente que os pregos ofertados para os insumos laboratoriais contemplam todos os custos necessarios a plena execugdo do objeto,
incluindo, sem limitagdo:

7.16.0.4. a) disponibilizagdo dos equipamentos em regime de comodato;

7.16.0.5. b) instalagdo, configuragdo e validagdo operacional dos equipamentos;

7.16.0.6. ¢) manutengdo preventiva e corretiva;

7.16.0.7. d) substituicdo de pegas, componentes e acessdrios;

7.16.0.8. e) suporte técnico e cientifico especializado;

7.16.0.9. f) treinamento inicial e capacitagdo continuada dos usudrios indicados pela HUPAA/HUBRASIL;

7.16.0.10. g) interfaceamento, quando aplicével;

7.16.0.11. h) fornecimento de softwares, licengas, atualizagdes e demais recursos necessarios ao funcionamento da solugéo;

7.16.0.12. i) transporte, logistica, seguros, tributos e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas a execugdo da aquisigdo.

7.16.0.13. A apresentagdo da proposta implicard declaragdo da licitante de que todos os custos necessarios ao fornecimento da solugdo integrada foram devidamente

considerados na formagdo dos pregos, ndo sendo admitidas, durante a execugdo da aquisi¢do, alegagdes de custos ndo previstos, insuficiéncia de pregos ou cobrangas adicionais
relacionadas ao uso dos equipamentos disponibilizados em comodato, a manutengdo, ao suporte técnico ou aos treinamentos previstos neste Termo de Referéncia.

7.16.0.14. A auséncia de informag&es obrigatdrias no modelo de proposta ou o preenchimento incompleto dos campos exigidos podera ensejar a desclassificagdo da proposta,
nos termos da legislagdo aplicavel e das regras estabelecidas no Edital

7.17. Modo de disputa:

7.17.1. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa aberto e fechado.

7.18. Intervalo entre lances:

7.18.1. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor, serd de RS 0,01
(um centavo)

8. REQUISITOS DA AQUISICAO

8.1. Habilitagdo - Qualificagdo Técnica

8.1.1. Autorizagdo de Funcionamento de Empresa - AFE, expedida pela Anvisa, da sede da empresa interessada, obtida mediante consulta ao Portal da Anvisa.

8.1.2. Alvara Sanitdrio ou Licenga de Funcionamento ou Licenga Sanitaria Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, emitida pela Vigildncia Sanitaria da Secretaria de Satide Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, da sede da empresa interessada.

8.1.3. Certificado de registro do produto emitido pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, ou cépia da publicagdo do registro no Didrio Oficial da Unido.

8.1.3.1. Estando o registro vencido, a licitante deverd apresentar cdpia autenticada e legivel do protocolo da solicitagdo de sua revalidagdo, acompanhada de cépia do registro vencido, desde que a revalidagdo
do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do ultimo ano do quinquénio de sua validade, nos termos e condigdes previstas no § 62 do artigo 12 da Lei n? 6.360, de 23 de setembro de 1976.

8.1.3.2. A n3o apresentagdo do registro ou do protocolo do pedido de revalidagdo implicara na desclassificagdo do item cotado.

8.1.3.3. Ficara a cargo da empresa interessada provar que o produto objeto da aquisigdo ndo esta sujeito ao regime da Vigilancia Sanitaria.

8.1.3.4. Os Registros, Declaragdes de Notificagdo Simplificada e Certificados de Dispensa de Registro deverdo ser identificados com o nimero do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar a
analise.

8.2. Catalogo com imagem e descritivo do item ofertado.

8.3. Requisitos Legais

8.3.1. Portaria n2 443/2018 — Define os servigos preferencialmente passiveis de execugdo indireta;

8.3.2. Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - HUBRASIL/HUBRASIL - v 3.0;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6360.htm

8.3.3. Politica de Gestdo de Riscos e Controles Internos da HUBRASIL/HUBRASIL;

8.3.4. Politica de Seguranga da Informagdo e Comunicagdes (PoSIC) da HUBRASIL/HUBRASIL e do HUPAA.

8.4. Requisitos Temporais

8.5. O fornecimento dos insumos (reagentes, cartuchos, calibradores e controles) devera ocorrer de forma continua e ininterrupta, durante toda a vigéncia da aquisi¢do, garantindo o pleno funcionamento
do HUPAA.

8.6. . As entregas deverdo ser realizadas de forma parcelada, conforme demanda da HUPAA/HUBRASIL, no prazo maximo de até quinze dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho
ou solicitagdo formal.

8.7. A EMPRESA devera garantir que os insumos entregues possuam validade minima de 6 ( seis ) meses, contados a partir da data de entrega o HUPAA.

8.8. . Ainstalagdo dos equipamentos devera ocorrer em até 20 (vinte) dias corridos apds a assinatura da aquisi¢do ou emissdo da ordem de fornecimento.

8.9. Apds a instalagdo, os equipamentos deverdo estar aptos para operagdo em até 4 (quatro) dias corridos, incluindo testes operacionais e validagdo técnica pela equipe do hospital.

8.10. A empresa devera realizar a manutengdo preventiva dos equipamentos conforme cronograma do fabricante, sem prejuizo da continuidade da aquisigdo.

8.11. Em caso de falha ou defeito nos equipamentos, a empresa devera prestar atendimento técnico em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado.

8.12. Caso ndo seja possivel a resolugdo do problema no prazo estabelecido, a empresa devera providenciar a substitui¢do do equipamento em até 48 (quarenta e oito) horas, de modo a ndo comprometer
a continuidade dos exames.

8.13. O descumprimento dos prazos de atendimento técnico e substituigdo dos equipamentos poderd ensejar aplicagdo das penalidades previstas no termo de referencia.

8.13.1. A empresa deverd acompanhar a presencialmente o funcionamento dos comodatos durante o periodo de adaptagdo minimo de 60 dias.

8.14. Disponibilidade Operacional (Uptime)

8.14.1. A empresa devera garantir disponibilidade operacional minima de 98% (noventa e oito por cento) para cada equipamento disponibilizado em regime de comodato,

considerando o periodo mensal de operagdo, excluindo-se do calculo apenas as indisponibilidades decorrentes de manutengdes preventivas previamente programadas e autorizadas
pela fiscalizagdo da aquisi¢do, bem como aquelas decorrentes de causas comprovadamente atribuiveis a HUPAA/HUBRASIL.

8.14.2. A disponibilidade operacional sera calculada pela seguinte férmula:
Disponibilidade (%) = [(Tempo Total do Periodo — Tempo de Indisponibilidade) + Tempo Total do Periodo] x 100
Para efeito de medigdo, serdo considerados como tempo de indisponibilidade todos os periodos em que o equipamento permanecer impossibilitado de realizar exames por falha técnica atribuivel a empresa

8.14.3. Sempre que a disponibilidade mensal for inferior a 98%, a empresa devera apresentar relatdrio técnico contendo a identificagdo das causas da indisponibilidade e o
respectivo plano de agdo corretiva, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas..

8.15. Requisitos Sociais

8.15.1. A empresa deverd garantir que seus colaboradores cumpram rigorosamente as normas de biosseguranga, controle de infecgdo hospitalar e seguranga do paciente, conforme diretrizes do HUPAA e da
legislagdo sanitaria vigente.

8.15.2. Deverdo manter postura ética, comunicagdo clara e relacionamento interpessoal respeitoso com todos os colaboradores do HUPAA.

8.16. Requisitos de Implantagdo

8.17. A empresa devera realizar, previamente ao inicio da execugdo da aquisigdo, reunido de alinhamento com a equipe técnica do HUPAA, a fim de definir cronograma, responsabilidades e condigGes
operacionais para implantagdo da solugdo.

8.18. A empresa devera apresentar plano de implantagdo, contendo, no minimo: cronograma de entrega dos equipamentos, etapas de instalagdo, testes operacionais, treinamento dos usuarios e inicio da
operagdo assistida.

8.19. A entrega dos equipamentos deverd ocorrer em até 20 (vinte) dias corridos apds a assinatura da aquisi¢do ou emissdo da ordem de fornecimento, devidamente acompanhados de todos os acessérios
necessarios ao seu funcionamento.

8.20. A empresa serd responsavel pela i laga pleta dos i incluindo montagem, configuragdo, testes iniciais e adequagdo as condigdes fisicas e elétricas do ambiente hospitalar.

8.21. Manutengdo Preditiva

8.21.1. Além das manutengdes preventiva e corretiva, a empresa deverd executar programa de manutengdo preditiva nos equipamentos disponibilizados em regime de

comodato, utilizando os recursos de diagndstico disponibilizados pelo fabricante e, quando aplicével, o monitoramento de pardmetros operacionais, tais como temperatura, pressdo,
desempenho dos sistemas mecanicos e eletronicos, alarmes, ciclos de operagdo e demais indicadores que permitam identificar tendéncias de falha antes da ocorréncia de
interrupgdes no funcionamento dos equipamentos.

8.21.2. As intervengdes decorrentes da manutengdo preditiva deverdo ser realizadas de forma programada, visando minimizar indisponibilidades dos equipamentos e garantir
a continuidade da execugdo dos exames laboratoriais, sem qualquer 6nus adicional para a HUPAA/HUBRASIL.
8.21.3. A empresa deverd manter registros atualizados das avaliagdes preditivas realizadas, contendo, no minimo, a identificagdo do equipamento, data da avaliagdo,

parametros monitorados, anomalias identificadas, agdes executadas e identificagdo do responsével técnico, disponibilizando tais informagdes a fiscalizagdo da aquisigdo sempre que
solicitado. Sempre que identificada condigdo que indique risco de falha ou comprometimento do desempenho do equipamento, a empresa deverd adotar as medidas corretivas
necessarias antes da ocorréncia da indisponibilidade do equipamento, preservando a confiabilidade analitica, a seguranga operacional e a continuidade da assisténcia.

8.22. Apos a instalagdo, deverd ser realizada a validagdo técnica dos equipamentos, no prazo minimo de 15 (quinze) dias, com acompanhamento da equipe de andlises clinicas do HUPAA, a fim de verificar o
desempenho, precisdo e conformidade com as especificagdes exigidas.

8.23. Os equipamentos deverdo estar aptos para operagdo plena em até 4 (quatro) dias corridos apds a conclusdo da instalagdo, ressalvado o periodo de validag&o técnica.

8.24. A empresa deverd realizar o trei inicial dos profi is indicados pela HUPAA/HUBRASIL, abrangendo todos os turnos de funcionamento, contemplando operagdo dos equipamentos, boas
préticas laboratoriais e rotinas de manuteng&o basica.

8.25. A empresa devera fornecer todos os manuais técnicos e operacionais em lingua portuguesa, bem como orientagdes necessarias para o uso seguro e eficiente dos equipamentos.

8.26. Durante o periodo inicial de operagdo, a empresa devera prestar suporte técnico presencial, se necessario, garantindo a adequada adaptagdo da equipe.

8.27. A empresa devera assegurar que, no momento do inicio da operagdo, haja ] fici dei (reagentes, cartuchos, controles e calibradores), de modo a evitar qualquer interrupgdo na
realizagdo dos exames.

8.28. A implantagdo sera considerada concluida apds:a instalagdo dos equipamentos;

a validagdo técnica pela equipe do HUPAA;
a realizagdo do treinamento dos usudrios; e
o inicio regular da execugdo dos exames.

8.29. isitos do Dii i inimo de Capacidade Técnica para Prestagdo da aquisi¢do.
8.30. A empresa deverd demonstrar capacidade de fornecimento continuo de insumos necessarios a realizagdo dos exames , em quantitativos compativeis com a demanda da unidade hospitalar, garantindo:

Regularidade no abastecimento, evitando descontinuidade;
Entregas programadas e/ou sob demanda;

Insumos com prazo de validade adequado no momento da entrega;
Compatibilidade total com os equipamentos disponibilizados.

8.30.1. A empresa devera fornecer, em regime de comodato, equipamentos automatizados para realizagdo de exames, devendo:

Ser novos ou seminovos em perfeito estado de funcionamento;

Estar devidamente registrados na ANVISA;

Atender as especificagdes técnicas exigidas neste Termo de Referéncia;
Possuir capacidade compativel com o volume de exames da unidade;
Permanecer disponiveis durante toda a vigéncia da aquisigdo

8.30.2. A empresa devera possuir estrutura técnica para:

Realizar a instalagdo dos equipamentos nos locais indicados;
Executar testes de funcionamento e calibragdo inicial;
Realizar a validagdo operacional dos equipamentos;
Garantir o inicio da operagdo no prazo estabelecido.

8.30.3. A empresa devera assegurar suporte técnico continuo, incluindo:

Manutengdo preventiva periddica;

A empresa devera emitir Relatdrio Técnico ao término de cada manutengdo preventiva, corretiva, preditiva, calibragdo, atualizagdo de software ou qualquer intervengao realizada nos
equipamentos disponibilizados em comodato.

Os relatérios deverdo ser disponibilizados a Fiscalizagdo da aquisi¢do no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis apds a conclusdo do atendimento.
Cada relatdrio deverd conter, no minimo:

| —identificagdo da empresa;

Il — identificagdo do equipamento (marca, modelo, nimero de série e patrimdnio);

1Il — data e horédrio de abertura do chamado;

IV — data e horario de chegada do técnico;

V —data e horério de conclusdo do atendimento;

VI —descrigdo detalhada da falha identificada, quando aplicével;

VIl — descrigdo detalhada das atividades executadas;

VIl — pegas, componentes, acessorios ou consumiveis substituidos;

IX — resultados dos testes funcionais realizados apds a intervengao;



X —registro de calibragdes, ajustes ou parametrizagdes efetuadas;

XI —identificagdo e assinatura do responsavel técnico pela execugdo do suporte técnico;

XII — recomendagdes técnicas e agdes preventivas eventualmente necessdrias;

XIIl - registro da liberagdo do equipamento para uso operacional.

Os relatérios deverdo permanecer disponiveis para consulta da HUPAA/HUBRASIL durante toda a vigéncia da aquisigdo e pelo periodo minimo de 05 (cinco) anos ap6s o encerramento da
aquisicao.

Manutengdo corretiva sempre que necessario;

Atendimento técnico dentro dos prazos estabelecidos;

Substituicdo de equipamentos em caso de falha irreparavel;

Disponibilizagdo de canais de atendimento para suporte

8.30.4. A empresa devera realizar treinamento dos profissionais da HUPAA/HUBRASIL, contemplando:

Operagdo dos equipamentos;

Boas préticas de uso;

Procedimentos basicos de solugdo de problemas;

AtualizagGes sempre que houver mudanca de tecnologia ou processo.

8.30.5. A empresa deve provar que possui experiéncia no fornecimento de insumos laboratoriais com comodato de equipamentos automatizados (fornecimento de reagentes
+ comodato de equipamentos + manutengdo) a fim de garantir complexidade compativel com o que se pretende adquirir na aquisigdo.

o Experiéncia prévia no fornecimento de insumos e equipamentos para exames laboratoriais do lote que ao qual estiver concorrendo;
« Apresentacdo de atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto;
¢ Regularidade junto aos érgdos competentes, incluindo vigilancia sanitaria.

8.31. Requisitos de Qualificagdo Técnico-operacional

8.31.1. A licitante deverd comprovar aptiddo para execugdo de objeto compativel com o desta aquisigdo, mediante apresentagéo de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado.

8.31.2. Os atestados apresentados deverdo comprovar a execugdo satisfatdria de fornecimento de insumos laboratoriais associado a disponibilizagdo de equipamentos automatizados em regime de comodato,
contemplando, cumulativamente:

8.31.2.1. fornecimento continuo de reagentes, controles, calibradores, consumiveis e demais insumos laboratoriais;

8.31.2.2. disponibilizagdo de equipamentos automatizados em regime de comodato;

8.31.2.3. realizagdo de manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos disponibilizados;

8.31.2.4. suporte técnico especializado durante a execugdo da aquisigdo.

8.31.3. Os atestados deverdo demonstrar experiéncia em solugdes integradas de complexidade compativel com o objeto da aquisigdo, executadas em hospitais, laboratérios
clinicos, instituigdes de satide ou estabelecimentos com rotinas laboratoriais equivalentes.

8.31.4. N&o serdo considerados suficientes atestados que comprovem exclusivamente o fornecimento de insumos laboratoriais, exclusivamente a cessdo de equipamentos ou
exclusivamente a prestagdo de servigos de manutengdo, devendo restar comprovada a execugdo integrada das atividades que compdem o objeto desta aquisi¢do.

8.31.5. A licitante devera comprovar experiéncia minima de 2 (dois) anos em objeto similar na execugdo de contratos que envolvam o fornecimento de insumos laboratoriais
associado a cessdo de equipamentos automatizados em regime de comodato, incluindo manutengdo preventiva e corretiva, compativeis com o lote para o qual estiver concorrendo.
8.31.6. A exigéncia de experiéncia minima ndo se destina apenas a comprovagdo de tempo de atuagdo no mercado, mas a demonstragdo de capacidade técnica para

gerenciamento de solugBes laboratoriais integradas, envolvendo fornecimento continuo de reagentes e insumos, disponibilizagdo de equipamentos automatizados em comodato,
suporte técnico especializado e manutengdo preventiva e corretiva, em condi¢des compativeis com a complexidade operacional do HUPAA.

8.31.7. A licitante devera comprovar, por meio de declaragdo prépria, contrato de prestagdo de servigos, termo de credenciamento, carta do fabricante ou documento equivalente, que possui assisténcia
técnica propria ou rede de assisténcia técnica autorizada e habilitada para os equipamentos ofertados.

8.31.8. A assisténcia técnica devera possuir capacidade operacional para executar manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos disponibilizados em regime de comodato durante toda a vigéncia da
aquisigdo.

8.31.9. A licitante devera comprovar que a assisténcia técnica indicada dispGe de profissionais qualificados, ferramental adequado e estrutura necessaria para atendimento das demandas de manutengdo dos
equipamentos ofertados.

8.31.10. A assisténcia técnica deverd assegurar o atendimento aos chamados técnicos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da abertura do chamado pela HUPAA/HUBRASIL, em
conformidade com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia..

8.31.11. A auséncia da comprovagdo prevista neste item implicara a inabilitagdo da licitante, por ndo atendimento aos requisitos minimos de qualificagdo técnica exigidos para a execugdo do objeto.

8.31.12. Para fins de comprovagdo, deverdo ser apresentados:

8.31.12.1. Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a prestagdo de atividades similares, com escopo compativel ao objeto desta aquisigdo.
8.32. Requisitos de Certificado de calibragdo

8.32.1. Apds toda calibragdo realizada, a empresa deverd encaminhar a Fiscalizagdo da aquisigdo o Certificado de Calibragdo ou Relatério Técnico definitivo, no prazo maximo

de 05 (cinco) dias uteis, em formato PDF pesquisével.

8.32.1.1. 0O documento deverd conter, no minimo:

8.32.1.2. | — identificagdo completa do equipamento;

8.32.1.3. Il — nimero de patriménio e nimero de série;

8.32.1.4. 1l — identificagdo dos padrdes utilizados;

8.32.1.5. IV - resultados obtidos;

8.32.1.6. V —incerteza de medigdo;

8.32.1.7. VI — critérios de aceitagdo utilizados;

8.32.1.8. VIl — declaragdo de conformidade, quando aplicavel;

8.32.1.9. VIl - rastreabilidade metroldgica a Rede Brasileira de Calibragdo (RBC), ao Inmetro ou a padrdes internacionais reconhecido
8.33. Requisitos de Qualificagdo Técnico-profissional
8.33.1. A licitante devera comprovar possuir em seu quadro permanente, ou mediante vinculo da aquisi¢do vigente, profissional(is) qualificado(s) para prestagdo de suporte técnico e manutengdo dos
equipamentos ofertados, compativeis com o lote ao qual estiver concorrendo, mediante apresentagdo de documentagdo comprobatéria.
8.33.2. A empresa deverd garantir suporte técnico especializado durante toda a vigéncia da aquisi¢do, observando os prazos de atendimento previstos neste Termo de Referéncia.
8.33.3. Quando aplicével, a empresa devera comprovar possuir assisténcia técnica autorizada para os equipamentos ofertados, apta a realizar manutengdo preventiva e corretiva dentro dos prazos
estabelecidos neste Termo de Referéncia.
8.34. Requisitos de Segurancga
8.34.1. A empresa devera seguir todas as politicas, normas e suas atualizagdes, da HUPAA/HUBRASIL;
8.34.2. A empresa devera garantir que os equipamentos, insumos e acessorios fornecidos atendam integralmente as normas sanitarias, de biosseguranga, seguranga elétrica e regulamentagdes vigentes
aplicaveis aos equipamentos médico-laboratoriais.
8.34.3. Os equipamentos disponibilizados em regime de comodato deverdo possuir registro vélido junto a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, bem como certificagdes aplicéveis exigidas pelos
6rgdos reguladores competentes.
8.34.4. A empresa serd responsdvel pela realizagdo das manutengbes preventivas e corretivas necessarias a preservagdo da seguranga operacional dos equipamentos, sem Onus adicional para a
HUPAA/HUBRASIL.
8.34.5. A empresa devera garantir a rastreabilidade dos insumos utilizados, incluindo lotes, datas de validade e registros necessarios para fins de controle sanitério e eventual recolhimento de produtos.
8.34.6. Durante a execugdo da aquisicdo, a empresa deverd observar rigorosamente as normas de biosseguranga, controle de infecgdo hospitalar e seguranga do paciente adotadas pelo HUPAA/UFAL-
HUBRASIL//HUBRASIL.
8.34.7. Todos os residuos gerados em decorréncia das atividades de manutengdo, substituicdo de pegas, consumiveis ou insumos deverdo receber destinagdo ambientalmente adequada, em conformidade com
a legislagdo sanitaria e ambiental vigente.
8.35. Requisitos de Seguranga da Informagdo
8.35.1. Para o cumprimento do objeto, deverdo ser rigorosamente observados os principios fundamentais da Seguranga da Informagdo — Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CID) — bem como
as Politicas de Seguranga da Informag&o e Comunicagdes (PoSIC) da HUPAA/HUBRASIL e da HUBRASIL/HUBRASIL.
8.35.2. Durante a execugdo da aquisi¢do, a empresa devera:
8.35.3. Adotar e manter processo formal de gerenciamento de riscos, contemplando identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos relacionados a prestagdo da aquisigdo e ao fornecimento dos

insumos/equipamentos laboratoriais referentes ao lote da aquisigdo, com validagdo prévia pela HUPAA/HUBRASIL, devendo o referido processo ser periodicamente revisado e atualizado, ou sempre que houver
mudangas relevantes no ambiente tecnolégico ou operacional.

8.35.4. Adotar processo estruturado de gerenciamento de mudangas, com anélise de impacto, avaliagdo de riscos, definigdo de plano de reversdo e autorizagdo prévia da HUPAA/HUBRASIL, especialmente em
ambientes produtivos e sistemas criticos, que serdo construidos juntamente com a HUPAA/HUBRASIL.

8.35.5. Manter e executar Plano de Contingéncia e Continuidade dos Servigos de TIC, compativel com o ambiente do HUPAA, contemplando cendrios de falha, indisponibilidade, incidentes de seguranca e
desastres, devendo o plano ser testado periodicamente e atualizado sempre que necessério, mediante aprovagdo da HUPAA/HUBRASIL.

8.35.6. Manter e executar Plano de Backup e Recuperagéo, assegurando a realizagdo de cépias de seguranga das configuragdes, sistemas, dados e demais ativos criticos sob sua responsabilidade com retengéo,
testes de restauragdo e armazenamento seguro, em conformidade com as politicas institucionais e boas praticas de mercado.

8.35.7. Realizar backups completos das configuragdes dos componentes e sistemas de TIC antes de qualquer intervengdo técnica.



8.35.8. Gerenciar atualizagdes de software e firmware, avaliando riscos e aplicando correg¢des conforme liberagdo dos fabricantes, com plano de contingéncia em caso de falhas.

8.35.9. Armazenar credenciais de acesso (login e senha) exclusivamente em solugdo segura de cofre de senhas, observando os principios de menor privilégio, segregacdo de fungdes e rastreabilidade, conforme
politicas institucionais da HUPAA/HUBRASIL.

8.35.10. Controlar, monitorar e auditar os acessos dos profissionais que atuarem na execugdo dos servigos, garantindo que qualquer acesso aos sistemas, redes ou ativos da HUPAA/HUBRASIL seja formalmente
autorizado, limitado ao escopo estritamente necessério e devidamente registrado.

8.35.11. Formalizar a assinatura de Termo de Responsabilidade e Sigilo por todos os profissionais envolvidos na execugdo da aquisicdo, comprometendo-se a cumprir integralmente as normas internas de
seguranca da informagdo, confidencialidade e protegdo de dados.

8.35.12. Observar integralmente a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD — Lei n2 13.709/2018), assegurando o tratamento adequado, licito e seguro de dados pessoais e dados sensiveis, em especial
aqueles relacionados a satide, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger tais informagdes.

8.35.13. Atuar em conformidade com as normas e diretrizes do Governo Federal, incluindo, mas ndo se limitando ao Decreto n2 10.046/2019 (governanga e compartilhamento de dados), Decreto n2 9.637/2018
(Politica Nacional de Seguranga da Informagdo) e demais regulamentagées aplicaveis.

8.35.14. Garantir que todos os profissionais envolvidos estejam devidamente capacitados e cientes das politicas de seguranga da informagao, condutas esperadas, limites de acesso e procedimentos de resposta
aincidentes de seguranga.

8.35.15. Manter registro detalhado de todas as agBes realizadas, incluindo logs de acesso, intervengdes técnicas, alteragdes em sistemas, mudangas de configuragdo e movimentagdes de ativos, assegurando a
rastreabilidade das atividades para fins de auditoria, conformidade e controles internos da HUBRASIL/HUBRASIL.

8.36. Capacitagdo, Treinamento e Suporte Técnico

8.36.1. Como requisito de qualificacdo técnica, a licitante devera apresentar Plano de Treinamento e Capacitacdo destinado aos profissionais indicados pela HUPAA/HUBRASIL,
contemplando, no minimo:

8.36.1.1. operagdo dos equipamentos disponibilizados em comodato;

8.36.1.2. utilizagdo correta dos reagentes, controles, calibradores e consumiveis;

8.36.1.3. procedimentos de controle de qualidade;

8.36.1.4. boas praticas laboratoriais e biosseguranga;

8.36.1.5. procedimentos de contingéncia e solugdo de falhas operacionais;

8.36.1.6. utilizagdo dos sistemas e softwares disponibilizados para operagdo dos equipamentos.

8.36.1.7. O Plano de Treinamento devera conter, no minimo:

8.36.1.8. contetdo programatico;

8.36.1.9. metodologia de ensino;

8.36.1.10. carga hordria prevista;

8.36.1.11. quantitativo minimo de turmas ou usudrios a serem treinados;

8.36.1.12. cronograma de realizagdo;

8.36.1.13. previsdo de treinamentos complementares e reciclagens durante a vigéncia da aquisi¢do;

8.36.1.14. identificagdo da equipe técnica responsavel pela capacitagdo.

8.36.2. O treinamento deverd ser realizado sem 6nus adicional para a HUPAA/HUBRASIL e ocorrer previamente ao inicio da operagdo dos equipamentos, bem como sempre
que houver atualizagdo tecnoldgica relevante, substituigdo de equipamentos ou solicitagao justificada da HUPAA/HUBRASIL.

8.36.3. A licitante deverd disponibilizar suporte técnico e cientifico especializado durante toda a vigéncia da aquisi¢gdo, visando prestar orientagdes operacionais,
esclarecimentos técnicos, acompanhamento da utilizagdo da solugdo e apoio na resolugdo de intercorréncias relacionadas aos equipamentos e insumos fornecidos.

8.36.4. A apresentagdo do Plano de Treinamento constitui requisito de qualificagdo técnica para habilitagdo da licitante, sendo sua auséncia considerada descumprimento das
exigéncias técnicas minimas estabelecidas neste Termo de Referéncia.

8.36.5. A empresa devera emitir certificado, lista de presenga ou documento equivalente que comprove a realizagdo dos treinamentos ministrados aos profissionais da
HUPAA/HUBRASIL.

8.37. Requisitos de Arquitetura Te légica

8.37.1. Compatibilidade com as solugBes tecnoldgicas utilizadas pelo HUPAA.

9. DO COMODATO

9.1. A presente aquisicdocontempla solugdo integrada para execucdo de exames laboratoriais nas dreas de imunohormdénio/bioquimica, hematologia, coagulagdo e

hemocultura, mediante fornecimento continuo de reagentes, insumos laboratoriais e cessdo de equipamentos automatizados em regime de comodato, visando atender as
necessidades assistenciais, académicas e operacionais do Hospital Universitario Professor Alberto Antunes —-HUPAA/HUBRASIL.

9.2. O escopo da aquisigdo compreende o fornecimento continuo e ininterrupto de todos os reagentes, calibradores, controles, solugdes, consumiveis, acessdrios e demais
insumos necessarios a realizagdo dos exames laboratoriais previstos neste Termo de Referéncia, em quantitativos compativeis com a demanda institucional.

9.3. A empresa devera incluir a disponibilizagdo, em regime de comodato, de equipamentos automatizados novos ou em linha de fabricagdo, devidamente instalados,
calibrados, configurados e em pleno funcionamento, compativeis com as rotinas laboratoriais e com a demanda operacional da HUPAA/HUBRASIL.

9.4. Deverd ser realizado treinamento inicial e capacitagdo continua dos profissionais indicados pela HUPAA/HUBRASIL, abrangendo:

9.4.1. operagdo dos equipamentos;

9.4.2. boas praticas laboratoriais;

9.4.3. rotinas operacionais;

9.4.4. controle de qualidade;

9.4.5. biosseguranga;

9.4.6. procedimentos de contingéncia;

9.5. utilizagdo correta dos insumos e sistemas disponibilizados.

9.6. A empresa sera responsavel pela instalagdo completa dos equipamentos, incluindo:

9.6.1. adequacdo operacional;

9.6.2. configuragdo inicial;

9.6.3. testes de funcionamento;

9.6.4. integragdo operacional;

9.6.5. liberagdo para uso;

9.7. fornecimento de todos os acessdrios necessarios ao perfeito funcionamento da solugdo.

9.8. O pacote devera contemplar manutengdo preventiva e corretiva integral dos equipamentos disponibilizados, incluindo:;

9.8.1. substituigdo de pegas;

9.8.2. troca de componentes;

9.8.3. atualizagdes técnicas;

9.8.4. ajustes operacionais;

9.8.5. calibragdo;

9.8.6. testes de desempenho;

9.8.7. suporte técnico especializado

9.9. A manutengdo preventiva deverd ocorrer periodicamente, conforme recomendagdo do fabricante e normas técnicas aplicaveis, visando assegurar desempenho
adequado, seguranca operacional e continuidade da execugdo dos exames laboratoriais.

9.10. Nos casos de indisponibilidade prolongada dos equipamentos que comprometa a continuidade das atividades laboratoriais, a empresa devera providenciar substituigdo
temporaria ou definitiva do equipamento, sem énus adicional para a HUPAA/HUBRASIL.

9.11. A manutencdo corretiva devera ser realizada sempre que houver falha, defeito, inconsisténcia analitica ou interrupgdo operacional, devendo a empresa adotar medidas
imediatas para restabelecimento do funcionamento dos equipamentos.

9.12. Segue os lotes:

9.12.1. LOTE I - Imunologia, horménio e bioquimica:

9.12.1.1. Trata-se de planejamento para aquisigdo de reagentes com cessdo de 2 (dois) equipamentos automdticos na forma de comodato para o Laboratério de Andlises

Clinicas da Unidade de Analises Clinicas e Anatomia Patoldgica — UACAP do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL-HUBRASIL, para determinagdo automatica dos seguintes
parametros: BIOQUIMICA, HORMONIOS, MARCADORES TUMORAIS, VITAMINAS E MARCADORES SOROLOGICOS DE DOENGAS INFECCIOSAS, visando atender & demanda do
Laboratério de Analises Clinicas do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes — HUPAA/HUBRASIL.

9.12.1.2. A solugdo contempla a disponibilizagdo, em regime de comodato, de 02 (dois) equipamentos totalmente automatizados, da mesma marca dos insumos fornecidos,
destinados a realizagdo dos testes previstos neste Termo de Referéncia, sendo 01 (um) equipamento principal e 01 (um) equipamento de redundancia, com capacidade operacional
minima correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do equipamento principal.

9.12.1.3. A unificagdo das trés areas (imunologia, hormonio e bioquimica) que trabalham essencialmente com a mesma matéria prima (soro) faz parte de uma estratégia de
reestruturagdo da forga de trabalho do laboratério, ante a atual realidade do hospital, expansdo de leitos, aumento da demanda assistencial e limitagdo do quantitativo
operacional, aglutinando setores com rotina/dindmica semelhante. Adicionalmente, possibilita uso racional de insumos, levando a reducéo do custo. Assim, resulta em eficiéncia na
gestdo de insumos e de recursos humanos, sem compromoter em nada a prestagdo da aquisigdo.



9.12.1.4. A necessidade de disponibilizagdo de um segundo equipamento de redundancia justifica-se pela criticidade e pela natureza ininterrupta dos servigos assistenciais
prestados pelo hospital, que opera 24 (vinte e quatro) horas por dia e atende pacientes de média e alta complexidade. A institui¢do dispde de Unidades de Terapia Intensiva Adulto,
Neonatal e Pedidtrica, além de servigos de urgéncia e emergéncia, pronto atendimento oncoldgico, atendimento obstétrico e diversas unidades de internagdo, cujas decisdes clinicas
dependem da liberagdo tempestiva e continua dos resultados laboratoriais. A utilizagdo de apenas um equipamento representaria elevado risco de descontinuidade dos servigos
diagnosticos em caso de falha técnica, manutengdo corretiva, indisponibilidade operacional ou ocorréncia de caso fortuito e for¢a maior. Considerando que o prazo para
restabelecimento do equipamento principal pode alcangar até 48 (quarenta e oito) horas, a existéncia de equipamento de redudancia é indispensavel para assegurar a continuidade
operacional do laboratério, evitar interrupgdes na assisténcia aos pacientes e garantir a seguranga clinica, a qualidade diagnodstica e a regularidade das atividades prestadas pela
institui¢do.

9.12.1.5. O equipamento de redundancia podera ser diferente do equipamento principal, desde que realize todos os exames previstos neste Termo de Referéncia e utilize os
mesmos reagentes e insumos empregados no equipamento principal.
9.12.1.6. Os equipamentos deverdo atender, no minimo, aos seguintes requisitos técnicos:

Funcionamento totalmente automatizado, multiparamétrico, randdémico e com acesso continuo por racks, carrosel, bandejas ou segmentos, sem interrupgao da rotina laboratorial;

Utilizagdo de metodologia fotométrica, potenciométrica e quimioluminescéncia/eletroquimioluminescéncia;

Capacidade minima simultanea “on board” no carrossel de reagentes do equipamento principal e do de redundancia para:
o 60 parametros de bioquimica;
o 45 parametros de imunoensaios;

Compartimentos refrigerados para reagentes, com monitoramento continuo de temperatura e manutengdo da estabilidade dos reagentes;

Carregamento continuo de amostras, sem interrupgdo da rotina, com capacidade minima para 240 amostras simultaneas (aparelho principal);

Compatibilidade com tubos primarios de 2 mL a 10 mL, cubetas pedidtricas e copos de amostras;

Leitura automatizada por cddigo de barras para identificagdo de amostras e reagentes;

Reagentes liquidos, prontos para uso, atoxicos e sem necessidade de preparo manual pelo operador;

Inventdrio de reagentes a bordo e abastecimento continuo de reagentes e consumiveis durante o processamento;

Detecgdo automdtica de fibrina, codgulos e bolhas;

Processamento de diferentes tipos de amostras, incluindo soro, plasma, sangue total, urina e liquidos cavitarios, como liquor cefalorraquidiano, liquido pleural e liquido ascitico;

Realizar hemélise dos eritrocitos para quantificagdo da hemoglobina glicada, eliminando a necessidade de méo de obra;

Médulo ISE com vida util minima dos eletrodos de 06 (seis) meses;

Funcionamento continuo em regime 24 horas/dia, com fungdo STAT ou equivalente para atendimento de urgéncias;

Realizagdo de controle de qualidade interno, calibragdo estendida e diluigdo automatica de amostras;

Tela touchscreen para operagdo e monitoramento do sistema;

Detecgdo automdtica dos niveis de liquidos de amostras e reagentes;

Armazenamento e recuperagdo de resultados por periodo minimo de 06 meses;

Interfaceamento bidirecional compativel com o sistema laboratorial AGHUx/LIS utilizado pela instituico;

Monitoramento operacional continuo com aplicagdo das regras de Westgard e graficos de Levey-Jennings;

Rastreabilidade completa dos exames, controles e calibragGes;

Assessoria técnica e cientifica que atenda os chamados em até 24 horas durante toda a execugdo da aquisigdo;

Software em lingua portuguesa, permitindo gerenciamento de exames, reagentes, controles, calibradores e consumo operacional.

A solugdo deverd contemplar ainda o fornecimento, sem 6nus adicionais, de:

« Reagentes, controles, calibradores e consumiveis necessarios a realizagdo dos exames;

« Estagdo de tratamento de agua por osmose reversa com reservatério minimo de 40 litros;

03 (trés) refrigeradores laboratoriais com capacidade minima de 330 litros;

Impressora laser de grande porte e toner original;

Nobreak compativel com os equipamentos e sistema de interfaceamento;

Instalagdo completa, treinamento operacional, manutengdo preventiva e corretiva, interfaceamento e suporte técnico integral durante toda a vigéncia da aquisigéo.

9.12.2. LOTE 2 - HEMATOLOGIA E RETICULOCITOS

9.12.2.1. Aquisigdo para fornecimento de insumos laboratoriais destinados a realizagdo de exames de hematologia (hemograma e contagem de reticuldcitos), associado a
disponibilizagdo de equipamentos em regime de comodato, visando atender a demanda do Laboratério de Andlises Clinicas.

9.12.2.2. A solugdo contempla a disponibilizagdo de 02 (dois) equipamentos analisadores hematolégicos totalmente automatizados: 01 (um) equipamento principal do tipo

analisador automatizado de morfologia celular digital para avaliagdo diferencial de células sanquineas, em regime de comodato com assisténcia técnica local gratuita; 01 (um)
corador de laminas totalmente automatizado acoplado ao equipamento principal; 01 (um) equipamento de redunddncia do tipo analisadores hematoldgicos totalmente
automatizados em regime de comodato com assisténcia técnica local gratuita), com capacidade operacional minima correspondente a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do
equipamento principal, com fornecimento de todos os insumos e reagentes necessarios para o Laboratério de Analises Clinicas da Unidade de Andlises Clinicas e Anatomia Patoldgica
— UACAP do Hospital Universitario Prof. Alberto Antunes-UFAL-HUBRASIL.

9.12.2.3. A aquisi¢do de analisador hematolégico associado a sistema automatizado de confecgdo e preparagdo de laminas, justifica-se pelas caracteristicas assistenciais da
instituicdo, que atua como hospital escola de alta complexidade com perfil oncoldgico. No contexto de um hospital de alta complexidade com perfil oncoldgico, a rotina da
hematologia apresenta particularidades que impactam diretamente a produtividade efetiva da bancada. Embora os analisadores automatizados realizem a contagem e classificagdo
celular de forma répida e padronizada, uma parcela significativa das amostras gera alarmes, flags ou alteragdes morfoldgicas que exigem revisdo por profissional de nivel superior
mediante analise microscépica de laminas. Essa condigdo é especialmente frequente em pacientes onco-hematoldgicos, submetidos a quimioterapia, transplante de medula dssea,
terapias imunoldgicas e outras condigdes clinicas complexas que alteram significativamente os pardmetros hematoldgicos, como é o caso. Adicionalmente, considerando o perfil
assistencial da instituigdo e a elevada frequéncia de amostras que demandam revisdo microscopica, torna-se tecnicamente justificavel a utilizagdo de equipamento dotado de sistema
automatizado para confecgdo e preparagdo de laminas hematoldgicas. A preparagdo manual de ldminas demanda tempo consideravel da equipe técnica e estd sujeita a variagdes
relacionadas a técnica de execugdo, qualidade do esfregaco e distribui¢do celular, fatores que podem impactar a padronizagdo e a reprodutibilidade das analises. A automag&o dessa
etapa proporciona maior uniformidade na preparagdo das laminas, reduz a variabilidade pré-analitica, minimiza a necessidade de repeticdo de procedimentos e assegura melhor
rastreabilidade do processo, para além de permitir a redugdo considerdvel na necessidade de mdo de obra. Em um cendrio de elevada demanda e complexidade assistencial, a
automacdo da confecgdo de laminas contribui diretamente para a redugdo de gargalos operacionais e para a manutengdo dos tempos de resposta estabelecidos pela rotina
laboratorial. A utilizagdo de sistema automatizado de confecgdo de laminas também contribui para a redugdo de riscos ergondmicos associados a execugdo repetitiva de esfregagos
sanguineos, melhora a padronizagdo dos processos internos e reduz a ocorréncia de retrabalho decorrente de Idminas inadequadas para analise. Esses fatores refletem diretamente
na eficiéncia operacional do setor, na qualidade diagndstica e na utilizagdo racional dos recursos humanos disponiveis. A disponibilidade de uma solugdo integrada com essas
caracteristicas permite que a equipe técnica mantenha o equilibrio entre produtividade e qualidade, assegurando que os casos que necessitam de avaliagdo microscépica
especializada recebam a devida atengdo sem comprometer o fluxo geral da rotina laboratorial. Em um hospital de alta complexidade e perfil oncolégico, onde decisGes terapéuticas,
transfusionais, admissdes hospitalares, monitoramento de toxicidade hematoldgica e definicdo de condutas clinicas dependem diretamente da rapidez e confiabilidade dos
resultados, a capacidade analitica do equipamento e a automagdo das etapas de preparagdo de laminas constituem requisitos essenciais para a seguranga do paciente e para a
eficiéncia da assisténcia prestada.

9.12.2.4. Os analisadores hematolégicos deverdo atender, no minimo, aos seguintes requisitos técnicos:

* Processamento minimo de 50 amostras simultaneas por equipamento;

¢ 01 (um) equipamento do tipo analisador automatizado de morfologia celular digital para avaliagdo diferencial de células sanquineas
¢ 01 (um) equipamentos analisadores hematoldgicos totalmente automatizados de redundancia.

o Realizagdo de andlises com minimo de 32 parametros hematoldgicos;

« Contagem global e diferencial de células sanguineas (leucdcitos, eritrécitos, hemoglobina, hematdcrito, plaquetas e reticuldcitos);

« Diferencial leucocitario em valores absolutos e percentuais (neutréfilos, linfocitos, mondcitos, eosindfilos e baséfilos);

« Detecgdo de células imaturas, anomalias morfoldgicas e emissdo de alertas (flags);

« Utilizagdo de tecnologias como impedancia elétrica, citometria de fluxo e/ou laser;

« Capacidade de leitura por cddigo de barras e identificagdo automatizada de amostras;

¢ Processamento em sistemas aberto e fechado, com aspiragdo automatica;

¢ Armazenamento minimo de 30.000 resultados com graficos;

¢ Interfaceamento bidirecional com sistema laboratorial (LIS);

+ Monitoramento continuo com alertas operacionais e controle de qualidade interno (regras de Westgard, graficos de Levey-Jennings);
« Realizagdo de controle de qualidade, calibragdo automatica e rastreabilidade dos exames.

O corador de Idminas automatizado deverd possuir:

« Capacidade minima de 60 laminas por hora;
« Integragdo com ao menos um dos analisadores hematoldgicos;



« Automagdo do processo de confecgdo e coloragdo de laminas;
« Utilizagdo de corantes padronizados (ex.: Giemsa, Wright, May-Grunwald, Leishman).

Adicionalmente, a solugdo deverd incluir:

Fornecimento completo de reagentes, calibradores, controles e consumiveis, compativeis com os equipamentos;

Equipamentos auxiliares (microscopios, computadores, impressoras, no-breaks, leitores de cddigo de barras, refrigeradores, entre outros);
Assisténcia técnica preventiva e corretiva, com atendimento em até 24 horas;

Treinamento inicial e continuado da equipe técnica;

Atualizagdo de software e suporte técnico-cientifico durante toda a vigéncia da aquisigdo.

0O modelo de aquisi¢do de reagentes com comodato assegura a disponibilidade continua dos equipamentos e insumos, reduz custos operacionais e transfere a empresa a responsabilidade pela manutengdo e atualizagdo
tecnoldgica, garantindo eficiéncia, qualidade e seguranga na execugdo dos exames laboratoriais.

9.12.3. LOTE 3 - MICROBIOLOGIA

9.12.3.1. Aquisicdo de solugdo para identificagdo automatizada de microrganismos (bactérias Gram-positivas, Gram-negativas e fungos/leveduras), incluindo realizacdo de
antibiograma por método de Concentragdo Inibitéria Minima (MIC), com fornecimento de equipamento em regime de comodato, insumos e suporte técnico.

9.12.3.2. O Hospital Universitario Professor Alberto Antunes é uma instituigdo de alta complexidade que atende pacientes clinicos, cirurgicos, oncoldgicos e criticos, cujas
condutas terapéuticas dependem diretamente da rapida identificagdo dos agentes infecciosos e da correta defini¢do do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos. Nesse contexto, a
utilizagdo de tecnologia automatizada possibilita maior confiabilidade dos resultados, reduz o tempo de liberagdo dos laudos e contribui para o uso racional de antibidticos, fator
essencial para o enfrentamento da resisténcia microbiana. A exigéncia de leitura automatizada com determinagdo da MIC permite ao corpo clinico dispor de informagdes
quantitativas mais precisas sobre a sensibilidade dos microrganismos aos antimicrobianos testados, fornecendo subsidios mais seguros para a escolha da terapia adequada. Essa
caracteristica é especialmente relevante em pacientes graves, imunossuprimidos, oncolégicos e internados em unidades criticas, nos quais atrasos ou inadequagdes terapéuticas
podem impactar diretamente os desfechos clinicos. A capacidade minima de leitura simultdnea de 50 cartGes de identificagdo e antibiograma é necessdria para garantir atendimento
adequado a rotina laboratorial, permitindo o processamento continuo das amostras sem formacdo de filas analiticas e assegurando a absorgdo dos periodos de maior demanda. Tal
requisito proporciona maior eficiéncia operacional e contribui para a manutengdo dos tempos de resposta exigidos pela assisténcia hospitalar. A exigéncia de sistema de leitura
cinética dos cartdes, com monitoramento automatizado em intervalos regulares, visa aumentar a precisdo da identificagdo microbiolédgica e da determinagdo da sensibilidade aos
antimicrobianos, permitindo detecgdo mais precoce do crescimento microbiano e consequente redugdo do tempo necessario para emissdo dos resultados. A utilizagdo de cartdes
individuais com cddigo de barras e antibidticos liofilizados contribui para a rastreabilidade completa do processo analitico, minimizando riscos de erros operacionais, trocas de
amostras e inconsisténcias nos resultados, além de promover maior padronizagdo dos procedimentos laboratoriais. A disponibilizagdo de software dedicado para gerenciamento dos
resultados, controle de qualidade, validagdo microbioldgica, epidemiologia e interfaceamento bidirecional com o sistema laboratorial constitui requisito indispensavel para assegurar
rastreabilidade, seguranca das informagdes, armazenamento adequado dos dados e integragdo dos resultados aos prontuarios dos pacientes. O fornecimento das respectivas licengas
de uso durante toda a vigéncia da aquisi¢do é essencial para garantir a continuidade operacional da solugdo. A exigéncia de equipamento novo ou com até trés anos de uso
comprovados busca assegurar maior confiabilidade operacional, menor incidéncia de falhas técnicas e disponibilidade adequada para atendimento das necessidades assistenciais da
instituicdo. Da mesma forma, a realizagdo periddica de manutengdes preventivas e o atendimento corretivo em prazo reduzido visam minimizar interrupgdes que possam
comprometer a rotina diagndstica do laboratdrio. A disponibilizagdo de equipamento reserva ou substituicdo em até 48 horas, quando necessaria, justifica-se pela criticidade das
atividades de microbiologia, cujos resultados impactam diretamente a definigdo de tratamentos, o controle de infecgdes hospitalares e a seguranga dos pacientes. A interrupgdo
prolongada das analises microbioldgicas pode acarretar atrasos diagndsticos e prejuizos a assisténcia. Dessa forma, as especificagdes técnicas estabelecidas para o equipamento
representam requisitos minimos necessarios para garantir desempenho analitico adequado, confiabilidade dos resultados, seguranga operacional, rastreabilidade dos processos e
atendimento das demandas assistenciais do Hospital Universitario Professor Alberto Antunes, sendo compativeis com a complexidade dos servigos prestados pela instituigdo.
9.12.3.3. Requisitos Técnicos do Equipamento

Caracteristicas Gerais

¢ Equipamento totalmente automatizado para:
o Identificagdo de bactérias Gram-positivas;
o Identificagdo de bactérias Gram-negativas;
o ldentificagdo de fungos/leveduras;
o Realizagdo de antibiograma por MIC;
o Sistema com leitura automatizada e interpretacdo dos resultados;
« Equipamento novo ou seminovo com até 2 (dois) anos de uso, mediante comprovag&o.

Sistema de Leitura e Processamento

¢ Leitura por método automatizado com:
o Leitura cinética por calorimetria a cada 15 minutos;
« Apresentagdo simultdnea de:
o Identificagdo do microrganismo;
o Perfil de sensibilidade antimicrobiana (antibiograma — MIC).

Cartdes e Capacidade Operacional

o Utilizagdo de cartdes individuais com cédigo de barras;
o Cartdes contendo antibidticos liofilizados;
o Compatibilidade com testes para:
o Gram-positivos;
o Gram-negativos;
o Leveduras;
+ M@ddulo incubador/selador com capacidade minima de:
o 50 cartdes simultaneos.

Sistema de Informatica e Software

¢ Fornecimento de microcomputador dedicado com:
o Sistema operacional Windows;
o Softwares obrigatérios:
o Sistema de gerenciamento do equipamento;
Interfaceamento bidirecional (BCl);
Controle de qualidade;
Epidemiologia;
Validagdo de resultados microbiolégicos;
o Backup obrigatério dos dados:
o A cada 2.000 identificagdes realizadas;
o Disponibilizagdo dos dados mesmo ap6s encerramento da aquisigdo.

°

°

°

o

Infraestrutura e Acessérios
A empresa devera fornecer, sem énus adicional:

Impressora jato de tinta compativel;
Refrigerador com capacidade minima de 330 litros;
Todos o0s acessorios necessarios:
o Cabos, manuais, etiquetas, etc.;
Equipamento compativel com 220V ou com transformador incluso;
Manuais técnicos e operacionais em lingua portuguesa.

Insumos e Materiais

« Fornecimento continuo de:

o Cartdes de identificagdo;

o Reagentes;

o Controles e consumiveis;
¢ Insumos fornecidos de forma parcelada conforme demanda;
« Garantia de qualidade e rastreabilidade dos insumos.

Instalagdo, Validagdo e Treinamento



« Prazo de entrega do equipamento: até 20 dias apds a aquisigdo;
« Prazo para inicio da operagdo: até 10 dias ap6s instalagdo;
« Validagdo técnica obrigatdria de 15 dias;
« Treinamento técnico e operacional:
o Realizado gratuitamente;
o Para todos os usudrios da HUPAA/HUBRASIL.

Manutengdo e Assisténcia Técnica

Manutengdo preventiva a cada 4 meses;

Atendimento para manutengdo corretiva em até 24 horas;
Substituicdo do equipamento em até 48 horas, se necessario;
Emissdo anual de certificado de manutengdo (FAHOSP/HAOC);
Assisténcia técnica especializada durante toda a vigéncia da aquisigdo.

Condigbes Operacionais e de Seguranga

« Garantia de funcionamento continuo;

« Sigilo absoluto dos resultados laboratoriais;

« Sistema confidvel e validado pelo laboratdrio da instituigdo;
« Atendimento integral as normas técnicas e sanitarias.

Condigbes Gerais e Obrigagdes

« Declaragdo do licitante de pleno conhecimento das condigGes;
« Disponibilizagdo de todos os recursos necessarios a execugao;
¢ Substituicdo de materiais/equipamentos quando necessario;

N&o atendimento as exigéncias implicara inabilitagdo da empresa.

9.12.4. LOTE 04 - COAGULAGAO

9.12.4.1. Aquisi¢do de solugdo para realizagdo de testes de coagulacdo (hemostasia), com disponibilizagdo de 01 (um) equipamento automatizado em regime de comodato,
incluindo fornecimento de insumos, suporte técnico e infraestrutura necessdria, visando atender as demandas do laboratério hospitalar.

9.12.4.2. A exigéncia de analisador automatizado para realizagdo de testes de coagulagdo em regime de comodato justifica-se pela necessidade de garantir confiabilidade

analitica, rapidez na liberagdo dos resultados e seguranga na assisténcia aos pacientes atendidos pelo Hospital Universitdrio Professor Alberto Antunes. Os exames de hemostasia
constituem importante ferramenta diagndstica e de monitoramento clinico, sendo amplamente utilizados na avaliagdo de disturbios hemorragicos, doengas tromboembdlicas,
monitoramento de terapias anticoagulantes, acompanhamento pré e pds-operatdrio, pacientes criticos, oncoldgicos e internados em unidades de terapia intensiva. Dessa forma, a
disponibilidade de equipamento automatizado é essencial para assegurar resultados precisos e em tempo oportuno, contribuindo diretamente para a tomada de decisdo clinica. A
exigéncia de sistema totalmente automatizado, com pipetagem automdtica e acesso randémico continuo, visa reduzir a interferéncia operacional, minimizar erros pré-analiticos e
garantir maior produtividade laboratorial. A automag&o permite a execugdo simultanea de diferentes testes sem interrupgdo da rotina, aumentando a eficiéncia do fluxo de trabalho e
reduzindo o tempo de resposta dos exames. A utilizagdo de metodologias 6ptica, mecanica ou combinada justifica-se pela necessidade de assegurar maior robustez analitica e
confiabilidade dos resultados, inclusive em amostras com caracteristicas que possam interferir em determinadas metodologias. A exigéncia de capacidade para realizagdo de testes
coagulométricos, cromogénicos e imunoldgicos amplia a abrangéncia diagndstica da solugdo, permitindo atender as diversas demandas assistenciais do hospital. A realizagdo dos
exames de TTPA, TAP, Fibrinogénio e D-Dimero representa requisito essencial para a rotina hospitalar, uma vez que esses parametros sdo frequentemente solicitados em situagdes de
urgéncia e emergéncia, avaliagdo de risco trombdtico, monitoramento terapéutico e acompanhamento de pacientes internados em unidades criticas. A identificagdo automatica de
amostras e reagentes por cddigo de barras, associada a possibilidade de identificagdo manual, contribui para a rastreabilidade do processo analitico e para a redugdo de falhas
relacionadas a identificagdo das amostras. Da mesma forma, a detecgdo automatica de nivel de amostras e reagentes, bem como a adaptagdo para pequenos volumes em amostras
pediatricas, permite maior seguranca operacional e melhor aproveitamento dos materiais bioldgicos coletados. A exigéncia de capacidade para processar amostras com volumes
reduzidos e sem interferéncia significativa de lipemia ou ictericia visa garantir maior confiabilidade diagndstica, especialmente em pacientes criticos e pediatricos, nos quais a
obtengdo de novas amostras pode ser limitada ou clinicamente desfavordvel. A presenga de compartimentos refrigerados para armazenamento dos reagentes, sistema de agitagdo
automatica e recursos de “prime” e “deprime” contribui para a preservagdo da estabilidade dos reagentes, reducdo de desperdicios e otimizagdo dos custos operacionais,
assegurando a qualidade dos resultados durante toda a rotina laboratorial. A funcionalidade de prioridade para amostras de urgéncia (“STAT”) é indispensdvel em ambiente
hospitalar, permitindo a inser¢do imediata de amostras criticas sem interrupgdo da rotina analitica. Tal caracteristica contribui para a redugdo do tempo de resposta laboratorial e
para o atendimento das demandas assistenciais de maior gravidade. A exigéncia de armazenamento minimo de resultados, visualizagdo de curvas de reagdo, repetigdo automatica de
testes, execugdo de testes reflexivos e programas de controle de qualidade com graficos de Levy-Jennings visa garantir rastreabilidade, monitoramento continuo do desempenho
analitico e conformidade com os requisitos de qualidade laboratorial. A capacidade minima de processamento de 40 amostras por hora com acesso continuo mostra-se compativel
com a rotina do servigo, permitindo absorver adequadamente a demanda assistencial e os periodos de maior fluxo sem comprometimento dos prazos de liberagdo dos resultados. A
disponibilizagdo de software de gerenciamento, interfaceamento com o sistema AGHUX, licengas de funcionamento, computador dedicado, impressora, nobreak e demais acessorios
constitui requisito indispensavel para garantir integragdo dos processos, seguranga da informacdo, continuidade operacional e rastreabilidade dos resultados laboratoriais. A exigéncia
de equipamento novo ou seminovo com até dois anos de fabricagdo visa assegurar maior confiabilidade operacional, menor incidéncia de falhas técnicas e melhor disponibilidade
para atendimento da rotina assistencial. Da mesma forma, a obrigatoriedade de manutengdo preventiva periddica, assisténcia técnica especializada em até 24 horas e realizagdo dos
exames em laboratdrio de referéncia durante eventuais indisponibilidades do equipamento busca evitar interrupgdes que possam comprometer a assisténcia aos pacientes. A
disponibilizagdo de treinamento operacional, suporte cientifico, validagdo prévia do equipamento e fornecimento integral dos insumos, controles, calibradores, reagentes e materiais
descartaveis garante que a solugdo seja implementada em plenas condigdes de funcionamento, atendendo aos requisitos técnicos e assistenciais da institui¢do. Dessa forma, as
especificagdes estabelecidas para o equipamento de hemostasia ndo configuram restricdo indevida a competitividade, mas representam requisitos minimos necessdrios para
assegurar qualidade diagndstica, confiabilidade analitica, continuidade operacional, seguranga do paciente e atendimento adequado as demandas assistenciais do Hospital
Universitario Professor Alberto Antunes.

9.12.4.3. A empresa vencedora deverd fornecer licenga de uso para conectividade remota do equipamento, permitindo a andlise e visualizagdo das imagens em estagdo
localizada fora do ambiente de instalagdo do equipamento, sem prejuizo da qualidade, integridade e seguranca das informagdes.

9.12.4.4. Deverdo estar inclusos no fornecimento todos os acessdrios, insumos e itens necessarios ao pleno funcionamento e utilizagdo do equipamento durante todo o periodo
da aquisigdo, tais como dleo de imersdo, monitor, no-break e quaisquer outros componentes indispensaveis a sua operagao.

9.12.4.5. O equipamento devera possuir capacidade de interfaceamento e integragdo compativel com o sistema de interface atualmente utilizado no Laboratério de Analises
Clinicas do HUPAA, garantindo comunicagdo plena e interoperabilidade entre os sistemas.

9.12.4.6. Requisitos Técnicos do Equipamento

Caracteristicas Gerais

Equipamento totalmente automatizado para rotina de hemostasia;
Sistema com pipetagem automatica;
Metodologia de leitura:

o Optica e mecénica, ou

o Optica, ou

o Mecanica;
o Capacidade de realizar testes:

o C lométricos, cr énicosei logi
« Acesso randd e imedi:

Identificagdo de amostras e reagentes:

o Por cédigo de barras e/ou manual.
Capacidade Operacional
Capacidade minima de 30 amostras simultaneas com acesso continuo;
Processamento de amostras em:

o Tubos primarios e/ou cubetas descartaveis;
Capacidade de armazenamento de no minimo:

o 1.000 resultados, com dados associados;
Possibilidade de:

o Repeticdo automdtica de testes;

o Testes reflexivos;

o Visualizagdo de curvas de reagdo.



Sistema de Amostragem e Reagentes
Pipetador com:
o Detecgdo de nivel de amostras e reagentes;
Volume minimo para amostras pediatricas: 500 pL;
Capacidade de analise com volumes reduzidos:
o Inferiores a 200 pL;
Sistema com:
o Diluigdo automatica de amostras, controles e calibradores;
Cubetas de reagdo:
o Descartaveis;
Compartimento de reagentes:
o Refrigerado;
o Com agitagdo magnética;
Sistema “prime/deprime” para evitar perdas;
Ndo sofrer interferéncia de:
o Lipemia;
o lIctericia.
Testes Obrigatorios
0 equipamento devera realizar, no minimo, os seguintes exames:
TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada)
TAP (Tempo de Protrombina)
Fibrinogénio
D-Dimero
Funcionalidades e Software
Programa de operagdo simples e intuitivo;
Prioridade para amostras urgentes (modo STAT);
Sistema de controle de qualidade com:
o Graficos de Levey-Jennings;
Interfaceamento automdtico com sistema hospitalar (AGHUXx);
Automagdo completa:
o Reconhecimento de amostras;
o Execugdo automatica dos exames sem intervengdo manual;
Impressora acoplada ao equipamento.
Infraestrutura e Itens Inclusos
A empresa devera fornecer, sem énus adicional:
Integragdo completa com sistema AGHUXx;
Insumos, reagentes, controles e calibradores;
Solugdes e consumiveis necessarios;
Ponteiras (200 pL e 1000 pL);
01 refrigerador (minimo 300 litros);
01 computador (min. 4 ntcleos, 3,2 GHz) com cabeamento;
Impressora laser e toner;
Nobreak compativel;
Todos os acessorios necessarios ao funcionamento.
. laga lidagdo e Treir
Prazo de entrega: até 20 dias Uteis ap6s aquisigdo;
Inicio da operagdo: até 10 dias ap6s instalagdo;
Validagdo técnica obrigatdria:
o Periodo de 15 dias;
Instalagdo realizada pela empresa;
Treinamento:
o Minimo de 2 turnos;
o Fornecido gratuitamente.
Manutengio e Assisténcia Técnica
Manutengdo preventiva:
o Acada 4 meses;
Manutengdo corretiva:
o Atendimento em até 24 horas;
Assisténcia técnica:
o Regional e comprovada;
o Disponibilidade 24 horas;
Substitui¢do do equipamento quando necessario;
Emissdo anual de certificado de manuteng¢do (FAHOSP/HAOC);
Interfaceamento completo e validagdo do sistema.
Continuidade Operacional
Em caso de falha:
o Exames deverdo ser realizados em laboratério de referéncia, custeados pela empresa;
o Resultados entregues no mesmo dia;
Comunicagdo formal obrigatéria em caso de substituigdo de equipamento.
Dados, Seguranga e Controle
Backup obrigatdrio:
o A cada 2.000 testes realizados;
o Disponibilizagdo dos dados mesmo apés o término da aquisi¢do;
Sigilo absoluto dos resultados laboratoriais;
Sistema com facil acesso e recuperagdo de dados.
Condig¢Ges Gerais
Equipamento novo ou seminovo com até 2 anos de fabricagdo, comprovado;
Fornecimento de manuais técnicos em portugués;
Declaragdo de ciéncia das condigdes pelo licitante;
N&o atendimento aos requisitos implicara inabilitagdo;
Substituicdo de materiais e equipamentos quando necessario;

Validade minima dos insumos: 6 meses .

9.12.5. LOTE 5 - HEMOCULTURA

9.12.5.1. Aquisi¢do de solugdo para realizagdo de testes de hemocultura , com disponibilizagdo de 02 (dois) equipamentos automatizados e computadorizados ( 1
equipamento principal e outro de redundancia ) para detecgdo de bactérias e fungos (hemocultura) em amostras de sangue e outros fluidos estéreis;

em regime de comodato, incluindo fornecimento de insumos, acessdrios, suporte técnico e infraestrutura necessaria., incluindo fornecimento de insumos, suporte técnico e
infraestrutura necessaria, visando atender as demandas do laboratdrio hospitalar.

9.12.5.2. A exigéncia de fornecimento, em regime de comodato, de dois equipamentos automatizados para realizagdo de hemoculturas justifica-se pela necessidade de garantir
diagnostico microbioldgico rapido, confidvel e continuo, considerando a relevancia clinica das infecgGes da corrente sanguinea e demais infecgGes associadas a fluidos corporais
estéreis atendidas pelo Hospital Universitario Professor Alberto Antunes. A hemocultura é considerada um dos exames mais importantes para o diagndstico de bacteremias,
fungemias e sepse, condigdes clinicas que apresentam elevada morbimortalidade e demandam identificagdo precoce do agente etioldgico para adequada definigdo da terapia
antimicrobiana. Nesse contexto, a utilizagdo de sistemas automatizados de detecgdo microbioldgica permite maior sensibilidade analitica, redugdo do tempo de detecgdo e maior
seguran¢a na condugdo dos pacientes. A exigéncia de dois equipamentos com configuragBes equivalentes visa assegurar a continuidade operacional da rotina laboratorial. A
disponibilidade de equipamento redundante reduz significativamente o risco de interrupgdo das atividades em situagdes de manutengdo corretiva, falhas técnicas ou
indisponibilidade temporaria do equipamento principal, garantindo a continuidade dos exames essenciais a assisténcia hospitalar. A capacidade minima para processamento
simultdneo de 50 amostras no equipamento principal mostra-se compativel com a rotina assistencial da instituigdo, permitindo adequada absorg¢do da demanda proveniente dos



diversos setores hospitalares, incluindo unidades de terapia intensiva, enfermarias, centro cirurgico, pronto atendimento e setores especializados. A exigéncia de tecnologia de ultra
sensibilidade, associada ao monitoramento continuo das amostras em intervalos maximos de 10 minutos, tem como finalidade reduzir o tempo necessério para detecgdo do
crescimento microbiano. A identificagdo precoce de resultados positivos possibilita intervengdo terapéutica mais rapida, contribuindo para a redugdo de complicagdes clinicas, do
tempo de internagdo e dos custos assistenciais relacionados as infecgdes graves. Os alarmes visuais e sonoros para identificagdo imediata de culturas positivas constituem importante
recurso operacional, permitindo pronta atuagdo da equipe laboratorial e agilizando a comunicagdo de resultados criticos aos profissionais assistenciais responsaveis pelo atendimento
dos pacientes. A possibilidade de inclusdo tardia dos frascos de hemocultura em até 48 horas apds a coleta proporciona maior flexibilidade operacional, especialmente em situagdes
excepcionais de transporte, armazenamento ou contingéncia, sem comprometer a confiabilidade diagndstica do exame. A disponibilizagdo de resultados interpretados
automaticamente, associada a emissdo de graficos, relatérios e demais ferramentas de acompanhamento microbioldgico, contribui para maior rastreabilidade dos processos,
monitoramento do desempenho analitico e suporte a tomada de decisdo clinica. A exigéncia de software operacional em portugués, computadores dedicados, monitores,
impressoras, nobreaks, interfaces de comunicagdo e demais acessérios necessarios ao funcionamento da solugdo busca assegurar plena operacionalidade do sistema, evitando custos
adicionais a Administragdo e garantindo que todos os recursos indispensaveis estejam disponiveis durante toda a vigéncia da aquisigdo. A obrigatoriedade de interfaceamento com o
sistema informatizado do hospital justifica-se pela necessidade de automatizagdo dos processos laboratoriais, redugdo de erros de transcricdo, aumento da rastreabilidade das
informagdes e integragdo segura dos resultados aos prontuarios eletronicos dos pacientes. A exigéncia de equipamentos novos ou seminovos com até dois anos de fabricacdo visa
garantir maior confiabilidade operacional, menor incidéncia de falhas técnicas e melhor desempenho analitico, assegurando disponibilidade compativel com a criticidade do servigo
prestado. Da mesma forma, a realizagdo de manutengBes preventivas periddicas, o atendimento corretivo em até 24 horas e a disponibilizagdo de assisténcia técnica regional
especializada sdo requisitos indispensdveis para minimizar riscos de interrupgdo das atividades laboratoriais e assegurar a continuidade dos exames microbioldgicos. A previsdo de
realizagdo dos exames em laboratério de referéncia durante eventuais indisponibilidades dos equipamentos reforga a necessidade de manutengdo ininterrupta da assisténcia
diagndstica, evitando prejuizos a condugdo clinica dos pacientes e ao controle das infecgdes hospitalares. A disponibilizagdo de todos os reagentes, insumos, controles, calibradores,
consumiveis, licengas de software, atualizagdes, suporte técnico e treinamentos operacionais integra a solugdo pretendida e garante que os equipamentos permanegam em pleno
funcionamento durante toda a execugdo da aquisigdo, assegurando padronizagdo dos procedimentos, qualidade dos resultados e continuidade das atividades. Dessa forma, as
especificagdes técnicas estabelecidas para os equipamentos de hemocultura ndo configuram restrigdo indevida a competitividade, mas representam requisitos minimos necessarios
para garantir segurancga diagndstica, elevada sensibilidade analitica, continuidade operacional, rastreabilidade dos processos e atendimento adequado as demandas assistenciais do
Hospital Universitario Professor Alberto Antunes, especialmente em situagdes clinicas criticas que exigem rapida identificagdo de agentes infecciosos e imediata adogdo de medidas
terapéuticas.
9.12.5.3. Requi
Caracteristicas Gerais

tos Técnicos dos Equipamentos de Hemocultura

« Equipamentos idénticos, automatizados e computadorizados;
« Alta sensibilidade para detecgdo de:

o Bactérias;

o Fungos;
Aplicagdo em amostras de:

o Sangue;

o Fluidos corporais estéreis.
Capacidade e Desempenho
Capacidade minima de 50 amostras simulta por
amostras considerando todos os equipamentos;
Monitoramento automético em intervalos de 10 minutos;
Sistema de alarme:

o Visual;

o Sonoro;

Liberagdo automatica de resultados em até 5 dias;

Possibilidade de:
o Entrada tardia de amostras (até 48h) sem prejuizo do resultado;
o Aceitagdo de amostras anénimas;

Indicagdo visual de crescimento microbiano;

Geragdo de:

o Graficos;

o Relatdrios;

o Resultados parciais.

Sistema e Interface
Software em lingua portuguesa;
Interface amigavel com:

o Tela touchscreen;

o Barra de ferramentas otimizada;
Capacidade de:

o Gerenciamento de dados;

o Interpretagdo automatica de resultados.
Acessérios e Infraestrutura
Os equipamentos deverdo ser entregues com:

CPU, monitor, cabos e softwares;

Impressora a laser com toner original;

Nobreak compativel;

Etiquetas, papéis e consumiveis;

Fonte de alimentagdo adequada (220V ou transformador);
Todos os acessorios necessarios ao pleno funcionamento.
« Condigdes de Forneci e
Equipamentos novos ou seminovos com até 2 anos de fabricagdo;
Entrega em até 20 dias uteis apds aquisi¢do;

Operacionalizagdo em até 10 dias apds instalagdo;

Instalagdo realizada pela empresa;

Fornecimento de manuais técnicos em portugués.

Validagdo e Treinamento

Validagdo técnica obrigatdria de 15 dias;

Treinamento dos usuarios:

o Minimo de 2 turnos;

o Sem 6nus para a HUPAA/HUBRASIL;

Fornecimento de todos os materiais para treinamento.
Manutengdo e Assisténcia Técnica

Manutengdo preventiva a cada 4 meses;

Atendimento corretivo em até 24 horas;

Assisténcia técnica:

o Regional;

o Com comprovagdo de capacidade técnica;

o Disponibilidade 24 horas;

Substituicdo do equipamento quando necessario;

Emissdo anual de certificado de manutengdo (FAHOSP/HAOC).
Continuidade da aquisi¢cdo

Em caso de falha:

o Exames realizados em laboratério de referéncia, custeados pela empresa;

o Resultados entregues ao hospital;

Comunicagdo formal obrigatéria em caso de substituicdo de equipamento.
Insumos e Materiais
Fornecimento continuo de:

o Reagentes;

o Controles;

o Calibradores;

o Solugdes e consumiveis;

Insumos conforme demanda do hospital;
Validade minima:

Serdo admitidas ofertas de outras configuragdes (quantidade) de equipamentos, desde que seja mantido o minimo de 100 posi¢des para




o 6 meses (ou conforme autorizagdo excepcional).
Condi¢Ges e Obrigagdes
Vigéncia da aquisi¢do: 24 meses;
Interfaceamento obrigatério com sistema hospitalar;
Responsabilidade da empresa por:
o Instalagdo;
o Operagdo;
o Manutencdo;
o Treinamento;
Declaragdo do licitante de pleno conhecimento das condigdes;
N&o atendimento aos requisitos implicara:
o Inabilitagdo da empresa.
Seguranga e Confiabilidade
Garantia de sigilo dos resultados;
Sistema confidvel e validado tecnicamente;
Atendimento as normas sanitdrias e regulatérias vigentes.

10. REQUISITOS GERAIS DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO, MANUTENCAO, CALIBRACAO E CONTINGENCIA

10.1. Todos os equipamentos deverdo possuir registro vélido na ANVISA e, quando importados, registro no pais de origem.

10.2. Os equipamentos deverdo ser novos ou seminovos, com no méaximo 2 (dois) anos de uso/fabricacdo, em perfeitas condi¢des de funcionamento.

10.3. Os equipamentos deverdo ser fornecidos com todos os acessérios, computadores, impressoras, softwares, cabos, interfaces e demais itens necessarios ao pleno
funcionamento da solugdo.

10.4. A empresa devera fornecer nobreak compativel com os equipamentos disponibilizados.

10.5. Os equipamentos deverdo operar em tensdo 220V, preferencialmente bivolt.

10.6. Os equipamentos deverdo permitir rastreabilidade dos lotes e validade dos reagentes utilizados.

10.7. Os equipamentos deverdo possibilitar exportacdo de resultados em formato .CSV ou .TXT e interfaceamento com o sistema AGHU/LIS utilizado pela instituicdo.

10.8. Sobre a indisponibilidade dos equipamentos:

10.8.1. Equipamentos que apresentarem taxa de indisponibilidade superior a 15% do tempo mensal previsto de utilizagdo deverdo ser substituidos pela empresa, sem 6nus
para a HUPAA/HUBRASIL, no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis apds notificagdo formal.

10.8.2. A contabilizagdo do tempo de indisponibilidade serd realizada a partir da abertura do chamado técnico pela HUPAA/HUBRASIL, mediante e-mail, aplicativo de
mensagens, sistema eletrénico ou outro meio formal de comunicagdo, encerrando-se somente ap6s a liberagdo formal do equipamento para uso.

10.8.3. A taxa de indisponibilidade serd calculada pela férmula:

10.8.4. Taxa de indisponibilidade (%) = Tempo de indisponibilidade (horas) + Tempo de disponibilidade mensal (horas) x 100

10.9. Caso a manutengdo corretiva ndo restabelega o funcionamento do equipamento no prazo de 24 horas, a empresa devera executar plano de contingéncia previamente
aprovado pela HUPAA/HUBRASIL, incluindo transporte, processamento e liberagdo dos exames em laboratério de apoio, sem custos adicionais

10.10. A empresa sera responsavel pela reposi¢do integral dos testes perdidos em decorréncia de falhas operacionais, elétricas, eletrénicas, mecanicas ou de manutengdo dos
equipamentos disponibilizados, sem qualquer énus para a HUPAA/HUBRASIL.

10.11. Sobre a manutengdo preventiva, corretiva e calibragdo:

10.11.1. A empresa devera disponibilizar canal de atendimento técnico por telefone, e-mail e aplicativo de mensagens instantaneas, disponivel 24 horas por dia.

10.11.2. Manutengdo Preventiva

10.11.2.1. Periodicidade minima quadrimestral (120 dias) ou conforme recomendag3do do fabricante, prevalecendo a mais restritiva;

10.11.2.2. Emissdo de relatdrio técnico.

10.11.3. Manutengdo Corretiva

10.11.3.1. Atendimento remoto em até 15 minutos;

10.11.3.2. Atendimento presencial em até 24 horas.

10.11.4. Calibragdo

10.11.4.1. Calibragdo anual conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025;

10.11.4.2. Recalibragdo obrigatdria apds manutengao critica;

10.11.4.3. Emissdo de certificado rastreavel a RBC/Inmetro.

10.11.5. Sobre a exigéncia de validagdo técnica:

10.11.5.1. Os equipamentos deverdo passar por periodo de validagdo operacional de 07 (sete) dias corridos, conduzido pela equipe técnica do laboratério, sendo a aceitagdo
definitiva condicionada a aprovagdo dos resultados obtidos.

10.11.6. A empresa devera realizar treinamento inicial e reciclagens periédicas sempre que solicitado pela HUPAA/HUBRASIL ou quando houver atualizagdo tecnoldgica dos
equipamentos.

10.11.7. Toda adequagdo necessaria para instalagdo dos equipamentos, incluindo infraestrutura elétrica, ldgica, hidraulica, bancadas e pequenas intervengdes civis, serd de
responsabilidade da empresa, sem 6nus para a HUPAA/HUBRASIL.

10.11.8. Quando os equipamentos utilizarem reagentes que gerem residuos quimicos ou bioldgicos especiais, a empresa devera fornecer recipientes adequados para descarte
em quantidade suficiente para toda a vigéncia da aquisigdo.

10.12. Os relatorios de calibragdo deverdo conter:

10.12.1. data da realizagdo;

10.12.2. identificagdo do padrdo utilizado;

10.12.3. status do equipamento;

10.12.4. data da proxima calibragdo;

10.12.5. responsavel técnico;

10.12.6. nimero do laudo.

11. JUSTIFICATIVA SOBRE O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

11.1. Nos termos da legislagdo vigente e do Regulamento de Compras e Contratos da HUBRASIL/HUBRASIL, a presente aquisigdo foi analisada quanto a viabilidade de parcelamento do objeto, considerando
aspectos técnicos, econdmicos e operacionais.

11.2. O objeto da aquisigdo — consistente no fornecimento continuo de Aquisicdo de Bens (reagentes e insumos),para realizagdo de exames laboratoriais, com cessdo de equipamentos em regime de

comodato, manutengdo e suporte técnico associados — possui natureza integrada e interdependente dentro de cada lote, ndo sendo tecnicamente recomendavel a divisdo dos itens que compdem uma mesma solugdo
diagndstica, em razdo da necessidade de compatibilidade operacional, rastreabilidade, padronizagdo dos processos e garantia da adequada execugdo dos servigos laboratoriais.

11.3. . O eventual parcelamento da solugdo poderia comprometer a padronizagdo dos i e i 1tos, afetando diretamente a qualidade, confiabilidade e comparabilidade dos resultados dos
exames laboratoriais.

11.4. Ademais, a utilizagdo de equipamentos e insumos de diferentes fornecedores poderia gerar incompatibilidades técnicas, dificuldades operacionais, aumento do risco de falhas e prejuizo a
continuidade das atividades assistenciais.

11.5. Ressalta-se que a solugdo em comodato pressupde a responsabilidade integral da empresa pelo fornecimento dos insumos, funcionamento dos equipamentos, manutengdo preventiva e corretiva, o
que reforga a necessidade de aquisi¢do de um Unico fornecedor.

11.6. Do ponto de vista econdmico, o ndo parcelamento contribui para a otimizagdo dos custos, uma vez que permite ganhos de escala, redugdo de despesas operacionais e maior eficiéncia na gestdo da
aquisigdo.

11.7. Sob o aspecto da gestdo e fiscalizagdo da aquisigdo, a aquisi¢do unificada proporciona maior controle, rastreabilidade e responsabilizagdo, evitando conflitos entre fornecedores distintos.

11.8. Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento do objeto mostra-se técnica e i mais ji para a Administragdo, garantindo a continuidade, qualidade e seguranga das
atividades de diagndstico prestados no ambito do HUPAA.

12. PARTICIPACAO DE ME/EPP

12.1. Considerando o valor estimado no processo 23540.008703/2026-11 .

12.2. Considerando a impossibilidade de parcelamento da solugdo.

12.3. Nao haverd a destinagdo exclusiva do certame a participagdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, de sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34

da Lei n2 11.488/2007, do agricultor familiar, do produtor rural pessoa fisica e do microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006.

13. VISTORIA PARA A LICITACAO

13.1. Fica a critério do licitante a observagdo do local onde serd instalado o equipamento. A visita técnica sera FACULTATIVA, podendo o licitante realiza-la por intermédio de representante legal, devidamente
qualificado para este fim;

13.2. A vistoria serd realizada em conjunto com um dos funciondrios da Unidade de analises clinicas e patoldgicas , do Hospital Universitdrio Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas/UFAL.
13.3. Os interessados terdo a oportunidade de realizar a vistoria, a partir do dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, de segunda a sexta-feira, das 08h00 horas as 11h30, até o dia util anterior da data

marcada para abertura da sessdo publica, devendo manter antecipadamente contato telefénico com a Unidade de analises clinicas e patologicas nos telefones (82) 3202-3764/3765 a fim de agendamento da vistoria
e/ou dirimir todas as duvidas de ordem técnica, referente as atividades a serem prestadas pela empresa.
14. FORMALIZAGCAO DA AQUISIGAO



14.1. A aquisigdo serd formalizada pela assinatura de termo de contrato, com vigéncia de 24 ( vinte e quatro ) meses, renovavel até o limite de 5 (cinco) anos, na forma do art. Art. 188 do Regulamento de
Compras e Contratos (RCC).- HUBRASIL/HUBRASIL - v 3.0,.

14.2. Respeitando as condi¢des descritas no item 6.1.3.

15. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO E GESTAO DA AQUISICAO

15.1. DO MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

15.1.1. A aquisi¢do pretendida prevé o estabelecimento de indicadores de desempenho, disponibilidade e qualidade do fornecimento de insumos e cessdo de uso de equipamentos, que contemplardo as
metas de isi ini de D penho, bem como outros parametros que serdo usados para mensurar a qualidade e o padrdo de atendimento dos servigos.

15.1.2. 0s fornecimentos de insumos e cessdo de uso de equipamentos deverdo ser realizados no enderego: HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE ALAGOAS, Avenida Lourival Melo Mota, s/n2 - Bairro Cidade Universitaria, Macei6 - AL, CEP 57072-900.

15.1.3. Na hipotese de restar deserto qualquer dos lotes previstos nesta aquisigdo, caracterizada pela auséncia de propostas validas ou interessados no certame, a Administragdo poderd adotar as medidas
cabiveis para assegurar a continuidade da aquisi¢do e o atendimento da demanda assistencial, inclusive mediante contratagdo direta por dispensa de licitagdo, nos termos da legislagdo e normativos aplicéveis.

15.2. A eventual aquisigdo por dispensa deverd observar a devida justificativa técnica e administrativa, preservando os principios da legalidade, economicidade, eficiéncia e

interesse publico, podendo ser mantidas as especificagdes técnicas e condigdes previstas neste Termo de Referéncia, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administragdo.
15.2.1. Requisitos Minimos de Desempenho
15.2.2. Serdo realizadas as seguintes etapas da execugdo do objeto, conforme a TABELA DAS ETAPAS DA EXECUGAO:
ETAPA RESPONSAVEL PRAZO ATIVIDADES
Alinhamento do escopo da aquisi¢ao; apresentagio das demandas da unidade (UTI, emergéncia, etc.); defini¢ido do

Equipe de Fiscalizagdo /

1-REUNIAO INICIAL Em até 5 dias uteis ap0s a assinatura da aquisi¢do  cronograma de implantagao; entrega, pela empresa, dos documentos exigidos (termos de compromisso, registros na ANVISA,

empresa etc.); apresenta¢do das areas onde os equipamentos serdo instalados.
. . . . Elaboragio do plano de instalago d i tos; defini¢do do fluxo de fornecimento de ins s; planej to logisticy
2 - PLANEJAMENTO DA empresa / Unidade de Em até 15 dias corridos apds a assinatura da d:e::t‘;?:f o prano f’ ":;03 ?:::,) dgs equlpam.e " O:EV;:;]‘;:?CO(:E;\):: ;O::n:::;e;eo[rez::gf: dzj“:i::‘z::ai:_gls ico
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definigdo dos responsaveis técnicos.
Considerando as caracteristicas, requisitos e

empresa especificagoes definidos para a solugdo como um
todo de cada lote.

3 - INSTALACAO DOS
EQUIPAMENTOS

Entrega e instalagdo dos equipamentos em regime de comodato; realizagdo de testes operacionais; calibragdo inicial; validagdo
técnica pelo setor responsavel; inicio do abastecimento de insumos.

Considerando as caracteristicas, requisitos e
empresa / Equipe Técnica especificagdes definidos para a solugdo como um
todo de cada lote.

-

4 - PERIODO DE ADAPTACAO
(OPERACAO ASSISTIDA)

Acompanhamento inicial da operagao; 30 de ajustes técnicos; trei ) pratico dos usuarios; validagdo dos
resultados dos exames; suporte técnico intensivo.

Considerando as caracteristicas, requisitos e

5- OPERACAO PLENA empresa especificagdes definidos para a solugio como um [nwlq da operagio regular dos equipamentos; fornecimento continuo de insumos; garantia de funcionamento ininterrupto;

d ss d q : hosnital
todo de cada lote. 45 da unidade

6 - FORNECIMENTO mpr Durante toda a vigéncia d isici Entrega regular de reagentes e consumiveis de até 15 dias uteis; controle de validade dos insumos; reposi¢ao conforme

CONTINUO DE INSUMOS empresa urante toda a vigencia da aquisiao demanda; garantia de ndo desabastecimento.

7 - MANUTENCAO E SUPORTE Conforme necessidade (atendimento em até prazo Realizagdo de manutengdo preventiva e corretiva; substituigdo de pegas e equipamentos quando necessario; suporte técnico

TECNICO empresa da aquisigao) presencial e/ou remoto; garantia de funcionamento continuo.

8 - FECHAMENTO MENSAL empresa Até 5 dias corridos apos 0 més de referéncia Apresentacio do consumo mensal de testes; relatorio de funci dos equi bs; registro de 0 lizadas
Fiscal Técnico / Gestor da Analise dos relatorios; validagdo do consumo; verificagdo da conformidade da aquisi¢do; emissdo do Termo de Recebimento

9 - ATESTO (TRP/TRD) Até 5 dias teis apos recebimento dos relatorios

aquisi¢io Provisorio e/ou Definitivo.
10 - FATURAMENTO empresa Até 2 dias apos autorizagao Emissao da Nota Fiscal conforme quantitativo consumido e validado.
11 - PAGAMENTO Gestdo da aquisigio Até prazo legal apos NF Abertura do processo de int para liquidagdo e
15.3. DO MODELO DE GESTAO da aquisigio
15.4. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo da aquisigdo visam garantir a conformidade da prestagdo da aquisi¢do, bem como dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, assegurando o

fiel cumprimento das obrigagdes pactuadas. Essas atividades serdo exercidas por um ou mais representantes designados pela HUPAA/HUBRASIL, nos termos do art. 40 da Lei n2 13.303/2016 e do CAPITULO Il - DA
GESTAO E FISCALIZAGAO DE CONTRATOS do RCC 3.0.

15.5. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo da aquisigdo compreendem um conjunto de agdes destinadas a:

15.5.1. Aferir o cumprimento dos resultados previstos para o fornecimento de insumos e cessdo de uso de equipamentos;

15.5.2. Apoiar a instrugdo processual e encaminhar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo de procedimentos relativos a repactuagdo, alteragdo, reequilibrio econdmico-
financeiro, prorrogagdo, pagamento, aplicagdo de sangdes, extingdo da aquisi¢do, entre outros aspectos.

15.6. As atividades de gesto estdo organizadas conforme a TABELA DAS ETAPAS DA EXECUGAO.

15.6.1. Gestdo da Execugdo da aquisicdo: E a coordenagdo das atividades de fiscalizagdo técnica e administrativa, bem como dos atos preparatérios para instrugdo processual e encaminhamento da
documentagdo pertinente ao setor de contratos.

15.6.2. Fiscalizagdo Técnica: Consiste no acompanhamento da execugdo do objeto da aquisigdo, verificando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestagdo da aquisi¢do estdo em conformidade com
os indicadores de desempenho estabelecidos no edital, para fins de pagamento conforme os resultados. A fiscalizagdo técnica pode ser complementada pela avaliagdo do publico usuario.

15.6.3. Fiscalizagdo Administrativa: Refere-se ao acompanhamento do cumprimento das obrigagdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, além da adogdo de providéncias tempestivas nos casos de
inadimplemento por parte da empresa.

15.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo devem ser exercidas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser conduzidas por empregados publicos, servidores ou equipe de fiscalizagdo. Deve-se
garantir que essas atribuigdes sejam distintas e que o volume de trabalho ndo comprometa o desempenho das atividades de gestdo da aquisigdo.

15.8. A fiscalizagdo administrativa poderd ser realizada com base em critérios estatisticos, priorizando falhas que impactem a execugdo global da aquisigdo, em detrimento de erros ou falhas eventuais
relacionadas ao pagamento de individuos especificos.

15.9. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo da aquisigdo devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por funcionarios, equipe de fiscalizagdo ou Unico
funciondrio, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a gestdo da
aquisigdo.

15.10. Nos termos do art. 210, caput, do RCC 3.0, sera designada Equipe de Fiscalizagdo da aquisi¢do - EFC com o objetivo de garantir a observancia dos direitos e o cumprimento das obrigagdes pactuadas,
bem como a obediéncia a legislagdo pertinente.

15.11. A EFC e a empresa a ser empresa utilizardo os seguintes mecanismos de comunicagdo: reunides remotas (videochamada/videoconferéncia) de trabalho, telefones, mensagens eletrdnicas (e-mail) e/ou
correspondéncias oficiais, adotando o critério de razoabilidade para definir o meio utilizado e respeitando a formalizagdo devida.

15.12. A verificagdo da adequagdo da prestagdo da aquisicdo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia e devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e

sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo da aquisigdo.

15.13. As atividades de fiscalizagdo estdo organizadas conforme da TABELA DAS ETAPAS DA EXECUGAO.

15.14. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade da prestagdo contatual para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a empresa a
corregdo das falhas, faltas e irregularidades constatadas.

15.15. Em hipétese alguma, serd admitido que a prépria empresa materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo da aquisig¢do realizada.

15.16. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo da aquisigdo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a empresa de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

15.17. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo.

15.18. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela empresa ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo da aquisigdo.

15.19. O representante da HUPAA/HUBRASIL devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas da aquisi¢do.

15.20. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela empresa ensejard a aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo da aquisi¢do, conforme disposto no RCC 3.0.

15.21. A gestdo e fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da HUPAA/HUBRASIL ou de seus agentes e prepostos.

15.22. A inspegdo se dara por meio dos relatérios gerenciais, operacionais e de indicadores fornecidos pela empresa para aferigdo dos Requisitos Minimos de Desempenho previstos neste Termo de
Referéncia, sendo a base de informages para a gestdo e fiscalizagdo da aquisigdo.

15.22.1. N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades empresas; ou

15.22.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo da aquisi¢do, ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.23. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo da aquisicdo ;

15.24. A medigdo da qualidade Requisitos Minimos de Desempenho ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo da aquisigdo.

15.25. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da empresa a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo da aquisigdo.

15.26. A empresa podera apresentar justificativa para a prestagdo da aquisigdo com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.27. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a aquisigdo.

15.28. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da HUPAA/HUBRASIL ou de seus agentes, gestores e fiscais, conforme a legislagdo
vigente.

15.29. A fiscalizagdo administrativa poderd ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideragdo falhas que impactem a aquisigdo como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais
no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

15.30. A execugdo da aquisi¢do serd submetida a avaliagdo periddica a cada 12 (doze) meses de vigéncia, com a finalidade de verificar o desempenho da empresa quanto ao

cumprimento das obrigagdes, qualidade do desempenho da aquisi¢do, disponibilidade dos equipamentos, fornecimento regular dos insumos, atendimento aos indicadores de
desempenho estabelecidos e observancia das condigBes técnicas previstas neste Termo de Referéncia.


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/regulamento-interno/regulamento-de-compras-e-contratos-rcc-ebserh-v-3-0.pdf/@@download/file
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/regulamento-interno/regulamento-de-compras-e-contratos-rcc-ebserh-v-3-0.pdf/@@download/file

15.31. Serdo considerados, dentre outros critérios, os registros de ocorréncias , indices de indisponibilidade dos equipamentos, cumprimento dos prazos de atendimento
técnico, regularidade no abastecimento dos insumos, resultados dos Instrumentos de Medigdo de Resultados (IMR) e manifestagdes da fiscalizagdo da aquisigdo.
16. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

16.1. Para a perfeita execugdo da aquisicdob, a empresa devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a realizagdo da aquisicdo, como exemplo multimetro, kit
de chaves (fenda, philips e torque) para computador, identificador de ponto de rede, alicates para crimpagem, etc.
17. DA PROPOSTA DE PRECOS
Na proposta de pregos devera constar:
17.0.1. O prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo;
17.0.2. O prazo de entrega do objeto licitado, que serd de no maximo 30 (trinta) dias contados da data de envio da Ordem de Servigo;
17.0.3. No prego do item cotado deverdo estar inclusos todos os custos da prestagdo da aquisigdo, tais como assisténcia técnica, transporte, equipamentos, materiais e insumos necessarios;
17.0.4. A apresentagdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente, das condig8es estabelecidas neste Termo de Referéncia;
17.0.5. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificagdes contidas na planilha de custos e formagdo de pregos ndo poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a empresa
alterar a composigdo de seus pregos unitdrios.
18. RECEBIMENTO DO OBJETO - CRITERIOS DE MEDIGAO - PAGAMENTO
18.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, em remessas parceladas, no enderego do Hospital Universitario Professor Alberto Antunes, a partir do envio da Nota de Empenho, ou 15 (quinze) dias

para os itens consignados a partir do envio de solicitagdo de reposigdo. O envio serd realizado para o e-mail registrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que constitui o registro cadastral
do Poder Executivo Federal e € mantido pelos 6rgdos e entidades que comp&em o Sistema de Servigos Gerais — SISG (Decretos no 1.094, de 23 de margo de 1994 e no 4.485, de 25 de novembro de 2002).

18.2. A entrega deverd ser realizada nas dependéncias da Unidade de Laboratdrio de Andlises Clinicas - ULAC, localizada na Avenida Lourival Melo Mota — S/N — Tabuleiro do Martins — Macei6 — Alagoas — CEP
57.072-900, no horario de segunda a sexta-feira, das 08h as 11h30min e das 13h as 16h30min.

18.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 03 (trés) dias, pelo (a) responsével pelo acompanhamento e fiscalizagdo da aquisi¢do, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

18.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da notificacdo da empresa, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

18.5. Os bens seréo recebidos definitivamente no prazo de 03 (trés) dias, contados do recebimento provisério, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

18.6. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

18.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da empresa pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo da aquisigdo.

18.8. As informagdes contidas na Nota Fiscal/Fatura de Fornecimento deverdo estar dispostas lado a lado, produto a produto, de forma a facilitar a conferéncia.

18.9. Os produtos entregues devem ter o prazo de validade minimo de 6 (seis) meses, contados do atesto da nota fiscal. Na impossibilidade de fornecer o produto que atenda os prazos minimos

anteriormente citados, o fornecedor, desde que previamente autorizado pelo HUPAA/HUBRASIL, poderd atender ao pedido com validade menor que a estabelecida mediante apresentagdo de carta de
comprometimento de troca do produto em caso de seu vencimento.

18.10. Os descritivos técnicos definidos neste termo de referéncia deverdo ser igualados ou poderdo ser superados, desde que mantidas as exigéncias conceituais.

18.11. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instri de Medigdo de Itado (IMR), conforme previsto neste Termo de Referéncia, d do haver o redi no com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a empresa:

18.11.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades empresas; ou

18.11.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo da aquisigdo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

18.11.3. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo da aquisi¢do.

18.12. O pagamento sera efetuado pela HUPAA/HUBRASIL no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.13. A emiss&o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do fornecimento de insumos e cessdo de uso de equipamentos, conforme este Termo de Referéncia.

18.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo seguinte:

18.14.1. prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica(CNPJ);

18.14.2. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
aquisi¢do;

18.14.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, na forma da lei;

18.14.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

18.14.5. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
18.14.6. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12 de maio de 1943.

18.14.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a aquisigdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a empresa providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus para a HUPAA/HUBRASIL.

18.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

18.16. Antes de cada pagamento a empresa, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

18.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018, bem como

serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da HUPAA/HUBRASIL.

18.18. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a HUPAA/HUBRASIL deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da empresa, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir

o recebimento de seus créditos.

18.19. Persistindo a irregularidade, a HUPAA/HUBRASIL deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo da aquisi¢do nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a empresa a ampla
defesa.

18.20. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo da aquisigdo, caso a empresa ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.21. Serd rescindida a aquisicdo em execugdo com a empresa inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da HUPAA/HUBRASIL.

18.22. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

18.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

18.24. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar

18.25. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.26. O prazo de validade;

18.27. A data da emissdo;

18.28. Os dados da aquisi¢do e do 6rgdo HUPAA/HUBRASIL;

18.29. O periodo de prestagdo da aquisi¢do;

18.30. O valor a pagar; e

18.31. Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

18.32. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a aquisi¢do, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a empresa providencie as medidas saneadoras; nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a HUPAA/HUBRASIL.

18.33. Antes de cada pagamento a empresa, serd realizada consulta ao SICAF e nas demais certiddes de regularidade para verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas na aquisigdo.

18.34. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento

18.35. Constatando-se a situagdo de irregularidade da empresa, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa; o prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por solicitagdo da empresa, a critério da HUPAA/HUBRASIL.

18.36. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a HUPAA/HUBRASIL devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da empresa, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.37. Persistindo a irregularidade, a HUPAA/HUBRASIL deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo da aquisigdo nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a empresa a ampla
defesa.

18.38. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo da aquisi¢do, caso a empresa ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF e demais
certiddes de regularidade.

18.39. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

18.40. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des

abrangidos por aquele regime; no entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

18.41. A HUBRASIL/HUBRASIL ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela empresa que porventura ndo tenha sido acordada.

18.42. No caso de atraso pela HUPAA/HUBRASIL, os valores devidos a empresa serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagéo do indice IPCA/IBGE - indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo de corregdo monetaria.

18.43. indice de Medigdo de Resultados - IMR

18.44. O Instrumento de Medi¢do de Resultados (IMR) tem por finalidade monitorar o desempenho da empresa quanto ao fornecimento continuo dos insumos laboratoriais e a disponibilidade operacional

dos equipamentos disponibilizados em regime de comodato, assegurando a continuidade dos servigos diagndsticos prestados pelo Hospital Universitario Professor Alberto Antunes — HUPAA.



18.45. O IMR atuara como ferramenta de gestdo da aquisi¢do e de mitigacdo de riscos assistenciais, permitindo a identificagdo de falhas que possam comprometer a realizagdo dos exames laboratoriais e a
continuidade da assisténcia aos pacientes.
18.45.1. Durante a verificagdo da conformidade da aquisigdo, devera ser aplicado os seguintes indices de Medigdo de Resultados - IMR:

INDICADOR 01 — DISPONIBILIDADE OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS

FINALIDADE

Garantir a plena operacionalidade dos equipamentos disponibilizados em regime de comodato, assegurando a continuidade dos exames laboratoriais e evitando interrupgées na assisténcia aos
pacientes.

META A CUMPRIR

Disponibilidade operacional minima de 98%.

INSTRUMENTO DE MEDIGAO

Relatérios de disponibilidade dos equipamentos, registros de manutengdo, chamados técnicos e registros da fiscalizagdo da aquisigdo.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO

Por meio dos registros de indisponibilidade e relatérios emitidos pela empresa e validados pela fiscalizagdo.

PERIODICIDADE

Mensal.

MECANISMO DE CALCULO

DO = [(HT - HI) + HT] x 100

Onde:

« DO = Disponibilidade Operacional (%);
« HT = Horas Totais previstas de funcionamento no periodo;
« HI =Horas de indisponibilidade dos equipamentos por falhas atribuiveis a empresa.

INiCIO DE VIGENCIA
A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos.
FAIXAS DE REDIMENSIONAMENTO NO PAGAMENTO (GLOSA COMPENSATORIA):

o 298%: Pagamento Integral (100% da parcela mensal correspondente ao equipamento).
« De 95% a 97,9%: Glosa de 3% sobre o valor da parcela mensal correspondente ao equipamento indisponivel.
« Abaixo de 95%: Glosa de 5% sobre o valor da parcela mensal correspondente ao equipamento, sem prejuizo de abertura de processo administrativo sancionador por inexecugdo parcial.

INDICADOR 02 — ATENDIMENTO AO PRAZO DE MANUTENGAO CORRETIVA
FINALIDADE

Garantir o atendimento tempestivo das ocorréncias que comprometam o funcionamento dos equipamentos laboratoriais.
META A CUMPRIR

100% dos chamados atendidos em até 24 horas.

INSTRUMENTO DE MEDICAO

Sistema de chamados técnicos, ordens de servigo e relatérios de manutengao.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO

Por meio da analise dos registros de abertura e encerramento dos chamados.
PERIODICIDADE

Mensal.

MECANISMO DE CALCULO

PMC = (NCP + NCT) x 100

Onde:

« PMC = Percentual de Manutengdes Corretivas atendidas dentro do prazo;
o NCP = Numero de chamados atendidos dentro do prazo da aquisigdo;
« NCT = Numero total de chamados corretivos registrados.

INiCIO DE VIGENCIA
A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos.
FAIXAS DE REDIMENSIONAMENTO NO PAGAMENTO (GLOSA COMPENSATORIA):

« Atendimento e solugdo em até 24h: Pagamento Integral.

« Atraso de 1h a 24h (solugdo entre 25h e 48h): Glosa de 2% sobre o valor mensal da nota de empenho correspondente ao periodo, por chamado em atraso.

« Atraso superior a 24h (solugdo apds 48h): Glosa de 5% sobre o valor mensal da nota de empenho correspondente ao periodo, por chamado em atraso, resguardando o direito da Administragdo
de aplicar penalidades caso o atraso impacte gravemente o servigo.

INDICADOR 03 — EXECUGAO DAS MANUTENGOES PREVENTIVAS
FINALIDADE

Assegurar a realizagdo das manutengdes preventivas programadas, reduzindo riscos de falhas e interrupges dos exames.
META A CUMPRIR

100% das manutengGes preventivas executadas dentro do cronograma.
INSTRUMENTO DE MEDICAO

Plano de manutengdo preventiva, ordens de servigo e relatdrios técnicos.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO

Conferéncia do cronograma aprovado e das evidéncias de execugdo.
PERIODICIDADE

Mensal.

MECANISMO DE CALCULO

PMP = (MPR + MPP) x 100

Onde:

« PMP = Percentual de Manutengdes Preventivas Executadas;
« MPR = Quantidade de manutengdes preventivas realizadas;
« MPP = Quantidade de manutengdes preventivas programadas.

INIiCIO DE VIGENCIA
A partir da aprovagdo do plano de manutencgdo.
FAIXAS DE REDIMENSIONAMENTO NO PAGAMENTO (GLOSA COMPENSATORIA):

e 100% executado no prazo: Pagamento Integral.
e Manutengdo executada com atraso de até 10 (dez) dias do prazo inicialmente previsto: Glosa de 5% sobre o valor total do empenho em execugdo correspondente ao periodo da falha.
* Manutengdo ndo executada ou regularizada com atraso superior a 10 (dez) dias do prazo inicialmente previsto: Glosa de 10% sobre o valor total do empenho em execugdo correspondente ao periodo da falha.

INDICADOR 04 — QUALIDADE E INTEGRIDADE DOS INSUMOS

FINALIDADE

Garantir que os reagentes, calibradores, controles e consumiveis sejam entregues em perfeitas condigdes de uso.
META A CUMPRIR

{ndice minimo de conformidade de 99%.

INSTRUMENTO DE MEDICAO

Registros de recebimento, inspe¢des de qualidade e notificagdes de ndo conformidade.



FORMA DE ACOMPANHAMENTO

Anadlise dos lotes recebidos e das ocorréncias registradas.
PERIODICIDADE

Mensal.

MECANISMO DE CALCULO

1Ql = [(LTR - LNC) + LTR] x 100

Onde:

« 1Ql = indice de Qualidade dos Insumos;
« LTR = Quantidade de lotes recebidos;
« LNC = Quantidade de lotes rejeitados ou com ndo conformidade.

INIiCIO DE VIGENCIA

A partir da primeira entrega da aquisigdo.

FAIXAS DE REDIMENSIONAMENTO NO PAGAMENTO (GLOSA COMPENSATORIA):

NOTA ESSENCIAL: OS ITENS NAO CONFORMES NAO SERAO PAGOS ATE SUA EFETIVA SUBSTITUIGAO, SEM PREJUIZO DA APLICAGAO DO REDIMENSIONAMENTO ABAIXO PELO TRANSTORNO LOGISTICO GERADO:

e 299%: Sem glosa adicional logistica.
o De 95% a 98,9%: Glosa de 2% sobre o valor total da nota de empenho correspondente ao periodo.
« Abaixo de 95%: Glosa de 5% sobre o valor total da nota de empenho correspondente ao periodo, ensejando notificagdo para plano de agdo e corregdo de rota da empresa

INDICADOR 05 — CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS INSUMOS

FINALIDADE

Garantir o abastecimento continuo do laboratédrio, evitando risco de descontinuidade dos exames.
META A CUMPRIR

100% das entregas realizadas dentro do prazo da aquisigdo.

INSTRUMENTO DE MEDIGAO

SolicitagBes de reposigdo, notas fiscais, comprovantes de entrega e registros da fiscalizagdo.
FORMA DE ACOMPANHAMENTO

Controle das datas de solicitagdo e efetiva entrega.

PERIODICIDADE

Mensal.

MECANISMO DE CALCULO

IPE = (EDP + ETS) x 100

Onde:

« IPE = indice de Pontualidade das Entregas;
« EDP = Quantidade de entregas realizadas dentro do prazo;
« ETS = Quantidade total de entregas solicitadas.

INIiCIO DE VIGENCIA
A partir da primeira solicitagdo de fornecimento.
FAIXAS DE REDIMENSIONAMENTO NO PAGAMENTO (GLOSA COMPENSATORIA):

IPE = 100%: Pagamento integral.

95% < IPE < 100%: Glosa de 3% sobre o valor da nota fiscal referente as entregas do periodo de apuragdo.

90% < IPE < 95%: Glosa de 5% sobre o valor da nota fiscal referente as entregas do periodo de apuragdo.

IPE < 90%: Glosa de 10% sobre o valor da nota fiscal referente as entregas do periodo de apuragdo, sem prejuizo da aplicagdo das demais san¢Bes previstas no termo de referéncia, quando o
descumprimento comprometer o abastecimento do laboratério.

18.45.2. O IMR podera ser revisto, durante a vigéncia da aquisi¢do, para ajuste fino, desde que essa alteragdo:

18.45.2.1. ndo implique acréscimo ou redugdo do valor da aquisi¢do além dos limites de 25% (vinte e cinco por cento), permitidos pelo art. 203 do RCC 3.0;

18.45.2.2. ndo configure descaracterizagdo do objeto da aquisigdo.

19. DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECO

19.1. Néo se aplica devido que ndo dispde de mao de obra exclusiva.

20. DO ORCAMENTO ESTIMADO

20.1. Os pregos referenciais desta aquisi¢do sdo sigilosos, conforme art .30 do RCC 3.0.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES

21.1. Obrigagdes da HUPAA/HUBRASIL

21.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela empresa, de acordo com as cldusulas da aquisi¢do e os termos de sua proposta;

21.2. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

21.3. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitagdo e recebimento definitivo;

21.4. comunicar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

21.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da empresa, através de comissdo/servidor especialmente designado;

21.6. efetuar o pagamento a empresa no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

21.7. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela empresa com terceiros, ainda que vinculados a execugdo da presente aquisi¢do, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da empresa, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

21.8. Obrigagoes da empresa

21.9. A empresa deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

21.9.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificages, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da

respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: Nimero do Pregéo, Nimero do Empenho, Dados Bancdrios, Descri¢iio do Material, Marca/Modelo do Produto
Fornecido, N.2 do Lote, Prazo de Validade do Produto, Valor Unitdrio e Valor Total;

21.9.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);
21.9.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

21.9.4. comunicar a HUPAA/HUBRASIL, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovagao;

21.9.5. manter, durante toda a execugdo da aquisi¢cdo, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
21.9.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo da aquisigdo.

21.9.7. Responsabilizar-se pelos énus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas, decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus

empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de agBes judiciais movidas por terceiros, que Ihe venham a ser exigida por for¢a da
Lei, ligadas ao cumprimento desta Ata;

21.9.8. Prestar esclarecimentos a HUPAA/HUBRASIL sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, independentemente de solicitacdo;
21.9.9. Atender, em qualquer tempo, as solicitagdes para fornecimento de amostras dos produtos, formuladas pela HUPAA/HUBRASIL, para analise da qualidade dos produtos;
21.9.10. Substituir de forma automatica o Produto recusado pela HUPAA/HUBRASIL, que o avaliara segundo as exigéncias da aquisicdos e demais condi¢bes do processo, ou

complementar os quantitativos faltantes, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da notificagdo, correndo por sua conta e risco as despesas
totais decorrentes da devolugdo dos lotes recusados;

21.9.11. Efetuar, por sua conta e 6nus, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da data da comunicagdo, a troca dos produtos que se deteriorarem ou perderem suas
caracteristicas, respeitadas as condigdes de estocagem e o prazo de validade dos produtos.

21.9.12. Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos que venham incidir sobre o Produto fornecido, reservando a HUPAA/HUBRASIL o direito de deduzir, dos valores a
serem pagos ao fornecedor, as quantias correspondentes aos tributos eventualmente ndo recolhidos;

21.9.13. Cumprir todas as obrigagdes deste Termo de Referéncia, bem como todas as exigéncias contidas no Edital, e na Proposta de Pregos, que sejam de inteira competéncia
do FORNECEDOR BENEFICIARIO.

21.9.14. Ter em seus estoques quantitativos suficiente para atender 8 HUPAA/HUBRASIL, na forma e qualidades adequadas, de acordo com os pardmetros adotados pelo Orgo

fiscalizador oficial competente;



21.9.15. Realizar o fornecimento para o qual foi empresa, em conformidade com o estipulado na proposta vencedora e neste termo de referéncia;

21.9.16. Manter, durante toda a execugdo da aquisigdo, compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas em lei;
21.9.17. N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente aquisigdo, sem prévia e expressa anuéncia da HUPAA/HUBRASIL;
21.9.18. Cumprir durante a vigéncia da aquisigdo, todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais vigentes, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes de
infragdes a que houver dado causa.
21.9.19. Os materiais a serem fornecidos dever&o ter sido produzidos de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrugdo Normativa n2 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢camento e Gestdo — SLTI/MPOG, no que couber;
21.9.19.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;
21.9.19.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares
21.9.19.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a méxima protec¢do durante o transporte e o armazenamento; e
21.9.19.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
21.9.19.5. A comprovagdo do disposto neste artigo podera ser feita mediante apresentagdo de certificagdo emitida por instituigdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou
por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.
21.9.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal da aquisi¢do, o objeto da aquisicdo em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;
21.9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 197 do RCC 3.0.;
21.9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da HUPAA/HUBRASIL;
21.9.23. N3o dar causa @ mora ou descumprimentos da obriga¢des da HUPAA/HUBRASIL, inclusive com relagdo aos documentos necessarios para que seja realizado o pagamento;
21.9.24. Prestar a execugdo da aquisigdo dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;
21.9.25. Realizar a transigdo da aquisigdo com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo
dos técnicos da HUPAA/HUBRASIL ou da nova empresa que continuard a execugdo da aquisi¢o.
21.9.26. Manter todos os dados cadastrais atualizados, em especial, telefone e endereco eletronico, bem como os dados do Representante Legal com poderes para assumir
responsabilidades, firmar acordos e compromissos e assinar instrumentos contratuais e de Testemunha para assinar em conjunto os instrumentos obrigacionais;
21.9.27. Informar, nas manifestagGes relativas a alteragdes dos instrumentos obrigacionais, os dados listados acima, mesmo que ndo tenham sofrido modificagdes;
21.9.28. Em caso de alteragdo do Representante Legal, a empresa devera apresentar documentagdo que comprove a constituigdo de poderes mencionados no itens acima.
21.9.29. Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a HUPAA/HUBRASIL, que devera responder pela fiel execugdo da aquisigdo;
21.9.30. Tender prontamente quaisquer orientagGes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo da aquisi¢do, inerentes a execugdo do objeto da aquisi¢do;
21.9.31. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo da aquisi¢do pela HUPAA/HUBRASIL, cujo representante terd poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em
qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisdo;;;
21.9.32. As atividades de suporte técnico deverdo observar os seguintes niveis minimos de atendimento:

ITEM PRAZO MAXIMO
Atendimento remoto inicial até 15 (quinze) minutos apos abertura do chamado
Atendimento técnico presencial até 24 (vinte e quatro) horas
Inicio da manutengao corretiva até 24 (vinte e quatro) horas
Solugdo definitiva do problema até 48 (quarenta e oito) horas

Substituigdo do equipamento em caso de indisponibilidade prolongada até 48 (quarenta e oito) horas

21.10. A abertura de chamados técnicos podera ocorrer em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, considerando a natureza continua e
essencial da atividades laboratoriais hospitalares..

21.11. As manutengdes preventivas deverdo ser realizadas conforme periodicidade recomendada pelo fabricante, sem prejuizo da rotina laboratorial e mediante prévio
alinhamento com a fiscalizagdo da aquisigdo.

21.12. Todas as despesas relacionadas a manutengdo preventiva e corretiva, incluindo a assisténcia técnica, deslocamento, hospedagem, alimentagdo, pegas, acessorios,
calibragdes, atualizagdes de software e substituicio de componentes, correrdo integralmente por conta da empresa, sem 6nus adicional para a HUPAA/HUBRASIL.

21.13. Na hipdtese de paralisagdo do equipamento por periodo superior ao prazo estabelecido para solugdo definitiva, a empresa deverd disponibilizar equipamento
substituto com capacidade técnica equivalente ou superior, garantindo a continuidade da execugdo dos exames laboratoriais.

21.14. O descumprimento dos requisitos minmos de desempenho poderd ensejar aplicagdo das penalidades previstas no termo de referéncia, sem prejuizo das demais

sang¢Bes administrativas cabiveis.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Em caso de infragdo administrativa, a Administragdo pode aplicar a empresa as, nos termos do Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - HUBRASIL/HUBRASIL - v 3.0, bem como a
Norma Operacional-SEI n.2 7/2023/DAI-HUBRASIL/HUBRASIL.

22.2. Pela inexecugdo total ou parcial da aquisi¢do, a HUBRASIL/HUBRASIL poderd, garantido o regular processo administrativo, aplicar a ampresa as seguintes sangdes:

22.3. Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes da aquisigdo consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para a Administracdo;

22.4. Multa de:

22.4.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total da aquisigdo em caso de atraso na execugdo da aquisigdo, limitada a incidéncia a 15

(quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, poderad ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

22.4.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor anual/total da aquisigdo, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;
22.4.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor anual/total da aquisi¢do, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;
22.4.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal da aquisigdo, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
22.4.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor anual da aquisi¢do por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo HUPAA/HUBRASIL a promover a rescisdo da aquisigdo;
22.4.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
22.5. Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a HUBRASIL/HUBRASIL, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.
22.6. As sangdes previstas nos subitens 20.3 - Adverténcia por escrito e 20.5 - Suspens&o temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a HUBRASIL/HUBRASIL, por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos, poderdo ser aplicadas a empresa juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
22.7. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal da aquisi¢do

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal da aquisi¢do

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal da aquisi¢do

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal da aquisi¢do

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal da aquisi¢do

Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, as atividades contratuais por dia e por

04
unidade de atendimento;

3 Manter funciondrio sem qualificagdo para executar as atividades empresas, por empregado e por dia; 03




4 Recusar-se a executar a atividade determinado pela fiscalizagdo, por ocorréncia e por dia; 02
5 Retirar funciondrios ou encarregados das atividades durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
HUPAA/HUBRASIL, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Reparar, corrigir, remover ou substituir, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Gestor da aquisigdo, as atividades executadas em que se o1
verificar em vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do drgéo fiscalizador, por ocorréncia; 02
8 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos das atividades a serem executadas, em conformidade com as normas e o1
determinagGes em vigor
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execug¢éo da aquisi¢do os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigages da empresa 01
22.8. A sangdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar podera também ser aplicada a empresa ou ao profissional que:
22.8.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
22.8.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
22.8.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a HUBRASIL/HUBRASIL em virtude de atos ilicitos praticados;
22.8.4. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigéncia da ata de registro de pregos, ndo celebrar o contrato;
22.8.5. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
22.8.6. apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;
22.8.7. ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitagdo;
22.8.8. ndo mantiver a proposta;
22.8.9. falhar ou fraudar na execugdo da aquisi¢do;
22.8.10. comportar-se de modo iniddneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013.
22.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a empresa, observando-se o procedimento previsto no RCC
3.0 e, subsidiariamente, na Lei n2 9.784/1999, ndo podendo o prazo concedido para apresentagdo de defesa prévia ser inferior a 10 (dez) dias Uteis.
22.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 HUPAA/HUBRASIL serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da HUBRASIL/HUBRASIL, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo cobrados judicialmente.
22.11. Caso a HUPAA/HUBRASIL determine, a multa deverd ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.
22.12. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a HUBRASIL/HUBRASIL,
observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade.
22.13. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica

nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

22.14. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

22.15. O processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

22.16. Ap0s o transito em julgado do processo, as sangdes administrativas aplicadas pela HUBRASIL/HUBRASIL deverdo ser registradas e publicadas no Sicaf. Quando a sang&o aplicada decorrer de Processo
Administrativo de Responsabilizagdo - PAR, os dados relativos a penalidade deverdo ser incluidos no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, de que trata a Lei n? 12.846/2013.

22.17. Para fins de dosimetria na aplicagdo de Sangdo Administrativa sera utilizada a seguinte tabela:

22.18. Dosimetria na aplicagdo da penalidade de impedimento de licitar, contratar e multas:

Irregularidade Sancdo
Pena — Impedimento do direito de licitar e contratar com a HUBRASIL /HUBRASILpelo periodo de 24 (vinte e quatro)
meses.

Fraudar na execugdo da aquisi¢do.

Comportar-se de modo inidéneo. Pena — Impedimento do direito de licitar e contratar com a HUBRASIL/HUBRASIL pelo periodo de 24 (vinte e
quatro) meses.
Cometer fraude fiscal. Pena — Impedimento do direito de licitar e contratar com a HUBRASIL/HUBRASIL pelo periodo de 24 (vinte e
quatro) meses.

IAtraso na entrega das obrigagGes contratuais apds recebimento da Nota de
Empenho, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos

Pena: Adverténcia escrita, registrada no SICAF.
e que ndo tenha causado desabastecimento para a HUPAA/HUBRASIL.

Pena: Multa moratéria, aplicada automaticamente, correspondente a 0,5% (meio por cento) ao dia, por no
|Atraso na entrega das obrigagdes contratuais a partir do 1 (primeiro) dia de méximo 30 dias, de atraso na entrega de objetos constantes na respectiva Nota de Empenho — NE,
latraso, contados a partir do primeiro prazo estipulado em edital e seus anexos.| calculados sobre o valor total da referida NE, com contagem dos dias excedentes do prazo previamente
acordado, sem prejuizo das demais sangdes.

IAtraso na entrega das obrigagdes contratuaisa partir do 31 (trigésimo primeiro)

X . - . . Pena: Multa adicional de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, sem prejuizo das demais
dia de atraso, contados a partir do primeiro prazo estipulado em edital e seus 5 P ) p plica, prej

anexos. sangdes.

Pena: Impedimento do direito de licitar e contratar com a HUBRASIL/HUBRASIL, pelo periodo de 3 (trés)
IAtraso na entrega das obriga¢Bes contratuaiss a partir de 61 (sexagésimo meses.
primeiro) dia, contados a partir do primeiro prazo estipulado em edital e seus Caso o atraso superar os 61 dias, sera aplicada também a proporcionalidade de 3 (trés) dias de
anexos. impedimento de licitar por cada dia a mais de atraso, ficando limitado a aplicagdo da penalidade em no

mdximo 24 meses. Sem prejuizo das demais san¢des
Pena: Por reincidéncias sera aplicada multa de até 20% sobre o valor da parcela, ndo podendo a somatdria
das multas ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor da parcela, sem prejuizo da cobranga de perdas e
danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo da aquisigdo.

Reincidéncia em atrasos.

Por inexecugio total do objeto. Pena: Multa por descumprimento integral do compromisso, correspondente a 30% (trinta por cento) do
valor total da aquisigdo, sem prejuizo das demais sangoes.

Por recusar-se a retirar ou receber a respectiva Nota de Empenho, assinar a Ata|

8 " Pena: Multa por descumprimento integral do compromisso, correspondente a 30% (trinta por cento) do
de Registro de Pregos, Contrato de locagdo ou o Contrato de Comodato.

alor total da aquisigdo, sem prejuizo das demais sangdes.

Em caso de outras hipéteses de inexecugio parcial. IPodera ser aplicada multa compensatoria de até 30% (trinta por cento) do valor total da aquisigdo, respeitados critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigagdo inadimplida.

Deixar de manter, durante a execugdo da aquisicao, as condigdes de habilitacdo|  pena — Impedimento do direito de licitar e contratar com a HUBRASIL/HUBRASIL pelo periodo de 2 (dois)
lexigidas na licitagdo meses

Por causar prejuizos a administragéo. Pena: Impedimento de licitar e contratar com a HUBRASIL/HUBRASIL com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

22.19. As penas previstas para as sangdes aplicadas podem ser reduzidas nos seguintes casos:

22.19.1. Irregularidades que ndo tenham acarretado prejuizos significativos e que ndo tenham causado interrupgdes na execucdo da aquisi¢do prestados pela HUPAA/HUBRASIL;



22.19.2. Irregularidades em que a empresa tenha promovido agdes efetivas para solucionar ou minimizar os impactos causados por sua agdo.

22.20. Nos casos em que seja a primeira ocorréncia de irregularidade da empresa junto a HUPAA/HUBRASIL, e caso n3o tenha acarretado prejuizos significativos e que n3o tenha
causado desabastecimento para a HUPAA/HUBRASIL.

22.21. Casos omissos n3o descritos serdo analisados e sugerida a aplicagdo de penalidades a autoridade competente do HUPAA-UFAL/HUBRASIL/HUBRASIL.

22.21.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.22. A HUBRASIL/HUBRASIL, nos termos da legislagdo vigente, podera, em caso de inadimplemento das obrigagdes por parte da empresa, proceder ao protesto em cartério dos titulos ou documentos que
comprovem a divida.

23. GARANTIA DO PRODUTO OU SERVICO

23.1. A empresa devera garantir a qualidade, desempenho e seguranga dos insumos fornecidos (reagentes, cartuchos, calibradores e controles), bem como dos equipamentos disponibilizados em regime
de comodato, durante toda a vigéncia da aquisigéo.

23.2. Todos os insumos fornecidos deverdo possuir registro valido na ANVISA, quando aplicavel, e atender integralmente as normas sanitarias e regulamentagdes vigentes.

23.3. A empresa devera assegurar que os insumos entregues estejam em perfeitas condigdes de uso, com integridade das embalagens, sem sinais de violagdo, contaminagdo ou deterioragdo.

23.4. Os insumos deverdo apresentar prazo de validade minimo de 6 ( seis ) meses, contados a partir da data de entrega, salvo justificativa técnica devidamente aceita pela HUPAA/HUBRASIL.

23.5. A empresa devera substituir, sem 6nus adicional, no prazo maximo de até 5 (cinco) dias corridos, quaisquer insumos que apresentem:

defeitos de fabricagdo;

inconsisténcia nos resultados;

problemas de qualidade;

vencimento préximo ou inadequado;

ou estejam em desacordo com as especificagdes deste Termo de Referéncia.

23.6. Os equipamentos fornecidos em comodato deverdo estar cobertos por garantia integral durante toda a vigéncia da aquisi¢do, incluindo:

manutengdo preventiva;

manutengdo corretiva;

substituigdo de pegas;

atualizagBes necessdrias ao pleno funcionamento.

23.7. Em caso de falha ou mau funcionamento dos equipamentos, a empresa devera realizar o atendimento técnico em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da abertura do chamado.

23.8. Caso o problema n&o seja solucionado no prazo estabelecido, a empresa devera providenciar a substituicdo do equipamento em até 48 (quarenta e oito) horas, garantindo a continuidade da aquisi¢do.
23.9. A empresa devera garantir a calibragdo e o controle de qualidade dos equipamentos, assegurando a confiabilidade dos resultados dos exames reallzados

23.10. Na hipdtese de interrupgdo do funcionamento dos equipamentos ou indisponibilidade de insumos, a empresa devera adotar medidas i de ingéncia, sem &nus para a HUPAA/HUBRASIL,
de modo a ndo comprometer a assisténcia aos pacientes.

23.11. A empresa serd responsdvel por quaisquer danos decorrentes de falhas nos prodi ou equip fornecidos, inclusive aqueles que impactem a qualidade dos resultados laboratoriais.

24. GARANTIA DE EXECUCAO (DA AQUISIGAO)

24.1. O adjudicatario prestara garantia de execugéo da aquisi¢do, nos termos do Art. 185 Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - HUBRASIL/HUBRASIL - v 3.0, correspondente a até 5% (cinco por cento)
do valor total da aquisi¢do, com validade durante sua execugdo e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia da aquisigao.

24.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do HUPAA/HUBRASIL, contados da assinatura da aquisi¢do, a empresa deverd apresentar comprovante de prestagdo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancéria;

24.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (mesmo que seja para reforgo, reposi¢do ou por ocasido de prorrogagdo) acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor total da aquisigdo por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento);

24.4. A inobservancia do prazo estabelecidos autoriza a Administragdo a promover a rescisdo da aquisi¢do por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem art. 227,
inciso |, Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - HUBRASIL/HUBRASIL - v 3.0.

24.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

24.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto da aquisi¢do e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

24.5.2. Prejuizos diretos causados a Administragdes decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo da aquisi¢do;

24.5.3. Multas moratdrias e compensatdrias aplicadas pela Administragdo a empresa; e

24.5.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela empresa, quando couber. (A garantia da aquisi¢do abrangera, quando aplicavel, eventuais

obrigagdes trabalhistas e previdencidrias inadimplidas pela empresa, exclusivamente nas hipdteses em que venha a ser reconhecida judicialmente a responsabilidade subsididria da HUPAA/HUBRASIL, nos termos da
legislagdo vigente.

24.5.4.1. Esclarece-se que a presente aquisi¢do ndo caracteriza dedicagdo exclusiva de m&o de obra, ndo implica cessdo de empregados, nem estabelece qualquer vinculo de subordinagdo entre os profissionais
da empresa e a HUPAA/HUBRASIL, competindo integralmente a empresa a gestdo administrativa, técnica, trabalhista e disciplinar de seus empregados.

24.5.4.2. A eventual cobertura de obrigagBes trabalhistas pela garantia da aquisicdo ndo implica reconhecimento prévio de responsabilidade da HUPAA/HUBRASIL, constituindo-se apenas em mecanismo de
protegdo patrimonial da Administragdo, a ser utilizado exclusivamente nas hip6teses em que houver decisdo administrativa ou judicial definitiva que determine tal responsabilizagdo.

24.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria;

24.7. A garantia em dinheiro (caugdo) devera ser efetuada em favor da HUPAA/HUBRASIL, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria;

24.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

24.9. No caso de alteragdo do valor da aquisigdo, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da aquisi¢do;
24.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a empresa obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados
da data em que for notificada;

24.11. A HUPAA/HUBRASIL executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

24.12. Serd considerada extinta a garantia:

24.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da HUPAA/HUBRASIL, mediante
termo circunstanciado, de que a empresa cumpriu todas as cldusulas da aquisi¢do;

24.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia da aquisicdo, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017.

24.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela HUPAA/HUBRASIL com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a empresa.

24.14. A empresa autoriza a HUPAA/HUBRASIL a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

25. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

25.1. Em atendimento ao inciso XI do art. 72 da Lei n? 12.305/2010 deve ser dada prioridade aos produtos reciclados e reciclaveis, sempre que possivel e no que couber, bem como devem ser utilizados
critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentdveis.

25.2. Em consonancia com o art. 62 do Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - HUBRASIL/HUBRASIL - v 3.0 as seguintes diretrizes devem ser observadas:

25.3. Art. 62 As seguintes diretrizes devem ser observadas nas contratagdes conduzidas pela HUBRASIL/HUBRASIL:

25.4. (...)

25.5. Il - busca da maior vantagem competitiva, considerando custos e beneficios diretos e indiretos de natureza econdmica, social e ambiental, inclusive os relativos a manutengdo, ao desfazimento de bens
e residuos, ao indice de depreciagdo econdmica e a outros fatores de igual relevancia;

25.6. De acordo com o art. 72 do RCC - HUBRASIL/HUBRASIL - v 3.0, também devem ser observadas, no que couber, as normas relativas a:

25.7. Art. 72 As contratagdes devem observar, no que couber para cada tipo de objeto, as normas relativas a:

25.8. disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados;

25.9. mitigagdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

25.10. utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais; IV - avaliagdo de impactos de vizinhanga, observada a legislagdo
urbanistica;

25.11. protegdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela HUBRASIL/HUBRASIL;

25.12. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

25.13. vigilancia sanitaria, prote¢do radiolégica e demais normas técnicas relacionadas a garantia de qualidade e de disponibilidade sobre infraestrutura, equipamentos e suprimentos.

25.14. Paragrafo unico. A contratagdo da qual decorra impacto negativo sobre bens do patriménio cultural, histdrico, arqueoldgico e imaterial tombados dependerd de prévia autorizagdo da esfera de governo
encarregada da proteg¢do do respectivo patriménio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pela Diretoria Executiva, na forma da legislagdo aplicavel.

25.15. Além disso, devem ser adotados os seguintes atos de logistica sustentavel, previstos no CAPITULO IV - DA LOGISTICA SUSTENTAVEL do RCC 3.0:

25.16. As unidades da HUBRASIL/HUBRASIL devem adotar os seguintes atos de logistica sustentével com reflexo em seus procedimentos de contratagéo:

25.17. adotar préticas de racionalizagdo com o objetivo de melhoria da qualidade do gasto publico e continua busca por economicidade e primazia na gestdo dos processos;

25.18. adotar praticas de sustentabilidade com o objetivo de construir um novo modelo de cultura institucional visando a inser¢do de critérios de sustentabilidade nas atividades e contratagdes da unidade;
25.19. coordenar o fluxo de materiais, de servigos e de informagdes, do fornecimento ao desfazimento, considerando a protegdo ambiental, a justiga social e o desenvolvimento econdmico equilibrado;

25.20. implementar estratégias que garantam a padronizagdo dos processos de trabalho, como a implantagdo de protocolos assistenciais, procedimentos operacionais padrdo e fluxos padronizados, visando a
redugdo de custos e o desenvolvimento das dimensées da qualidade;

25.21. elaborar Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel - PLS no ambito da unidade, instruindo e designando Comité Gestor do Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel - CGPLS;

25.22. relatar a8 Administragdo Central da HUBRASIL/HUBRASIL as boas praticas realizadas sob a diretriz da gestdo sustentével para subsidiar a elaboragio do relatério anual de sustentabilidade da empresa.
25.23. As previsdes constantes na Instrucdo Normativa do Secretério de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo (SLTI/MPOG) n.2 01/2020, devem ser
observadas:

25.24. Art. 52 Os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica Federal direta, autdrquica e fundacional, quando da aquisi¢do de bens, poderdo exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

25.25. que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

25.26. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentdveis ou de
menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

25.27. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegdo
durante o transporte e o armazenamento;

25.28. que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(V1)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

25.29. § 12 A comprovagdo do disposto neste artigo podera ser feita mediante apresentagdo de certificagdo emitida por instituigdo publica oficial ou instituigdo credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital.

25.30. Vejam-se, ainda, as previsdes do Decreto n? 7.746/2012:

25.31. Art. 22 Na aquisi¢do de bens e na contratagdo de servigos e obras, a administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas
sustentaveis nos instrumentos convocatdrios, observado o disposto neste Decreto.

25.32. Paragrafo unico. A adequagdo da especificagdo do objeto da contratagdo e das obrigagdes da empresa aos critérios e as praticas de sustentabilidade sera justificada nos autos, resguardado o carater
competitivo do certame.

25.33. Art. 42 Para os fins do disposto no art. 22, sdo considerados critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

25.34. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

25.35. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

25.36. maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como 4gua e energia;

25.37. maior geragdo de oportunidades econémicas e desenvolvimento local;

25.38. maior vida Util e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

25.39. uso de inovagGes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

25.40. origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

25.41. utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

25.42. Art. 52 A administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderdo exigir no instrumento convocatério para a aquisido de bens que estes sejam
constituidos por material renovavel, reciclado, atdxico ou biodegradavel, entre outros critérios de sustentabilidade.

25.43. (...)

25.44. Art. 82 A comprovagdo das exigéncias apresentadas no instrumento convocatdrio podera ser feita por meio de certificagdo emitida ou reconhecida por instituigdo publica oficial ou instituicdo
credenciada ou por outro meio definido no instrumento convocatério.

25.45. O fornecedor no momento do recolhimento dos materiais ndo consumidos e que serdo por ele descartados, devera apresentar declaragdo de que o referido residuo esta sendo tratado e destinado,

conforme a legislagdo ambiental para o caso, inclusive, informando o local onde sera destinado e/ou tratado, bem como o nome da pessoa (juridica ou fisica) responsével pelo controle e destinagdo dos referidos
materiais caso ndo seja executado/realizado pelo proprio fornecedor.

26. DO REAJUSTAMENTO DE PREGCOS EM SENTIDO AMPLO (REAJUSTE)

26.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

26.2. Ap6s o interregno de um ano, os pregos iniciais podem ser reajustados, mediante a aplicagdo, pela HUPAA/HUBRASIL, do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as
obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

26.2.1. Dentro do prazo de vigéncia da aquisi¢do e mediante solicitagdo da empresa, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice , exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

26.2.2. Devera haver consulta formal a empresa quanto a possivel renincia ao direito ao reajuste a cada anualidade, ou redugdo do percentual aplicével

26.2.3. Caso o contratado venha pleitear solicitagdo de reequilibrio econémico financeiro da aquisi¢do que podera ocorrer por reajuste em sentido estrito, repactuagdo ou revisdo, deve ser juntado no pedido a
planilha de formagdo de pregos da época da elaboragdo da proposta, bem como a planilha de formag&o de prego da época da solicitagdo de reequilibrio econdmico financeiro.

26.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serda contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

26.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o HUPAA/HUBRASIL pagard a empresa a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a empresa obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

26.5. Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

26.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

26.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

26.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

27. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

27.1. As despesas para atender a esta aquisi¢do estdo programadas em dotagdo orcamentdria propria, prevista no Or¢camento Geral da Unido para o exercicio corrente, conforme Despacho - SEI Autorizagdo
de Disponibilidade (SEI n2 57013820)

28. SUBCONTRATACAO E CONSORCIOS

28.1. Subcontratagdo:

28.1.1. N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto.

28.2. Consorcios:

28.2.1. Tratando-se de fornecedores reunidos em consércio, serdo observadas as seguintes exigéncias:

28.2.1.1. Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constitui¢do de consércio, subscrito pelos consorciados;

28.2.1.2. Indicagdo de empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua representagdo perante a HUBRASIL/HUBRASIL;

28.2.1.3. Admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;
28.2.1.4. Demonstragdo, pelo consoércio, pelo somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporgdo de sua respectiva participagdo, do atendimento aos indices contabeis definidos neste Termo de Referéncia,
para fins de qualificagdo econdmico-financeira, na proporgao da respectiva participagéo;

28.2.2. Quando se tratar de consércio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, ndo sera necessario cumprir esse acréscimo percentual na qualificagdo econdmico-financeira;

28.2.3. Responsabilidade soliddria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na fase de Selegdo de Fornecedor quanto na de Gestdo da aquisi¢do;

28.2.4. Constituigdo e registro do consoércio, antes da celebragdo da aquisigdo.

28.2.4.1. No caso de substitui¢do de consorciado, devera ser expressamente autorizada pela HUBRASIL/HUBRASIL e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consércio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de capacidade econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio.

29. ALTERAGAO SUBJETIVA

29.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da empresa com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todas as condicdes de habilitacdo exigidas na aquisicio

original; sejam mantidas as demais clausulas e condig¢des da aquisi¢do; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade da aquisigdo.

30. DA RESCISAO

30.1. As hipoteses de rescisdo da aquisi¢do sdo aquelas previstas no RCC 3.0 e no termo de contrato, sem prejuizo de outros normativos aplicaveis.

30.2. Constitui motivo para extingdo da aquisi¢do, nos termos do art. Art. 227, do RCC 3.0, com a consequente realizagdo de novo processo licitatério, a situagdo em que se impde a empresa a alteragdo da
convengdo coletiva de trabalho em que se baseia a planilha de custos e formagdo de pregos, em razdo de erro ou fraude no enquadramento sindical de que resulta a necessidade de repactuagdo ou imposi¢do de 6nus
financeiro para a Administragdo Publica, em cumprimento de decisdo judicial.

31. MATRIZ DE RISCOS
31.1. A presente aquisi¢do ndo prevé Matriz de Riscos.
32. LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
32.1. No tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da relagdo estabelecida entre as partes, a HUPAA/HUBRASIL e a empresa se comprometem, conforme a Lei n.2 13.709/2018 (LGPD), ao
seguinte:
a) adotar medidas para conformidade de suas operagdes ao cumprimento da legislagdo de protegdo de dados pessoais e das orientagdes emanadas pela Autoridade Nacional de Protegdo
de Dados (ANPD);
b) assegurar que o tratamento de dados pessoais serd limitado ao minimo necessario para o alcance da(s) finalidade(s) proposta(s);
c) manter registro das operagdes de tratamento de dados pessoais que realizarem;
d) adotar medidas de seguranga, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a protegdo dos direitos dos titulares de dados pessoais;
e) cooperar entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares de dados pessoais previstos na legislagdo em vigor;
f) orientar seus colaboradores no tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da relagdo estabelecida entre as partes, a HUPAA/HUBRASIL e a empresa se comprometem,

conforme a Lei n.2 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte: colaboradores, contratados ou prepostos sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, bem como a n3o divulgar

indevidamente informagdes que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;

g) comunicar a outra parte, por escrito, em prazo razoavel, qualquer incidente de seguranga que envolva dados pessoais a que tenha acesso, tais como acessos ndo autorizados e

situagdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, com as informagdes previstas no § 12 do art. 48 da LGPD.
32.2. Especificamente a empresa se compromete ao seguinte:

a) cientificar-se da Politica de Protecdo de Dados Pessoais da HUPAA/HUBRASIL;

b) apresentar todos os dados e informagdes solicitados pela HUPAA/HUBRASIL em relagdo ao tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da relagdo estabelecida com a
HUPAA/HUBRASIL e/ou adotar as providéncias licitas por ela indicadas;

) n3o subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorizagdo por escrito da HUPAA/HUBRASIL e, nessa hip6tese, exigir de subcontratados o
cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsavel por garantir a sua observancia;

d) quando verificada qualquer das hipéteses de término do tratamento de dados pessoais previstas no art. 15 da LGPD, interromper o tratamento e eliminar completamente os dados

pessoais e todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), autorizada a conservagdo para as finalidades estabelecidas no art. 16 da LGPD.

33. ANEXOS
33.1. Anexo - Estudo Técnico Preliminar (SEI n2)
33.2. Anexo | - Equipamentos e periféricos ( Sei 62723693 )


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7746.htm

33.3. Anexo Il - Média mensal dos exames (SEI n2 61730736 )
33.4. Anexo Il - Modelo de proposta (SEI n® 62595012 )

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELOS INTEGRANTES DA PORTARIA - SEI N° 83 , DE 24 DE ABRIL DE 2026 e PORTARIA - SEI N° 103, 20 DE MAIO DE 2026.

COORDENADOR(A) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Nome: Danilo
Abreu Vieira
Cargo/Funcdo:
Chefe da Lotagdo: UACAP
UACAP

Matricula/SIAPE: 2176***

IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Nome: Edson
Flamarion
Gomes Peixoto
Junior
Cargo/Fungdo:
Assistente Lotagdo: UACAP
Administrativo

IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Nome: Brunno
Henrique da Matricula/SIAPE: 2224***
Silva
Cargo/Funcdo:
Bidlogo

Matricula/SIAPE: 2188***

Lotagdo: UACAP

IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Nome: Antonio

Xavier Correia Matricula/SIAPE: 230****
Junior

Cargo/Funcdo:Chefe

do Setor de Lotagdo: UACAP

Engenharia Clinica
IDENTIFICAGAO E CIENCIA DO INTEGRANTE DEMANDANTE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome: Luiza
Emanuelle .
. Matricula/SIAPE: 222%***

Silva dos

Santos

Cargo/Funcdo:

Chefe da

) Lotagdo: UACAP

Unidade da ¢

UPDE
33.5. De acordo.
33.6. A aquisi¢do de se mostra adequada e atende aos objetivos da instituigdo.
33.7. Sendo assim, aprovo o Termo de Referéncia conforme seus préprios fundamentos.
33.8. Encaminhe-se ao Setor de Administragdo para continuidade da instrugdo processual.

——
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3@'! tl’ Documento assinado eletronicamente por Danilo Abreu Vieira, Chefe de Unidade, em 08/09/2026, as 11:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput,
do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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JEI! d Documento assinado eletronicamente por Edson Flamarion Gomes Peixoto Junior, Assistente Administrativo, em 08/09/2026, as 11:29, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
1 fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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3@'! tl’ Documento assinado eletronicamente por Brunno Henrique da Silva, Biélogo(a), em 08/09/2026, as 11:33, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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c &2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
<, informando o codigo verificador 64810083 e o codigo CRC FD8FA963.
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