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Processo n? 23541.000010/2026-71
1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Esta licitacdo tem por objeto a LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE
IMUNOENSAIOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE REAGENTES PARA O HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM), com detalhamento constante neste Termo de
Referéncia.

GRUPO [ ITEM DESCRICAO CATMAT/CATSER [QUANTIDADE| UNIDADE

Locacao de 02 (dois) equipamentos
automatizados para imunoensaios,
destinados a realizagdo de pesquisas
imunoldgicas, dosagens hormonais,
marcadores imunoldgicos, tumorais,
cardiacos e drogas terapéuticas,
conforme relacao de reagentes (exames)
definida pela contratante.Os
equipamentos deverdao ser analisadores
multipardametro, automatizados, com
acesso randémico e processamento
continuo da rotina analitica, permitindo a
inclusao de amostras, inclusive em modo
STAT/urgéncia, durante a operacdo. Sera
admitido o abastecimento manual de
amostras, reagentes, calibradores e
controles, inclusive em modo operacional
apropriado do equipamento, como stand
by, pausa programada ou modo de
recepcao de racks, desde que tal
procedimento ndo comprometa @ a
produtividade  minima  exigida, a
rastreabilidade dos insumos e amostras,
a estabilidade dos reagentes on board, o
atendimento de exames prioritarios e os
tempos de liberacdao de resultados
previstos neste edital. Deverao possuir]
1 |capacidade de processamento de no 20877 12 meses
minimo 120 amostras por hora e operar
por metodologia de
Quimioluminescéncia,

Eletroquimioluminescéncia ou tecnologial
equivalente. Deverao possuir bandeja de
reagentes com capacidade minima para
28 testes simultdneos, com reagentes
“on board”, prontos para wuso. Os
equipamentos deverao aceitar tubos
primérios de diferentes tamanhos,
realizar diluigdo automatica de amostras,
e possuir modo STAT (urgéncia), com
tempo aproximado para liberacao de
resultados de até 30 minutos para
exames prioritarios. Deverdo contar com




GRUPO

identificacdo automatica de amostras e
reagentes por cédigo de barras, detecgao
automatica de volumes minimos de
amostras e reagentes, bem como sistemal
de deteccdo de coagulos e aspiracgdo de
ar. Os equipamentos deverao possuir
interfaceamento bidirecional com
sistema de informacao laboratorial (LIS),
controle interno de qualidade com
geracdo de (graficos e sistema de
diagnostico técnico remoto.

2 AntiTPO 442236 1.200 Teste
3 Anti Tireoglobulina 347483 1.000 Teste
4 T3 340730 1.000 Teste
5 T4 340729 1.000 Teste
6 T4 livre 340729 11.000 Teste
7 TSH 340687 16.000 Teste
8 Tireoglobulina 340723 500 Teste
9 Alfa feto Proteina 334307 2.000 Teste
10 CEA 349998 4.000 Teste
11 Ca 15.3 354150 2.200 Teste
12 Ca 19.9 354148 2.000 Teste
13 Ca 125 354149 2.000 Teste
14 PSA 340716 5.000 Teste
15 PSA Livre 340715 1.500 Teste
16 Insulina 355492 3.200 Teste
17 Cortisol 341809 600 Teste
18 PTH - (STAT) 405315 2.200 Teste
19 IgE 350205 1.300 Teste
20 Vitamina B 12 342869 5.000 Teste
21 Acido Félico 342867 2.000 Teste
22 Ferritina 343256 7.000 Teste
23 H.G.H 340734 400 Teste
24 Testosterona 340731 1200 Teste
25 BhCG 343167 2.000 Teste
26 Estradiol 340728 800 Teste
27 Progesterona 332723 600 Teste
28 LH 340710 800 Teste
29 FSH 340733 800 Teste
30 Prolactina 340727 800 Teste
31 Vitamina D 400466 6.000 Teste
32 Troponina I ( STAT) 369867 7.000 Teste
33 Anti-Hbs 355441 4.500 Teste
34 HBsAg 410752 10.000 Teste
35 Anti-HCV 343211 7.000 Teste
36 Anti-HBc 351664 2.400 Teste
37 Anti-HIV I-11 455634 10.000 Teste
38 CMV IgG 343266 2.400 Teste
39 CMV IGM 343253 2.200 Teste
40 Rubéola IgG 343221 2.000 Teste
41 Rubéola IgM 343251 1.900 Teste
42 Toxoplasmose IgG 323257 8.000 Teste
43 Toxoplasmose IgM 343252 8.000 Teste
44 HTLV 381955 3000 Teste
45 Chagas 461674 1200 Teste
46 Ciclosperina 396740 1660 Teste




47 Tracrolimus 391347 1600 Teste

48 Anti HVA IGM no soro 352403 400 Teste

49 PRO BNP: Sangue/plasma 352489 1200 Teste

50 Epstein Baar IgG 356310 700 Teste

51 Epstein Baar IGM 356311 600 Teste

52 Treponema Pallidum - Sifilis 357268 2.400 Teste

53 Procalcitonina 437084 600 Teste
L2, A presente contratacao adotara como regime de execucao a contratacao por PRECO
UNITARIO.
1.3. O critério de julgamento da proposta adotado serda o de MENOR PRECO DO GRUPO. Os itens

formam um grupo Unico, considerando o entendimento de que a contratacdo dos referidos servicos com uma
Unica empresa é mais conveniente e vantajosa para HUSM, visto que tal medida propicia maior uniformidade
dos servigos executados e redugao dos riscos de conflitos para os resultados. Ainda, na execugao dos servigos,
uma demanda implica a utilizacdo de varios e incerto itens do grupo, os quais estdao intrinsecamente
relacionados e a adogao de grupo Unico para contratacao viabiliza efetiva responsabilizacdo da empresa
contratada pelos servigos prestados.

2. FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
2.1. Fundamentacao legal e normativa:
2.1.1. Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021 - Estabelece normas gerais de licitagcdo e contratacao para as

Administragoes Publicas diretas, autdrquicas e fundacionais da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios;

2.1.2. Lei n° 12.550, de 15 de dezembro de 2011 - Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa publica
denominada Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares, atualmente denominada - HU Brasil;

2.1.3. Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2016 - Estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiérias;

2.1.4. Instrucdao Normativa n? 01, de 19 de janeiro de 2010 - Dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracao Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e dé outras providéncias;

2.1.5. Instruca rmativa n2 03, de 26 de abril de 2018 - Estabelece regras de funcionamento do Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, no ambito do Poder Executivo Federal;

2.1.6. Norma - SEI n? 3/2024/SCEN/DAI-HU Brasil_- Dispde sobre o procedimento administrativo para a
realizacao de pesquisa de precos para a aquisicao de bens, contratacao de servicos em geral, bem como
alteragoes contratuais;

2.1.7. Norma Operacional - SEI n? 7/2023/DAI-HU Brasil_- Dispde sobre a apuracao de irregularidades e
aplicacao de sancgoes a licitantes no ambito da HU Brasil;

2.1.8. Guia Nacional de Contratacdées Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, 82 edicdo, revista
liz mpli li m I 2025;

2.1.9. Regulamento de Compras e Contratos da Rede HU Brasil - RLCE 3.0;
2.1.10. Politica de Transacées com Partes Relacionadas da HU Brasil
2.2, Justificativa da contratacao:

2.2.1. A presente demanda tem por objetivo subsidiar a realizacdo de nova contratacdo de empresa
especializada para a locacao de equipamentos analisadores de imunoensaios, com fornecimento parcelado de
reagentes, destinados ao atendimento das necessidades assistenciais do Hospital Universitario de Santa Maria
- HUSM/UFSM, em razao do término da vigéncia do Contrato - SEI 069 (16503785), vinculado ao Processo SEI
n? 23541.000149/2021-18, cuja vigéncia se encerra em 05/10/2026, apds prorrogacdo prevista até essa data,
conforme Termo Aditivo - SEI 53681789.

2.2.2. Os equipamentos objeto da contratacdo sdo essenciais e estratégicos para a execucdo das atividades
do Servigco de Diagndstico Laboratorial do HUSM, sendo amplamente utilizados no diagndstico, tratamento e
acompanhamento clinico de pacientes atendidos nas unidades de emergéncia, unidades de internacao e
servicos ambulatoriais da instituicao.

2.2.3. Por meio desses analisadores, é possivel assegurar a realizacdo continua de exames laboratoriais
fundamentais, tais como dosagens hormonais, deteccdo de marcadores tumorais e diagndstico de doencas
infecciosas, cujos resultados sao imprescindiveis para subsidiar a tomada de decisao médica, orientar condutas
terapéuticas, monitorar a evolugdo clinica dos pacientes e garantir a seguranca e a efetividade da assisténcia
prestada.

2.2.4. Ressalta-se que a interrupcao do fornecimento dos equipamentos e reagentes comprometeria de
forma significativa-a capacidade diagndstica ds hespital, acarretando risces assistenciais, atrasos no inicio ou


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12550.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762A30FA9A2BA7
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12186346/do1-2018-04-27-instrucao-normativa-n-3-de-26-de-abril-de-2018-12186342
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas

ajuste de tratamentos, prejuizos ao ensino, a pesquisa e as atividades de extensao desenvolvidas no ambito do
HUSM-UFSM, além de impacto direto na qualidade do atendimento prestado a populacdo da regido central do
Rio Grande do Sul.

2.2.5. O objeto em questdo estd contemplado no Plano Anual de Compras - PAC, bem como no Plano de
Aplicacao de Recursos/Acordo Organizativo de Compromisso - AOC do Hospital Universitario Santa Maria
(HUSM-UFSM), conforme os Processos n2 23541.060902/2025-40 e 23541.010637/2026-30, respectivamente.

2.2.6. Dessa forma, considerando a natureza continuada do servico, a imprescindibilidade dos
equipamentos e reagentes para a manutencao das atividades assistenciais e o encerramento da vigéncia do
contrato atualmente em execucao, faz-se necessaria a formalizagdo de nova contratacao, de modo a assegurar a
continuidade dos servicos laboratoriais, a regularidade da assisténcia a saide e o atendimento aos principios da
eficiéncia, continuidade do servigo publico e interesse publico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solugcao proposta consiste na contratacao de empresa especializada para a locacao de
equipamentos analisadores de imunoensaios, com fornecimento parcelado de reagentes, insumos, acessorios,
calibragoes, controles, manutengdo preventiva e corretiva, bem como suporte técnico necessario ao pleno
funcionamento dos sistemas, visando atender de forma continua e eficiente as demandas assistenciais do
Hospital Universitario de Santa Maria - HUSM/UFSM.

3.2. O modelo de contratacao por locacao dos equipamentos associado ao fornecimento dos reagentes
mostra-se o mais adequado as necessidades institucionais, uma vez que garante a disponibilidade permanente
de tecnologia atualizada, assegura a padronizacao dos exames laboratoriais e permite maior previsibilidade
operacional, sem a necessidade de investimentos iniciais elevados em aquisicao de bens permanentes,
obsolescéncia tecnoldgica ou estrutura prépria de manutengdo especializada.

3.3. A solugdo contempla equipamentos plenamente compativeis com as rotinas do laboratério clinico do
HUSM, capazes de realizar exames de dosagens hormonais, marcadores tumorais e diagnéstico de doencgas
infecciosas, atendendo aos requisitos técnicos, regulatorios e assistenciais exigidos para suporte ao
diagndstico, acompanhamento e definicdo de condutas terapéuticas dos pacientes atendidos nas unidades de
emergéncia, internacao e ambulatoérios.

3.4. Destaca-se que o modelo atualmente adotado, por meio do Contrato n? SEI 069 (16503785),
demonstrou-se eficiente, confidvel e plenamente aderente as necessidades técnicas, operacionais e
administrativas do HUSM-UFSM. A experiéncia acumulada ao longo da execucgao contratual evidenciou ganhos
significativos em termos de continuidade do servico, reducao de indisponibilidades, agilidade na reposicao de
reagentes, seguranca operacional, além de adequado suporte técnico por parte da empresa contratada,
contribuindo diretamente para a qualidade da assisténcia prestada.

3.5. Sob a perspectiva administrativa e de gestdo, a solucao integrada de locacdao e fornecimento
parcelado de reagentes permite maior controle do consumo, planejamento de estoques, racionalizacdo de
custos, bem como redugdo de riscos relacionados a falta de insumos criticos ou a paralisacao de equipamentos,
fatores que poderiam comprometer a capacidade diagndstica do hospital.

3.6. Adicionalmente, a contratagdo nesse formato estd alinhada aos principios da eficiéncia,
economicidade, continuidade do servigco publico e interesse publico, uma vez que transfere a contratada a
responsabilidade pela atualizagdo tecnoldgica, manutencdo dos equipamentos e suporte técnico, permitindo
que a Administragdo concentre seus esforgcos na atividade-fim, qual seja, a prestacdao de assisténcia a satde de
qualidade a populagao.

3.7. Dessa forma, considerando a natureza continuada do servigo, a imprescindibilidade dos exames
realizados, os resultados positivos obtidos com a execucao do contrato vigente e a necessidade de garantir a
continuidade das atividades laboratoriais sem prejuizo assistencial, conclui-se que a locagcdo de equipamentos
analisadores de imunoensaios cumulada com o fornecimento parcelado de reagentes configura-se como a
solugdo mais vantajosa, eficiente e adequada para atender as demandas do HUSM-UFSM no novo ciclo
contratual.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratacdao decorrem do Estudo Técnico Preliminar e foram consolidados neste
Termo de Referéncia, considerando o amadurecimento da solucdo adotada e a necessidade de assegurar a
contratacdo de empresa tecnicamente apta, regularmente constituida e capaz de executar os servigos com
qualidade, seguranca assistencial e continuidade, sem impor exigéncias desnecessdarias ou restritivas a ampla
competicao em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratos (RCC 3.0) da HU-Brasil.

4.2, Requisitos gerais para a execucao do objeto:

4.2.1. A CONTRATADA devera indicar responsavel(is) técnico(s) pelas atividades de assisténcia técnica e
assisténcia cientifica, com formacdo e habilitacdao profissional compativeis com as atividades efetivamente
executadas e registro no respectivo conselho profissional, quando legalmente exigivel. Deverdo ser
apresentados os documentos de responsabilidade técnica pertinentes, tais como ART, TRT ou instrumento
equivalente, quando aplicaveis a natureza do servico.

4.2.2. Apos o encerramento do contrato, se ainda houver estoque de reagentes, a CONTRATADA devera
manter os equipamentos no. HUSM-UFSM  até_a completa utilizacio dos. mesmos, sem Onus para a



CONTRATANTE.

4.2.3. A CONTRATADA devera prestar manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos durante toda
a vigéncia do contrato.

4.2.4. As solicitagdes de manutencgado corretiva deverao ter atendimento técnico iniciado no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horas corridas apds a abertura do chamado pela CONTRATANTE, admitido o
atendimento remoto inicial quando tecnicamente aplicdvel, sem prejuizo do atendimento presencial quando
necessario.

4.2.5. O restabelecimento da plena condigdo operacional do equipamento devera ocorrer no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contado da abertura do chamado. Quando a correcao definitiva nao
puder ser concluida nesse prazo, a CONTRATADA devera disponibilizar e colocar em operacao equipamento de
reserva ou solugao tecnicamente equivalente, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, de forma a preservar
a continuidade dos exames.

4.2.6. As manutencoes preventivas deverao contemplar a reposicdo das pecas de desgaste natural pelo
uso.
4.2.7. A CONTRATADA devera manter os equipamentos, softwares, firmwares, drivers, middleware e

demais componentes necessarios ao funcionamento da solugdo em versdes suportadas pelo fabricante durante
toda a vigéncia contratual, incluindo atualizagOes corretivas, de seguranca e de compatibilidade necesséarias ao
pleno funcionamento, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.

4.2.8. Todos os custos de atendimento e das visitas dos Representantes Técnicos, incluindo ferramentas,
despesas de viagem, hospedagem, alimentacdo, fretes, impostos, taxas e diarias, bem como as obrigacdes
fiscais e trabalhistas relacionadas aos seus funcionarios, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.2.9. A CONTRATADA deverd oferecer assisténcia técnica continua, incluindo mé&o de obra,
deslocamento, pecgas, acessorios e demais recursos necessarios, sem custo adicional a CONTRATANTE.
Problemas técnicos relacionados aos analisadores deverao observar os prazos de atendimento e
restabelecimento definidos neste Termo de Referéncia. Inconformidades de reagentes, calibradores, controles
ou consumiveis que impecam ou comprometam a rotina analitica deverao ser corrigidas mediante substituicao
em prazo compativel com a continuidade assistencial, limitado a 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicagao
formal da CONTRATANTE.

4.2.10. Os chamados técnicos para manutengdes serao feitos por e-mail e/ ou contato telefénico, de
segunda-feira a sexta-feira em horario comercial. A CONTRATADA deverd informar os dados para contato.

4.2.11. Cabera a CONTRATADA instalar, junto com os equipamentos locados, os nobreaks e estabilizadores
necessarios a utilizacdo dos mesmos, sem 6nus a CONTRATANTE.

4.2.12. No decorrer do contrato, novas capacitacoes poderao ser solicitadas, de acordo com a necessidade
da CONTRATANTE, sem 6nus ao HUSM-UFSM.

4.2.13. A CONTRATADA devera fornecer os manuais de operacao dos equipamentos, em portugués, e
prospectos com a descrigcao dos equipamentos contendo informagdes técnicas para o HUSM-UFSM.

4.2.14. A CONTRATADA devera fornecer os objetos contratados completos, incluindo equipamentos,
reagentes, controles, calibradores, acessorios, solugdes e qualquer outro consumivel aplicavel e necessario
para o pleno funcionamento do sistema, sem custo adicional a CONTRATANTE.

4.2.15. A CONTRATADA devera fornecer treinamento inicial a todos os profissionais indicados pelo
LAC/HUSM-UFSM, a ser programado com a fiscalizagdo em até 3 (trés) dias apds a conclusdo da instalacéo e
configuracao dos equipamentos e realizado antes da liberacdao da solucao para uso assistencial. O treinamento
deverd contemplar, no minimo, operacdo dos equipamentos, calibracdo e verificagées aplicaveis, controle
interno da qualidade, manutencdao operacional de rotina, utilizacdo do sistema informatizado/interface LIS e
procedimentos de contingéncia, com registro de presenca e emissao de certificado ou documento equivalente.
Sempre que houver atualizacdo tecnoldgica relevante, substituicdo de equipamento ou necessidade operacional
formalmente justificada, deverda ser realizado treinamento complementar, sem oOnus adicional para a
CONTRATANTE.

4.2.16. Os equipamentos que estejam fora das especificacoes, apresentem falha que comprometa a
seguranca, o desempenho analitico ou a continuidade da rotina deverao ser reparados ou substituidos pela
CONTRATADA, observados os prazos de atendimento e restabelecimento definidos neste Termo de Referéncia,
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

4.2.17. A CONTRATADA nao podera transferir a terceiros o objeto licitado de que trata o presente contrato,
sob pena de rescisao contratual.

4.2.18. A CONTRATADA devera instalar os equipamentos e acessorios necessarios no prazo maximo de 30
(trinta) dias apos assinatura do contrato.

4.2.19. A CONTRATADA sera integralmente responsavel por providenciar, instalar, validar e arcar com o
onus financeiro do interfaceamento bidirecional dos equipamentos com o Sistema de Informac¢ao Laboratorial
(LIS) vigente no HUSM (atualmente sistema SCOLA, da empresa Proditec). Esse 6nus abrange todas as
despesas necessarias a plena comunicacdo de dados, incluindo cabos, adaptadores, desenvolvimento ou



configuracao de drivers, licencas de software exigidas pelo fornecedor do LIS e horas técnicas. O
interfaceamento devera estar plenamente operacional, validado pela equipe técnica do HUSM e integrado a
rotina do LAC no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos apds a instalacdo fisica dos equipamentos. Caso o
LIS institucional seja substituido ou atualizado durante a vigéncia contratual, a CONTRATADA devera
promover, sem Onus adicional, as adequacgdes de interface necessarias a manutencdo da comunicacao dos
equipamentos, desde que tecnicamente suportadas pela plataforma ofertada.

4.2.20. A implantagcdo da nova solugao devera observar plano de transigdo operacional previamente
acordado com a fiscalizagdo, de modo que a retirada ou desativacao da solugao vigente somente ocorra apds a
conclusdo satisfatéria da instalacdo, comissionamento, interfaceamento bidirecional, testes funcionais,
validacdo analitica, treinamento dos usudrios e aceite técnico da nova solugcdo. A CONTRATADA devera
cooperar com as atividades de transicdo e desmobilizagdo necessarias para evitar solugdo de continuidade dos
exames laboratoriais.

4.2.21. A CONTRATADA devera informar e cumprir a periodicidade das manutengbes preventivas
estabelecida pelo fabricante. Na entrega e instalagcdo técnica devera fornecer relatério de instalacao e
comissionamento, contendo a identificacao do equipamento, testes funcionais executados, configuracoes
realizadas e conclusdao quanto a aptiddao para operacdo. Deverao ser apresentados, quando aplicaveis, os
certificados de calibracao dos instrumentos utilizados nos ensaios, os registros de calibracao e/ou verificagoes
do préprio equipamento previstas pelo fabricante e o relatério de seguranca elétrica correspondente a
instalagdo, quando aplicavel. A documentacao técnica exigivel deverd estar disponivel para andlise da
fiscalizacao antes do aceite definitivo da solucgao.

4.2.22. Ao final de cada visita preventiva ou corretiva, o técnico da CONTRATADA deverda emitir relatério
de servico contendo, no minimo, identificacdo do equipamento, descricao da ocorréncia, diagndstico, atividades
executadas, pecas substituidas, testes funcionais realizados, situacao final e eventuais pendéncias. Certificados
de calibracao ou registros de afericdo/verificacdo deverao ser emitidos somente quando tais procedimentos
forem efetivamente aplicaveis e executados.

4.2.23. Caso seja necessaria a remocgao dos equipamentos por algum motivo ou término do contrato, a
responsabilidade pelo recolhimento e devolucdo dos equipamentos sera unica e exclusiva da CONTRATADA,
incluindo conferéncia, embalagem e transporte, sem qualquer 6énus para a CONTRATANTE.

4.2.24. Quando houver necessidade de retirar os equipamentos locados para conserto fora do local de
instalagdo, a CONTRATADA devera instalar outro aparelho, sem 6nus para a CONTRATANTE.

4.2.25. Os reagentes devem ser entregues mensalmente, conforme solicitacdo da CONTRATANTE, no
Almoxarifado do HUSM-UFSM de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 17:00.

4.2.26. No caso de defeitos recorrentes nao solucionados totalmente, fica a contratada obrigada a substitui-
lo em definitivo, no prazo maximo de 10 dias, apdés confirmagdo formal por parte do LAC/HUSM, das
reincidéncias.

4.2.27. Deve haver compatibilidade entre os reagentes/insumos e os equipamentos ofertados. Além disso,
para haver garantia das maquinas, reagentes e assisténcia técnica.

4.3. As obrigacoes tanto da CONTRATADA quanto da CONTRATANTE estdao dispostas em tdpicos
especificos a seguir neste Termo de Referéncia.

5. REGIME DE EXECUCAO OU FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. Contratacao serd por Preco unitdrio, ndo sendo possivel definir previamente, com boa margem de

precisao, a quantidade do servico a ser posteriormente executado.

6. NECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO
EQUIVALENTE
6.1. A contratacdo do servigo serd formalizada por meio de Termo de Contrato por intermédio do

Hospital Universitario de Santa Maria (HUSM-UFSM/HU Brasil), denominado CONTRATANTE, e a empresa
vencedora, denominada CONTRATADA, que observard os termos da Lei n? 13.303/2016, Regulamento de
Licitacao e Contratos da HU Brasil, deste termo e seus anexos, e demais legislacdes pertinentes.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato serad de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, até o limite de 5
(cinco) anos, com base no art. 188 do RCC 3.0.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O sistema deve ter interfaceamento dos dados do equipamento com o sistema de informacgdes do
HUSM (Sistema de Controle Laboratorial - SCOLA).

7.2. Os equipamentos disponibilizados deverdao estar em perfeitas condicoes de conservacao e
funcionamento, sem avarias, com todos os componentes, acessdrios e recursos previstos neste Termo de
Referéncia, devendo possuir suporte técnico, pegas e consumiveis disponiveis para todo o periodo contratual,
inclusive eventuais prorrogacgoes.

7.3. Apresentar manuseio facil e seguro;



7.4. Tensao de Entrada (220V), devendo acompanhar nobreak ou estabilizador caso seja condicao
indispensavel para o funcionamento do mesmo;

7.5. Fornecer manual de operacdao na lingua portuguesa com as instrugoes necessarias e suficientes
para orientar o usuario em seu uso correto e seguro;

7.6. O Equipamento deverd ser entregue acompanhado dos cabos (forca e cabo para o sensor e
quaisquer cabos) indispensaveis para o uso do equipamento sem 6nus para o HUSM;

7.7. O Equipamento deve ter Registro na ANVISA.

7.8. A CONTRATADA devera oferecer equipamentos de reserva para reposicao em caso de defeito.

7.9. Devem ser fornecidos, sem custo adicional ao HUSM, todos os acessoOrios necessarios para a

utilizacao do sistema (controles, papel térmico , calibradores).
7.10. A CONTRATANTE podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do art. 203 do RCC 3.0.

7.11. O prazo de entrega dos Insumos, reagentes, controles sera de até 30 (trinta) dias corridos a contar
da data da emissdo da nota de empenho.

7.12. O treinamento dos usudarios devera observar os requisitos, conteidos e momento de execugdo
definidos na secdo de capacitacao deste Termo de Referéncia, ndo sendo permitida a entrada em rotina
assistencial antes da conclusado do treinamento inicial e do aceite técnico da solugéo.

7.13. O prazo para instalagao dos equipamentos sera de 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.

7.14. Os reagentes, materiais de controle e calibradores deverao ser entregues completos, com controle
especifico de no minimo dois niveis e com prazo de validade minima de 120 (cento e vinte) dias. Aqueles que,
tenham validade inferior, deverao ser substituidos quando nao estiverem de acordo com a demanda mensal.

7.15. Os reagentes, calibradores, controles, diluentes, solugées de limpeza, consumiveis e demais
insumos necessarios deverdao ser compativeis entre si e validados para utilizagdo na plataforma analitica
ofertada, conforme as especificacées do fabricante, de modo a garantir o desempenho analitico declarado para
o sistema. Todos os produtos sujeitos a controle sanitadrio deverao possuir regularizagao valida perante a
ANVISA, quando aplicavel, durante toda a execucao contratual.

7.16. Os reagentes deverao ser entregues com a identificacao em sua embalagem de lote, validade, data
de fabricacao e condicOes de armazenamento.

7.17. Além dos reagentes a contratada devera fornecer, solugbes, calibradores, acessorios, materiais de
controle da qualidade, diluentes e quaisquer acessérios/adaptadores necesséarios a realizacdo dos testes.

7.18. A contratada devera fornecer rastreamento de temperatura dos reagentes e demais insumos
durante todo o processo de transporte, desde seu local de armazenamento na empresa/operador logistico até a
entrega no Almoxarifado do HUSM.

7.19. Caso os equipamentos ofertados exijam o uso de dgua com grau de pureza laboratorial (dgua
reagente), a CONTRATADA sera responsavel por fornecer, instalar e manter um sistema de purificacao de agua
compativel com as exigéncias técnicas do fabricante. A CONTRATADA devera arcar com o 6nus financeiro
integral da instalacao, das manutengoes preventivas e corretivas do sistema de purificacdao, bem como da
substituicao periddica de todos os seus insumos e consumiveis (filtros, resinas, membranas, etc.), garantindo o
fluxo e a qualidade da dgua exigida de forma ininterrupta, sem qualquer custo adicional a CONTRATANTE.

7.20. Caso os equipamentos ofertados exijam o uso de impressora, a CONTRATADA devera fornecer,
instalar e manter, de forma conjunta aos equipamentos analisadores locados, impressora(s) compativel(is) para
a emissdo de laudos, histogramas e relatorios gerenciais. Cabera integralmente a CONTRATADA o
fornecimento continuo de todos os suprimentos de impressao (toners originais ou novos de primeiro uso,
cilindros e papel A4), em quantidade suficiente para atender a demanda total do LAC/HUSM. A CONTRATADA
também sera responsavel pela manutencao preventiva, corretiva e substituicdo da(s) impressora(s) em caso de
falha técnica, obedecendo aos mesmos prazos de atendimento dos analisadores, sem qualquer 6nus financeiro a
CONTRATANTE.

7.21. A entrega dos insumos deve ser feita no Almoxarifado do HUSM de segunda a sexta-feira das 08:00
as 17:00.
7.22. Na entrega dos insumos, o fornecedor, ou a transportadora contratada pelo mesmo, devera se

dirigir ao Servico de Recepcao da Unidade de Almoxarifado, no endereco abaixo, no periodo das 8hs as
17hs, de segunda a sexta.

Hospital Universitario de Santa Maria (HUSM-UFSM)CNP]J: 15.126.437/0019-72,
Av. Roraima, 1000, Hospital Universitario - UNIDADE DE ALMOXARIFADO DO HUSM
CEP: 97105-900, Campus Universitario - Bairro Camobi - Santa Maria, RS, Brasil.

MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO /

7.23. Na entrega dos equipamentos, o fornecedor ou a transportadora contratada pelo mesmo, devera se
dirigir a Unidade de Patrimonio, no enderecgo abaixo, no periodo das 8hs as 17hs, de segunda a sexta.



Hospital Universitario de Santa Maria (HUSM-UFSM)CNP]J: 15.126.437/0019-72,
Av. Roraima, 1000, Hospital Universitario - UNIDADE DE PATRIMONIO DO HUSM
CEP: 97105-900, Campus Universitario - Bairro Camobi - Santa Maria, RS, Brasil.

MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO /

7.24. A logistica reversa dos vasilhames e embalagens vazias de reagentes devera ocorrer,
preferencialmente, de forma simultanea a entrega mensal de novos insumos, garantindo que o acimulo desses
residuos ndo ocupe o espaco fisico das areas técnicas do Laboratério ou do Almoxarifado do HUSM.

8. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

8.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execugao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdao dos servicos e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma do artigo 207 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da HU Brasil.

8.2. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigos e do contrato.

8.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

8.4. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Artigo 209
do Regulamento de Licitacoes e Contratos da HU Brasil.

8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacao de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia, no Edital e
na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto no artigo 220 e 227 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da HU Brasil.

8.7. A fiscalizacao de que trata esta cldusula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

8.8. As decisdes e providencias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser solicitadas a
Administragdo para a adogdo das medidas que se fizerem necessarias.

8.9. O fiscal deverd dirigir as solicitacbes de ajustes de conduta diretamente ao PREPOSTO da
CONTRATADA.
8.10. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas de forma

preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por funcionarios, equipe de fiscalizagdao ou unico
funcionario, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndao comprometa o desempenho de todas as agOes relacionadas a gestao do
contrato.

8.11. Em hipoétese alguma, serd admitido que a prépria contratada materialize a avaliagdao de desempenho
e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

8.12. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em relagao a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancbes a contratada de acordo com as regras previstas
neste Termo de Referéncia.

8.13. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO

9.0.1. O recebimento dos equipamentos e da solugdo tecnoldgica observara etapas proprias, distintas do
recebimento dos insumos. O recebimento provisério dos equipamentos ocorrerd apdés a entrega fisica e
conferéncia de identificacdo, integridade e acessérios. O recebimento técnico definitivo da solucdao somente
poderd ocorrer apés a instalagdo, comissionamento, interfaceamento bidirecional com o LIS, testes funcionais,
validagdo analitica pelo LAC/HUSM-UFSM, treinamento inicial dos usuarios e apresentacao da documentacao
técnica exigida, mediante manifestacao formal da fiscalizagdo técnica.

9.1. Os insumos serdo recebidos provisoriamente no prazo de até 05 (cinco) dias pelo responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para conferéncia de quantidade, integridade, condigdes de
transporte e armazenamento, validade, lote, regularizacao sanitaria e conformidade com as especificagoes
deste Termo de Referéncia e da proposta. Eventuais inconformidades deverao ser registradas e comunicadas a



CONTRATADA para substituicao ou regularizacao.

9.2. Os insumos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste  Termo de Referéncia e na  proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato a custa da contratada, sem prejuizo da
aplicacao de penalidades.

9.3. Os insumos serao recebidos definitivamente no prazo de 5(cinco) dias contados do recebimento
provisorio, apds a verificacdo mediante termo circunstanciado.

9.4. O decurso do prazo de conferéncia dos insumos ndo implica aceitagdo de vicios ocultos,
desconformidades de desempenho, quebra de cadeia de temperatura ou demais irregularidades identificadas
posteriormente durante a utilizagdo, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela substituicdo e pelas
consequéncias decorrentes da ndo conformidade.

9.5. O recebimento definitivo e o ateste da execucao serao realizados pelo gestor do contrato com base
na manifestacdo da fiscalizacdo técnica e administrativa, observados os critérios de aceitacdo dos
equipamentos, da solucao integrada, dos insumos fornecidos e dos indicadores de desempenho previstos neste
Termo de Referéncia.

9.6. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacdo apresentada pela fiscalizagdo
técnica e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicard as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor.

9.8. A fiscalizacao por parte de servidor indicado pelo HUSM nao exclui nem reduz a responsabilidade
da empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicoes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

9.9. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe da
empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

9.10. A fiscalizacdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da
empresa contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros.

9.11. Ao HUSM sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o Edital e/ou especificacbdes, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentem
defeitos, sem Onus adicionais a Administragao.

9.12. A fiscalizacdo dos servigos ficard a cargo do servidor indicado pelo HUSM que se incumbird de
supervisionar a execugdo dos servicos, determinando a Contratada as providéncias necessarias ao regular e
efetivo cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infracOes contratuais constatadas,
comunicando as mesmas ao seu superior hierarquico.

10. DA FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. O procedimento de aquisicdo serd conduzido através de modalidade de licitagdo denominada
Pregao, na forma eletrénica, em portais de compras de acesso publico na internet, de acordo com o Inciso IV,
art. 62, do Requlamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

10.2. A selecdo do fornecedor serd realizada por meio de licitagdo na forma eletrénica com critério de
julgamento menor preco e modo de disputa aberto.

10.3. Os objetos caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que sdo geralmente ofertados
no mercado e sao facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a decisdo de compra com base no menor
preco, por meio de especificacdes usuais praticadas no mercado, nos termos do Anexo I, item X, do RCC 3.0.

11. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1. Declaracao de ciéncia das condicoes da contratacao:
11.1.1. Como condigao de habilitagdo, devera ser exigida declaracao do licitante de que:
a) Tem pleno conhecimento das condicoes, exigéncias técnicas, assistenciais e

operacionais necessarias a execugao do objeto;

b) Possui estrutura, recursos humanos e capacidade operacional suficientes para cumprir
integralmente as obrigacbes previstas neste Termo de Referéncia;

c) Compromete-se a executar os servicos em conformidade com a legislacdo vigente,
normas técnicas aplicaveis e condigées contratuais estabelecidas.

11.2. Habilitacao - Qualificacao Técnica:

11.2.1. Registro do produto no Ministério da Saude (Registro ANVISA), com a publicacdo no Diario


https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/regulamento-interno/regulamento-de-compras-e-contratos-rcc-ebserh-v-3-0.pdf

Oficial da Uniao, ou a copia emitida eletronicamente pelo site da Anvisa.
11.2.1.1. Apresentar Registro no Ministério da Satude dos equipamentos e dos reagentes.
11.2.1.2. Fica a cargo da Contratada comprovar a dispensa da obrigatoriedade do registro na Anvisa.

11.2.2. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

11.2.3. Os critérios de qualificacao economico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos
no Edital.
11.2.4. Apresentagdo de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)

juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da licitante, comprovando experiéncia anterior, por periodo
minimo de 01 (um) ano, na execugao de servigos de caracteristicas semelhantes e compativeis com a parcela de
maior relevancia técnica do objeto, compreendendo disponibilizacdo, locacdo ou cessdao de analisador
automatizado de imunoensaios, associada ao fornecimento de reagentes e a assisténcia técnica. Para fins de
capacidade operacional minima, devera ser comprovada experiéncia com, pelo menos, 01 (um) analisador
automatizado de imunoensaios em operagao. A exigéncia decorre da natureza continuada e da criticidade
assistencial dos exames, buscando demonstrar aptiddao para manter solugao analitica integrada com suporte
técnico e abastecimento continuo, sem exigir identidade integral com todos os quantitativos e itens da presente
contratacgao.

11.2.4.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante;

11.2.4.2. A solicitacdo de apresentacdo de atestado de capacidade técnica se fundamenta na necessidade da
licitante demonstrar experiéncia técnica e operacional para o desempenho da prestacao contratual. A
determinacdo, no instrumento convocatério possibilita a afericdo da expertise dos licitantes, haja vista, que o
objeto tem regulamentagdes previstas em Normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) que
baseiam-se no controle de riscos definido pela Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990, controle sanitario pelo
Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS).

11.2.5. Alvara de licenciamento ou equivalente, documento expedido pelo orgao sanitario
competente Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, que autoriza o funcionamento dos estabelecimentos
que exercam atividades sob regime de vigilancia sanitaria;

11.2.5.1. Caso a Licitante seja dispensada do Alvard Sanitdrio, a mesma devera apresentar documento que
comprove a isengao.

11.3. Proposta

11.3.1. Proposta com preco unitario e total, considerando a previsdo de consumo anual. Esses precos serdo
necessarios para compor o preco global da contratacao.

11.3.2. A proposta deverda demonstrar a carga tributaria atual no momento da sua apresentacao, a fim de
subsidiar as alteragdes que podem ocorrer em funcdo do periodo de transigdo da reforma tributaria. Podera ser
apresentada em forma de planilha ou quadro demonstrativo, que servird de base para se avaliar o impacto do
periodo de transicdo tributaria, se houver, bem como calcular o aumento/diminuicao decorrente da alteracao.

11.3.3. Devera constar na(s) proposta(s) os dados bancdarios das empresas como: conta corrente, agéncia,
banco, cidade e os dados do representante legal da empresa, caso os mesmos ainda ndo tenham sido
oportunamente informados a titulo de atualizacao/informacao, junto ao Cadastro de Fornecedores da HU Brasil.
Na falta de tal informagédo, a Administragdo podera solicitd-la em outro momento.

11.3.4. O contrato pode ser executado por qualquer estabelecimento (matriz ou filial) da empresa
vencedora da licitagdo, desde que pertencentes a mesma pessoa juridica, respeitando-se a unicidade da
personalidade juridica.

11.3.5. Nos precos cotados para os servicos e insumos deverao estar inclusos todos os custos e despesas,
tais como: custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxas de administracao, materiais, servigos, encargos
fiscais e trabalhistas, m&do de obra e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto, bem como o do
envio das documentagoes referentes a habilitagao, proposta.

11.4. Das Amostras
11.4.1. A HU Brasil exigira amostra para avaliacao técnica.
11.4.2. A amostra ndo sera exigida nas seguintes hipoteses:

11.4.2.1. quando o Catadlogo Técnico dos produtos da HU Brasil for suficiente para andlise do produto
ofertado;

11.4.2.2. quando a marca estiver pré-qualificada e/ou incluida no banco de marcas da HU Brasil;
11.4.2.3. quando o produto tiver histérico de uso, por meio de execucao de Atas de Registros de Precgos -

ARPs e/ou Contratos ja executados na Rede HU Brasil, com informacdes suficientes para andlise de
conformidade técnica do produte ofertads;



11.4.2.4. quando verificada a inexisténcia de histérico de notificagées internas na Rede HU Brasil por desvios
de qualidade e/ou demais intercorréncias, com informacdées suficientes para analise de conformidade técnica do
produto ofertado.

11.4.3. O procedimento de avaliacdo de amostras objetiva verificar a conformidade e compatibilidade de
desempenho do produto ou marca ofertados com o descritivo ou especificagao técnica constantes no Termo de
Referéncia, de modo a assegurar a qualidade dos produtos adquiridos, mitigar os riscos assistenciais, zelar pela
seguranca dos pacientes e dos profissionais, além de garantir o uso eficaz dos recursos publicos.

11.4.4. A critério do HUSM-UFSM/integrante da Rede HU Brasil, e sempre que necessario, podera ser
solicitada ao licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar a apresentacao de amostras dos itens
licitados, com a finalidade de ratificar a veracidade das informacoes prestadas e a conformidade técnica dos
produtos ofertados, podendo tal procedimento ocorrer, total ou parcialmente, por meio de amostragem on-
line (remota), observadas as seguintes regras:

11.4.5. Demonstracao técnica remota

11.4.5.1. A apresentacdo das amostras em formato on-line consistira na demonstracao técnica remota dos
produtos ofertados, por meio de videoconferéncia ou plataforma digital definida pelo HUSM-UFSM/integrante
da Rede HU Brasil, em data e horario previamente acordados entre o licitante e o 6rgéao, durante a fase de
selecao do fornecedor;

11.4.5.2. Para a realizacdao da amostragem on-line, a empresa licitante devera disponibilizar, sem quaisquer
onus ao HUSM-UFSM/integrante da Rede HU Brasil, os meios técnicos necessarios para a demonstracao,
incluindo equipamentos, acessorios, sistemas, materiais de apoio e equipe técnica habilitada para apresentagao
e esclarecimentos;

11.4.5.3. Durante a demonstragdo remota, o produto devera ser apresentado de forma clara e detalhada,
permitindo a verificacdo de suas caracteristicas técnicas, funcionamento, desempenho, adequacdo ao uso
pretendido, conformidade com o edital e observancia as boas praticas de fabricacgao;

11.4.5.4. A Comissdo de Padronizagdo de Materiais e Equipamentos e/ou profissionais da area técnica
competente poderdao, durante a sessao on-line, solicitar a realizacao de testes, simulagoes, esclarecimentos
adicionais, bem como a exibicdo de componentes, interfaces, embalagens, rétulos, registros sanitarios e demais
elementos necessarios a adequada avaliagdo;

11.4.5.5. As amostras apresentadas remotamente serdo avaliadas quanto a sua qualidade, desempenho,
seguranca, adequacgao ao uso pretendido, inexisténcia de riscos ao paciente, usuario ou técnica, bem como
quanto a correspondéncia com as especificagdes constantes no edital;

11.4.5.6. Critérios minimos de avaliacao das amostras

11.4.5.6.1. Na avaliacdo técnica das amostras apresentadas remotamente, serdo observados, no minimo, os
seguintes critérios:

11.4.5.6.1.1Se o produto atende aos requisitos de qualidade e desempenho préprios de sua natureza e
finalidade;

11.4.5.6.1.2Se foram identificadas irregularidades que tornem o produto inapropriado ao uso indicado;
11.4.5.6.1.3Se as informacoes técnicas apresentadas sdo suficientes para a adequada avaliagdo;

11.4.5.6.1.4Se, durante a demonstracdo e simulagOes, foram identificadas intercorréncias, falhas de
funcionamento ou efeitos indesejaveis;

11.4.5.6.2. Na andlise da embalagem, quando aplicdvel por meio remoto, verificar:
11.4.5.6.3. Forma de abertura;

11.4.5.6.4. Clareza das informacodes expostas;

11.4.5.6.5. Identificagdo e especificacao do produto;

11.4.5.6.6. Outras observagoes pertinentes;

11.4.6. Nao sendo possivel, a juizo técnico do HUSM-UFSM/integrante da Rede HU Brasil, a completa
avaliacdo por meio remoto, o 6rgdo podera solicitar, complementarmente, a apresentacao fisica das amostras,
nas condigOes e prazos definidos em edital ou em convocacao especifica;

11.4.7. Apresentacao fisica das amostras

11.4.7.1. A entrega das amostras devera ser realizada no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis contados do
recebimento da convocacgdo, durante a sessdo publica, sob pena de desclassificagdo, podendo o prazo ser
prorrogado quando for apresentada justificativa, desde que em tempo habil, sendo necessario o aceite da HU
Brasil.

11.4.7.2. A quantidade de amostras deverd ser de 10 (dez) unidades por item e deverao ser entregues no
seguinte endereco: Avenida Roraima 1000, Prédio 22 - Hospital Universitario -Bairro Camobi - Santa Maria-RS,



CEP 97105-900, no horario das 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00.

11.4.7.3. Apés o recebimento da solicitagao, o licitante devera enviar a previsdo de entrega das amostras em
até 2 (dois) dias corridos para o endereco eletronico pregoes.husm-ufsm@hubrasil.gov.br, contendo:

a) cbédigo de rastreamento;
b) licitacao: numero da licitacao e do item a que se refere;
c) fornecedor: nome, CNPJ, telefone e correio eletrénico;
d) representante: nome, telefone e correio eletrénico.
e) prazos: data do envio e data prevista da entrega.
f) manifestagao de interesse em acompanhar avaliacdo técnica da amostra.
11.4.8. Nao havendo a realizacao da demonstracao on-line no prazo e forma estabelecidos, ou sendo o

produto julgado nao condizente com o especificado no edital, o(a) Agente de Contratacao (a) julgara
desclassificada a proponente e convocara a licitante autora do lance subsequente, observada a ordem de
classificagao, até a obtencdo de produto compativel;

11.4.9. As amostras colocadas a disposicdo da HU Brasil serao tratadas como protétipos, podendo ser
manuseadas, desmontadas ou instaladas pela equipe técnica responsavel pela andlise, bem como conectadas a
equipamentos e submetidas aos testes necessarios.

11.4.10. O prazo para analise das amostras por parte da equipe técnica é de 5 (cinco) dias uteis a contar do
recebimento do material.

11.4.11. As marcas reprovadas em processo de avaliacao técnica, inclusive em amostragem on-line, nao
serdao novamente aceitas, ainda que apresentadas por outro fornecedor. As marcas aprovadas e padronizadas
no HUSM-UFSM/integrante da Rede HU Brasil poderao, a critério da Administracao, ser dispensadas de nova
demonstracdo, desde que ndo tenham sofrido alteracbes em sua composicdao, estrutura ou caracteristicas
técnicas;

11.4.12. O licitante deverd apresentar, previamente ou durante a sessao on-line, os catalogos, prospectos,
manuais técnicos e demais documentos que contenham descricdo detalhada, em lingua portuguesa, dos
produtos ofertados;

11.4.13.  Caso necesséario, a HU Brasil se reserva o direito de realizar diligéncias e de solicitar formalmente
ao licitante a apresentacdo de novas amostras, pecas e acessorios complementares, possiveis adequagoes,
catdlogos, prospectos, laudos analiticos e laboratoriais, para aferir se os bens propostos atendem as
especificagbes contidas no Termo de Referéncia.

11.4.14. As decisdes relativas as amostras apresentadas serdao devidamente motivadas, a fim de atender aos
principios do julgamento objetivo e da igualdade entre os licitantes. A desclassificacdo do licitante estarad
amparada em laudo ou parecer que indique, de modo completo, as deficiéncias e/ou nao conformidades no
produto a ser adquirido, por meio da amostra, quando esta é exigida.

11.4.15. Os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados das andlises nas amostras serdo
arquivados e poderdo subsidiar avaliagées dos processos licitatérios futuros.

11.4.16. A anadlise da amostra sera registrada por meio de Parecer Técnico.

11.4.17. Os proponentes que tiverem amostras passiveis de devolucao poderdo solicitd-las no endereco
eletrénico pregoes.husm-ufsm@hubrasil.gov.br, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis apés serem informados
sobre o resultado da analise das mesmas.

11.4.18. As amostras solicitadas pelos proponentes deverao ser retiradas em até 30 (trinta) dias corridos no
endereco onde foram entregues, a contar da data de solicitacao de devolucao.

11.4.19. A amostra que tiver a embalagem violada para teste ndo serda devolvida ao licitante, sendo
considerada como doagao.

11.4.20. A amostra ndo retirada no prazo estabelecido sujeitara os bens a descarte ou aproveitamento, sem
direito a ressarcimento.

11.4.21. O HUSM-UFSM/integrante da Rede HU Brasil reserva-se o direito de, a qualquer tempo, durante o
processo licitatdrio, solicitar demonstragdes técnicas remotas, documentos ou informagdes complementares
relativas aos produtos ofertados.

11.5. Critério de julgamento:

11.5.1. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO DO GRUPO nos termos do Regulamento de
Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

11.5.2. Para ser considerado habilitado o Licitante, além de sua Habilitagdo Técnica, financeira e Juridica
devera oferecer menores precos que devem estar abaixo ou em conformidade com os valores estimados por



esta administracgao.

11.5.3. O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor preco global, nos termos do
art. 56 da Lei n® 13.303/2016, desde que observados, cumulativamente, os critérios de aceitabilidade
dos precos unitarios.

11.5.4. Serdo consideradas aceitaveis apenas as propostas que atendam simultaneamente as seguintes
condigoes:

11.5.4.1. Preco global:
11.5.4.1.1. O valor global da proposta devera ser igual ou inferior ao valor estimado pela Administracgéao.
11.5.4.2. Precgos unitarios:

11.5.4.2.1. Os pregos unitarios de cada item que compde o Grupo I ndo poderdo ultrapassar os valores unitarios
maximos estimados pela Administracao;

11.5.4.2.2. Os precgos unitarios deverdao ser compativeis com os pregos praticados no mercado e com os custos
necessarios a execucgao do objeto.

11.5.4.3. Equilibrio da planilha:

11.5.4.3.1. Sera desclassificada a proposta que apresente pregos unitarios manifestamente inexequiveis ou
excessivamente elevados em relacao aos demais itens, ainda que o preco global seja o menor, de modo a
prevenir a ocorréncia de jogo de planilhas;

11.6. Modo de disputa:

11.6.1. Serda adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa aberto;

11.6.2. O intervalo entre os lances devera ser de 1,0 %.

11.7. Condicoes de participacao:

11.7.1. Poderao participar desta licitagcdo os interessados que atenderem as condicdes de participagdo

previstas no item 3 do edital;
11.8. Condicoes de habilitacao:

11.8.1. Conforme art. 65 do RCC 3.0 - As exigéncias de habilitacao juridica, regularidade fiscal, seguridade
social e trabalhista e capacidade econdmico-financeira estao previstas no Edital.

12. ESTIMATIVA DE PRECOS

12.1. Os precos referenciais desta contratacdo sao sigilosos, nos termos do art. 30 do Regulamento de
Compras e Contratos da Rede HU Brasil - RLCE 3.0;

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdoes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

13.2. Prestar a Contratada, em tempo habil, as informagdes eventualmente necessarias a entrega dos
materiais.

13.3. Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Edital e seus anexos.

13.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do servigco recebidos, para fins de

aceitacao e recebimento definitivo.

13.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicées, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

13.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagcbes da Contratada, através de
equipe/empregado especialmente designado.

13.7. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital.

13.8. A Contratante ndo responderda por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao dos contratos decorrentes da licitagdo em tela, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

13.9. Expedir Autorizacao de Servigos, em no maximo 03 (trés) dias tteis apds a assinatura do Termo
Contratual;


https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view

13.10. Facilitar por todos seus meios o exercicio das funcdes da Contratada, promovendo o bom
entendimento entre seus funciondarios e os da Contratada e cumprindo suas obrigacbes estabelecidas neste
contrato;

13.11. Prestar as informacgoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, bem
como aos seus funcionéarios, que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos
servigos que tenham a executar;

13.12. Notificar a Contratada de dqualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
servigos/insumos dando prazo para regularizagao;

13.13. Solicitar a Contratada a substituicdo de quaisquer equipamentos, considerados ineficientes ou
obsoletos ou que causem prejuizos aos servigos executados;

13.14. Exercer a gestdao do contrato, de forma a assegurar o estabelecido nas especificagoes técnicas, com
controle das medigoes e atestados de avaliagao dos servigos;

13.15. Fornecer a Contratada o "Formulario de Ocorréncias";

13.16. Receber da Contratada as comunicagées registradas nos “Formuldarios de Ocorréncias” devidamente
preenchidos, assinados e carimbados, encaminhando-os aos setores competentes para as providéncias cabiveis;

13.17. Aplicar as sangOes administrativas previstas em caso de descumprimento dos termos contratuais,
conforme verificacao e avaliagcao do gestor do contrato;

13.18. Efetuar as retencgoes tributédrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Atender as determinacoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

14.2. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal relacionada ao objeto contratado.

14.3. Nao transferir a outrem a execugdo do Objeto deste Termo de Referéncia, sem prévia e expressa
anuéncia da(o) HUSM-UFSM/ integrante da Rede HU Brasil.

14.4. Desenvolver atividades administrativas para o cumprimento do objeto.

14.5. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorizacdao de Servicos, preposto(s) que tenha(m)
poderes para resolucgao de possiveis ocorréncias durante a execugao do contrato;

14.6. Executar o objeto de acordo com as especificacoes e demais condicdes estipuladas no instrumento
convocatoério aplicando as definigcbes conforme padrées definidos pela Contratante.

14.7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagcdo por parte da equipe de fiscalizacao nomeada
pela(o) HUSM-UFSM/ integrante da Rede HU Brasil para acompanhamento da execucao do futuro Contrato,
prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamacgoes formuladas.

14.8. Fornecer todos os materiais, equipamentos, reagentes, e insumos usuais na execucao do objeto em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condigcoes de uso, compativeis a boa execugdo do
objeto - com a observancia as recomendag6es manuais, normas e a legislagéo.

14.9. Nao divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informacoes referentes ao objeto ora
contratado, nem os que lhe forem transmitidos pela Contratante, a menos que expressamente autorizada pela
Contratante;

14.10. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamacgoes
relacionadas ao objeto, sanando-as no menor tempo possivel;

14.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 196 do RCC 3.0.

14.12. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n.2 8.078/ 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros ou a
HU Brasil, independentemente da comprovacgao de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pela Contratante, que ficara
autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

14.13. Cumprir os postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal;

14.14. Submeter-se a fiscalizacdo permanente da CONTRATANTE, ficando sujeito também ao Controle,
Regulacao, Avaliacao e Auditoria do SUS;



14.15. Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigcoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacao;

14.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugao ou de materiais empregados;

14.17. Informar o nome preposto responsavel para manter contato com o HUSM-UFSM/integrante da Rede
HU Brasil, durante a execugao dos servigos;

14.18. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

14.19. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato;

14.20. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

14.21. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) prova de inscrigdo no
cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; 4) Certiddao de Regularidade do
FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

15. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Termo de Referéncia.

15.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que
emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

15.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacgao seguinte:

15.4.1. prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica(CNPJ);
15.4.2. prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
15.4.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, na forma da lei;

15.4.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situagédo regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei.

15.4.5. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

15.4.6. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12 de maio de 1943.

15.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

15.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, como, por exemplo, obrigacao financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao
da regularizacao da situagdo, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
15.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencao das condicOes de habilitacao exigidas no edital.

15.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagédo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.



15.9. Nédo havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

15.11.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.12. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do
orgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

15.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

15.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdées abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.15. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a Contratada serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdao, mediante
aplicacao do indice INPC/IBGE de corregdao monetaria.

15.16. Instrumento de Medicao de Resultado (IMR)

15.17. Durante a verificacdo da conformidade na prestagao dos servicos, devera ser aplicado o seguinte
Indice de Medigdo de Resultados - IMR (Insumos):

Item Ocorréncia verificada Pontos
Atraso na entrega ou reposicao de reagentes, controles
ou calibradores, dentro de até 24 horas do prazo
1 estabelecido 1
Atraso na entrega ou reposicao de reagentes, controles
ou calibradores, superior a 24 horas do prazo

2 estabelecido 1,5
Falta de reagentes, controles ou calibradores que limite

3 parcialmente a execugao dos exames por até 1 dia 2
Falta de reagentes, controles ou calibradores que limite

4 a execucao dos exames por periodo de 2 a 3 dias 5

Falta de reagentes, controles ou calibradores que limite
a execugao dos exames por periodo superior a 3 dias (por

5 dia adicional) 3
Resultados laboratoriais liberados com inconsisténcia
6 técnica comprovada, atribuivel a contratada 1,5

Nao cumprimento de exigéncias administrativas,
técnicas ou documentais previstas no contrato, apds
7 notificagdo 1

15.18. O somatério total da pontuacdo decorrente dos registros de ocorréncias servird como base para que
o Contratante aplique a glosa mensal, de modo que, atingindo o quantum necessario a configuracdo de uma
glosa, esta sera aplicada sobre o valor estimado referente ao da avaliagdo. A glosa podera ser aplicada no més
da competéncia da Nota Fiscal/Fatura ou no més subsequente.

15.19. Glosas previstas conforme somatério total da pontuagdo decorrente da Avaliagdo da Qualidade do
Servigo:
Pontuacao
acumulada Medida / Glosa aplicada
mensal
De 1 a 5 pontos Notificagao formal a contratada
De6a 10 Glosa de 5% sobre o valor mensal faturado
pontos
De 11a 15 Glosa de 10% sobre o valor mensal faturado
pontos
De 16 a 20

Glosa de 15% sobre o valor mensal faturado

pontos




Acima de 20

Abertura de processo de apuracao de irregularidade
pontos

contratual, sem prejuizo das sangoes previstas

15.20. Durante a verificacdo da conformidade na prestacdo dos servigos, deverd ser aplicado o seguinte
Indice de Medicao de Resultados - IMR (Equipamentos)

INDICADOR I: Adesao ao Cumprimento de Manutencao Preventiva (ACMP) - Prazo estabelecido:
100% de preventivas cumpridas
FINALIDADE Aferir se as manutencgoes prevenpvas foram reahza.das de acordo com
cronograma previamente estabelecido

META A CUMPRIR ACMP = 100%, ou seja, totalidade de preventivas programadas cumpridas
INSTRUMENTO DE Relatorios de manutengao preventiva
MEDICAO
ACOI\IZI? EIE\I/II? A?AEENTO Através do relatério gerado pelo contratante
PERIODICIDADE Mensal
ACMP = MP finalizadas / MP programadas
Onde:

MECANISMO DE CALCULO MP )fina}izadas = Numero de Ordgns de Selivigo. de M,anuteAnc;éo Rreventiva
finalizadas, dentro do plano vigente (de janeiro até o més analisado);
MP programadas = Numero Total de Ordens de Servigo de Manutencao
Preventiva planejadas, de janeiro do ano vigente até o més analisado;
30 dias apos o inicio da prestagdo dos servigos
ACMP = 100% -» Desconto = 0%

INICIO DA VIGENCIA

FAIXAS DE DESCONTOS
(SOBRE A PARCELA

MENSAL DO EQUIPAMENTO ACMP = 000% -» Desconto = 20%
SOB MEDICAO)

Além das sancées previstas, caso o resultado seja inferior a 100% por 3
SANCOES periodos de execucao consecutivos serad considerado inexecucao parcial do
contrato podendo a contratante rescindir o contrato
INDICADOR II: Instrumento de Medicao de Resultado - Tempo de Restabelecimento Operacional (TRO) -
Prazo estabelecido: 48 (quarenta e oito) horas corridas

Aferir se os chamados de manutencao corretiva que causem indisponibilidade
FINALIDADE foram solucionados, com restabelecimento da operacao ou disponibilizagdo de
equipamento de reserva, dentro do prazo maximo estabelecido.
. o . . T S
META A CUMPRIR TRO = 100%, ou seja, totalidade dos chamados que geraram indisponibilidade

restabelecidos dentro do prazo estabelecido.
INSTRUMENTO DE

MEDICAO Relatdrios de manutencao corretiva
FORMA DE , ‘o
ACOMPANHAMENTO Através do relatdrio gerado pelo contratante
PERIODICIDADE

Mensal, caso haja realizacao de servigos de manutencao corretiva

MECANISMO DE CALCULO TRO = (Numero de chamados com restabelgcupentq antro do prazo / Numero
total de chamados que geraram indisponibilidade) x 100.

INICIO DE VIGENCIA 30 dias apds o inicio da prestacéo dos servigos

TRO = 100% -> Desconto = 0%
FAIX%i(];)ENI[AEHI\JI?gE NO TRO = 75 a 99,9% -> Desconto = 5%
TRO =0 a 74,9% -> Desconto = 10%
y Além das sancgoes previstas, caso o resultado seja inferior a 75% por 3 (trés)
SANCOES

meses consecutivos, podera ser caracterizada inexecugdo parcial do contrato,
sem prejuizo da apuracao administrativa e das demais medidas cabiveis.
5 Para o calculo deste indicador devem ser excluidos atrasos em que haja
OBSERVACOES justificativa plausivel elaborada pela CONTRATADA e aceita pela
CONTRATANTE.
INDICADOR III: Instrumento de medicao de Resultado - Taxa de Disponibilidade
FINALIDADE Garantir a maxima disponibilidade dos equipamentos locados para uso.

META A CUMPRIR Alcancar e manter uma taxa de disponibilidade dos equipamentos de = 98%.
INSTRUMENTO DE

\ Registro do tempo de operacao versus tempo indisponivel de cada
MEDICAO equipamento.
FORMA DE Monitoramento continuo do status operacional de todos os equipamentos
ACOMPANHAMENTO locados.
PERIODICIDADE Mensal
DISP (%) = [(Tempo total previsto de operagao - Tempo de indisponibilidade
MECANISMO DE CALCULO nao p}'ogramada 1mputayel a _CONTRATADA) / Tgmpo total prev1st0_ de
operacao] x 100, apurado individualmente por equipamento e consolidado
mensalmente.
INICIO DE VIGENCIA A partir do aceite técnico defellr:st;;/tc()3 I(ic(ii:llllentrada da solucao em rotina

FAIXAS DE AJUSTE NO

DISP = 98% > Desconto = 0%

Ly




PAGAMENTO
DISP = 98% -> Desconto = 0%
90% =< DISP < 98% -> Desconto = 2%
SANCOES 85% = DISP < 90% -> Desconto = 4%
80% = DISP < 85% -> Desconto = 8%
DISP < 80% -> Desconto = 20%
Nao serdo contabilizadas como indisponibilidade imputdvel a CONTRATADA
as paradas programadas previamente acordadas com a fiscalizacao, a falta de
uso por decisao da CONTRATANTE e as interrupcdoes comprovadamente
OBSERVACOES decorrentes de condigOes externas fora da responsabilidade da CONTRATADA.
A indisponibilidade sera contabilizada desde a abertura do chamado até o
restabelecimento integral da operacao ou entrada em funcionamento de
equipamento de reserva tecnicamente equivalente.

15.21. A CONTRATADA deverd ser notificada a respeito do resultado da Avaliagdo da Qualidade do
Servigo.

15.22. A aplicacao do presente IMR nao exclui a possibilidade de aplicacdao das sancgoes legais.

15.23. As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacdo de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura,

nao sendo necessdaria a abertura de processo de apuracao de irregularidade na execucao contratual para
efetuar esse desconto.

15.24. Eventuais atrasos justificados formalmente pela empresa contratada e aceitos pela equipe de
fiscalizacao do contrato nao serdao contabilizados no IMR, ou seja, nao serao objeto de ajuste no pagamento
para a realizacdo de glosa.

15.24.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, sera
indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangoes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.24.1.1. nao produziu os resultados acordados;
15.24.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.24.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.25. O IMR podera ser revisto, durante a vigéncia contratual, para ajuste fino, desde que essa alteracgao:

a) nao implique acréscimo ou reducdo do valor contratual além dos limites de 25% (vinte e
cinco por cento), permitidos pelo art. 203 do RLCE 3.0;

b) nao configure descaracterizacao do objeto contratado.
16. DAS SANCOES
16.1. Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato a HU Brasil podera, garantido o regular processo

administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sancgoes:

16.1.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigacbes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

16.1.2. Multa de:

16.1.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execucgdo do objeto, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo quinto dia e a
critério da Administracao, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma
a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

16.1.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacao
assumida;

16.1.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacao assumida;

16.1.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

16.1.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacao), observado o méaximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato;



16.1.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

16.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a HU Brasil,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

16.2. As sangbes previstas nos subitens 16.1.1 e 16.1.3 poderdao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.3. Para efeito de aplicacao de multas, as infracoes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato

R W|IN|F-

Tabela 2

INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito,
0s servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Deixar de cumprir determinagao formal ou instrugao complementar do
6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
9 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente 3
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

16.4. A sancgao de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
HU Brasil poderd também ser aplicada a empresa ou ao profissional que:

16.4.1. Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

16.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

16.4.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a HU Brasil em virtude de atos ilicitos
praticados;

16.4.4. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndao celebrar o contrato;

16.4.5. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

16.4.6. Apresentar documentacgdo falsa exigida para o certame;

16.4.7. Ensejar o retardamento da execucao do objeto da licitacdo;

16.4.8. Nao mantiver a proposta;

16.4.9. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

16.4.10. Comportar-se de modo inidéneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica
previstos na Lei n? 12.846/2013.

16.5. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no RCC 3.0 e,
subsidiariamente, na Lei n® 9.784/1999, ndo podendo o prazo concedido para apresentagdo de defesa prévia ser
inferior a 10 (dez) dias uteis.

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da HU Brasil, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
cobrados judicialmente.

16.6.1. Caso a contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

16.6.2. Devera ser emitida GRU - Guia de Recolhimento da Unido para pagamento da multa devida pela
empresa contratada.

16.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgoes, levara em consideracao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o danco causade a HU Brasil, observados os principios da



proporcionalidade e da razoabilidade.

16.8. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauracao de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao -
PAR.

16.9. A apuragao e o julgamento das demais infrag6es administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

16.10. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

16.11. Apo6s o transito em julgado do processo, as sancdes administrativas aplicadas pela HU Brasil
deverao ser registradas e publicadas no Sicaf. Quando a sancao aplicada decorrer de Processo Administrativo
de Responsabilizagdo - PAR, os dados relativos a penalidade deverao ser incluidos no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, de que trata a Lei n® 12.846/2013."

17. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL
17.1. O adjudicatdrio, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APOS A ASSINATURA DO TERMO DE

CONTRATO, PRESTARA GARANTIA NO VALOR DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO
CONTRATO, que sera liberada de acordo com as condigdes previstas neste Edital, conforme disposto no art.
185 do RCC 3.0, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais. O prazo para apresentacao da garantia podera
ser prorrogado por igual periodo a critério da Administracao contratante.

17.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por
cento).

17.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o art. 227 do RCC
3.0.

17.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n?
5/2017.

17.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgao do contrato;

c) As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.6. O caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Caixa Econdmica Federal em
conta especifica com correcao monetaria, em favor do HUSM-UFSM/integrante da Rede HU Brasil.

17.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverad constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.8. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

17.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo HUSM-UFSM/integrante da Rede
HU Brasil, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da
Contratada, esta deverd proceder a respectiva reposicdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data
em que tiver sido notificada.

17.10. Apos a execucao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao HUSM-UFSM.

17.11. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

17.12. O HUSM-UFSM nao executara a garantia nas seguintes hipdteses:



a) Caso fortuito ou for¢ca maior;
b) Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagcées contratuais;

c) Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrente de atos ou fatos da
Administracao; ou

d) Préatica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.
17.13. Sera considerada extinta a garantia:

17.13.1. Com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.13.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serda ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e no Contrato.

18. CRITERIOS E INDICES DE REAJUSTES

18.1. Os precos sdo fixos e irreajustadveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo
das propostas.

18.2. Apos o interregno de um ano, os pregos iniciais podem ser reajustados, mediante a aplicagdo, pela
CONTRATANTE, do indice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigacoes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade

18.3. Deverd haver consulta formal a CONTRATADA quanto a possivel rentncia ao direito ao reajuste a
cada anualidade, ou reducéo do percentual aplicavel.

18.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos do reajuste anterior.

18.5. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.6. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

18.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

18.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

18.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.
19. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
19.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta dos recursos consignados em rubrica

propria, prevista para atendimento a presente finalidade, e constantes da respectiva Nota de Empenho.
20. DA SUBCONTRATACAO

20.1. Nao sera admitida a subcontratacdao do objeto objeto licitatorio, considerando: (i) a criticidade
assistencial e laboratorial dos equipamentos e exames; (ii) a necessidade de responsabilidade técnica integral e
de rastreabilidade dos insumos e amostras; (iii) a manutencao de cadeia tnica de responsabilizacdo, coerente
com a adogao de grupo unico; e (iv) a padronizacao dos procedimentos, o controle de acesso e a conformidade
as recomendacoes do fabricante, observadas as disposi¢gées do RCC 3.0 e da Lei n® 13.303/2016.

21. EMPRESAS EM CONSORCIOS

21.1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacado original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condigées do Contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da CONTRATANTE a continuidade do Contrato.

22. DA ALTERACAO SUBJETIVA

22.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/por outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.



23. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

23.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual,
nos termos abaixo.

23.2. No prazo de até 5 dias do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a
documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigacao contratual;

23.3. O recebimento provisério serd realizado pela equipe de acompanhamento e fiscalizacao do contrato
apos a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

23.3.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa em relacdo a execugdo do objeto, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigco, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

23.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagées da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato

23.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a tultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

23.3.2. No prazo de até 15 dias a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal da
equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicOes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

23.3.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tunico empregado/servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

23.3.2.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

23.3.2.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisdrio no dia do esgotamento
do prazo.

23.4. No prazo de até 5 dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

23.4.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregées;

23.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatorios e documentagoes apresentadas; e

23.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdao, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

23.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacoes constantes neste  Termo de Referéncia e na  proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicacao de penalidades.

24. APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE E ASSINATURA DE TODOS OS
MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

24.1. APROVO o presente Termo de Referéncia, que constitui peca integrante e inseparavel do
respectivo procedimento licitatério, visando & contratacdo de empresa especializada na LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE IMUNOENSAIOS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE
REAGENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).

José Carlos Segala
Gerente Administrativo

24.2. O presente documento segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratacdo, pela
autoridade Requisitante e pela autoridade responsavel pela Aprovacdo da conveniéncia e oportunidade, com
fulcro no art. 49, inciso XVI, da Portaria-SEI n® 08, de 09 de janeiro de 2019, cujos fundamentos passam a
integrar a presente decisao por forca do art. 50, § 12, da Lei n? 9.784/1990.
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Encaminhe-se ao Setor de Administracao para as devidas providéncias.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Brasil Pereira, Assistente Administrativo, em 24/09/2026, as
15:42, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Elehu Moura de Oliveira, Chefe de Setor, em 25/09/2026, as 09:46,

conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Silva De Aguiar, Assistente Administrativo, em
25/09/2026, as 11:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Odair Moreira, Chefe de Setor, em 25/09/2026, as 11:20, conforme
hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Carlos Segalla, Gerente, em 25/09/2026, as 13:24, conforme

horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Fleck, Farmacéutico(a), em 28/09/2026, as 10:03, conforme
hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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