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AJUSTAR REDE PLUVIAL
E HIDROSSANITÁRIA

INSTALAR NOVO PORTÃO

INSTALAR NOVA PORTA
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PROJETO
Projeto de instalação dos novos elevadores
do Bloco Principal

APROVAÇÃO
Marllon Larry Oliveira Santos
Chefe do SIF

Petrônio Paulo de Souza Neto
Engenheiro Mecânico

PROJETISTA
Lívia Maria Rodrigues Brandão
Técnica de Edificações - SIF

SOLICITANTE
Petrônio Paulo de Souza Neto
Engenheiro Mecânico

PLANTA BAIXA INFERIOR ATUAL BP
ESCALA 1/15001 PLANTA BAIXA INFERIOR DE REFORMA

ESCALA 1/15002 PLANTA BAIXA INFERIOR FINAL BP
ESCALA 1/15003

PLANTA BAIXA SUPERIOR ATUAL BP
ESCALA 1/15004 PLANTA BAIXA SUPERIOR DE REFORMA

ESCALA 1/15005 PLANTA BAIXA INFERIOR FINAL BP
ESCALA 1/15006

DEMOLIR

CONSTRUIR

ÁREA TOTAL: 33m²

- Piso interno dos elevadores em
manta vinílica hospitalar

- Forro e revestimento de paredes em
chapa de aço inoxidável AISI 304

- Bate-macas em aço inox com altura
de 20cm, sendo instalados, em sua
extremidade inferior, a 75cm do piso

- Luminárias embutidas
- Espelho auxiliar convexo
- Forra e soleira em granito cinza

corumbá

Os serviços de instalação dos elevadores
incluem:

- Ajustes nas redes hidrossanitária e
pluvial;

- Instalação de novo portão de
acesso ao jardim;

- Adequações no telhado;
- Remoção e replantio de vegetação

ACABAMENTOS

OBSERVAÇÕES

LEGENDA
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