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Processo n? 23541.000111/2026-41
1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Esta licitacdo tem por objeto a LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ANALISADORES DE BIOQUIMICA, INCLUINDO
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSESSORIA TECNICA, CUMULADO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E
ACESSORIOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM), com detalhamento constante neste Termo
de Referéncia.

ITEM DESCRICAO CATSER QUANTIDADE UNIDADE

Locagdo de 2 (dois) equipamentos: Locagdo de equipamento analisador multiparametro
totalmente automatico, seletivo, randémico 24 horas por dia, com acesso continuo, sistema de
urgéncia para determinagdes bioquimicas e drogas, uso de amostras em tubo primério 05 a 10
ml, amostras soro, plasma, urina, liquor, calibragcdo automaética por lotes, identificacdo por
cbdigo de barras de amostra e reagentes, com sistema de refrigeracao dos reagentes, sensor de
nivel de reagentes, com auto diluigio multipla se necesséria, cartuchos ou similares com
1 reconstituicdo automaética se necessario, controle de qualidade com moédulos estatisticos e 20877 12 Meses
graficos. Se necessério uso de agua tipo especial para o equipamento, a CONTRATADA devera
instalar, sistema de purificacdo de agua junto com o equipamento e os reagentes. Os
equipamentos deverdo seguir as seguintes opgbes: a) um equipamento (testes imunoquimicos,
drogas, enzimas, ISE) conforme descrigdao acima com capacidade minimo 600 testes/hora, e um
segundo equipamento com metodologias similares, ao equipamento principal do item 01, e que
utilize os mesmos reagentes, com capacidade minima de 600 testes/hora.Os exames (testes)
abaixo deverao ser apresentados nas seguintes opgoes:

ITEM DESCRICAO CATMAT QUANTIDADE UNIDADE
2 Acido Urico 351627 18.000 Unidade
3 Acido Valproéico 391346 1200 Unidade
4 Albumina 427969 30.000 Unidade
5 ALT (TGP) 331734 55.000 Unidade
6 Amilase 331734 8.000 Unidade
7 AST (TGO) 334463 55.000 Unidade
8 Bilirrubina Direto 438097 40.000 Unidade
9 Bilirrubina Total 438097 40.000 Unidade
10 C3 333399 2000 Unidade
11 C4 333400 2000 Unidade
12 Célcio 331741 30.000 Unidade
13 CK 433774 8.600 Unidade
14 CK MB 343025 4.200 Unidade
15 Cloretos 331743 30.000 Unidade
16 Colesterol HDL 331754 20.000 Unidade
17 Colesterol Total 331732 24.000 Unidade
18 Creatinina 333334 120.000 Unidade
19 Digoxina 349989 480 Unidade
20 DHL (LDH) 416748 23.000 Unidade
21 Fator Reumatoide 351621 3000 Unidade
22 Ferro 442684 4.400 Unidade
23 Fosfatase alcalina 436828 28.000 Unidade
24 Fosforo 443113 21.000 Unidade
25 Gama GT 331737 23.000 Unidade
26 Glicose 375169 30.000 Unidade
27 IGA 426559 1.600 Unidade
28 IGG 453784 1.600 Unidade
29 IGM 433155 1.600 Unidade
30 Lactato 373433 4.000 Unidade
31 Lipase 331744 8.000 Unidade
32 Litio 380742 3.000 Unidade




33 Magnésio 331738 50.000 Unidade
34 Metotrexato 356767 2400 Unidade
35 Micro Albuminuria 448457 4.000 Unidade
36 Potéssio 334490 180.000 Unidade
37 Proteina C Reativa 357105 41.000 Unidade
38 Proteina Liquor 423229 2.000 Unidade
39 Proteina Urina, Liquidos 424304 11.000 Unidade
40 Proteinas Totais 350233 12.000 Unidade
41 Saédio 331751 180.000 Unidade
42 TIBC 333406 4.500 Unidade
43 Triglicerideos 331733 24.000 Unidade
44 Ureia 334466 92.000 Unidade
45 Vancomicina 333557 2.600 Unidade
1.2. Em relacdao ao item 34, os equipamentos analisadores devem ser capazes de quantificar o Metotrexato a

partir de uma concentragdo minima de 0,1 umol/L.
1.3. A presente contratacédo adotard como regime de execucéo a contratacdo por PRECO UNITARIO.

1.4. O critério de julgamento da proposta adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL. Os itens formam um
grupo unico, considerando o entendimento de que a contratagdo dos referidos servigos com uma tnica empresa é mais
conveniente e vantajosa para HUSM, visto que tal medida propicia maior uniformidade dos servigos executados e
reducao dos riscos de conflitos para os resultados. Ainda, na execucgao dos servigos, uma demanda implica a utilizagao
de varios e incerto itens do grupo, os quais estdo intrinsecamente relacionados e a adogcdo de grupo uUnico para
contratacgao viabiliza efetiva responsabilizacao da empresa contratada pelos servigos prestados.

2. FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
2.1. Fundamentacao legal e normativa:
2.1.1. Lei n°? 14.133, de 12 de abril de 2021 - Estabelece normas gerais de licitagcdao e contratacao para as

Administragdes Publicas diretas, autdrquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios;

2.1.2. Lei n? 12.550, de 15 de dezembro de 2.011 - Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa publica
denominada Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares, atualmente denominada HU Brasil;

2.1.3. Lei n? 13.303, de 30 de junho de 2.016 - Estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia
mista e de suas subsidiarias;

2.1.4. Instrucdo Normativa n? 01, de 19 de janeiro de 2.010 - Dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacao de servigos ou obras pela Administragao Publica Federal direta, autarquica
e fundacional e da outras providéncias;

2.1.5. Instrucdao Normativa n® 03, de 26 de abril de 2.018 - Estabelece regras de funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, no ambito do Poder Executivo Federal;

2.1.6. Norma - SEI n? 3/2024/SCEN/DAI-HU Brasil - DispOe sobre o procedimento administrativo para a realizacao
de pesquisa de precos para a aquisicao de bens, contratacao de servicos em geral, bem como alteragdes contratuais;

2.1.7. Norma Operacional - SEI n? 7/2023/DAI-HU Brasil - Disp0e sobre a apuracao de irregularidades e aplicacao
de sangdes a licitantes no dmbito da HU Brasil;

2.1.8. Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis da Advocacia-Geral da Unido, 82 edicdo, revista, atualizada,
ampliada e publicada em outubro de 2025;

2.1.9. Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0;

2.1.10. Politica de Transacdes com Partes Relacionadas da HU Brasil.
2.2, Justificativa da contratacao:

2.2.1. A presente demanda tem por objetivo subsidiar a realizacao de nova contratacdao de empresa especializada
para a locagcao de equipamentos , com fornecimento parcelado de reagentes, destinados ao atendimento das
necessidades assistenciais do Hospital Universitario de Santa Maria - HUSM/UFSM, em razao do término da vigéncia
do Contrato - SEI 068 (16438046), vinculado ao Processo SEI n? 23541.000129/2021-39, cuja vigéncia se encerra em
30/09/2026, apos prorrogacao prevista até essa data, conforme Termo Aditivo - SEI 53599525.

2.2.2. Os equipamentos objeto da contratacdo sdo essenciais e estratégicos para a execucgdo das atividades do
Servico de Diagnoéstico Laboratorial do HUSM, sendo amplamente utilizados no diagndstico, tratamento e
acompanhamento clinico de pacientes atendidos nas unidades de emergéncia, unidades de internacdo e servigos
ambulatoriais da instituicao.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12550.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762A30FA9A2BA7
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12186346/do1-2018-04-27-instrucao-normativa-n-3-de-26-de-abril-de-2018-12186342
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/normas-vigentes/rlce_rev2022_final_28-04-22.pdf/view
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas

2.2.3. Ressalta-se que a interrupcao do fornecimento dos equipamentos e reagentes comprometeria de forma
significativa a capacidade diagndstica do hospital, acarretando riscos assistenciais, atrasos no inicio ou ajuste de
tratamentos, prejuizos ao ensino, a pesquisa e as atividades de extensdo desenvolvidas no dmbito do HUSM-UFSM,
além de impacto direto na qualidade do atendimento prestado a populagao da regiao central do Rio Grande do Sul.

2.2.4. Dessa forma, considerando a natureza continuada do servico, a imprescindibilidade dos equipamentos e
reagentes para a manutencdo das atividades assistenciais e o encerramento da vigéncia do contrato atualmente em
execugao, faz-se necessaria a formalizacdao de nova contratacdo, de modo a assegurar a continuidade dos servigos
laboratoriais, a regularidade da assisténcia a saide e o atendimento aos principios da eficiéncia, continuidade do
servigo publico e interesse publico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solugao proposta consiste na contratacao de empresa especializada para a locacdo de equipamentos
analisadores, com fornecimento parcelado de reagentes, insumos, acessorios, calibradores, controles, manutencao
preventiva e corretiva, bem como suporte técnico necessario ao pleno funcionamento dos sistemas, visando atender de
forma continua e eficiente as demandas assistenciais do Hospital Universitario de Santa Maria - HUSM/UFSM.

3.2. O modelo de contratacao por locacao dos equipamentos associado ao fornecimento dos reagentes mostra-se
o mais adequado as necessidades institucionais, uma vez que garante a disponibilidade permanente de tecnologia
atualizada, assegura a padronizacdo dos exames laboratoriais e permite maior previsibilidade operacional, sem a
necessidade de investimentos iniciais elevados em aquisicao de bens permanentes, obsolescéncia tecnoldgica ou
estrutura prépria de manutengdo especializada.

3.3. Destaca-se que o modelo atualmente adotado, por meio do Contrato n® SEI 068 (16438046), demonstrou-se
eficiente, confidvel e plenamente aderente as necessidades técnicas, operacionais e administrativas do HUSM-UFSM. A
experiéncia acumulada ao longo da execugdo contratual evidenciou ganhos significativos em termos de continuidade do
servigo, reducdo de indisponibilidades, agilidade na reposicao de reagentes, seguranca operacional, além de adequado
suporte técnico por parte da empresa contratada, contribuindo diretamente para a qualidade da assisténcia prestada.

3.4. Sob a perspectiva administrativa e de gestao, a solugao integrada de locacao e fornecimento parcelado de
reagentes permite maior controle do consumo, planejamento de estoques, racionalizacdo de custos, bem como reducgdo
de riscos relacionados a falta de insumos criticos ou a paralisagdo de equipamentos, fatores que poderiam comprometer
a capacidade diagnostica do hospital.

3.5. Adicionalmente, a contratagdo nesse formato estd alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade,
continuidade do servigo publico e interesse publico, uma vez que transfere a contratada a responsabilidade pela
atualizagdo tecnolégica, manutencdo dos equipamentos e suporte técnico, permitindo que a Administracdo concentre
seus esforcos na atividade-fim, qual seja, a prestacdo de assisténcia a satide de qualidade a populagao.

3.6. Dessa forma, considerando a natureza continuada do servico, a imprescindibilidade dos exames realizados,
os resultados positivos obtidos com a execucao do contrato vigente e a necessidade de garantir a continuidade das
atividades laboratoriais sem prejuizo assistencial, conclui-se que a locacao de equipamentos analisadores para
determinagées bioquimicas e drogas cumulada com o fornecimento parcelado de reagentes configura-se como a solucgao
mais vantajosa, eficiente e adequada para atender as demandas do HUSM-UFSM no novo ciclo contratual.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratacao decorrem do Estudo Técnico Preliminar e foram consolidados neste Termo de
Referéncia, considerando o amadurecimento da solugcdo adotada e a necessidade de assegurar a contratacao de
empresa tecnicamente apta, regularmente constituida e capaz de executar os servigcos com qualidade, seguranca
assistencial e continuidade, sem impor exigéncias desnecessarias ou restritivas a ampla competi¢do, nos termos do art.
32, IV, do Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

4.2, Requisitos gerais para a execucao do objeto:

4.2.1. A CONTRATADA devera indicar seu Responsavel Técnico da Equipe de Assisténcia Técnica e da Equipe de
Assisténcia Cientifica para atendimento do equipamento com Engenheiro ou Técnico devidamente habilitado pelos
orgdos responsaveis.

4.2.2. Apos o encerramento do contrato, se ainda houver estoque de reagentes, a CONTRATADA deverd manter os
equipamentos no HUSM-UFSM até a completa utilizagdo dos mesmos, sem 6nus para a CONTRATANTE.

4.2.3. A CONTRATADA deverd prestar manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos durante toda a
vigéncia do contrato.

4.2.4. As manutencoes corretivas deverao ser atendidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme
solicitacdo, apds abertura de chamado pela CONTRATANTE.

4.2.5. Nos casos em que a manutencao corretiva exija a troca de pecas, o prazo para a solucao do problema passa
a ser de 48 horas, no maximo.

4.2.6. As manutencoOes preventivas deverao contemplar a reposicao das pecas de desgaste natural pelo uso.
4.2.7. A CONTRATADA devera manter os equipamentos sempre atualizados.

4.2.8. Todos os custos de atendimento e das visitas dos Representantes Técnicos, incluindo ferramentas, despesas



de viagem, hospedagem, alimentagao, fretes, impostos, taxas e diarias, bem como as obrigacoes fiscais e trabalhistas
relacionadas aos seus funciondrios, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.2.9. A CONTRATADA devera oferecer assisténcia técnica continua, com substituicao de pecgas, quando
necessario, sem custo adicional a CONTRATANTE. Os problemas técnicos das maquinas e dos reagentes, que
porventura ocorrerem, devem ser solucionados em, no méaximo, 24 horas apés o comunicado da CONTRATANTE.

4.2.10. A CONTRATADA devera informar os dados para contato para a CONTRATANTE realizar chamados técnicos
para as manutengdes necessarias .

4.2.11. Caberd a CONTRATADA instalar, junto com os equipamentos locados, os nobreaks e estabilizadores
necessarios a utilizagdo dos mesmos, sem 6nus a CONTRATANTE.

4.2.12. No decorrer do contrato, novas capacitagcoes poderdao ser solicitadas, de acordo com a necessidade da
CONTRATANTE, sem 6nus ao HUSM-UFSM. A CONTRATADA devera assegurar, por ano, no minimo 2 (duas)
capacitagbes presenciais, nas dependéncias do Laboratério de Andlises Clinicas do HUSM-UFSM, e no minimo 4
(quatro) capacitacoes em formato remoto, adicionais ao treinamento inicial, destinadas a aproximadamente 6 (seis) a 8
(oito) participantes por capacitacao.

4.2.13. A CONTRATADA devera fornecer os manuais de operacdo dos equipamentos, em portugués, e prospectos
com a descrigdo dos equipamentos contendo informacoes técnicas para o HUSM-UFSM.

4.2.14. A CONTRATADA deverd fornecer os objetos contratados completos, incluindo equipamentos, reagentes,
controles, calibradores, acessoérios, solugdes e qualquer outro consumivel aplicdvel e necessario para o pleno
funcionamento do sistema, sem custo adicional a CONTRATANTE.

4.2.15. Fica obrigada a CONTRATADA a fornecer treinamento a todos os funcionérios envolvidos na parte técnica
do LAC do HUSM-UFSM, o qual serd agendado com o gestor do contrato e realizado no prazo de 3 (trés) dias apds a
instalacdo dos equipamentos. A CONTRATADA deverad disponibilizar novos treinamentos e educacdo continuada,
conforme a necessidade, respeitando o nimero minimo de capacitagées previsto no subitem 4.2.12.

4.2.16. Os equipamentos locados pela CONTRATANTE que estejam fora das especificagbes ou considerados
inadequados ficardo sujeitos a reparagdo ou substituicdo pela CONTRATADA, no prazo maximo de 24 horas, sem
qualquer onus para a CONTRATANTE. Tal prazo indicado pela unidade solicitante devera ser rigorosamente observado,
sujeitando a CONTRATADA as cominagdes previstas neste contrato.

4.2.17. A CONTRATADA néao poderd transferir a terceiros o objeto licitado de que trata o presente contrato, sob
pena de rescisao contratual, ressalvada a alteracao subjetiva decorrente de fusao, cisdao ou incorporacao, admitida nas
condicoes previstas no subitem 19.

4.2.18. A CONTRATADA devera instalar os equipamentos e acessérios necessarios no prazo maximo de 10 (dez)
dias apds assinatura do contrato.

4.2.19. A CONTRATADA sera integralmente responsavel por providenciar, instalar, validar e arcar com o 6nus
financeiro do interfaceamento bidirecional dos equipamentos com o Sistema de Informacao Laboratorial (LIS) vigente
no HUSM (atualmente sistema SCOLA, da empresa Proditec). Esse 6nus abrange todas as despesas necessarias para a
plena comunicacdao de dados, incluindo, mas nao se limitando a: cabos, adaptadores, desenvolvimento de drivers,
licencas de software exigidas pela Proditec e horas técnicas. O interfaceamento devera estar plenamente operacional,
validado pela equipe técnica do HUSM e integrado a rotina do LAC no prazo méximo de 05 (cinco) dias corridos apds a
instalacdo fisica dos equipamentos.

4.2.20. A CONTRATADA deverd informar, conforme o manual do fabricante, a periodicidade das manutengées
preventivas. No ato da entrega e instalacao técnica, a empresa devera obrigatoriamente fornecer os Relatérios de
Manutencao Preventiva inicial (Startup/Comissionamento), atestando que o equipamento foi devidamente instalado e
testado. Devem ser entregues, conjuntamente, todos os certificados de calibracao, afericao e o laudo de seguranca
elétrica, sendo o fornecimento integral desta documentacao condicdo indispensédvel para o aceite e recebimento
definitivo do objeto.

4.2.21. Ao final de cada visita preventiva ou corretiva, o técnico da CONTRATADA devera emitir atestado de
calibragdo, quando necessario, afericao e relatério de ocorréncia, das operagOes realizadas e pendéncias, caso
existirem.

4.2.22. Caso seja necessaria a remocao dos equipamentos por algum motivo ou término do contrato, a
responsabilidade pelo recolhimento e devolucdo dos equipamentos sera unica e exclusiva da CONTRATADA, incluindo
conferéncia, embalagem e transporte, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

4.2.23. Quando houver necessidade de retirar os equipamentos locados para conserto fora do local de instalacao, a
CONTRATADA devera instalar outro aparelho, sem 6nus para a CONTRATANTE.

4.2.24. Os reagentes devem ser entregues mensalmente, conforme solicitacdo da CONTRATANTE, no Almoxarifado
do HUSM-UFSM de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 17:00.

4.2.25. No caso de defeitos frequentes nao solucionados totalmente, fica a contratada obrigada a substitui-lo em
definitivo, no prazo maximo de 10 dias, ap6s confirmacdo formal por parte do LAC/HUSM, das reincidéncias.

4.2.26. O parecer sera pelo menor preco global, incluindo equipamento, reagentes, acessorios e tudo que se fizer
necessario. Tendo em vista que deve haver compatibilidade entre os reagentes/insumos e o equipamento ofertado. Além



disso, para haver garantia das maquinas, reagentes e assisténcia técnica.

4.3. As obrigacbes tanto da CONTRATADA quanto da CONTRATANTE estao dispostas em tépicos especificos a
seguir neste Termo de Referéncia.
4.4, Declaracao de ciéncia das condicoes da contratacao:
4.4.1. Como condicdo de habilitacao, devera ser exigida declaracao do licitante de que:
a) Tem pleno conhecimento das condicoes, exigéncias técnicas, assistenciais e

operacionais necesséarias a execugdo do objeto;

b) Possui estrutura, recursos humanos e capacidade operacional suficientes para cumprir
integralmente as obrigacoes previstas neste Termo de Referéncia;

c) Compromete-se a executar os servicos em conformidade com a legislagdao vigente, normas
técnicas aplicaveis e condigOes contratuais estabelecidas.

5. REGIME DE EXECUCAO OU FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. Contratagao sera por Preco unitario, nao sendo possivel definir previamente, com boa margem de precisao,
a quantidade do servigo a ser posteriormente executado.

6. NECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO
EQUIVALENTE
6.1. A contratagdo do servigo serad formalizada por meio de Termo de Contrato por intermédio do Hospital

Universitario de Santa Maria (HUSM-UFSM/HU Brasil), denominado CONTRATANTE, e a empresa vencedora,
denominada CONTRATADA, que observara os termos da Lei n? 13.303/2016, Regulamento de Compras e Contratos da
HU Brasil, deste termo e seus anexos, e demais legislacoes pertinentes.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, até o limite de 5 (cinco)
anos, com base no art. 188 do RCC 3.0.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O sistema deve ter interfaceamento dos dados do equipamento com o sistema de informagdoes do HUSM
(Sistema de Controle Laboratorial - SCOLA) sendo o custo de responsabilidade da Contratada

7.2. O equipamento deve ser novo e/ou em condi¢cdes adequadas de uso, sem avarias, em linha de producgao;
7.3. Apresentar manuseio facil e seguro;
7.4. Tensdo de Entrada (220V), devendo acompanhar nobreak ou estabilizador caso seja condigdo indispensavel

para o funcionamento do mesmo;

7.5. Fornecer manual de operacdo na lingua portuguesa com as instrugdoes necessarias e suficientes para
orientar o usuario em seu uso correto e seguro;

7.6. O Equipamento devera ser entregue acompanhado dos cabos (forca e cabo para o sensor e quaisquer cabos
indispensaveis para o uso do equipamento) sem 6nus para o HUSM;

7.7. O Equipamento deve ter Registro na ANVISA.
7.8. A CONTRATADA podera oferecer equipamentos de reserva para reposicao em caso de defeito.
7.9. Devem ser fornecidos, sem custo adicional ao HUSM, todos os acessorios necessarios para a utilizagao do

sistema (controles, papel térmico , calibradores, solugdes, diluentes).

7.10. A CONTRATANTE podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do Artigo 203 do Regulamento de
Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

7.11. O prazo de entrega dos equipamentos e dos reagentes sera de até 7 (sete) dias corridos a contar da data da
emissao da nota de empenho.

7.12. Devera ser ofertado treinamento aos usuarios que utilizardo o equipamento, sem onus adicional, no ato da
entrega.

7.13. O prazo para instalacao dos equipamentos sera de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato.

7.14. Os reagentes, materiais de controle e calibradores deverao ser entregues completos, com controle

especifico de no minimo dois niveis e com prazo de validade minima de 120 (cento e vinte) dias. Aqueles que, tenham
validade inferior, deverdo ser substituidos quando nao estiverem de acordo com a demanda mensal.

7.15. Os reagentes deverao ser todos da mesma marca do equipamento, para nao haver incompatibilidade e em
quantidade suficiente para realizacao dos exames. A CONTRATADA deverd apresentar o registro dos seus testes na
ANVISA.

7.16. Os reagentes- deverae ser-entregiles;cony @ identificacio- em)suaembalagem de-lote, validade, data de



fabricacao e condicoes de armazenamento.

7.17. Além dos reagentes a contratada devera fornecer, solugoes, calibradores, acessorios, materiais de controle
da qualidade, diluentes e quaisquer acessérios/adaptadores necessarios a realizacao dos testes.

7.18. Caso seja necessario a CONTRATADA devera fornecer, instalar e manter, de forma conjunta aos
equipamentos analisadores locados, impressora(s) compativel(is) para a emissdao de laudos, histogramas e relatérios
gerenciais. Caberd integralmente a CONTRATADA o fornecimento continuo de todos os suprimentos de impresséo
(toners originais ou novos de primeiro uso, cilindros e papel A4), em quantidade suficiente para atender a demanda
total do LAC/HUSM. A CONTRATADA também sera responsavel pela manutencao preventiva, corretiva e substituicao
da(s) impressora(s) em caso de falha técnica, obedecendo aos mesmos prazos de atendimento dos analisadores, sem
qualquer 6nus financeiro a CONTRATANTE.

7.19. A contratada devera fornecer rastreamento de temperatura dos reagentes e demais insumos durante todo o
processo de transporte, desde seu local de armazenamento na empresa/operador logistico até a entrega no
Almoxarifado do HUSM.

7.20. Caso o equipamento ofertado exija o uso de agua com grau de pureza laboratorial (adgua reagente), a
CONTRATADA serd responsavel por fornecer, instalar e manter um sistema de purificacdo de agua compativel com as
exigéncias técnicas do fabricante. A CONTRATADA devera arcar com o 6nus financeiro integral da instalacdo, das
manutencgoes preventivas e corretivas do sistema de purificacdo, bem como da substituicdo peridédica de todos os seus
insumos e consumiveis (filtros, resinas, membranas, etc.), garantindo o fluxo e a qualidade da agua exigida de forma
ininterrupta, sem qualquer custo adicional a CONTRATANTE.

7.21. O parecer sera pelo menor preco global, incluindo equipamento, reagentes, acessorios e tudo que se fizer
necessario. Tendo em vista que deve haver compatibilidade entre os reagentes/insumos e o equipamento ofertado. Além
disso, deve haver garantia das maquinas, reagentes e assisténcia técnica.

7.22. A entrega dos insumos deve ser feita no Almoxarifado do HUSM de segunda a sexta-feira das 08:00 as
17:00.
7.23. Na entrega dos insumos, o fornecedor, ou a transportadora contratada pelo mesmo, devera se dirigir ao

Servico de Recepcao da Unidade de Almoxarifado, no endereco abaixo, no periodo das 8hs as 17hs, de segunda a
sexta.

Hospital Universitério de Santa Maria (HUSM-UFSM)CNP]J: 15.126.437/0019-72,
Av. Roraima, 1000, Hospital Universitario - UNIDADE DE ALMOXARIFADO
CEP: 97105-900, Campus Universitario - Bairro Camobi - Santa Maria, RS, Brasil.

MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO /

7.24. Na entrega dos equipamentos, o fornecedor ou a transportadora contratada pelo mesmo, devera se dirigir a
Unidade de Patrimonio, no endereco abaixo, no periodo das 8hs as 17hs, de segunda a sexta.

Hospital Universitério de Santa Maria (HUSM-UFSM)CNP]J: 15.126.437/0019-72,
Av. Roraima, 1000, Hospital Universitario - UNIDADE DE PATRIMONIO DO HUSM
CEP: 97105-900, Campus Universitario - Bairro Camobi - Santa Maria, RS, Brasil.

MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO /

7.25. A logistica reversa dos vasilhames e embalagens vazias de reagentes devera ocorrer, preferencialmente, de
forma simultdnea a entrega mensal de novos insumos, garantindo que o acumulo desses residuos ndo ocupe o espago
fisico das &reas técnicas do Laboratério ou do Almoxarifado do HUSM.

8. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

8.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacao da conformidade da
prestacao dos servigos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do artigo
207, § 19, do Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

8.2. O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servigos e do contrato.

8.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referéncia.

8.4. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneracgao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

8.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto no Artigo 209 do
Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil.

8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejara a aplicacdo de sangoOes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia, no Edital e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto no artigo 228 e 229 do Regulamento de Compras e



Contratos da HU Brasil.

8.7. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

8.8. As decisdes e providencias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverao ser solicitadas a
Administracao para a adogdo das medidas que se fizerem necessarias.

8.9. O fiscal devera dirigir as solicitagées de ajustes de conduta diretamente ao PREPOSTO da CONTRATADA.

8.10. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por funcionarios, equipe de fiscalizagdo ou tnico funciondrio, desde que,
no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, nédo
comprometa o desempenho de todas as acgoes relacionadas a gestao do contrato.

8.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

8.12. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servigo em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sancbées a contratada de acordo com as regras previstas neste Termo de
Referéncia.

8.13. O fiscal técnico poderd realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacgao.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO
9.1. Dos insumos:
9.1.1. Os materiais serdao recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo (a) responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior avaliagdo de sua conformidade serda apds
verificacao dos materiais recebidos, mediante termo circunstanciado, de acordo com as especificagées constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta. Deve ser elaborado relatério circunstanciado, contendo o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucgao do contrato e demais documentos que julguem necessarios, devendo este
ser encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.1.2. Os materiais poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato a custa da contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

9.1.3. Em caso de constatacdo, a qualquer tempo, de desvios na qualidade, defeitos de fabricacao ou alteracdes da
estabilidade, dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto, bem como ma fé do fornecedor,
condicoes inadequadas de transporte ou em desacordo com as especificacOes exigidas, a Contratada fica obrigada a
substituir, as suas expensas, o produto defeituoso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da
constatagdo do vicio do produto com a consequente notificagao junto ao fornecedor.

9.1.4. Os materiais serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento provisdrio,
apos a verificagdo mediante termo circunstanciado.

9.1.5. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.1.6. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste do recebimento dos materiais, sera realizado pelo
gestor do contrato.

9.2. Aceitacao do objeto:

9.2.1. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos
termos abaixo:

9.2.1.1. A fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da empresa
contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros.

9.2.1.2. A contratante realizara inspecdo minuciosa da execugdo do objeto, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

9.2.1.3. No prazo de até 5 dias do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentacgdo
comprobatéria do cumprimento da obrigacao contratual;

9.2.1.4. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato apds a
entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

9.2.1.4.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ir4 apurar o resultado das avaliacoes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da



prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato

9.2.1.4.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a tltima e/ou tinica medigédo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

9.2.1.4.3. No prazo de até 5 dias a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal da equipe de
fiscalizacao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicées, e encaminhéa-lo ao gestor
do contrato.

9.2.1.4.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico empregado/servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucgdo do contrato, em relagao a fiscalizagdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

9.2.1.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tultimo.

9.2.1.4.5.1.Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

9.2.1.5. No prazo de até 5 dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao do objeto, obedecendo as seguintes
diretrizes:

9.2.1.5.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

9.2.1.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagoes apresentadas; e

9.2.1.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

9.2.1.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor.

9.2.1.7. O objeto contratual podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

9.2.2. A fiscalizagdo do objeto contratual ficard a cargo do servidor indicado pelo HUSM que se incumbird de
supervisionar a execucdo do objeto, determinando a Contratada as providéncias necessarias ao regular e efetivo
cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infragoes contratuais constatadas, comunicando as mesmas
ao seu superior hierarquico.

9.2.3. A fiscalizacdo por parte de servidor indicado pelo HUSM nao exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicoes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

10. DA FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. O procedimento de aquisicdo serd conduzido através de modalidade de licitagdo denominada Pregdo, na
forma eletrénica, em portais de compras de acesso publico na internet, de acordo com o Inciso IV, art. 62, do
Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

10.2. A selegao do fornecedor sera realizada por meio de licitagdo na forma eletronica com critério de julgamento
menor preco e modo de disputa aberto.

10.3. Os objetos caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que sao geralmente ofertados no
mercado e sdo facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a decisao de compra com base no menor prego, por
meio de especificagOes usuais praticadas no mercado.

11. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1. Habilitacao - Qualificacao Técnica:
11.1.1. Registro do produto no Ministério da Saude (Registro ANVISA), com a publicagdo no Diario Oficial da

Unido, ou a copia emitida eletronicamente pelo site da Anvisa.
11.1.1.1. Apresentar Registro no Ministério da Saude dos equipamentos e dos reagentes.

11.1.1.2. Fica a cargo da Contratada comprovar a dispensa da obrigatoriedade do registro na Anvisa.



11.1.2. Os critérios de qualificacdo econoémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
Edital.

11.1.3. Apresentacao de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, em nome da licitante, comprovando que tenha realizado, no minimo, 50% do quantitativo
total do objeto da contratacdo e experiéncia minima de 01 (um) ano de servigos de caracteristicas semelhantes as do
objeto desta licitacao.

11.1.3.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante;

11.1.3.2. A solicitacdo de apresentacdo de atestado de capacidade técnica se fundamenta na necessidade da licitante
demonstrar experiéncia técnica e operacional para o desempenho da prestacdo contratual. A determinacgdo, no
instrumento convocatoério possibilita a afericao da expertise dos licitantes, haja vista, que o objeto tem regulamentacoes
previstas em Normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (Anvisa) que baseiam-se no controle de riscos
definido pela Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990, controle sanitario pelo Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria
(SNVS). Ademais, a exigéncia de experiéncia minima de 1 (um) ano justifica-se por se tratar de servigo continuo e
essencial a assisténcia hospitalar, sendo esse o periodo minimo para demonstrar a prestagdo regular do servigo ao
longo de um ciclo completo de execugao.

11.1.4. Alvara de licenciamento ou equivalente, documento expedido pelo 6rgao sanitario competente
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, que autoriza o funcionamento dos estabelecimentos que exercam atividades
sob regime de vigilancia sanitaria;

11.1.4.1. Caso a Licitante seja dispensada do Alvara Sanitdrio, a mesma devera apresentar documento que comprove
a isencao.

11.2. Proposta

11.2.1. Proposta com prego unitario e total, considerando a previsdo de consumo anual. Esses precos serdo
necessarios para compor o preco global da contratacao.

11.2.2. Devera constar na(s) proposta(s) os dados bancérios das empresas como: conta corrente, agéncia, banco,
cidade e os dados do representante legal da empresa, caso os mesmos ainda ndo tenham sido oportunamente
informados a titulo de atualizacao/informacdo, junto ao Cadastro de Fornecedores da HU Brasil. Na falta de tal
informacao, a Administracdo podera solicita-la em outro momento.

11.2.3. A execucdo do contrato por estabelecimento diverso daquele que participou da licitacdo dependerd de
prévia autorizacdo da Contratante, condicionada a comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da
filial, a avaliacdo da repercussao tributdria da alteracao e a auséncia de prejuizo ou 6nus financeiro adicional para a
Contratante. Caso a alteragdo implique redugdo dos custos previstos na proposta, o valor contratual devera ser
proporcionalmente reduzido. A alteragdo serd formalizada pelo instrumento cabivel.

11.2.4. Nos precos cotados para os servigos e insumos deverao estar inclusos todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxas de administracao, materiais, servigos, encargos fiscais e
trabalhistas, mdo de obra e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto, bem como o do envio das
documentacgodes referentes a habilitacdo, proposta.

11.3. Critério de julgamento:

11.3.1. O critério de julgamento serda o de MENOR PRECO GLOBAL nos termos do Regulamento de Compras e
Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

11.3.2. Para ser considerado habilitado o Licitante, além de sua Habilitagdo Técnica, financeira e Juridica devera
oferecer menores precos dque devem estar abaixo ou em conformidade com os valores estimados por esta
administracao.

11.3.3. O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor preco global, nos termos do art. 56 da
Lei n° 13.303/2016, desde que observados, cumulativamente, os critérios de aceitabilidade dos precos
unitarios.

11.3.4. Serdo consideradas aceitaveis apenas as propostas que atendam simultaneamente as seguintes condigées:
11.3.4.1. Preco global:

11.3.4.1.1. O valor global da proposta devera ser igual ou inferior ao valor estimado pela Administracao.

11.3.4.2. Precos unitarios:

11.3.4.2.1. Os pregos unitarios de cada item que compde o Grupo I nao poderao ultrapassar os valores unitarios
maximos estimados pela Administracao;

11.3.4.2.2. Os pregos unitarios deverao ser compativeis com os pregos praticados no mercado e com o0s custos
necessarios a execugdo do objeto.

11.3.4.3. Equilibrio da planilha:

11.3.4.3.1. Serd desclassificada a proposta que apresente pregos unitarios manifestamente inexequiveis ou



excessivamente elevados em relacao aos demais itens, ainda que o preco global seja o0 menor, de modo a prevenir a
ocorréncia de jogo de planilhas;

11.4. Modo de disputa:

11.4.1. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa aberto;

11.4.2. O intervalo entre os lances devera ser de 1,0 %.

11.5. Condicoes de participacao:

11.5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que atenderem as condigOes de participacdo previstas no

item 3 do edital;
11.6. Condicoes de habilitacao:

11.6.1. Deverao ser observados os requisitos de habilitacao definidos no art. 65 do Regulamento de Compras e
Contratos da HU Brasil - RCC 3.0, bem como os definidos no Edital.

11.6.1.1. Os documentos relacionados a habilitacdo juridica, a habilitacao fiscal, seguridade social e trabalhista e a
capacidade economico-financeira estdo previstos no Edital.

12. ESTIMATIVA DE PRECOS

12.1. Os precos referenciais desta contratacao sao sigilosos, nos termos do art. 30 do Regulamento de Compras e
Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

13.2. Prestar a Contratada, em tempo habil, as informacdes eventualmente necessarias a entrega dos materiais.
13.3. Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos.
13.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do servigo recebidos, para fins de aceitacao e

recebimento definitivo.

13.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢coes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

13.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagées da Contratada, através de equipe/empregado
especialmente designado.

13.7. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital.

13.8. A Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucgao dos contratos decorrentes da licitacdo em tela, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.9. Expedir Autorizagao de Servigos, em no maximo 03 (trés) dias Uteis apds a assinatura do Termo Contratual;

13.10. Facilitar por todos seus meios o exercicio das fungoes da Contratada, promovendo o bom entendimento
entre seus funcionarios e os da Contratada e cumprindo suas obrigacbes estabelecidas neste contrato;

13.11. Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, bem como aos
seus funciondrios, que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servigos que
tenham a executar;

13.12. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos servicos dando prazo
para regularizacao;

13.13. Solicitar a Contratada a substituigdo de quaisquer equipamentos, considerados ineficientes ou obsoletos ou
que causem prejuizos aos servigos executados;

13.14. Exercer a gestao do contrato, de forma a assegurar o estabelecido nas especificagoes técnicas, com controle
das medicoes e atestados de avaliagdo dos servigos;

13.15. Fornecer a Contratada o "Formulario de Ocorréncias";

13.16. Receber da Contratada as comunicagbes registradas nos “Formularios de Ocorréncias” devidamente
preenchidos, assinados e carimbados, encaminhando-os aos setores competentes para as providéncias cabiveis;

13.17. Aplicar as sancOes administrativas previstas em caso de descumprimento dos termos contratuais, conforme
verificacao e avaliagao do gestor do contrato;

13.18. Efetuar as retencoes fributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da confratada, no que couber,



em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;
14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Atender as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

14.2. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
referente ao objeto contratado.

14.3. Dar ciéncia imediata e por escrito a Contratante referente a qualquer anormalidade que verificar na
execucgao dos servigos.

14.4. Nao transferir a outrem a execucdo do Objeto deste Termo de Referéncia, sem prévia e expressa anuéncia
da(o) HU Brasil/HUSM-UFSM.

14.5. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorizacdao de Servicos, preposto(s) que tenha(m) poderes
para resolucao de possiveis ocorréncias durante a execucgao do contrato;

14.6. Executar os servicos de acordo com as especificacoes e demais condicdes estipuladas no instrumento
convocatério aplicando as definigdes conforme padrdes definidos pela Contratante.

14.7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da equipe de fiscalizacao nomeada pela(o) HU
Brasil/HUSM-UFSM para acompanhamento da execucgao do futuro Contrato, prestando todos os esclarecimentos que
lhe forem solicitados e atendendo as reclamacoes formuladas.

14.8. Fornecer todos os materiais, equipamentos, insumos usuais na prestacao dos servicos em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condicées de uso, compativeis a boa execucao dos servigos - com a
observancia as recomendacgoes aceitas pela boa técnica, manuais, normas e legislacao.

14.9. Nao divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informacoes referentes ao objeto ora contratado,
nem os que lhe forem transmitidos pela Contratante, a menos que expressamente autorizada pela Contratante;

14.10. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamacgoes de seus servigos,
sanando-as no menor tempo possivel;

14.11. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao
objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 196 do RCC 3.0.

14.12. Comunicar ao CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;
14.13. Cumprir os postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal;
14.14. Submeter-se a fiscalizacao permanente da CONTRATANTE, ficando sujeito também ao Controle, Regulacao,

Avaliacao e Auditoria do SUS;

14.15. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na contratacao;

14.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados;

14.17. Informar o nome preposto responsavel para manter contato com o HUSM-UFSM/HU Brasil, durante a
execucao dos servigos;

14.18. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

15. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo
de Referéncia.

15.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota
fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

15.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

15.4. Previamente a cada pagamento, a CONTRATANTE verificard a regularidade fiscal, trabalhista e de
seguridade social da CONTRATADA, por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacéo seguinte:

15.4.1. prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica(CNP]);

15.4.2. prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao sei.ramo de atividade e cempativel cemio obieto contratual;



15.4.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, na forma da lei;

15.4.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei.

15.4.5. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

15.4.6. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 12 de maio de 1943.

15.4.7. Constatada irregularidade, serdo adotadas as providéncias previstas nos subitens 15.8 a 15.11, observado o
disposto no subitem 15.5.1.

15.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos necessarios a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, hipétese em que
0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacdo, sem 6nus para a CONTRATANTE.

15.5.1. Nos termos do art. 217 do RCC 3.0, eventual irregularidade fiscal, trabalhista ou de seguridade social da
CONTRATADA, inclusive aquela constatada mediante consulta ao SICAF, nao autoriza a retencdao do pagamento
correspondente a execucao contratual regularmente realizada, sem prejuizo da notificagdo da CONTRATADA e da
adogdo das providéncias administrativas cabiveis.

15.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.

15.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condicoes de habilitacao exigidas no edital.

15.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.9. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

15.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.11. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

15.11.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.12. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdao em licitacao, no ambito do 6rgédo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

15.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

15.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.15. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a Contratada serdao atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice
INPC/IBGE de corregao monetaria.

15.16. Instrumento de Medicao de Resultado (IMR)

15.17. Durante a verificacdo da conformidade na prestacdo dos servicos, devera ser aplicado o seguinte Indice de
Medicao de Resultados - IMR:

Item Ocorréncia verificada Pontos
Atraso na entrega ou reposicdo de reagentes, controles
ou calibradores, dentro de até 24 horas do prazo
1 estabelecido 1
Atraso na entrega ou reposicdo de reagentes, controles
ou calibradores, superior a 24 horas do prazo
2 estabelecido 1,5
Falta de reagentes, controles ou calibradores que limite




3 parcialmente a execugao dos exames por até 1 dia 2
Falta de reagentes, controles ou calibradores que limite
4 a execugao dos exames por periodo de 2 a 3 dias 5
Falta de reagentes, controles ou calibradores que limite
a execucao dos exames por periodo superior a 3 dias (por
5 dia adicional) 3
Indisponibilidade total ou parcial do equipamento
6 analisador por falha técnica, por até 24 horas 2
Indisponibilidade do equipamento analisador por falha
7 técnica, superior a 24 horas e até 48 horas 5
Indisponibilidade do equipamento analisador por periodo
8 superior a 48 horas (por dia adicional) 5
Nao realizacao ou atraso na manutencao preventiva
9 programada 2
Necessidade de repeticao de exames por falha atribuivel
10 ao equipamento, reagentes ou operacao da contratada 1
Resultados laboratoriais liberados com inconsisténcia
11 técnica comprovada, atribuivel a contratada 1,5
Nao disponibilizagdo de suporte técnico dentro do prazo
12 contratual quando acionado 1
Descumprimento dos prazos de atendimento para
13 manutencao corretiva emergencial 2
Falha no fornecimento de relatérios, registros de
14 producao, calibracao ou rastreabilidade quando exigidos 0,5
Nao cumprimento de exigéncias administrativas, técnicas
15 ou documentais previstas no contrato, apés notificacao 1
15.18. O somatério total da pontuacao decorrente dos registros de ocorréncias servird como base para que o

Contratante aplique a glosa mensal, de modo que, atingindo o quantum necessario a configuracdo de uma glosa, esta
sera aplicada sobre o valor estimado referente ao da avaliagdo. A glosa poderd ser aplicada no més da competéncia da
Nota Fiscal/Fatura ou no més subsequente.

15.19. Glosas previstas conforme somatorio total da pontuacao decorrente da Avaliagdo da Qualidade do Servigo:
Pontuagao
acumulada Medida / Glosa aplicada
mensal
De 1 a 5 pontos Notificacdo formal a contratada
De 6a 10 Glosa de 5% sobre o valor mensal faturado
pontos
Del1llal5 o
pontos Glosa de 10% sobre o valor mensal faturado
De 16 a 20 Glosa de 15% sobre o valor mensal faturado
pontos
Acima de 20 Abertura de processo de apuracao de irregularidade
pontos contratual, sem prejuizo das sangoes previstas
15.20. A CONTRATADA devera ser notificada a respeito do resultado da Avaliacao da Qualidade do Servigo.
15.21. A aplicacao do presente IMR nao exclui a possibilidade de aplicacao das sangoes legais.
15.22. As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacao de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, nao

sendo necessaria a abertura de processo de apuracao de irregularidade na execucdo contratual para efetuar esse
desconto.

15.23. Eventuais atrasos justificados formalmente pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizagao do
contrato nao serdo contabilizados no IMR, ou seja, nao serdo objeto de ajuste no pagamento para a realizacdo de glosa.

15.23.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, serd indicada a
retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

15.23.1.1. nao produziu os resultados acordados;
15.23.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.23.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.24. O IMR podera ser revisto, durante a vigéncia contratual, para ajuste fino, desde que essa alteracao:

a) nao implique acréscimo ou reducdo do valor contratual além dos limites de 25% (vinte e cinco



por cento), permitidos pelo art. 203 do RCC 3.0;

b) nao configure descaracterizacao do objeto contratado.
16. DAS SANCOES
16.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a HU Brasil poderd, garantido o regular processo

administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

16.1.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagées contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

16.1.2. Multa de:

16.1.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execucdo do objeto, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administragdo, no caso de execucgao com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacdao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.1.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacao
assumida;

16.1.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucgao
total da obrigacdo assumida;

16.1.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

16.1.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizard a Administracado CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

16.1.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

16.1.3. Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a HU Brasil, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos.

16.2. As sancgoes previstas nos subitens 16.1.1 e 16.1.3 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.3. Para efeito de aplicacao de multas, as infragoes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
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Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito,
0s servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Deixar de cumprir determinagao formal ou instrugao complementar do
érgao fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
4 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente 3
notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

16.4. A sancao de suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de contratar com a HU Brasil
podera também ser aplicada a empresa ou ao profissional que:

16.4.1. Tenha sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

16.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo;
16.4.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a HU Brasil em virtude de atos ilicitos praticados;

16.4.4. Convocado dentro dopraze de validade da sua propesta, née celebrar o contrato;



16.4.5. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

16.4.6. Apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
16.4.7. Ensejar o retardamento da execucao do objeto da licitacao;
16.4.8. Nao mantiver a proposta;

16.4.9. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

16.4.10. Comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos
na Lein® 12.846/2013.

16.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditorio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no RCC 3.0 e, subsidiariamente,
na Lei n? 9.784/1999, ndo podendo o prazo concedido para apresentacdo de defesa prévia ser inferior a 10 (dez) dias
uteis.

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da HU Brasil, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao cobrados judicialmente.

16.6.1. Caso a contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

16.7. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levard em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a HU Brasil, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

16.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracao de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

16.9. A apuragao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndao consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

16.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

16.11. Apéds o transito em julgado do processo, as sangOes administrativas aplicadas pela HU Brasil deverdo ser
registradas e publicadas no Sicaf. Quando a sancao aplicada decorrer de Processo Administrativo de Responsabilizacao
- PAR, os dados relativos a penalidade deverao ser incluidos no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -
CEIS, de que trata a Lei n? 12.846/2013."

17. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL
17.1. O adjudicatario, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APOS A ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO,

PRESTARA GARANTIA NO VALOR DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, que sera

liberada de acordo com as condicoes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 185 do RCC 3.0, desde que
cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para apresentacao da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a
critério da Administracdo contratante.

17.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

17.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o art. 227 do RCC 3.0.

17.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n¢ 5/2017.

17.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacoes nele previstas;

b) Prejuizos causados a diretos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugao do contrato;

c) As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e

d) Obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.6. O caso de caugao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Caixa EconOmica Federal em conta



especifica com correcdao monetaria, em favor do HUSM-UFSM/HU Brasil.

17.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

17.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo HUSM-UFSM/HU Brasil, para compensacao
de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva
reposigdo no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contados da data em que tiver sido notificada.

17.10. Apo6s a execucao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagbes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos ao HUSM-UFSM.

17.11. O garantidor nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes a contratada.

17.12. O HUSM-UFSM nao executara a garantia nas seguintes hipoteses:
a) Caso fortuito ou forga maior;
b) Alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;
c) Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administracao;
ou
d) Pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.
17.13. Serda considerada extinta a garantia:

17.13.1. Com a devolugao da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importdncias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.13.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracao ndo comunique
a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea
"h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Edital e
no Contrato.

18. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da contratagdo correrdao a conta dos recursos consignados em rubrica prépria,
prevista para atendimento a presente finalidade, e constantes da respectiva Nota de Empenho.

19. SUBCONTRATACAO, CONSORCIOS E DEMAIS ALTERACOES SUBJETIVAS

19.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacido da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as
demais cldusulas e condigbes da contratacdo; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado; e haja a anuéncia
expressa da HU Brasil a continuidade da contratagédo.

19.2. Subcontratacao

19.2.1. Nao sera admitida a subcontratacao de qualquer parcela do objeto desta licitagdo, tendo em vista que o
fornecimento dos bens pretendidos pode ser executado integralmente por empresas atuantes no ramo pertinente, sem
demandar especializagdo especifica, concentragao de mercado ou divisao de atividades que justifique a transferéncia
parcial da execugdao a terceiros. Ademais, no caso concreto, a subcontratagdo ndo se revela técnica nem
economicamente vantajosa para a HU Brasil.

19.3. Consorcio

19.3.1. Nos termos do art. 69 do RCC 3.0, a participacdo de pessoas juridicas em consércio é admitida como regra,
podendo ser vedada pela HU Brasil, no exercicio de sua discricionariedade, desde que haja justificativa devidamente
motivada no processo licitatdrio, a luz das peculiaridades do caso concreto.

19.3.2. No caso em exame, ndo se mostra necessaria a admissdo de participacao de empresas em consorcio,
porquanto o objeto licitado pode ser executado integralmente por empresa do ramo, de forma individual, sem
necessidade de conjugacdo de capacidades técnicas, operacionais ou econdmico-financeiras para viabilizar a
contratacao.

19.3.3. Com efeito, nao se verifica, na hipétese, complexidade técnica, vulto, especializacdo incomum ou
circunstancia de mercado que justifique a reunido de empresas para a execugdo do objeto, usualmente disponibilizados
por fornecedores especializados que atuam isoladamente no mercado.



19.3.4. Desse modo, a vedacgao a participacdo de empresas sob a forma de consdrcio revela-se medida adequada e
proporcional ao objeto da contratagdo, por preservar a competitividade do certame, evitar a reunidao desnecessaria de
licitantes e resguardar a busca da proposta mais vantajosa para a HU Brasil.

20. APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE E ASSINATURA DE TODOS OS MEMBROS DA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

20.1. APROVO o presente Termo de Referéncia, que constitui peca integrante e inseparavel do respectivo
procedimento licitatério, visando a contratacio de empresa especializada na LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
ANALISADORES DE BIOQUIMICA, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
ASSESSORIA TECNICA, CUMULADO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ACESSORIOS PARA O
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).

Jose Carlos Segalla
Gerente Administrativo

20.2. O presente documento segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo, pela autoridade
Requisitante e pela autoridade responsavel pela Aprovacao da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 49,
inciso XVI, da Portaria-SEI n2 08, de 09 de janeiro de 2019, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisdo
por forca do art. 50, § 19, da Lei n? 9.784/1990.

20.3. Encaminhe-se ao Setor de Administragao para as devidas providéncias.

_ ei| Documento assinado eletronicamente por Elehu Moura de Oliveira, Chefe de Setor, em 07/10/2026, as 15:06,
ﬁimm;l fﬂ conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de

eletrénica 2(!15
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: ei| Documento assinado eletronicamente por Felipe Brasil Pereira, Assistente Administrativo, em 15/10/2026, as
Fh=le /7 |12:51, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro
eletrénica de Z(! 5

JEH Llﬂ Documento assinado eletronicamente por José Carlos Segalla, Gerente, em 15/10/2026, as 13:19, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

eletrdnica

: ei| Documento assinado eletronicamente por Alessandro Silva De Aguiar, Assistente Administrativo, em
il f?_l| 15/10/2026, as 13:20, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n? 8.539

assinatura
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JEH Llﬂ Documento assinado eletronicamente por Odair Moreira, Chefe de Setor, em 15/10/2026, as 14:32, conforme
horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

eletrdnica

. ei| Documento assinado eletronicamente por Miriam Maria Ten Kathen, Farmacéutico(a), em 20/10/2026, as
Fh=le /7 |12:10, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, caput, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro
eletrénica de 2() 5
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