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Termo de Referéncia - SEI
Processo n® 23541.000196/2026-68
1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Esta licitagio tem por objeto a LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOCULTURA COM
FORNECIMENTO DE MEIOS DE CULTURA ADULTO E PEDIATRICO E DE MFIO DE CULTURA PARA
CULTIVO E ISOLAMENTO DE FUNGOS (INCLUINDO LEVEDURAS E FUNGOS FILAMENTOSOS) PARA O
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM), com detalhamento constante neste Termo de
Referéncia.

CATMAT/

ITEM DESCRICAO CATSER

QUANTIDADE UNIDADE

Locagdo de dois equipamentos automatizado com fornecimento parcelado de frascos de meio
de cultura aerdbico, adultos e pedidtrico com tecnologias que utilize usa detecgao fluorimétrica
continua de CO2 para identificar micro-organismos em amostras clinicas, monitorar frascos de
cultura a cada 10 minutos por meio de sensores que mudam de cor ou brilham quando CATSER
1  bactérias ou fungos produzem gas, detecgao de fluorescéncia, nos meios de culturas positivas, 12 meses meses

software, com modulo de analises de volume de sangue (amostra). Possuir resinas inibidoras de 20877
antibidticos para incubar os referidos meios de cultura, sendo este totalmente automatico,
sendo um equipamento principal com capacidade um minima de 200 frascos, e um segundo
equipamento com capacidade minima de 40 frascos
CATMAT
2 Frasco Meio de Cultura Adulto aerobico 8.000 Unidade
354345
. - . CATMAT .
3  Frasco Meio de Cultura Pediatrico aerobico 354346 7.000 Unidade

Frasco com meio de cultura para o cultivo e isolamento de fungos (incluindo leveduras e fungos cATMAT

4 filamentosos) 333848 500 Unidade
1.2. A presente contrataciao adotara como regime de execuciao a contrataciao por PRECO UNITARIO.
1.3. O critério de julgamento da proposta adotado sera o de MENOR PRECO GLOBAL. Os itens formam um

grupo unico, considerando o entendimento de que a contratacdo dos referidos servicos com uma Unica empresa ¢ mais
conveniente e vantajosa para HUSM, visto que tal medida propicia maior uniformidade dos servigcos executados e
reducao dos riscos de conflitos para os resultados. Ainda, na execucao dos servigcos, uma demanda implica a utilizacao
de varios e incerto itens do grupo, os quais estdo intrinsecamente relacionados e a adogcdo de grupo Unico para
contratacao viabiliza efetiva responsabilizacao da empresa contratada pelos servigos prestados.

2. FUNDAMENTACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
2.1. Fundamentacao legal e normativa:
2.1.1. Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 - Estabelece normas gerais de licitacdao e contratacao para as

Administracoes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios;

2.1.2. Lei n? 12.550, de 15 de dezembro de 2.011 - Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa publica
denominada Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares, atualmente denominada HU Brasil;

2.1.3. Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016 - Estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia
mista e de suas subsididrias;

2.1.4. Instrucdo Normativa n2 01, de 19 de janeiro de 2.010 - Dispbde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicao de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administragao Publica Federal direta, autarquica
e fundacional e d4 outras providéncias;

2.1.5. Instrucao Normativa n2 03, de 26 de abril de 2.018 - Estabelece regras de funcionamento do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, no ambito do Poder Executivo Federal;

2.1.6. Norma - SEI n? 3/2024/SCEN/DAI-HU Brasil - Dispoe sobre o procedimento administrativo para a realizacao
de pesquisa de precos para a aguisicao.de bens, contratagio de servigos em geral, hem cemo alteracdes contratuais;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12550.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13303.htm
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F7595543501762A30FA9A2BA7
https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/12186346/do1-2018-04-27-instrucao-normativa-n-3-de-26-de-abril-de-2018-12186342

2.1.7. Norma Operacional - SEI n? 7/2023/DAI-HU Brasil - Disp0e sobre a apuracao de irregularidades e aplicacao
de sangdes a licitantes no dmbito da HU Brasil;

2.1.8. Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis da Advocacia-Geral da Uniao, 82 edicdo, revista, atualizada,
ampliada e publicada em outubro de 2025;

2.1.9. Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0;

2.1.10. Politica de Transacdes com Partes Relacionadas da HU Brasil
2.2. Justificativa da contratacao:

2.2.1. A presente demanda tem por objetivo subsidiar a realizacao de nova contratacao de empresa especializada
para a locacao de equipamentos , com fornecimento parcelado de reagentes, destinados ao atendimento das
necessidades assistenciais do Hospital Universitario de Santa Maria - HUSM/UFSM, em razao do término da vigéncia
do Contrato - SEI 054 (15581461), vinculado ao Processo SEI n? 23541.000087/2021-36, cuja vigéncia se encerra em
22/08/2026, apds prorrogacao prevista até essa data, conforme Termo Aditivo - SEI 52301611.

2.2.2. Por auxiliar na deteccdo de hemoculturas positivas de forma precoce, o sistema também pode ajudar vocé a
implantar rapidamente a terapia, interferindo de maneira positiva sobre os resultados dos pacientes e reduzindo a
duracao das hospitalizagoes.

2.2.3. Os equipamentos objeto da contratacao sdo essenciais e estratégicos para a execucdo das atividades do
Servico de Diagnoéstico Laboratorial do HUSM, sendo amplamente utilizados no diagnéstico, tratamento e
acompanhamento clinico de pacientes atendidos nas unidades de emergéncia, unidades de internacdo e servigos
ambulatoriais da instituicao.

2.2.4. Ressalta-se que a interrupcao do fornecimento dos equipamentos e reagentes comprometeria de forma
significativa a capacidade diagndstica do hospital, acarretando riscos assistenciais, atrasos no inicio ou ajuste de
tratamentos, prejuizos ao ensino, a pesquisa e as atividades de extensdo desenvolvidas no ambito do HUSM-UFSM,
além de impacto direto na qualidade do atendimento prestado a populagdo da regido central do Rio Grande do Sul.

2.2.5. O objeto em questdo estda contemplado no Plano Anual de Compras - PAC, bem como no Plano de Aplicagédo
de Recursos/Acordo Organizativo de Compromisso - AOC do Hospital Universitario Santa Maria (HUSM-UFSM),
conforme os Processos n? 23541.060902/2025-40 e 23541.010637/2026-30, respectivamente.

2.2.6. Dessa forma, considerando a natureza continuada do servigo, a imprescindibilidade dos equipamentos e
reagentes para a manutencdo das atividades assistenciais e o encerramento da vigéncia do contrato atualmente em
execucgao, faz-se necessaria a formalizacdao de nova contratacdo, de modo a assegurar a continuidade dos servigos
laboratoriais, a regularidade da assisténcia a saude e o atendimento aos principios da eficiéncia, continuidade do
servigo publico e interesse publico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a locagdo de equipamentos de
hemocultura, com fornecimento parcelado de reagentes, insumos, acessoérios, calibradores, controles, manutencao
preventiva e corretiva, bem como suporte técnico necessario ao pleno funcionamento dos sistemas, visando atender de
forma continua e eficiente as demandas assistenciais do Hospital Universitario de Santa Maria - HUSM/UFSM.

3.2. O modelo de contratacao por locacao dos equipamentos associado ao fornecimento dos reagentes mostra-se
o mais adequado as necessidades institucionais, uma vez que garante a disponibilidade permanente de tecnologia
atualizada, assegura a padronizacdo dos exames laboratoriais e permite maior previsibilidade operacional, sem a
necessidade de investimentos iniciais elevados em aquisicdo de bens permanentes, obsolescéncia tecnoldgica ou
estrutura prépria de manutengdo especializada.

3.3. Destaca-se que o modelo atualmente adotado, por meio do Contrato n® SEI 054 (15581461), demonstrou-se
eficiente, confidvel e plenamente aderente as necessidades técnicas, operacionais e administrativas do HUSM-UFSM. A
experiéncia acumulada ao longo da execucdo contratual evidenciou ganhos significativos em termos de continuidade do
servigo, reducdo de indisponibilidades, agilidade na reposicao de reagentes, seguranca operacional, além de adequado
suporte técnico por parte da empresa contratada, contribuindo diretamente para a qualidade da assisténcia prestada.

3.4. Sob a perspectiva administrativa e de gestao, a solucdo integrada de locacdo e fornecimento parcelado de
reagentes permite maior controle do consumo, planejamento de estoques, racionalizacdo de custos, bem como reducgdo
de riscos relacionados a falta de insumos criticos ou a paralisagdo de equipamentos, fatores que poderiam comprometer
a capacidade diagndstica do hospital.

3.5. Adicionalmente, a contratagdo nesse formato estd alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade,
continuidade do servigo publico e interesse publico, uma vez que transfere a contratada a responsabilidade pela
atualizacdo tecnoldgica, manutencdo dos equipamentos e suporte técnico, permitindo que a Administracdo concentre
seus esforcos na atividade-fim, qual seja, a prestacdo de assisténcia a satide de qualidade a populagao.

3.6. Dessa forma, considerando a natureza continuada do servico, a imprescindibilidade dos exames realizados,
os resultados positivos obtidos com a execucao do contrato vigente e a necessidade de garantir a continuidade das
atividades laboratoriais sem prejuizo assistencial, conclui-se que a locacdo de equipamentos de hemocultura com o
fornecimento de meios de cultura adulto e pediatrico e de meio de cultura para cultivo e isolamento de fungos
configuram-se como a solucdo mais vantajosa, eficiente e adequada para atender as demandas do HUSM-UFSM no
novo ciclo contratual.


https://www.gov.br/hubrasil/pt-br/governanca/governanca-corporativa/politica-de-transacoes-com-partes-relacionadas

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratacao decorrem do Estudo Técnico Preliminar e foram consolidados neste Termo de
Referéncia, considerando o amadurecimento da solugdo adotada e a necessidade de assegurar a contratacao de
empresa tecnicamente apta, regularmente constituida e capaz de executar os servicos com qualidade, seguranca
assistencial e continuidade, sem impor exigéncias desnecessarias ou restritivas a ampla competi¢do, nos termos do art.
32, IV, do Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

4.2, Requisitos gerais para a execucao do objeto:

4.2.1. A CONTRATADA devera indicar seu Responsavel Técnico da Equipe de Assisténcia Técnica e da Equipe de
Assisténcia Cientifica para atendimento do equipamento com Engenheiro ou Técnico devidamente habilitado pelos
O0rgaos responsaveis.

4.2.2. Apos o encerramento do contrato, se ainda houver estoque de meios de cultura, a CONTRATADA devera
manter os equipamentos no HUSM-UFSM até a completa utilizacdo dos mesmos, sem 6nus para a CONTRATANTE.

4.2.3. A CONTRATADA deverd prestar manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos durante toda a
vigéncia do contrato.

4.2.4. As manutencgdes corretivas deverao ser atendidas no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, conforme
solicitagdo, apds abertura de chamado pela CONTRATANTE.

4.2.5. Nos casos em que a manutencao corretiva exija a troca de pecas, o prazo para a solugao do problema passa
a ser de 48 horas, no maximo.

4.2.6. As manutencoOes preventivas deverao contemplar a reposicao das pecas de desgaste natural pelo uso.
4.2.7. A CONTRATADA devera manter os equipamentos sempre atualizados.
4.2.8. Todos os custos de atendimento e das visitas dos Representantes Técnicos, incluindo ferramentas, despesas

de viagem, hospedagem, alimentacgao, fretes, impostos, taxas e diarias, bem como as obrigacoes fiscais e trabalhistas
relacionadas aos seus funciondarios, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

4.2.9. A CONTRATADA devera oferecer assisténcia técnica continua, com substituicdo de pecas, quando
necessario, sem custo adicional a CONTRATANTE. Os problemas técnicos das maquinas e dos insumos, que porventura
ocorrerem, devem ser solucionados em, no maximo, 24 horas apés o comunicado da CONTRATANTE.

4.2.10. A CONTRATADA devera informar os dados para contato para a CONTRATANTE realizar chamados técnicos
para as manutencdes necessarias .

4.2.11. Cabera a CONTRATADA instalar, junto com os equipamentos locados, os nobreaks e estabilizadores
necessarios a utilizagdo dos mesmos, sem 6nus a CONTRATANTE.

4.2.12. No decorrer do contrato, novas capacitagcdoes poderdao ser solicitadas, de acordo com a necessidade da
CONTRATANTE, sem 6nus ao HUSM-UFSM. A CONTRATADA deverad assegurar, por ano, no minimo 2 (duas)
capacitagbes presenciais, nas dependéncias do Laboratério de Andlises Clinicas do HUSM-UFSM, e no minimo 4
(quatro) capacitacoes em formato remoto, adicionais ao treinamento inicial, destinadas a aproximadamente 6 (seis) a 8
(oito) participantes por capacitacao.

4.2.13. A CONTRATADA devera fornecer os manuais de operacao dos equipamentos, em portugués, e prospectos
com a descrigdo dos equipamentos contendo informacgoes técnicas para o HUSM-UFSM.

4.2.14. A CONTRATADA deverd fornecer os objetos contratados completos, incluindo equipamentos, meios de
cultura adulto e pediatrico, controles, calibradores, acessorios, solugdes e qualquer outro consumivel aplicavel e
necessario para o pleno funcionamento do sistema, sem custo adicional a CONTRATANTE.

4.2.15. Fica obrigada a CONTRATADA a fornecer treinamento a todos os funcionérios envolvidos na parte técnica
do LAC do HUSM-UFSM, o qual serd agendado com o gestor do contrato e realizado no prazo de 3 (trés) dias apés a
instalacdo dos equipamentos. A CONTRATADA deverad disponibilizar novos treinamentos e educacdo continuada,
conforme a necessidade, respeitando o nimero minimo de capacitagées previsto no subitem 4.2.12.

4.2.16. Os equipamentos locados pela CONTRATANTE que estejam fora das especificagcbes ou considerados
inadequados ficardo sujeitos a reparagdo ou substituicdo pela CONTRATADA, no prazo maximo de 24 horas, sem
qualquer onus para a CONTRATANTE. Tal prazo indicado pela unidade solicitante devera ser rigorosamente observado,
sujeitando a CONTRATADA as cominagoes previstas neste contrato.

4.2.17. A CONTRATADA néo poderd transferir a terceiros o objeto licitado de que trata o presente contrato, sob
pena de rescisao contratual, ressalvada a alteracao subjetiva decorrente de fusao, cisdao ou incorporacao, admitida nas
condicoes previstas no subitem 19.

4.2.18. A CONTRATADA devera instalar os equipamentos e acessérios necessarios no prazo maximo de 10 (dez)
dias apds assinatura do contrato.

4.2.19. Se os equipamentos ndo estiverem na rotina do LAC (interfaceado), a CONTRATADA devera instalar e
custear o interfaceamento das mdaquinas, junto a empresa Proditec, sistema SCOLA, num prazo maximo de 05 (cinco)
dias ap6s a instalagao dos equipamentos.



4.2.20. A CONTRATADA devera informar, de acordo com o manual do fabricante, a periodicidade das manutengées
preventivas, sendo que a primeira devera ocorrer no prazo de 2 (dois) dias uteis apds a instalacdo dos equipamentos.

4.2.21. Ao final de cada visita preventiva ou corretiva, o técnico da CONTRATADA deverd emitir atestado de
calibragdo, quando necessario, afericdao e relatério de ocorréncia, das operagdes realizadas e pendéncias, caso
existirem.

4.2.22. Caso seja necessaria a remocdo dos equipamentos por algum motivo ou término do contrato, a
responsabilidade pelo recolhimento e devolugdo dos equipamentos sera unica e exclusiva da CONTRATADA, incluindo
conferéncia, embalagem e transporte, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

4.2.23. Quando houver necessidade de retirar os equipamentos locados para conserto fora do local de instalacao, a
CONTRATADA deverd instalar outro aparelho, sem 6nus para a CONTRATANTE.

4.2.24. Os reagentes devem ser entregues mensalmente, conforme solicitacao da CONTRATANTE, no Almoxarifado
do HUSM-UFSM de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 17:00.

4.2.25. No caso de defeitos frequentes nao solucionados totalmente, fica a contratada obrigada a substitui-lo em
definitivo, no prazo maximo de 10 dias, apds confirmagédo formal por parte do LAC/HUSM, das reincidéncias.

4.2.26. O parecer serd pelo menor preco global, incluindo os equipamentos, os meios de cultura, acessoérios e
tudo que se fizer necessario. Tendo em vista que deve haver compatibilidade entre os insumos e os equipamentos
ofertados. Além disso, para haver garantia das maquinas, insumos e assisténcia técnica.

4.3. As obrigacbes tanto da CONTRATADA quanto da CONTRATANTE estao dispostas em toépicos especificos a
seguir neste Termo de Referéncia.
4.4. Declaracao de ciéncia das condicoes da contratacao:
4.4.1. Como condicdo de habilitacao, devera ser exigida declaracao do licitante de que:
a) Tem pleno conhecimento das condicoes, exigéncias técnicas, assistenciais e

operacionais necesséarias a execugdo do objeto;

b) Possui estrutura, recursos humanos e capacidade operacional suficientes para cumprir
integralmente as obrigacbes previstas neste Termo de Referéncia;

c) Compromete-se a executar os servicos em conformidade com a legislacao vigente, normas
técnicas aplicaveis e condigOes contratuais estabelecidas.

5. REGIME DE EXECUCAO OU FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. Contratacao sera por Preco unitario, nao sendo possivel definir previamente, com boa margem de precisao,
a quantidade do servigo a ser posteriormente executado.

6. NECESSIDADE DE FORMALIZACAO DE TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO
EQUIVALENTE
6.1. A contratagdo do servigo sera formalizada por meio de Termo de Contrato por intermédio do Hospital

Universitario de Santa Maria (HUSM-UFSM/HU Brasil), denominado CONTRATANTE, e a empresa vencedora,
denominada CONTRATADA, que observara os termos da Lei n? 13.303/2016, Regulamento de Compras e Contratos da
HU Brasil, deste termo e seus anexos, e demais legislagcdes pertinentes.

6.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, até o limite de 5 (cinco)
anos, com base no art. 188 do RCC 3.0.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O sistema deve ter interfaceamento dos dados do equipamento com o sistema de informagcdes do HUSM
(Sistema de Controle Laboratorial - SCOLA) sendo o custo de responsabilidade da Contratada

7.2. Os equipamentos devem ser novo e/ou em condigdes adequadas de uso, sem avarias;
7.3. Apresentar manuseio facil e seguro; flexivel, que permita alterar protocolos e parametros de incubacéo
7.4. Sistema devera realizar funcdes de incubacdo, agitacao, monitoramento continuo , dos frascos de meio de

cultura, indicando automaticamente a presenca de microorganismos bacterianos

7.5. Tensao de Entrada (220V), devendo acompanhar nobreak ou estabilizador caso seja condigdo indispensavel
para o funcionamento do mesmo;

7.6. Fornecer manual de operagdo na lingua portuguesa com as instrucées necesséarias e suficientes para
orientar o usudrio em seu uso correto e seguro;

7.7. O Equipamento deverda ser entregue acompanhado dos cabos (forca e cabo para o sensor e quaisquer cabos
indispensaveis para o uso do equipamento) sem 6nus para o HUSM;

7.8. O Equipamento deve ter Registro na ANVISA.



7.9. A CONTRATADA podera oferecer equipamentos de reserva para reposi¢cao em caso de defeito.

7.10. Devem ser fornecidos, sem custo adicional ao HUSM, todos os acessorios necessarios para a utilizagao do
sistema (controles, papel térmico , calibradores,solucoes)

7.11. A CONTRATANTE podera aumentar ou suprimir o objeto, nos termos do Artigo 203 do Regulamento de
Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

7.12. Devera ser ofertado treinamento aos usuarios que utilizardao o equipamento, sem Onus adicional, no ato da
entrega.

7.13. O prazo para instalacédo dos equipamentos sera de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato.

7.14. Os meios de cultura e demais insumos deverao ser do mesmo fabricante dos equipamentos ofertados e

validados para uso conjunto, de forma a garantir a compatibilidade e o adequado funcionamento da solucao. O licitante
deverda apresentar o registro na Anvisa dos equipamentos e dos meios de cultura ofertados.

7.14.1. A exigéncia justifica-se pelo fato de os sistemas automatizados de hemocultura serem desenvolvidos e
validados pelo fabricante como conjunto Uinico, composto pelo equipamento e pelos respectivos meios de cultura, nao
havendo garantia de funcionamento adequado e de confiabilidade dos resultados com insumos de outra procedéncia. A
medida nao restringe indevidamente a competitividade, uma vez que nao ha indicacao de marca.

7.15. Os meios de cultura deverao ser entregues com a identificacdo em sua embalagem de lote, validade minima
de 120 dias, data de fabricacao e condicbes de armazenamento.

7.16. Além dos insumos a contratada devera fornecer, solucgdes, calibradores, acessorios, materiais de controle da
qualidade, diluentes e quaisquer acessorios/adaptadores necessarios a realizagdo dos testes.

7.17. A contratada devera fornecer tonner, para impressora dos equipamentos, se necessario.

7.18. A contratada devera fornecer rastreamento de temperatura dos meios de cultura e demais insumos durante
todo o processo de transporte, desde seu local de armazenamento na empresa/operador logistico até a entrega no
Almoxarifado do HUSM.

7.19. O parecer sera pelo menor preco global, incluindo equipamentos, meios de cultura, acessérios e tudo que se
fizer necessario. Tendo em vista que deve haver compatibilidade entre os insumos e os equipamentos ofertados. Além
disso, para haver garantia das mdaquinas, meios de cultura e assisténcia técnica.

7.20. A entrega dos insumos deve ser feita no Almoxarifado do HUSM de segunda a sexta-feira das 08:00 as
17:00.
7.21. Na entrega dos insumos, o fornecedor, ou a transportadora contratada pelo mesmo, devera se dirigir ao

Servico de Recepcao da Unidade de Almoxarifado, no endereco abaixo, no periodo das 8hs as 17hs, de segunda a
sexta.

Hospital Universitario de Santa Maria (HUSM-UFSM)CNP]J: 15.126.437/0019-72,
Av. Roraima, 1000, Hospital Universitario - UNIDADE DE ALMOXARIFADO
CEP: 97105-900, Campus Universitario - Bairro Camobi - Santa Maria, RS, Brasil.

MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO /

7.22. Na entrega dos equipamentos, o fornecedor ou a transportadora contratada pelo mesmo, devera se dirigir a
Unidade de Patrimonio, no endereco abaixo, no periodo das 8hs as 17hs, de segunda a sexta.

Hospital Universitario de Santa Maria (HUSM-UFSM)CNP]J: 15.126.437/0019-72,
Av. Roraima, 1000, Hospital Universitario - UNIDADE DE PATRIMONIO DO HUSM
CEP: 97105-900, Campus Universitario - Bairro Camobi - Santa Maria, RS, Brasil.

MATERIAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO /

8. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

8.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacao da conformidade da
prestacao dos servigos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do artigo
207 do Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

8.2. O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servigos e do contrato.

8.3. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos
neste Termo de Referéncia.

8.4. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos para evitar a sua degeneracgao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

8.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto no Artigo 214 do
Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil.



8.6. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejara a aplicacdo de sangOes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia, no Edital e na legislacao vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto no artigo 228 e 229 do Regulamento de Compras e
Contratos da HU Brasil.

8.7. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicées técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

8.8. As decisdes e providencias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverao ser solicitadas a
Administracao para a adogdo das medidas que se fizerem necessarias.

8.9. O fiscal devera dirigir as solicitacées de ajustes de conduta diretamente ao PREPOSTO da CONTRATADA.

8.10. As atividades de gestdo e fiscalizagcdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por funcionarios, equipe de fiscalizagdo ou tnico funciondrio, desde que,
no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, nédo
comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a gestao do contrato.

8.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a proépria contratada materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

8.12. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servicgo em relacdao a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sancbes a contratada de acordo com as regras previstas neste Termo de
Referéncia.

8.13. O fiscal técnico poderd realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao.

9. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO
9.1. Dos insumos:
9.1.1. Os materiais serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo (a) responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior avaliagdo de sua conformidade serda apds
verificacao dos materiais recebidos, mediante termo circunstanciado, de acordo com as especificagcoes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta. Deve ser elaborado relatério circunstanciado, contendo o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julguem necessarios, devendo este
ser encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.1.2. Os materiais poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato a custa da contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

9.1.3. Em caso de constatacao, a qualquer tempo, de desvios na qualidade, defeitos de fabricacao ou alteracoes da
estabilidade, dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto, bem como ma fé do fornecedor,
condicoes inadequadas de transporte ou em desacordo com as especificacbes exigidas, a Contratada fica obrigada a
substituir, as suas expensas, o produto defeituoso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da
constatagdo do vicio do produto com a consequente notificacao junto ao fornecedor.

9.1.4. Os materiais serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento provisoério,
apos a verificagdo mediante termo circunstanciado.

9.1.5. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.1.6. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste do recebimento dos materiais, sera realizado pelo
gestor do contrato.

9.2. Aceitacao do objeto:

9.2.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos
termos abaixo:

9.2.1.1. A fiscalizacdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da empresa
contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros.

9.2.1.2. A contratante realizara inspecdo minuciosa da execugdo do objeto, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigco, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

9.2.1.3. No prazo de até 5 dias do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagao
comprobatéria do cumprimento da obrigacdo contratual;

9.2.1.4. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato apos a
entrega da documentacao acima, da seguinte forma:



9.2.1.4.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato

9.2.1.4.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima e/ou Gnica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

9.2.1.4.3. No prazo de até 5 dias a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal da equipe de
fiscalizacdao devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigées, e encaminhéa-lo ao gestor
do contrato.

9.2.1.4.4. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico empregado/servidor, o relatorio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

9.2.1.4.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tultimo.

9.2.1.4.5.1.Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior nado ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

9.2.1.5. No prazo de até 5 dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao do objeto, obedecendo as seguintes
diretrizes:

9.2.1.5.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

9.2.1.5.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagoes apresentadas; e

9.2.1.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdao, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

9.2.1.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor.

9.2.1.7. O objeto contratual poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

9.2.2. A fiscalizacao do objeto contratual ficard a cargo do servidor indicado pelo HUSM que se incumbira de
supervisionar a execucdo do objeto, determinando a Contratada as providéncias necessarias ao regular e efetivo
cumprimento do contrato, bem como anotar e enquadrar as infragoes contratuais constatadas, comunicando as mesmas
ao seu superior hierdrquico.

9.2.3. A fiscalizagdo por parte de servidor indicado pelo HUSM nao exclui nem reduz a responsabilidade da
empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigcoes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior.

10. DA FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. O procedimento de aquisigcdo serd conduzido através de modalidade de licitagdo denominada Pregdo, na
forma eletronica, em portais de compras de acesso publico na internet, de acordo com o Inciso IV, art. 62, do
Regulamento de Compras e Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

10.2. A selecdo do fornecedor sera realizada por meio de licitagdo na forma eletronica com critério de julgamento
menor preco e modo de disputa aberto.

10.3. Os objeto caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que sdo geralmente ofertados no
mercado e sdo facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a decisao de compra com base no menor prego, por
meio de especificagoes usuais praticadas no mercado.

11. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1. Habilitacao - Qualificacdao Técnica:
11.1.1. Registro do produto no Ministério da Saude (Registro ANVISA), com a publicagdo no Diario Oficial da

Unido, ou a cépia emitida eletronicamente pelo site da Anvisa.

11.1.1.1. Apresentar Registrog ne Ministério.da Sande des equipamentos e dos meios de cultura adulto e pediatrico.



11.1.1.2. Fica a cargo da Contratada comprovar a dispensa da obrigatoriedade do registro na Anvisa.

11.1.2. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no Edital.

11.1.3. Os critérios de qualificacdao economico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
Edital.
11.1.4. Apresentacao de um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s)

de direito publico ou privado, em nome da licitante, comprovando que tenha realizado, no minimo, 50% do quantitativo
total do objeto da contratacdo e experiéncia minima de 01 (um) ano de servigos de caracteristicas semelhantes as do
objeto desta licitacao.

11.1.4.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante;

11.1.4.2. A solicitagdo de apresentacao de atestado de capacidade técnica se fundamenta na necessidade da licitante
demonstrar experiéncia técnica e operacional para o desempenho da prestacdo contratual. A determinacgdo, no
instrumento convocatério possibilita a afericao da expertise dos licitantes, haja vista, que o objeto tem regulamentacoes
previstas em Normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (Anvisa) que baseiam-se no controle de riscos
definido pela Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990, controle sanitario pelo Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria
(SNVS). Ademais, a exigéncia de experiéncia minima de 1 (um) ano justifica-se por se tratar de servigo continuo e
essencial a assisténcia hospitalar, sendo esse o periodo minimo para demonstrar a prestacdo regular do servigo ao
longo de um ciclo completo de execucao.

11.1.5. Alvara de licenciamento ou equivalente, documento expedido pelo dorgao sanitario competente
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, que autoriza o funcionamento dos estabelecimentos que exercam atividades
sob regime de vigilancia sanitaria;

11.1.5.1. Caso a Licitante seja dispensada do Alvara Sanitario, a mesma deverda apresentar documento que comprove
a isencao.

11.2. Proposta

11.2.1. Proposta com prego unitario e total, considerando a previsao de consumo anual. Esses precos serdo
necessarios para compor o prego global da contratacédo.

11.2.2. Deverd constar na(s) proposta(s) os dados bancarios das empresas como: conta corrente, agéncia, banco,
cidade e os dados do representante legal da empresa, caso os mesmos ainda nao tenham sido oportunamente
informados a titulo de atualizacao/informacdo, junto ao Cadastro de Fornecedores da HU Brasil. Na falta de tal
informacdao, a Administracdo podera solicitd-la em outro momento.

11.2.3. A execugdo do contrato por estabelecimento diverso daquele que participou da licitagdo dependera de
prévia autorizagdo da Contratante, condicionada a comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da
filial, a avaliacdo da repercussao tributaria da alteracao e a auséncia de prejuizo ou 6nus financeiro adicional para a
Contratante. Caso a alteragdao implique reducgdo dos custos previstos na proposta, o valor contratual devera ser
proporcionalmente reduzido. A alteracdo serd formalizada pelo instrumento cabivel.

11.2.4. Nos precos cotados para os servigos e insumos deverao estar inclusos todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos, incidentes, taxas de administracao, materiais, servigos, encargos fiscais e
trabalhistas, mdo de obra e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto, bem como o do envio das
documentacodes referentes a habilitacao, proposta.

11.3. Critério de julgamento:

11.3.1. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL nos termos do Regulamento de Compras e
Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

11.3.2. DA DEMONSTRACAO TECNICA

11.3.2.1. O agente de licitacdo poderd convocar o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, apés a
etapa de lances, para realizacdo de demonstragdo técnica da solucdo ofertada, com a finalidade de verificar o
atendimento aos requisitos técnicos minimos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

11.3.2.2. A convocacgdo sera realizada pelo sistema eletréonico, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias tuteis,
indicando data, hordrio, local, modalidade de realizacdo e orientagOes necessarias a avaliacao. Eventual prorrogacao do
prazo deverd ser previamente justificada e autorizada pelo agente de licitagdo.

11.3.2.3. A demonstragdo sera realizada preferencialmente nas dependéncias do Hospital Universitario de Santa
Maria (HUSM-UFSM), admitindo-se a modalidade remota quando tecnicamente vidvel e desde que permita a
verificacao objetiva dos requisitos selecionados para avaliacdao, em condigdes equivalentes as da demonstracao
presencial.

11.3.2.4. A avaliacdo técnica serd conduzida por profissionais designados pela Administracdo, podendo contar com
representantes da Unidade Demandante e do Setor de Engenharia Clinica (STEC), observadas suas respectivas
competéncias.

11.3.2.5. A demonstracao técnica observara os seguintes critérios de avaliacdao, quando aplicaveis ao objeto e



passiveis de verificacao durante o procedimento:

a) Capacidade de armazenamento e incubacgao dos frascos, observados os quantitativos minimos
exigidos para os equipamentos principal e secundario;

b) Funcionalidades de incubacao, agitacdo, monitoramento automatizado e identificacao de
resultados positivos;

c) Recursos de operacdao, identificacao de amostras, apresentacao de resultados e funcionalidades
de software exigidas no Termo de Referéncia;

d) Demonstracdo dos recursos de andlise de volume de sangue, conforme as especificagoes
técnicas previstas;

e) Compatibilidade entre equipamentos e meios de cultura ofertados, mediante verificacao
funcional ou documentacao técnica do fabricante;

f) Apresentacao das funcionalidades de comunicacdao e integracao de dados, quando
demonstraveis, sem prejuizo da verificacdo posterior do interfaceamento efetivo com o sistema
laboratorial do HUSM, durante a implantagdo contratual.

11.3.2.6. Os requisitos cuja comprovacao dependa de ensaios especializados, processos laboratoriais prolongados,
registros sanitarios ou documentacao especifica serdo avaliados mediante documentacdo técnica pertinente, nao sendo
exigida sua reproducao integral durante a demonstracao.

11.3.2.7. A avaliacdo serd registrada em relatério técnico, identificando os requisitos verificados, a metodologia
aplicada, as evidéncias apresentadas e o resultado individual de cada requisito, classificado como Atende, Nao Atende
ou Nao Aplicavel, conforme a natureza da avaliagdo.

11.3.2.8. A solugao serda considerada aprovada quando demonstrar atendimento integral aos requisitos técnicos
minimos obrigatérios selecionados para a demonstragdo, sem prejuizo da andlise dos demais requisitos por
documentacao técnica e da verificagdo das obrigacoes de execugdo contratual.

11.3.2.9. Serd assegurada aos demais licitantes interessados a possibilidade de acompanhar a demonstragdo,
mediante comunicacdo prévia e observancia das condigoes de acesso estabelecidas pela Administracao, sem
interferéncia na execucgao dos testes ou na atuacao da equipe avaliadora.

11.3.2.10. A néao realizacao da demonstracao pelo licitante convocado, sem justificativa aceita pela Administragao, ou a
comprovagao de descumprimento de requisito técnico minimo obrigatério implicarda a desclassificacdo da proposta,
mediante decisdao fundamentada e observados o contraditorio e os procedimentos recursais aplicaveis.

11.3.2.11. Na hipotese de desclassificagdo, o agente de licitagdo podera convocar o licitante subsequente, observada a
ordem de classificacdo e as mesmas condicgOes e critérios de avaliagdo.

11.3.2.12. Os custos relacionados a apresentacdo da solugdo para demonstragao serao de responsabilidade do licitante
convocado, sem Onus para a Administracdo, ressalvadas as condigdes expressamente estabelecidas no instrumento
convocatério.

11.3.3. Para ser considerado habilitado o Licitante, além de sua Habilitagcdo Técnica, financeira e Juridica devera
oferecer menores precos dque devem estar abaixo ou em conformidade com os valores estimados por esta
administracao.

11.3.4. O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor preco global, nos termos do art. 56 da
Lei n° 13.303/2016, desde que observados, cumulativamente, os critérios de aceitabilidade dos precos
unitarios.

11.3.5. Serdo consideradas aceitaveis apenas as propostas que atendam simultaneamente as seguintes condigées:
11.3.5.1. Preco global:

11.3.5.1.1. O valor global da proposta devera ser igual ou inferior ao valor estimado pela Administracao.

11.3.5.2. Precos unitarios:

11.3.5.2.1. Os precgos unitarios de cada item que compdem o Grupo Unico nao poderdo ultrapassar os valores unitarios
maximos estimados pela Administracao;

11.3.5.2.2. Os precgos unitarios deverdao ser compativeis com os precos praticados no mercado e com 0sS custos
necessarios a execucao do objeto.

11.3.5.3. Equilibrio da planilha:

11.3.5.3.1. Sera desclassificada a proposta que apresente pregos unitarios manifestamente inexequiveis ou
excessivamente elevados em relacao aos demais itens, ainda que o preco global seja o menor, de modo a prevenir a
ocorréncia de jogo de planilhas;

11.4. Modo de disputa:



11.4.1. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o modo de disputa aberto;

11.4.2. O intervalo entre os lances devera ser de 1,0 %.
11.5. Condigoes de participacao:
11.5.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que atenderem as condigOes de participagdo previstas no

item 3 do edital;
11.6. Condicgoes de habilitacao:

11.6.1. Deverao ser observados os requisitos de habilitacao definidos no art. 65 do Regulamento de Compras e
Contratos da HU Brasil - RCC 3.0, bem como os definidos no Edital.

11.6.1.1. Os documentos relacionados a habilitagdo juridica, a habilitacdo fiscal, seguridade social e trabalhista e a
capacidade economico-financeira estdao previstos no Edital.

12. ESTIMATIVA DE PRECOS

12.1. Os precos referenciais desta contratacao sao sigilosos, nos termos do art. 302 do Regulamento de Compras e
Contratos da HU Brasil - RCC 3.0.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

13.2. Prestar a Contratada, em tempo habil, as informacgdes eventualmente necessarias a entrega dos materiais.
13.3. Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Edital e seus anexos.
13.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do servigo recebidos, para fins de aceitacao e

recebimento definitivo.

13.5. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

13.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da Contratada, através de equipe/empregado
especialmente designado.

13.7. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital.

13.8. A Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo dos contratos decorrentes da licitagdo em tela, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.9. Expedir Autorizagao de Servigos, em no maximo 03 (trés) dias uteis apds a assinatura do Termo Contratual;

13.10. Facilitar por todos seus meios o exercicio das fungées da Contratada, promovendo o bom entendimento
entre seus funciondrios e os da Contratada e cumprindo suas obrigagoes estabelecidas neste contrato;

13.11. Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, bem como aos
seus funciondrios, que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servigos que
tenham a executar;

13.12. Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos servicos dando prazo
para regularizacao;

13.13. Solicitar a Contratada a substituicdo de quaisquer equipamentos, considerados ineficientes ou obsoletos ou
que causem prejuizos aos servigos executados;

13.14. Exercer a gestdo do contrato, de forma a assegurar o estabelecido nas especificacées técnicas, com controle
das medicoes e atestados de avaliagdao dos servigos;

13.15. Fornecer a Contratada o "Formulario de Ocorréncias";

13.16. Receber da Contratada as comunicagbes registradas nos “Formularios de Ocorréncias” devidamente
preenchidos, assinados e carimbados, encaminhando-os aos setores competentes para as providéncias cabiveis;

13.17. Aplicar as sangOes administrativas previstas em caso de descumprimento dos termos contratuais, conforme
verificacao e avaliacdo do gestor do contrato;

13.18. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Atender as determinacoOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo



esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

14.2. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

14.3. Manter Manual(is) de normas, rotinas e procedimentos operacionais padrao documentado(s) atualizados
durante toda vigéncia contratual e disponibilizar atualizacdes conforme solicitagées da Contratada.

14.4. Atender de imediato as solicitagées quanto a substituicdes de equipamentos ou insumos inadequados para a
prestacao dos servicos.

14.5. Dar ciéncia imediata e por escrito a Contratante referente a qualquer anormalidade que verificar na
execucgao dos servicos.

14.6. Realizar e manter registros das manutencdes preventivas/inspecoes e corretivas, bem como comprovar,
sempre que solicitado, que realiza periodicamente afericoes dos equipamentos e instrumentos junto a empresas
competentes para esse fim.

14.7. Informar a CONTRATANTE, em carater de urgéncia, qualquer defeito que ocorra com os equipamentos
disponibilizados para a prestacao do servigco, em até 12 horas do ocorrido.

14.8. Nao transferir a outrem a execucao do Objeto deste Termo de Referéncia, sem prévia e expressa anuéncia
da(o) HU Brasil/HUSM-UFSM.

14.9. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorizacao de Servicos, preposto(s) que tenha(m) poderes
para resolugao de possiveis ocorréncias durante a execucgao do contrato;

14.10. Executar o objeto de acordo com as especificacoes e demais condigOes estipuladas no instrumento
convocatorio aplicando as defini¢des conforme padrdes definidos pela Contratante.

14.11. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte da equipe de fiscalizagcao nomeada pela(o) HU
Brasil/HUSM-UFSM para acompanhamento da execucao do futuro Contrato, prestando todos os esclarecimentos que
lhe forem solicitados e atendendo as reclamacodes formuladas.

14.12. Fornecer todos os materiais, equipamentos, insumos usuais na prestacao dos servicos em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condicées de uso, compativeis a boa execucao dos servigos - com a
observancia as recomendacodes aceitas pela boa técnica, manuais, normas e legislagao. Utiliza-los conforme técnicas de
recomendacao do fabricante, com base cientifica comprovada para realizagao dos exames;

14.13. Nao divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informacoes referentes ao objeto ora contratado,
nem os que lhe forem transmitidos pela Contratante, a menos que expressamente autorizada pela Contratante;

14.14. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente as reclamacgoes de seus servigos,
sanando-as no menor tempo possivel;

14.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao
objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 196 do RCC 3.0.

14.16. Comunicar ao CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;
14.17. Cumprir os postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal;
14.18. Submeter-se a fiscalizagdo permanente da CONTRATANTE, ficando sujeito também ao Controle, Regulacao,

Avaliacao e Auditoria do SUS;

14.19. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na contratacao;

14.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados;

14.21. Informar o nome preposto responsavel para manter contato com o HUSM-UFSM/HU Brasil, durante a
execucgao dos servigos;

14.22. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

15. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo
de Referéncia.

15.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota
fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

15.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da



Nota Fiscal/Fatura.

15.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo seguinte:

15.4.1. prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica(CNP]);

15.4.2. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

15.4.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, na forma da lei;

15.4.4. prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei.

15.4.5. prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

15.4.6. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 12 de maio de 1943.

15.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdao, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situagao, nédo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

15.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital.

15.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.9. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

15.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

15.11. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

15.11.1. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.12. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta
ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

15.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacédo aplicavel.

15.14. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.15. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos a Contratada serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice
INPC/IBGE de correcao monetaria.

15.16. Instrumento de Medicao de Resultado (IMR)

15.17. Durante a verificacdo da conformidade na prestacdo dos servicos, devera ser aplicado o seguinte Indice de
Medicao de Resultados - IMR:

Item I Ocorréncia verificada | Pontos |
ESIERRIOM ] It 1




Atraso na entrega ou reposicao dos meios de cultura,
controles ou calibradores, dentro de até 24 horas do
1 prazo estabelecido 1
Atraso na entrega ou reposicao dos meios de cultura,
controles ou calibradores, superior a 24 horas do prazo

2 estabelecido 1,5
Falta de meios de cultura, controles ou calibradores que

3 limite parcialmente a execugdo dos exames por até 1 dia 2
Falta de meios de cultura, controles ou calibradores que

4 limite a execugao dos exames por periodo de 2 a 3 dias 5

Falta meios de cultura, controles ou calibradores que
limite a execugao dos exames por periodo superior a 3

5 dias (por dia adicional) 3
Indisponibilidade total ou parcial do equipamento por
6 falha técnica, por até 24 horas 2
Indisponibilidade do equipamento por falha técnica,
7 superior a 24 horas e até 48 horas 5
Indisponibilidade do equipamento por periodo superior a
8 48 horas (por dia adicional) 5
Nao realizacdo ou atraso na manutencgdo preventiva
9 programada 2
Necessidade de repeticao de exames por falha atribuivel
10 ao equipamento, insumos ou operacao da contratada 1
Resultados laboratoriais liberados com inconsisténcia
11 técnica comprovada, atribuivel a contratada 1,5
Nao disponibilizagédo de suporte técnico dentro do prazo
12 contratual quando acionado 1

Descumprimento dos prazos de atendimento para
13 manutencao corretiva emergencial 2

Falha no fornecimento de relatérios, registros de
14 producao, calibracao ou rastreabilidade quando exigidos 0,5

Né&o cumprimento de exigéncias administrativas, técnicas
15 ou documentais previstas no contrato, apds notificagao 1

15.18. O somatério total da pontuacdo decorrente dos registros de ocorréncias servird como base para que o
Contratante aplique a glosa mensal, de modo que, atingindo o quantum necessario a configuracao de uma glosa, esta
sera aplicada sobre o valor estimado referente ao da avaliacdo. A glosa podera ser aplicada no més da competéncia da
Nota Fiscal/Fatura ou no més subsequente.

15.19. Glosas previstas conforme somatério total da pontuacao decorrente da Avaliacao da Qualidade do Servigo:
Pontuacao
acumulada Medida / Glosa aplicada
mensal
De 1 a 5 pontos Notificacao formal a contratada
De6al0 o
pontos Glosa de 5% sobre o valor mensal faturado
De1la15 Glosa de 10% sobre o valor mensal faturado
pontos
De 16 a 20 o
pontos Glosa de 15% sobre o valor mensal faturado
Acima de 20 Abertura de processo de apuracao de irregularidade
pontos contratual, sem prejuizo das sangoes previstas
15.20. A CONTRATADA devera ser notificada a respeito do resultado da Avaliacao da Qualidade do Servigo.
15.21. A aplicacao do presente IMR ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sancgodes legais.
15.22. As faixas de ajuste no pagamento indicam a realizacao de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, nao

sendo necessaria a abertura de processo de apuracao de irregularidade na execucao contratual para efetuar esse
desconto.

15.23. Eventuais atrasos justificados formalmente pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalizacao do
contrato nao serdo contabilizados no IMR, ou seja, nao serdao objeto de ajuste no pagamento para a realizacdo de glosa.

15.23.1. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017, sera indicada a
retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

15.23.1.1. nao produziu os resultados acordados;



15.23.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.23.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucgao do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.24. O IMR poderad ser revisto, durante a vigéncia contratual, para ajuste fino, desde que essa alteracao:

a) nao implique acréscimo ou reducdo do valor contratual além dos limites de 25% (vinte e cinco
por cento), permitidos pelo art. 203 do RCC 3.0;

b) nao configure descaracterizacao do objeto contratado.
16. DAS SANCOES
16.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a HU Brasil podera, garantido o regular processo

administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sancoes:

16.1.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigac6es contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

16.1.2. Multa de:

16.1.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execucgao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracao, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

16.1.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execugcao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo
assumida;

16.1.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucédo
total da obrigacao assumida;

16.1.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2,
abaixo; e

16.1.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja
para reforco ou por ocasiao de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizard a Administracado CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

16.1.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre si.

16.1.3. Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a HU Brasil, por prazo
nao superior a 2 (dois) anos.

16.2. As sangoes previstas nos subitens 16.1.1 e 16.1.3 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

16.3. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor estimado mensal do contrato

G W(N]|-

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito,
0s servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Deixar de cumprir determinagao formal ou instrugao complementar do
6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
4 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 3
notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

16.4. A sancao de suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a HU Brasil
podera também ser aplicada a empresa ou ao profissional que:



16.4.1. Tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

16.4.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

16.4.3. Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a HU Brasil em virtude de atos ilicitos praticados;
16.4.4. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato;

16.4.5. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

16.4.6. Apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

16.4.7. Ensejar o retardamento da execucao do objeto da licitacéo;

16.4.8. Néao mantiver a proposta;

16.4.9. Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

16.4.10. Comportar-se de modo inidoneo, inclusive com a pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos
na Lein? 12.846/2013.

16.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara
o contraditorio e a ampla defesa a contratada, observando-se o procedimento previsto no RCC 3.0 e, subsidiariamente,
na Lei n? 9.784/1999, ndo podendo o prazo concedido para apresentacdo de defesa prévia ser inferior a 10 (dez) dias
uteis.

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da HU Brasil, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao cobrados judicialmente.

16.6.1. Caso a contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

16.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideragao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a HU Brasil, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

16.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragcdo administrativa
tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragcao publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracao de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

16.9. A apuragao e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

16.10. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

16.11. Apés o transito em julgado do processo, as sangOes administrativas aplicadas pela HU Brasil deverdo ser
registradas e publicadas no Sicaf. Quando a sancao aplicada decorrer de Processo Administrativo de Responsabilizacao
- PAR, os dados relativos a penalidade deverdo ser incluidos no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -
CEIS, de que trata a Lei n® 12.846/2013."

17. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
17.1. O adjudicatario, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APOS A ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO,

PRESTARA GARANTIA NO VALOR DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, que sera

liberada de acordo com as condigdes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 185 do RCC 3.0, desde que
cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para apresentacao da garantia podera ser prorrogado por igual periodo a
critério da Administracdo contratante.

17.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

17.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisdao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o art. 227 do RCC 3.0.

17.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n¢ 5/2017.
17.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigagoOes nele previstas;



b) Prejuizos causados a diretos causados a Administracdo ou a terceiros decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugao do contrato;

c) As multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) Obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.6. O caso de caugao em dinheiro, o depédsito devera ser efetuado na Caixa EconOmica Federal em conta
especifica com correcdao monetaria, em favor do HUSM-UFSM/HU Brasil.

17.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condigoes.

17.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo HUSM-UFSM/HU Brasil, para compensacao
de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva
reposigdo no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contados da data em que tiver sido notificada.

17.10. Apo6s a execucao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagbes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada serd liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos ao HUSM-UFSM.

17.11. O garantidor nao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢oes a contratada.

17.12. O HUSM-UFSM nao executara a garantia nas seguintes hipoteses:
a) Caso fortuito ou for¢ca maior;
b) Alteracao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;
c) Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administracao;
ou
d) Pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.
17.13. Serda considerada extinta a garantia:

17.13.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

17.13.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracao ndo comunique
a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea
"h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n. 05/2017.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Edital e
no Contrato.

18. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da contratagao correrdao a conta dos recursos consignados em rubrica prépria,
prevista para atendimento a presente finalidade, e constantes da respectiva Nota de Empenho.

19. SUBCONTRATACAO, CONSORCIOS E DEMAIS ALTERACOES SUBJETIVAS

19.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacido da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as
demais cldusulas e condigbes da contratacdo; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado; e haja a anuéncia
expressa da HU Brasil a continuidade da contratagédo.

19.2. Subcontratacao

19.2.1. Nao sera admitida a subcontratacao de qualquer parcela do objeto desta licitagdo, tendo em vista que o
fornecimento dos bens pretendidos pode ser executado integralmente por empresas atuantes no ramo pertinente, sem
demandar especializagdo especifica, concentracao de mercado ou divisao de atividades que justifique a transferéncia
parcial da execugdao a terceiros. Ademais, no caso concreto, a subcontratagdo ndo se revela técnica nem
economicamente vantajosa para a HU Brasil.

19.3. Consorcio

19.3.1. Nos termos do art. 69 do RCC 3.0, a participacdo de pessoas juridicas em consércio é admitida como regra,
podendo ser vedada pela HU Brasil, no exercicio de sua discricionariedade, desde que haja justificativa devidamente
motivada no processo licitatdrio, a luz das peculiaridades do caso concreto.



19.3.2. No caso em exame, ndo se mostra necessaria a admissdo de participacao de empresas em consorcio,
porquanto o objeto licitado pode ser executado integralmente por empresa do ramo, de forma individual, sem
necessidade de conjugacdo de capacidades técnicas, operacionais ou econdmico-financeiras para viabilizar a
contratacao.

19.3.3. Com efeito, nao se verifica, na hipétese, complexidade técnica, vulto, especializacdo incomum ou
circunstancia de mercado que justifique a reunido de empresas para a execugado do objeto, usualmente disponibilizados
por fornecedores especializados que atuam isoladamente no mercado.

19.3.4. Desse modo, a vedacgao a participacdo de empresas sob a forma de consdrcio revela-se medida adequada e
proporcional ao objeto da contratacdo, por preservar a competitividade do certame, evitar a reunido desnecessaria de
licitantes e resguardar a busca da proposta mais vantajosa para a HU Brasil.

20. APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE E ASSINATURA DE TODOS OS MEMBROS DA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

20.1. APROVO o presente Termo de Referéncia, que constitui peca integrante e insepardvel do respectivo
procedimento licitatério, visando & contratacdo de empresa especializada na LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE
HEMOCULTURA COM FORNECIMENTO DE MEIOS DE CULTURA ADULTO E PEDIATRICO E DE MEIO DE
CULTURA PARA CULTIVO E ISOLAMENTO DE FUNGOS (INCLUINDO LEVEDURAS E FUNGOS
FILAMENTOSOS) PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).

Jose Carlos Segalla
Gerente Administrativo

20.2. O presente documento segue assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo, pela autoridade
Requisitante e pela autoridade responsavel pela Aprovacao da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 49,
inciso XVI, da Portaria-SEI n? 08, de 09 de janeiro de 2019, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisao
por forca do art. 50, § 19, da Lei n® 9.784/1990.

20.3. Encaminhe-se ao Setor de Administracao para as devidas providéncias.
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