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Edital de Licitagao N° 1074961/2026

EDITAL DE LICITACAO

MODALIDADE Pregdo Eletronico n® 90008/2025 — CAU/SP

OBJETO

Aquisi¢do de aparelhos de ar condicionado e contratagcdo de empresas especializadas para execugdo dos servigos de instalacdo
de aparelhos de ar condicionado, manutengdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e andlise da qualidade do
ar, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

FUNDAMENTACAO

Regido pela Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021, pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, demais Leis e
Decretos e Normativas aplicaveis e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

SESSAO PUBLICA 17/08/2026 — 10h00 — Horario de Brasilia
LOCAL www.gov.br/compras
PREGOEIRO Nelson Andrade
PROCESSO DECRETO 7.174/2010 INTERVALO DE LANCES
ADMINISTRATIVO
00179.007014/2024-06 Nio 2,5 % (dois inteiros e cinco décimos por cento)
EXCLUSIV
CLUSIVO COTA RESERVADA ME/EPP QUANTIDADE DE ITENS
ME/EPP/EQUIPARADA
Grupo 1 ndo
Grupo 2 ndo Nao 50 (cinquenta) em 3 (trés) grupos
Grupo 3 sim
MODO DE DISPUTA CRITERIO DE JULGAMENTO REGIME DE EXECUCAO
Aberto Menor Prego Prego global por grupo
INSTRUMENTO VALOR TOTAL ANUAL CATMAT/CATSER
CONTRATUAL ESTIMADO
Termo de Contrato / Nota de RS 190.103.77 CATSER/CATMAT:
Empenho o 440747/2020/396323/621336/283602/3492/16500
VISTORIA AMOSTRA/DEMONSTRACAO ESCLARECIMENTO/IMPUGNACAO
Sim Nao Até 12/08/2026
OBSERVACOES GERAIS

Em caso de divergéncia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no compras.gov e as especificagdes constantes

deste Edital de Licitagdo e seus anexos, prevalecerdo as ultimas, em especial, as contidas no Termo de Referéncia .




As sessoes publicas dos Certames do CAU/SP podem ser acompanhadas
no endereco: www.gov.br/compras:
Cod. UASG “926.507.
O Edital de Licita¢do, anexos e outras informagdes estao disponiveis para
download em:
WWwWw.transparencia.causp.gov.br ou em www.gov.br/compras

Baixe o APP Compras.gov.br
€ apresente sua proposta




PREGAO ELETRONICO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO - CAU/SP

PREGAO ELETRONICO N° 90008/2025
Processo Administrativo n° 00179.007014/2024-06

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o(a) CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE
SAO PAULO - CAU/SP, por meio da Coordenagéo de Licitagdes e Contratos, sediado na Rua Quinze de Novembro, 194, bairro Centro,
na cidade de Sao Paulo/SP, CEP 01013-000, realizara licitagdo, na modalidade Pregdo Eletronico, na forma Eletronica, com critério de
julgamento Menor Preco , Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 , e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a aquisi¢cdo de aparelhos de ar condicionado e contratagdo de empresas especializadas para execugio
dos servigos de instalagdo de aparelhos de ar condicionado, manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e analise
da qualidade do ar, conforme condigcdes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitaggo sera dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia/Projeto
Bésico, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens
que os compdem.

1.2.1 relativamente ao(s) grupos(s), faculta-se ao licitante a participagdo em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer
proposta para todos os itens que os compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo

Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia til anterior a data prevista para

recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras

suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do d6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,

ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e

manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos

registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas

mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021 , para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.® 8.538, de 2015.

2.7. Nédo poderao disputar esta licitacdo:

2.7.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sangdo que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
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contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.10. Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.7.11. Niao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgéo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021 .

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7.6. serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢@o a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a que se referem os itens 2.7.4. ¢ 2.7.5.
poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.7.4. ¢ 2.7.5. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragio do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
2.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nio
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.13. A vedagdo de que trata o item 2.7.11. estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratagcdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO
3.1. O or¢amento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.3.3. no possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no
inciso I1I do art. 5° da Constitui¢ao Federal,

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.
4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021 .
4.4.1. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.
4.5. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a
pessoa juridica:

4.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
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4.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento
juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso IT do art. 3° da referida lei;

4.5.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nido beneficiada pela Lei
Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.5.5. cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

4.5.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.5.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de
crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio,
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.5.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em
um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.5.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

4.5.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacdo de pessoalidade, subordinacdo e
habitualidade.

4.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
4.8. Nao haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentagio da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que
ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de
propostas, apés a fase de envio de lances.
4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual
de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que
trata o subitem acima.
4.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor
superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.
4.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.10. possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou
entidade promotora da licitag@o, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.
4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo Onus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administrag@o ou de sua desconexao.
4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor total do item e do grupo expresso em Reais (R$);
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucdo do objeto.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento sero retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.
5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples
Nacional.
5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que
dispde o Termo de Referéncia/Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
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como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta no sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagcdes publicas federais, quando
participarem de licitacGes publicas;

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local
indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento).
6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema, na
hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.
6.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdoes.
6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a4 automaticamente, € o
sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.
6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o , auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais
colocagoes.
6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serfo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.12. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.
6.13. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagdo do licitante.
6.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo Eletronico, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.
6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagéo.
6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.17.1 Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se
enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

6.17.1.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderao se valer do critério de desempate previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem
jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, I, do Decreto n.° 8538, de 2015).
6.17.1.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em
razdo da aplicacdo da margem de preferéncia.
6.17.1.3 Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.
6.17.1.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagdo automatica para tanto.
6.17.1.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregdo, na ordem de classificac@o, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.17.1.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
6.17.1.7 A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
6.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a

classificagdo;

6.18.1.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.18.1.3 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

6.18.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgéos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se
localize;

6.18.2.2 empresas brasileiras;

6.18.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009 .

6.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerd por sorteio, em ato
publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
maximo definido para a contratagdo, o Pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificag@o inicialmente estabelecida, quando
o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razio de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.20.4. O Pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apods a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmag¢do daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

6.21. Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
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condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7. do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sanc¢des previstas na Lei n® 8.429, de 1992. , também ocorrera no nome ¢ no CPF do socio

majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.
7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29
caput).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ( IN n°
3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. ( IN n® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participago.

7.3.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o licitante
faz jus ao beneficio aplicado.

7.3.5 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as
propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem de preferéncia

7.4. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022 .

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. contiver vicios insanaveis;

7.5.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

7.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao;

7.5.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.6. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela Administracao.

7.6.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, so sera considerada apds diligéncia do Pregoeiro, que comprove:

7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao
ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
7.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de
Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.
7.9. Erros no preenchimento da planilha nido constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que nio haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagdo;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nio cabivel esse regime.

7.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestag@o escrita do
setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021 .

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e economico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%25C3%25A0s%20seguintes%20comina%25C3%25A7%25C3%25B5es%253A-,Art.,n%25C2%25BA%2012.120%252C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serfo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de
registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos
valores de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cdpias digitais inseridas em campo
especifico da Licitagdo.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica,
desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declara¢do de que cumpre as exigéncias de reserva de

cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que sua proposta econdmica compreende a integralidade

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos
originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos orgdos

responsaveis pela informago, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrego
ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagdo. ( IN n° 3/2018

art. 7°, pardgrafo \inico).
8.12. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de

prova, para fins de habilitagdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro.
8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exceg@o do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substitui¢do ou a apresenta¢do de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementacgdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.15. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitagdo e classificagao.
8.16. Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.12.1.
8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contrata¢do, e ndo como condicdo para participagio na licitago.
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9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologagdo e adjudicac@o, caso se conclua pela contratagdo, serd firmado termo de contrato, ou outro instrumento
equivalente
9.2. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou
instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
9.3. Alternativamente a convocag@o para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento
equivalente, a Administragdo podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e
devolvido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias uteis; ou

¢) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apoés recebimento da notificagdo pela
Administragao.
9.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
9.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as disposigdes da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

9.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e
reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei .
9.5. Os prazos dos itens 9.2. ¢ 9.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administragdo.
9.6. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico
Federal - Cadin e a comprovagao das condi¢des de habilitacdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.7.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao
da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. o prazo para a manifesta¢@o da intenc@o de recorrer nio sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag@o ou de lavratura da ata de habilitacao ou
inabilitacdo;
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao
no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisado
no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis, contados da data da

intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢ao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico www.gov.br/compras.
11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado
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pelo/a Pregoeiro/a durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao tiltimo lance ofertado ou ap6s a negociagio;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra,
11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital,
11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;
11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
11.1.4. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo
11.1.5. fraudar a licitagdo;
11.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios

as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que
seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.
11.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicacgao oficial.

11.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0.5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infra¢des previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.
11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
11.6. Na aplicag@o da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao.
11.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infra¢cdes administrativas
relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando n@o se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no dambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.
11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infra¢cdes administrativas previstas nos itens 11.1.1,
11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
11.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragio de processo de responsabilizaggo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimacg&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivag¢do a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu
recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

11.14. A aplicag@o das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral dos danos
causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de
e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da
empresa, nao cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tuteis,
limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail licitacao@causp.org.br.

12.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnag¢do ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do
processo de licitagao.
12.5. Acolhida a impugnagio, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessido
sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.
13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologac@o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que
ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.
13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de suas propostas ¢ a Administragao ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.
13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarda o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as
deste Edital.
13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico
WWWw.transparencia.causp.gov.br.
13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO I - Termo de Referéncia.

13.11.1.1. Apéndice I do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar
13.11.1.2. Apéndice II do Anexo I — Instrumento de Medi¢do de Resultado - IMR
13.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato

Sdo Paulo, 27 de julho de 2026.



Camila Moreno de Camargo
Presidente do CAU/SP
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N°14.063, de 23 de setembro de 2020.
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TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

SERVICOS SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

LICITACAO

Processo Administrativo: 00179.007014/2024-06

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

Aquisi¢ao de aparelhos de ar condicionado e contratagdo de empresas especializadas para execucdo dos servigos de

instalagdo de aparelhos de ar condicionado, manutencdo preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e analise da qualidade
do ar, nos termos das tabelas abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

GRUPO 1: Aquisi¢do de aparelhos de ar condicionado e instalacao destes equipamentos:

Ribeirdo Preto

(Aquisigdo)

PESQUISA DE PRECO
< CATMAT VALOR VALOR
ITEM CIDADE DESCRICAO CATSER QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V R$
1 s 440747 2 RS 4.355,66
Mogi das (Aquisigdo) 8.711,32
Cruzes |z r condicionado Split 24.000 BTUs 220V RS
r condicionado Split 24. s
2 (Instalagdo) 2020 2 R$4.272.30 1§ 544,60
) Ar  condicionado AGRATTO LIV
3 Presidente  |[NVERTER 12000 BTUs 220V 2020 1 RS 766.67 RS 766,67
Prudente ’ ’
(Instalagdo)
Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs RS
2x 9000 BTUs) 220V
4 ( o ) 396323 1 R$4355,66 | 4355 g6
(Aquisi¢do)
Ribeirao Preto
Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs RS
2x 9000 BTUs) 220V
5 ( ) 2020 1 R$2.680.28 | , cerog
Instalagdo)
Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs
6 (1x18.000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V 621336 1 RS 14.230,75 14 21?(;) 75
(Aquisigdo) -
Ribeirdo Preto
Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs R
7 (1x18.000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V 2020 1 R$3.14629 | 14§ 2
(Instalagdo) o
Ar condicionado de teto 60.000 BTUs RS
220V
8 283602 2 R$ 13.911,34 27.822.68




Ar condicionado de teto 60.000 BTUs RS
220V
9 2020 2 RS 3.164,68 6.329.36
(Instalagdo)
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V RS
10 o 440747 1 R$ 4.355,66
(Aquisicdo) 4.355,66
Santos
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V RS
11 2020 1 RS 2.344,64
(Instalagdo) 2.344,64
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V RS
12 o 440747 1 R$ 4.355,66
~ , (Aquisi¢ao) 4.355,66
Sdo José dos
Campos .. .
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V RS
13 2020 1 RS 2.863,08
(Instalagdo) 2.863,08
- R$
PRECO MEDIO 90.506,65
GRUPO 2: Manutengdo corretiva imediata e manutengdo periodica preventiva e corretiva de aparelhos de ar
condicionado:
PESQUISA DE PRECO
3 CATMAT VALOR VALOR
ITEM | CIDADE DESCRICAO CATSER QUANTIDADE | UNITARIO/ | TOTAL
MENSAL | (ANUAL)
Ar condicionado Split LG Modelo:
TSNC182M4W0 17.000 BTUs 220V
14 Campinas [(Manuten¢do  corretiva  imediata/Servico 3492 1 RS 1.049,67 | 0143 67
pontual néo passivel de prorrogagéo T
contratual)
Ar condicionado Split LG Modelo:
TSNC182M4W0 17.000 BTUs 220V
15 Campinas |(Manuten¢do  corretiva  imediata/Servigco 3492 1 R$ 1.049,67 | Olzg 67
pontual ndo passivel de prorrogag¢do o
contratual)
Ar  condicionado  Samsumg  Modelo:
AR12HVSPBSNNAZ 12000 BTUs 220V
Presidente ~ . . . .
16 Prudente (Manutengdo  corretiva  imediata/Servigo 3492 1 R$ 278,25 R$ 278,25
pontual ndo passivel de prorrogagdo
contratual)
Ar condicionado Split Modelo:
ASV18PSBTXXAZ 18.000 BTUs 220V
17 Rizzltr;o (Manutengao correfiva imediata/Servigco 3492 1 RS 1.637,25 1. 6I3{%$,2 5
pontual ndo passivel de prorrogagdo
contratual)
Ar condicionado Split Samsung Smart Digital RS
18 ABC Inverter Frio/Quente 24.000 BTUs 220V 3492 1 R$ 320,00 3.840.00
(Manutencao periodica) ’
Ar condicionado Split Elgin Modelo:
19 Bauru 45PAFI48B2NA 48.000 BTUs 220V 3492 1 R$ 353,33 4 255 o6
(Manutengdo periodica) o




Ar condicionado Split Samsumg Modelo:
AR12HVSPBSNNAZ 12.000 BTUs 220V

R$

20 Bauru o 3492 R$ 212,00 2.544.,00
(Manutengdo periodica)
Ar condicionado Split LG Modelo:
21 Campinas | TSNC182M4W0 17.000 BTUs 220V 3492 RS 318,00 3 811{2 00
(Manutenc¢do periodica) o
Ar condicionado Split LG Modelo:
22 Campinas TSNC182M4W0 17.000 BTUs 220V 3492 R$ 318,00 3 811{2 00
(Manutencao periddica) o
; Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V
2 Mogi das o 3492 R$ 350,00 RS
Cruzes  |(Manutengdo periddica) 4.200,00
i Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V
24 N(I:ogl das . 1" 3492 R$ 350,00 RS
ruzes  l(Manutengdo periddica) 4.200,00
Prosid Ar condicionado Agratto Liv Inverter 12000 RS
residente  |BTUs 220V
25 | Prudente o 3492 R$225.00 15 700,00
(Manuten¢do periodica)
Presid Ar condicionado  Samsumg  Modelo: RS
residente | ARO9HVSPBSNNAZ 9000 BTUs 220V
26 | prudente o 3492 R$ 225,001 5 700,00
(Manuten¢do periodica)
Presid Ar condicionado  Samsumg  Modelo: RS
residente  |AR12HVSPBSNNAZ 12000 BTUs 220V
2 Prudente o 3492 R§ 225,00 2.700,00
(Manutencao periddica)
Ar condicionado Samsumg
Presidente [Modelo:AR18JVSPSGMNAZ 18000 BTUs RS
28 | Prudente 220V 3492 R$ 225,001 5 700,00
(Manutencgdo periodica)
Ribeira Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs RS
16€1rao - 2x 9000 BTUs) 220V
29 Preto ( ) 220 3492 R$ 174,00 | 1e8 00
(Manutencao periddica)
Ribeira Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs RS
30 1belrao (118,000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V 3492 R$ 174,00
Preto 2.088,00
(Manutencao periddica)
ibeird Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V
31 Ribeirao 3492 R$ 224,00 R$
Preto (Manutengao periodica) 5.376,00
o Ar condicionado Split Modelo:
32 Ribeirdo  |ASV18PSBTXXAZ 18.000 BTUs 220V 3492 RS 144,00 RS
Preto o 1.728,00
(Manutencao periddica)
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V RS
33 Santos o 3492 R$ 276,00
(Manuten¢do periodica) 3.312,00
Ar condicionado Split 12.000 BTUs Inverter
34 Santos [ffi0 220V 3492 R$ 26600 | 4 0

(Manutencao periddica)




Ar condicionado Split 12.000 BTUs Inverter
35 Santos  [fri0 220V 3492 1 RS 266,00 RS
o ’ 3.192,00
(Manutengdo periodica)
S0 José d Ar condicionado Split Modelo: RS
40 Jos€ dO |IAR24HVSPASNNAZ 24.000 BTUs 220V
36 Rio Preto . 3492 2 R$ 300,00 7.200,00
(Manutencao periddica)
S0 Tosé d Ar condicionado Split Modelo: RS
40 Jos€ do |AR18JVSPSGMNAZ 18.000 BTUs 220V
37 1 Rio Preto 3492 ! R$ 250,001 3 000,00
(Manutencao periddica)
Sio Tosé d Ar condicionado Split Modelo: RS
40 Josc do |AR12HVSPBSNNAZ 12.000 BTUs 220V
3 1 Rio Preto 0 3492 ! R$225.00 15 700,00
(Manutencgdo periodica)
3 5 Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V
39 | S0 Jose dos o 3492 1 RS 361,43 RS
Campos  |(Manutengdo periodica) 4.337,16
Ar condicionado Split Split Samsumg Digital
S30 José dos [Mverter  Modelo:  AR18JISSPSGMNAZ RS
40 Campos 18.000 BTUs 220V 3492 1 R$ 361,43 433716
(Manutenc¢do periodica)
Ar condicionado Split Samsumg Digital
S3o0 José dos [Imverter  Modelo:  AR24HVSPASNNAZ RS
41 Campos 24.000 BTUs 220V 3492 1 R$ 361,43 433716
(Manutengdo periodica)
- R$
PRECO MEDIO 88.358,28
GRUPO 3: Analise da qualidade do ar
PESQUISA DE PRECO
VALOR
ITEM CIDADE DESCRICAO AN QUANTIDADE VALQ s TOTAL
CATSER UNITARIO
(ANUAL)
) apc  [Amostra ¢ andlise da qualidade do ar 16500 2 RS$ 624,38 | RS 1.248,76
externa e interna
Amost alise d lidade d
3 Bauru Tostra € and 15e da quatidade do at 16500 2 RS 624,38 | R$ 1.248,76
externa e interna
Amost ali li
44 Campinas | \mostra ¢ andlise da qualidade do ar 16500 2 R$ 624,38 | RS 1.248,76
externa e interna
Mogidas |z a1 li
45 Cruzes |/ -mostra ¢ andlise da qualidade do ar 16500 2 RS 624,38 | RS 1.248,76
externa e interna
46 P;emdente Amostra e analise da qualidade do ar 16500 5 RS 62438 | RS 1.248.76
rudente  |externa e interna




Amostr nali li r
47 | Ribeirao Preto |- 1OSra ¢ andlise da qualidade do a 16500 2 RS 624,38 | R$ 1.248,76
externa e interna
Amostra e analise da qualidade do ar
48 Santos . d 16500 2 RS 624,38 | R$ 1.248,76
externa e interna
i e Amostra e analise da qualidade do ar
49 | SdoJosedo . a 16500 2 RS 62438 | R$ 1.248,76
Rio Preto  |externa e interna
a : Amostra ¢ analise da qualida ar
so | SdoJosédos JAmostra ¢ andlise da qualidade do 16500 2 RS 624,38 | RS 1.248,76
Campos externa e interna
- R$
PRECO MEDIO 11.238,84
Classificaciio do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade
1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.
Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucio
1.3. Os itens do grupo 1, bem como os itens 14, 15, 16 e 17 do grupo 2, por se tratarem de aquisi¢do e servigos pontuais
sdo enquadrados como ndo continuos ou contratados por escopo.
1.4. Os itens correspondentes ao grupo 2, itens 18 ao 41, bem como o grupo 3, sdo enquadrados como continuados, tendo

em vista que as referidas manuteng¢des devem ser realizadas periodicamente para um funcionamento eficiente dos equipamentos e por
exigéncia legal, conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar;

Prazo de vigéncia

1.5. Para o grupo 1, bem como os itens 14, 15, 16 e 17 do grupo 2, por se tratarem de aquisi¢do e servi¢os enquadrados
como ndo continuos ou contratados por escopo, o prazo de vigéncia da contratagdo sera de 60 dias corridos, ndo sendo passiveis de
renovacao.

1.6. Para os servicos correspondentes ao grupo 2, itens 18 ao 41, bem como o grupo 3, o prazo da contratacao sera de 12
meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel por periodos iguais e consecutivos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
14.133, de 2021.

1.7. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

I- ID PCA no PNCP: 15131560000152-0-000001/2026

II - Data de publicagdo no PNCP: 30/05/2025

I - Id do item no PCA:162

Iv - Classe/Grupo: 873 - SERVICOS DE INSTALACAO(A EXCECAO DA CONSTRUCAO)

V- Identificador da Futura Contrata¢do: 926507-170/2026

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.



4. 4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. S6 sera admitida a oferta do produto aparelho de ar condicionado que possua a Etiqueta Nacional de Conservagéo de
Energia — ENCE, na classe A, nos termos da Portaria INMETRO n° 234 de 29 de junho de 2020, que aprova os Requisitos de
Avaliacdo da Conformidade — RAC do produto e trata da etiquetagem compulsoria;

Subcontratacao

4.2. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contrataciao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes
constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4, A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas.

4.5. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da
vistoria.

4.6.1. A vistoria devera ser agendada antecipadamente entre o interessado e o fiscal do contrato.

4.6.2. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada por seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratag@o.

4.7. A nio realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos
decorrentes.

S. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigbes de execugio (Grupo 1 - Instalacdo de aparelhos de ar-condicionado, incluindo o fornecimento de todos os
itens necessarios para sua execu¢do, como materiais, equipamentos e o préprio aparelho de ar-condicionado.)

5.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: em até 10 dias da assinatura do contrato.
5.1.1.1. A Contratada sera responsavel, no momento da implantagao, por levar todo o material necessario para a execugdo do

servico, incluindo os aparelhos de ar-condicionado, que deverdo ser novos, com embalagem original fechada, acompanhados de
manual do fabricante e certificado de garantia.

5.1.1.2. Caso ndo seja possivel a realizagdo do servigo na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas
com pelo menos 5 dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso
fortuito e for¢a maior.

5.1.2. Descri¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugio
do trabalho:

5.1.2.1. Estudo detalhado das condi¢des do ambiente de trabalho;

5.1.2.2. Definigao do local exato da instalacédo;

5.1.2.3. Defini¢ao dos materiais necessarios para a infraestrutura (tubos de cobre, cabo elétrico, isolamento térmico, drenos,
suportes, etc.);

5.1.2.4. Instalagdo de um circuito elétrico dedicado ao ar-condicionado, com disjuntor exclusivo e tomada compativel;
5.1.2.5. Desenvolvimento de tubulagdo para o escoamento da dgua do dreno, garantindo que tenha inclinagdo para evitar
entupimentos;

5.1.2.6. Conexao do dreno a um ponto de descarte adequado (ralo, caixa d'agua ou externo);

5.1.2.7. Instalagdo de tubos de cobre para o transporte do gas refrigerante entre as unidades;



5.1.2.8. Instalag@o de isolamento térmico nos tubos para evitar perda de eficiéncia e condensagao;

5.1.2.9. Posicionamento da condensadora em um local com boa ventilagdo e acessivel para manutengao;

5.1.2.10. Instalagdo de suportes resistentes ou bases para fixagdo, garantindo nivelamento adequado da condensadora;
5.1.2.11. Fixagdo do suporte da evaporadora na parede, garantindo alinhamento e seguranga;

5.1.2.12. Deixar espago suficiente para manutengao e fluxo de ar;

5.1.2.13. Conexao dos tubos de cobre entre as unidades interna e externa;

5.1.2.14. Conexdo dos cabos elétricos entre as unidades conforme o manual do fabricante;

5.1.2.15. Remogao de ar e umidade das tubulagdes antes de liberar o gas refrigerante;

5.1.2.16. Teste de estanqueidade do sistema para evitar vazamentos de gas;

5.1.2.17. Ligac¢do do equipamento e ajuste a configuragdo conforme as especificagdes do fabricante;

5.1.2.18. Certifica¢do de que a unidade esta resfriando e/ou aquecendo de forma eficiente;

5.1.2.19. Inspecdo das conexdes elétricas, vazamentos de gas, fluxo do dreno e eficiéncia do sistema;

5.1.2.20. Realizagdo de acabamentos necessarios (fechamento de paredes, pintura, etc.);

5.1.2.21. Orientagdo ao usuario sobre o uso correto e os cuidados necessarios;

5.1.2.22. Fornecimento do manual do usudrio e o certificado de garantia;

5.1.2.23. Emissdo de RRT ou ART;

5.2. Toda intervencdo necessaria no imovel (reforma, instalagdes, servigo de alvenaria, pintura) devera ser previamente

autorizada pelo fiscal do contrato, responsavel pelo edificacdo junto ao proprietario.

Condigoes de execugdo (Grupo 2 - Itens 14, 15, 16, 17 e 18: Manutengao corretiva imediata de aparelhos de ar
condicionado)

5.3. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.3.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 dias da assinatura do contrato;

5.3.2. Descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugado
do trabalho:

5.3.2.1. Comparecer ao local para avaliagdo e/ou retirada do aparelho, para diagnostico e inicio do conserto;

5.3.2.2. Corrigir todas as falhas encontradas nos equipamentos, fornecendo todas as pegas necessarias para restitui¢do do
pleno funcionamento dos aparelhos;

5.3.2.3. Reinstalar o equipamento no imovel e realizar teste de funcionamento;

5.3.2.4. Orientar o usuario sobre o uso correto e os cuidados necessarios;

5.3.2.5. Fornecer o certificado de garantia;

Condigbes de execugio (Grupo 2 - Itens 19 ao 43: M anutengdo periddica preventiva e corretiva com fornecimento de
pecas)

5.4. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.4.1. Inicio da execug@o do objeto: 10 dias da emissdo da Ordem de Servigo;

5.4.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugéo
do trabalho:

5.4.2.1. Manutengio preventiva/periddica:

5.4.2.1.1. Averiguar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre (trimestral);

5.4.2.1.2. Averiguar e corrigir focos de corrosao nos equipamentos / acessorios (trimestral);
5.4.2.1.3. Efetuar a limpeza interna e externa do gabinete e pegas da evaporadora (trimestral);
5.4.2.1.4. Efetuar limpeza e desobstrug@o da bandeja e sistema de drenagem (trimestral);
5.4.2.1.5. Efetuar limpeza das serpentinas da evaporadora (trimestral);

5.4.2.1.6. Efetuar limpeza do filtro de ar e substituir caso necessario (trimestral);

5.4.2.1.7. Efetuar lubrificagdo geral do equipamento (trimestral);

5.4.2.1.8. Higienizar evaporadora com aplicag@o de bactericida (trimestral);

5.4.2.1.9. Medigdo de temperatura de insuflagdo, retorno e ambiente (trimestral);

5.4.2.1.10. Verificar a operacdo do termostato, controle e sensores de temperatura (trimestral);

5.4.2.1.11. Verificar carga de gas refrigerante, completando quando necessario (trimestral);



5.4.2.1.12. Verificar corrente / pressao / tensao (trimestral);

5.4.2.1.13. Verificar e corrigir reaperto de terminagdes / conexdes elétricas (trimestral);

5.4.2.1.14. Verificar e corrigir ruidos anormais (trimestral);

5.4.2.1.15. Verificar e eliminar odores desagradaveis no ambiente climatizado (trimestral);

5.4.2.1.16. Verificar estado do compressor (trimestral);

5.4.2.1.17. Verificar estado dos suportes, coxins e parafusos e corrigir caso necessario (trimestral);

5.4.2.1.18. Verificar operagdo da valvula de expansdo (trimestral);

5.4.2.1.19. Verificar operacao de drenagem e corrigir se necessario (trimestral);

5.4.2.1.20. Verificar os terminais elétricos, limpando-os ou substituindo-os (trimestral);

5.4.2.1.21. Etiquetagem de equipamento com data do plano de manutengao (trimestral);

5.4.2.1.22. Efetuar limpeza interna e externa das condensadoras (trimestral);

5.4.2.1.23. Elaboragao/Aplicacdo de PMOC (anual);

5.4.2.1.24. Recolhimento de ART ou RRT junto aos 6rgaos competentes (anual);

5.42.2. Manutengao corretiva:

5.4.2.2.1. Comparecimento ao local em até 24 horas apds abertura do chamado/solicitagdo do fiscal do contrato;
5.4.2.2.2. Fornecer orcamento com especificacdo completa das pecas eventualmente necessarias para que a contratante possa

providenciar a compra para o conserto (as pecas ndo serdo necessariamente adquiridas com a empresa contratada);

5.4.2.2.3. Providenciar que o equipamento esteja em plenas condi¢des de funcionamento em até 48 horas a partir da realizacao
do diagnostico no local ou, se for o caso, da notificagdo de aquisicao das pegas;

Condigoes de execucgao (Grupo 3: Analise da qualidade do ar)

5.5. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.5.1. Inicio da execug@o do objeto: 10 dias da emissdo da Ordem de Servigo;

5.5.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugéo
do trabalho:

5.5.2.1. Selecgdo dos locais de amostragem e da metodologia conforme normas técnicas (ANVISA, ABNT, CONAMA, etc.).
5.5.2.2. Avaliagdo das condi¢des do local, incluindo ventilagao, climatizacdo e presenca de fontes de poluicao.

5.5.2.3. Identificagdo de possiveis riscos a saude, como mofo, poeira excessiva, odores incomuns e variagdoes de umidade.
5.5.2.4. Registro de informagdes sobre a rotina do ambiente e seus ocupantes.

5.5.2.5. Utilizag@o de equipamentos especificos para captagdo de amostras de ar, como bombas de amostragem, sensores de
gases e coletores microbiologicos.

5.5.2.6. Medi¢do de parametros fisicos e quimicos, como temperatura, umidade relativa, velocidade do ar, dioxido de
carbono, fungos e material particulado (PM10 e PM2.5).

5.5.2.7. Coleta de amostras para analise microbioldgica (fungos) utilizando placas de Petri ou filtros especificos.

5.5.2.8. Envio das amostras para um laboratdrio credenciado, onde serdo analisadas segundo protocolos normativos.

5.5.2.9. Identificagdo e quantificagdo de contaminantes presentes no ar.

5.5.2.10. Comparagao dos resultados com limites estabelecidos por normas regulatérias (ANVISA, OMS, CONAMA).
5.5.2.11. Analise dos dados coletados e comparag¢do com padrdes de qualidade do ar.

5.5.2.12. Identificagdo de possiveis fontes de contaminacgdo e recomendacdes para melhorias.

5.5.2.13. Emissdo de um laudo técnico detalhado, contendo:

5.5.2.13.1. Resultados das medigdes e analises.

5.5.2.13.2. Conformidade ou ndo com normas e regulamentagoes.

5.5.2.13.3. Medidas corretivas e preventivas sugeridas.

5.5.2.13.4. Disponibilizagdo para esclarecimento de duvidas referentes ao laudo.

Local e horario da prestagido dos servigos

5.6. Os servigos serdo prestados nos enderecos abaixo no periodo das 9h00 as 17h00. No entanto, alguns
locais possuem restricdes quanto a execugdo de atividades de manutengdo ou qualquer servico que gere ruidos.
Nessas situagoes, deverdo ser observados os hordrios especificos estabelecidos para tais intervengbes, conforme
descrito a seguir.



5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.

ABC: Av. Portugal, 141 - Centro, Santo André/SP, 09040-010; das 9h00 as 17h00

Bauru: Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15 - Jardim América, Bauru/SP, 17017-332; das 9h00 as 17h00
Campinas: Av. José de Sousa Campos, 1073 - Cambui, Campinas/SP, 13025-320; das 19h00 as 07h00

Mogi das Cruzes: Av. Narciso Yague Guimaries, 1145 — Torre Office, Sala 1212 — Jardim Arménia — Mogi das

Cruzes/SP, 08780-500; das 20h00 as 07h00

5.6.5.
17h00

5.6.6.
17h00

5.6.7.

5.6.8.
00h00

5.6.9.
22h00

5.7.
5.8.

Presidente Prudente: R. Ten. Nicolau Maffei, 1929 - Vila Santa Helena, Pres. Prudente/SP, 19015-021; das 9h00 as

Ribeirao Preto: R. Cmte. Marcondes Salgado, 1857 - Jardim Sumaré, Ribeirdo Preto/SP, 14025-160; das 9h00 as

Santos: Rua Dr. Artur Porchat de Assis, 47 — Boqueirdo - Santos/SP, 11045-540; das 9h00 as 17h00
Sao José do Rio Preto: Av. Emilio Trevisan, 655 - Bom Jardim, Sdo José do Rio Preto/SP, 15084-067; das 18h00 as

Sao José dos Campos: R. Paraibuna, 811 - Jardim Vale Paraiso, Sdo José dos Campos/SP, 12245-020; das 18h00 as

Os enderegos poderao sofrer alteragdes (na mesma cidade) sem aviso prévio;

Os horarios acima sdo os previamente definidos pelos condominios para prestacdo de servigos. De toda forma, os

servigos deverdo ser agendados antecipadamente com o fiscal do contrato.

5.9.

Devido ao periodo de transigdo entre imoveis, os servigos poderdo ser eventualmente adiados e/ou suspensos;

Materiais a serem disponibilizados

5.10.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos,

ferramentas e utensilios necessarios, conforme especificado abaixo, promovendo sua substitui¢do quando necessario:

5.10.1.
5.10.2.
5.10.3.
5.10.4.

5.10.5.
interna;

5.10.6.
5.10.7.
5.10.8.
5.10.9.

5.10.10.
5.10.11.
5.10.12.
5.10.13.
5.10.14.
5.10.15.
5.10.16.
5.10.17.
5.10.18.
5.10.19.
5.10.20.
5.10.21.
5.10.22.
5.10.23.
5.10.24.
5.10.25.
5.10.26.
5.10.27.

Tubos de cobre: Para conexdo das unidades interna e externa (tamanhos variam conforme o equipamento);
Isolantes térmicos: Usado nos tubos de cobre para evitar perda de eficiéncia e condensacao;

Cabos elétricos: Dimensionado para a carga do equipamento e conforme normas elétricas;

Tubulagéo de dreno: Normalmente de PVC ou mangueira flexivel, para escoamento da dgua;

Suportes e parafusos: Suportes de parede ou base para a unidade externa e parafusos e buchas para fixa¢do da unidade

Gas refrigerante: Reposi¢do ou carga adicional, se necessario (R410A, R32, etc., conforme o equipamento);
Fita de vedac@o e isolante: Para proteger as conexdes e tubulagdes;

Disjuntores e tomadas: Para proteger o circuito elétrico dedicado;

Silicones e vedantes: Para acabamento ¢ vedaggo de passagens de tubulacdes;

Conectores e terminais elétricos: Para conexdes seguras entre fios e equipamentos;

Gessos e lixas: Para fechamentos das paredes;

Pincéis e tintas: Para acabamentos das paredes;

Filtros de ar: Substitui¢do ou limpeza,

Produtos de limpeza: Detergentes especificos ou limpadores de evaporadora/condensadora;
Lubrificantes: Para manuteng@o de partes moveis, como ventiladores;

Pecas para reposicdo: Sensores, termostatos, ventiladores, compressores, etc;

Bomba de vacuo: Para remover ar e umidade do sistema antes da liberagdo do gas refrigerante;
Manifold com mangueiras: Para verificar a pressao do sistema e o nivel de gas refrigerante;
Cortador de tubo: Para ajustar os tubos de cobre ao tamanho necessario;

Flangeador: Para criar flanges nas extremidades dos tubos de cobre;

Dobradeira de tubos: Para curvar os tubos sem danifica-los;

Chave de torque: Para apertar as conexdes de forma segura e com precisao;

Multimetro: Para verificar conexdes elétricas e continuidade;

Detector de vazamento: Para identificar possiveis vazamentos de gas;

Furadeira: Para fixagdo de suportes e passagem de tubulagdes pela parede;

Nivel de bolha: Para garantir alinhamento correto das unidades;

Pistola de ar comprimido: Para remover sujeiras das aletas da unidade interna (evaporadora);



5.10.28. TermoOmetro digital: Para medir a temperatura do ar insuflado;

5.10.29. AnemoOmetro: Para medir a vazio do ar;

5.10.30. Escovas e pinceis: Para limpeza de pecas internas e serpentinas;

5.10.31. Detector de gas: Para inspe¢do de vazamentos no circuito refrigerante;

5.10.32. Luvas de protegdo: Para evitar cortes e queimaduras;

5.10.33. Oculos de protegdo: Para proteger os olhos durante cortes e limpeza;

5.10.34. Mascara: Para evitar inalagdo de poeira ou produtos quimicos;

5.10.35. Capacete e cinto de seguranca: Para trabalhos em altura (condensadoras em locais elevados);

5.11. A relagdo de materiais acima se trata de uma lista ndo exaustiva, devendo a empresa contratada providenciar

quaisquer outros itens necessarios para a execugdo completa e correta dos servigos.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.12. A demanda do 6rgéo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.12.1. Caso seja necessario estacionar o veiculo em frente ao Conselho, ou realizar os servigos em horario diferenciado,
essas situagdes deverdo ser alinhadas antecipadamente com o fiscal do contrato, para que este oriente a contratada sobre as condi¢des
especificas de cada imovel e seus arredores;

5.12.2. O Estudo Técnico Preliminar inclui, como anexo, um material de apoio para analise dos imoveis, contendo um
compilado das plantas e fotos dos locais. No entanto, ¢ importante ressaltar que o documento nio dispensa a necessidade de realizagio
da vistoria.

Especificacao da garantia do servico

5.13. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo
de Defesa do Consumidor), sendo a garantia do aparelho de ar-condicionado de 12 meses e da instalagdo de 90 dias.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.14. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n°

14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢do sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

6.5. Apo0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execugdo do
Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de
execucdo dos servigos.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa,
hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacio

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.



Fiscaliza¢ao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da
execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

6.16. A fiscalizag@o da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Verificar se os equipamentos chegardo devidamente lacrados e sem avarias na embalagem

6.16.2. Exigir certificado de garantia no ato da entrega;

6.16.3. Acompanhamento proéximo do servigo, para que o mesmo seja executado conforme escopo contratado

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo, por forca da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de
dezembro de 2022.

Fiscalizacio Administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara
o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

Gestor do Contrato
6.21. Cabe ao gestor do contrato:

6.21.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros
formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para
fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.21.3. acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento,
e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.21.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.21.5. tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de
sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.21.6. elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

6.22. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do servigo.

6.22.1. receber e dar encaminhamento imediato:



6.22.1.1. as dentuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto
n.° 12.174/2024;

6.22.1.2. a notificagdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes trabalhistas, enviada pelo
trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢ao de Resultado (IMR), conforme previsto no
documento 0486796.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

7.1.2. A utilizagdo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacao dos
Servicos.

Recebimento (Aquisicoes)

7.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em
desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez)
dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4. O recebimento definitivo ocorrerda no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado.

7.5. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores no ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75
da Lein® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 10 (dez) dias uteis.

7.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8. O prazo para a solug@o, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou
de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.9. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga dos bens
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato.

Recebimento (Servicos)

7.10. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.11. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovagao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.12. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.13. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.14. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.15. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo de 10 (dez) dias.

7.16. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.16.1. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execug@o do objeto e, se for o caso, a analise

do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonédncia com os indicadores previstos no ato convocatorio,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

7.17. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.18. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em

parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisorio.

7.19. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.20. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.21. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.22. Quando a fiscalizag@o for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise € a
conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.23. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, por
servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.23.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.23.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentag@o apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades
que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.23.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e
documentagdes apresentadas; e

7.23.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.
7.23.5. Enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e

pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.24. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto & dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.25. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas
na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.26. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato.

Liquidacao

7.27. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de
liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n°
77/2022.

7.28. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.29. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a nota fiscal ou fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.29.1. o prazo de validade;

7.29.2. a data da emissdo;

7.29.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.29.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.29.5. o valor a pagar; e

7.29.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.30. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara



sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizagdo da
situag@o, sem 6nus ao Contratante;

7.31. A nota fiscal ou fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.32. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.32.1. verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas;
7.32.2. identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo/contratacdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais

como a proibi¢ao de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.33. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.34. Nao havendo regularizag¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.35. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.36. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.37. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa,
conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.38. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice /PCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.39. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo Contratado.

7.40. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.41. Quando do pagamento, seré efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.41.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.42. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo
sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste
7.43. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado, em:
7.43.1. Aquisicdo de aparelhos de ar condicionado: 15/05/2026;
7.43.2. Instalag@o de aparelhos de ar condicionado: 04/05/2026;
7.43.3. Manutengdo corretiva imediata de aparelhos de ar condicionado: 15/05/2026;
7.43.4. Manutengio periddica (corretiva/preventiva de aparelhos de ar condicionado: 24/04/2026;
7.43.5. Analise da qualidade do ar: 25/05/2026;
7.44. Ap6s o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados,

mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.45. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do tultimo reajuste.

7.46. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.47. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(20), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).



7.48. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.49. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.50. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos

publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug@o do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

2) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a

imposi¢ao de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e
“h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

8.2.4.2. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta
por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.3. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea *“ ¢”, de 15% (quinze por cento) a 30%
(30 por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.4. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.5. Compensatdria, em substitui¢do a multa moratoria para a infra¢do descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagdo.

8.2.4.6. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “ a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratagdo. [, ressalvadas as seguintes infragdes também enquadraveis nessa alinea:]

8.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data

de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicag@o das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades
de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de
e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:



8.9.1. a natureza ¢ a gravidade da infracdo cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgaos de
controle.

8.10. Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos

da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis
de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido
orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora
Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO,
sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucio

9.2. O regime de execuc¢do do objeto serd de empreitada por preco unitario do grupo.

Exigéncias de habilitagcdo

9.3. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacio juridica

9.4. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de
identifica¢do em todo o territorio nacional;

9.5. empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCME]I, cuja
aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

9.8. sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual
sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

9.9. sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.10. filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de



Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular
de constitui¢do, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administracdo (art. 15, caput, I e I, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.13. Ato de autorizag@o para o exercicio da atividade de engenheiro mecanico de climatizagdo, expedido por CREA, nos
termos da resolucao 218/1973 do CONFEA

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.

Habilitacio fiscal, social e trabalhista
9.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;

9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal
condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Qualificagdo Técnica

9.23. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da contratagdo.

9.23.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratag@o.

9.24. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou 6rgdo competente, em plena validade, considerando necessario o
conhecimento de sistemas de climatizacdo e seu funcionamento;

9.24.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.25. Prova de atendimento aos requisitos de qualificagdo técnica, previstos na lei n° 14.133/2021;

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.26. Comprovacao de aptidao para execucdo de servigo similar, de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou
superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.26.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s)
com as seguintes caracteristicas minimas:

9.26.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 2 (dois) anos do fornecedor na prestagcdo dos servigos, em
periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes;

9.26.2. Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servi¢o, a apresentacdo e o somatodrio de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovacdo de



capacidade técnico-operacional, a uma tnica contratagao.
9.26.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.26.4. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e
local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

9.26.5. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

9.27. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de
tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.28. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consoércio do
qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos
sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.29. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, também
abaixo indicado(s):

9.29.1. Para o engenheiro mecénico, engenheiro civil, técnico em refrigeragdo e climatizagdo: servigos de: instalagdo de
aparelhos de ar condicionado;

9.29.2. Para o engenheiro mecénico, técnico em refrigeracdo e climatizagdo: servigos de: manutengdo de aparelhos de ar
condicionado;

9.29.3. Para o bidlogo, farmacéutico, biomédico, engenheiro (quimico, ambiental ou sanitarista) e quimico: servigos de:

andlise da qualidade do ar;

9.29.4. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e sera admitida a sua
substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo (§ 6° do art. 67 da Lei
n° 14.133, de 2021)

9.30. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientacdo proposta, de prescri¢ao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.31. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacdo

9.32. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

9.33. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata
de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.34. Nio serfio aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.35. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o fornecedor for a filial,

todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.36. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

Documentacio complementar para cooperativas
9.37. Caso admitida a participag@o de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.37.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.37.2. A declara¢do de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;
9.37.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestagao do servico;

9.37.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,



9.37.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;

9.37.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa:

9.37.6.1. ata de fundacdo;

9.37.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.37.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.37.6.4. editais de convocagdo das trés tiltimas assembleias gerais extraordinarias;

9.37.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais;

9.37.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratagdo; e

9.37.6.7. ultima auditoria contéabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma

declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que o valor maximo aceitavel, ¢ de R$ 190.103,77 (cento e noventa mil, cento
e trés reais e setenta e sete centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral do CAU/SP.

11.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

I- Caodigo Centro de Custo/Titulo do Plano de Agao:

a) 02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC

b) 02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru

c) 02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas

d) 02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes

e) 02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente

f) 02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirdo Preto

g) 02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos

h) 02.04.001.004 - Casa do Arquiteto Sdo José dos Campos

i) 02.04.001.009 - Casa do Arquiteto Sao José do Rio Preto

11.2.1. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprova¢do do Plano

Orcamentdrio respectivo e liberacdao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS
12.1. As informacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas

Sédo Paulo, 16 de julho de 2026.

NOME DO RESPONSAVEL
Rafael Fernandes de Azevedo/Supervisor de Zeladoria e Manuteng@o Predial/Coordenagdo de Servigos e Suporte

Gisele Gomes de Vitto/Coordenadora/Coordenagao de Servigos e Suporte

CIENTE

NOME DO RESPONSAVEL
Karina Vieira Lima Lopes/Gerente
Margareth Matiko Uemura/Gerente Territorial

Camila Moreno de Camargo/Presidente
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Documento assinado eletronicamente por RAFAEL FERNANDES DE AZEVEDOQO, Supervisor(a) de Zeladoria e
Manutencio Predial, em 16/07/2026, as 11:50 (horario de Brasilia), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que
regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por GISELE GOMES DE VITTO, Coordenador(a) de Servicos e Suporte,
em 16/07/2026, as 12:17 (horario de Brasilia), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5°
da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por KARINA VIEIRA LIMA LOPES, Gerente Administrativa, em
16/07/2026, as 12:32 (horario de Brasilia), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da
Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETH MATIKO UEMURA, Gerente Territorial, em
20/07/2026, as 13:19 (horario de Brasilia), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da
Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA MORENO DE CAMARGO, Presidente CAU/SP, em
20/07/2026, as 15:32 (horario de Brasilia), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da

Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

raat A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, enderego caubr.gov.br/seicau, utilizando o

c6digo CRC 6A4E6EFC e informando o identificador 1070427.
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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - SP

Estudo Técnico Preliminar 43/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00179.007014/2024-06

2. Descricao da necessidade

O presente estudo trata de contratacdes referentes aos sistemas de climatizagdo dos escritérios descentralizados do CAU/SP, contemplando aquisi¢ao de
aparelhos de ar condicionado e contratacdo de empresas especializadas para execugdo dos servigos de instalagdo, manutencdo preventiva e corretiva de
aparelhos de ar condicionado e andlise da qualidade do ar.

Essa contratacdo se faz necessaria, considerando os seguintes aspectos:

AQUISICAO DE NOVOS APARELHOS

Para uma climatizacdo adequada dos ambientes, é necessario que seja calculada a quantidade de equipamentos e unidades térmicas corretamente para
atender o espaco, de forma que se possa alterar a temperatura do local com eficiéncia.

Este dimensionamento, feito de forma correta, impacta nos seguintes aspectos:
Conforto térmico adequado

® Uma quantidade insuficiente de aparelhos pode levar a pontos do ambiente que ndo recebem refrigeracdo suficiente, comprometendo o conforto.
Eficiéncia energética

® A instalagdo de aparelhos na quantidade ideal evita o uso excessivo de energia elétrica, que ocorre quando aparelhos subdimensionados
trabalham continuamente para alcangar a temperatura desejada.

® Aparelhos superdimensionados podem ligar e desligar frequentemente, o que também aumenta o consumo de energia.
Economia de custos

® Quantidade inadequada pode gerar gastos desnecessdrios: aparelhos insuficientes resultam em maior desgaste e manutencdo; aparelhos em
excesso aumentam o custo inicial e o consumo de energia.

Durabilidade dos aparelhos
® Equipamentos sobrecarregados por serem insuficientes para o tamanho do ambiente terdo uma vida util menor devido ao esfor¢o continuo.
® Uma quantidade equilibrada permite que os aparelhos operem dentro de sua capacidade nominal, reduzindo a necessidade de reparos.
Circulacao de ar uniforme
® Com a quantidade certa, é possivel garantir uma distribui¢cdo uniforme do ar refrigerado pelo espaco, evitando pontos quentes ou frios.
® Equipamentos estrategicamente posicionados na quantidade ideal otimizam a circulagdo do ar.
Adequacdo as normas técnicas

® Alguns ambientes, como empresas, hospitais e laboratdrios, possuem regulamentagdes especificas sobre o controle térmico e a quantidade de
aparelhos para atender a demanda de climatizagao.

Preservacao da satide

® A quantidade certa evita variagcdes bruscas de temperatura em diferentes partes do ambiente, que podem causar desconforto e problemas de
satide, como alergias ou irritacdo nas vias respiratérias.
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Reducdo do impacto ambiental

® Equipamentos dimensionados corretamente reduzem o desperdicio de energia, contribuindo para a sustentabilidade e para a diminuicdo de
emissOes de gases de efeito estufa.

Maior controle e personalizacao

® Um nimero adequado de aparelhos facilita o controle de temperatura em diferentes areas, permitindo atender as necessidades especificas de
cada espago (zonas com maior ou menor densidade de pessoas, por exemplo).

Atende ao dimensionamento térmico

® O calculo correto da carga térmica do ambiente, considerando fatores como numero de pessoas, tamanho do espaco, incidéncia solar e
equipamentos internos, determina a quantidade necessaria de aparelhos para garantir a eficiéncia do sistema.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO

O CAU/SP ndo possui, em seu quadro de funcionarios, profissional habilitado para instalagdo de aparelhos de ar condicionado.

Com base no Decreto n° 9.507/2018, as atividades contratadas sdo complementares e ndo se enquadram nas vedagdes legais e ndo correspondem a cargos
em atividade no plano de cargos do 6rgao

Dessa forma, é necessaria a contratagdo de empresa especializada para que se possa executar a instalacdo destes equipamentos, considerando os
seguintes pontos:

Garantia de uma instalacdo correta
® Empresas especializadas possuem técnicos capacitados que seguem os padrdes técnicos do fabricante e as normas de seguranga.

® A instalacdo inadequada pode causar problemas como vazamentos de gas, falhas elétricas, ruidos excessivos e diminuicdo da eficiéncia do
aparelho.

Preservacao da garantia do fabricante
® Muitos fabricantes exigem que a instalacdo seja realizada por empresas certificadas para manter a garantia do equipamento.
® O ndo cumprimento dessas exigéncias pode invalidar o suporte técnico e comprometer o reparo de defeitos cobertos.
Escolha do local ideal para o equipamento

® A empresa avalia o ambiente para posicionar o ar-condicionado de maneira estratégica, otimizando a circulagdo do ar e evitando problemas
como sombreamento inadequado, ruidos excessivos ou superaquecimento do aparelho.

Seguranca no manuseio de componentes

® A instalagdo envolve o manuseio de gés refrigerante, fiacdo elétrica e estrutura fisica. Técnicos especializados tém o conhecimento necessario
para evitar acidentes e garantir uma execugdo segura.

® Reduz o risco de curto-circuitos, vazamentos de gas ou danos a estrutura do imével.

Eficiéncia energética
® Uma instalacdo profissional garante que o equipamento funcione dentro dos pardmetros ideais, otimizando o consumo de energia.
® Evita erros que podem levar ao desperdicio de energia e ao aumento da conta de eletricidade.

Uso de ferramentas e equipamentos adequados

® Empresas especializadas dispdem de ferramentas especificas para a instalacdo, garantindo precisdo e evitando danos ao aparelho ou ao local de
instalagdo.

Conformidade com normas técnicas e ambientais

® Empresas especializadas seguem normas regulamentadoras (como a NR-10 e NR-35) e leis ambientais, assegurando que o servico seja realizado
de forma segura e responsavel.

® Fazem o descarte correto de materiais, como residuos de gas refrigerante, contribuindo para a preservacdo do meio ambiente.

Economia de tempo e recursos
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® Técnicos experientes realizam a instalagdo de forma rapida e eficiente, evitando retrabalhos que geram custos adicionais.

® A instalacdo inadequada feita por pessoas ndo qualificadas pode levar a necessidade de reparos ou até substitui¢do do equipamento.
Garantia do servico prestado

® Empresas especializadas oferecem garantia sobre a instalacdo, dando ao cliente maior tranquilidade em caso de eventuais problemas.
Orientacao personalizada

® A empresa pode oferecer consultoria sobre o uso eficiente do equipamento, manutencdo preventiva e cuidados necessarios para prolongar sua
vida 1til.

® Técnicos também orientam sobre a capacidade adequada do aparelho para o espaco, evitando erros no dimensionamento.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO

O CAU/SP ndo possui, em seu quadro de funcionarios, profissional habilitado para manutencdo de aparelhos de ar condicionado.

Com base no Decreto n° 9.507/2018, as atividades contratadas sdo complementares e ndo se enquadram nas vedacGes legais e ndo correspondem a cargos
em atividade no plano de cargos do 6rgdo.

Dessa forma, é necesséria a contratacdo de empresa especializada para que se possa executar a manuten¢do preventiva e corretiva destes equipamentos,
considerando os seguintes pontos:

Garantia de manutencao técnica e precisa
® Empresas especializadas contam com profissionais treinados e experientes que seguem normas técnicas especificas para cuidar do equipamento.
® Asseguram que o servico seja realizado corretamente, evitando problemas como falhas recorrentes ou reparos mal feitos.

Prevencao de danos ao equipamento

® A manutencao regular feita por especialistas identifica e resolve pequenos problemas antes que eles causem falhas maiores, prolongando a vida
util do ar-condicionado.

® Reduz o desgaste de componentes, como filtros, compressores e condensadores.
Conservacao da eficiéncia energética

® Manutengdes inadequadas ou ausentes aumentam o consumo de energia. Empresas especializadas realizam a limpeza e os ajustes necessarios
para que o aparelho opere com eficiéncia maxima.

® Um ar-condicionado bem cuidado consome menos energia, reduzindo custos a longo prazo.
Garantia de saiide e qualidade do ar

® Profissionais capacitados higienizam adequadamente os filtros e dutos, eliminando actimulo de sujeira, fungos, bactérias e caros que podem
prejudicar a satde.

® Garantem que o ar circulado pelo ambiente seja limpo e seguro, evitando problemas respiratérios e alergias.
Cumprimento de normas e regulamentacées

® Empresas especializadas seguem padrdes técnicos e normas de seguranga, como as regulamentagdes ambientais relacionadas ao manuseio e
descarte de gases refrigerantes.

® NR32: 32.9.6 Os sistemas de climatizagdo devem ser submetidos a procedimentos de manutengdo preventiva e corretiva para preservacdo da
integridade e eficiéncia de todos os seus componentes.

Preservacao da garantia do equipamento
® Fabricantes de ar-condicionado frequentemente exigem manutengdes feitas por profissionais certificados para manter a garantia do produto.
® Contratar uma empresa especializada assegura que a garantia ndo seja invalidada por servigos inadequados.

Maior seguranca no servico
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® A manutengdo envolve a manipulagdo de componentes elétricos, mecanicos e quimicos. Empresas especializadas garantem que essas atividades
sejam realizadas de forma segura, evitando riscos de curto-circuitos, vazamentos ou acidentes.
Atendimento personalizado e suporte técnico

® Empresas especializadas podem oferecer contratos de manutencdo preventiva com visitas regulares, ajustando os servicos as necessidades do
cliente.

® Estdo preparadas para atender emergéncias e corrigir falhas inesperadas de forma rapida e eficiente.
Economia de custos
® Manutengdes regulares evitam reparos de grande porte ou a substituigdo precoce do equipamento, o que representa economia significativa.
® Reduz o consumo de energia, evitando desperdicios causados por componentes sujos ou desgastados.
Garantia do servico
® Empresas especializadas oferecem garantia sobre os servicos realizados, assegurando tranquilidade em caso de eventuais problemas.
® Relatérios detalhados da manutengdo ajudam a monitorar o desempenho do equipamento.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANALISE DA QUALIDADE DO AR

O CAUY/SP ndo possui, em seu quadro de funcionarios, profissional habilitado para execucédo do servico de anélise da qualidade do ar.

Com base no Decreto n° 9.507/2018, as atividades contratadas sdo complementares e ndo se enquadram nas vedacdes legais e ndo correspondem a cargos
em atividade no plano de cargos do drgdo.

A andlise da qualidade do ar é um servico a ser vinculado as manutencOes periddicas em sistemas de climatizacdo, por se tratar de uma etapa
complementar no processo de proporcionar um ar de qualidade aos ocupantes do ambiente, considerando as seguintes necessidades:

Atendimento as Normas e Regulamentacdes
® Cumprimento das exigéncias da ABNT NBR 17.037.
® Cumprimento das exigéncias da ABNT NBR 17.025.
® Conformidade com a legislacdo ambiental e trabalhista (NR-9 e NR-15 do Ministério do Trabalho).
® Prevencdo de multas e penalidades por descumprimento das normas.
Protecdo da Satide e Bem-Estar
® Identificacdo de poluentes que podem causar alergias, problemas respiratérios e doengas ocupacionais.
® Garantia de um ambiente seguro para colaboradores e usuarios do espago.
® Reducdo do risco de Sindrome do Edificio Doente (SED), causada por ar contaminado em ambientes fechados.
Monitoramento da Qualidade do Ambiente Interno
® Verificagdo da eficiéncia dos sistemas de ventilagdo e filtragem do ar.
® Prevencdo do acimulo de particulas nocivas no ar.
Melhoria da Produtividade e Conforto
® Ambientes com ar de qualidade reduzem sintomas como fadiga, dores de cabega e irritagdes nas vias respiratérias.
® Funciondrios saudaveis apresentam melhor desempenho e menor absenteismo.
Preservacao de Equipamentos e Infraestrutura
® O controle da qualidade do ar evita o actimulo de poeira e particulas que podem danificar maquinas e sistemas eletrénicos.

® Reducdo dos custos com manutengdo e aumento da vida titil de equipamentos.

4.de 17



Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental
® A andlise contribui para agdes sustentaveis e para o compromisso com a qualidade ambiental.

® Reducdo de impactos negativos ao meio ambiente e a comunidade ao redor.

Justificativa Legal
As atividades objeto desta contratacdo sdo de natureza acesséria, instrumental ou complementar as 4reas de competéncia legal do érgdo, ndo se
confundindo com atividades inerentes as suas fungoes estratégicas ou permanentes.

Dessa forma, a contratagdo se encontra em conformidade com o disposto no art. 3° inciso III, do Decreto n° 9.507/2018, que autoriza a execucdo
indireta de servicos que se enquadrem nessas categorias, e com a Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 5/2017, que orienta quanto a elaboragdo do
Estudo Técnico Preliminar e a fundamentagdo da necessidade da contratagao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

CAU/SP - Escritdrios Descentralizados André Luiz Siqueira de Oliveira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Justificativa de enquadramento como servico comum

Os servigos que constituem o objeto desta contratacdo enquadram-se no conceito de servigos comuns, nos termos da Lei n°. 14.133: "bens e servigos
comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de
mercado";

Justificativa de enquadramento como servico continuo

Instrucdo Normativa n° 05/2017, art. 15: Os servicos prestados de forma continua sdo aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade
puiblica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patriménio publico ou o funcionamento das
atividades finalisticas do érgdo ou entidade, de modo que sua interrup¢do possa comprometer a prestacao de um servico publico ou o cumprimento da
missdo institucional.

Parte da contratacdo em questdo (manutencdo periddica e andlise da qualidade do ar) refere-se a um servico continuo, pois é essencial para o
cumprimento da legislacdo vigente e para garantir a seguranga, protecdo e bem estar das pessoas que utilizam as edificagdes, assim como para um
funcionamento eficiente do sistema de climatizacdo dos iméveis.

Desta forma, para estes servigos, optou-se pela celebragdo de contrato por 12 meses (prorrogaveis por periodos iguais e consecutivos), uma vez que essa
abordagem se mostra vantajosa e mais economica para a Administracdo. Tal procedimento resulta na economia de tempo de trabalho funcionérios, o que
tem um impacto financeiro positivo, reduzindo a possibilidade de realizar procedimentos licitatérios anuais. Além disso, essa extensdo contratual
contribui para minimizar assimetrias informacionais relacionadas ao contratado e a execugdo do contrato, garantindo maior estabilidade e consisténcia na
prestacdo do servico ao longo do periodo contratual.

Garantia da contratac¢do

Ndo havera exigéncia da garantia da contratagdo nos termos do arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, considerando a simplicidade do servico e baixo
valor da respectiva contratagao.

Regime de Execucao
A contratagdo serd realizada por meio de pregdo eletronico, com regime de execucdo de empreitada por preco unitario (grupo/lote de itens), pois
possibilita a padronizagdo da execucdo dos servicos, garantindo que os procedimentos, insumos, controles de qualidade e indicadores de desempenho

adotados sejam uniformes em todas as unidades. Isso facilita o acompanhamento pela Administracdo, reduz os custos de vérios contratos e evita
discrepancias na execucdo e fiscalizacdo.

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

Limpeza e conservacao
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® Usar produtos de limpeza e conservacado de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela
ANVISA;
Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessdrios, para a execucao de servigos;
Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;
Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo do CONAMA vigente.

Geracdo de residuos

® Seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, elaborado pelos municipios, em
conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.

5. Levantamento de Mercado

Para solugdo da demanda identificada no Conselho, foi realizada pesquisa de mercado, utilizando como referéncia contratagdes realizadas anteriormente
por outros 6rgdos da administragdo ptblica, vencedores de processos licitatérios do mesmo objeto.

6. Descricao da solucdao como um todo

A descricdo da solucdo como um todo abrange a aquisicdo de aparelhos de ar condicionado e contratacdo de empresas especializadas para os servicos de
instalacdo, manutencdo corretiva, manutengdo preventiva/peridédica de ar condicionado e de anélise da qualidade do ar dos escritérios descentralizados
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sdo Paulo.

Estas contratagdes serdo agrupadas em 3 grupos:

® Grupo 1: Aquisicdo de novos aparelhos / Contratacao de empresa especializada para instalagdo;
® Grupo 2: Contratacdo de empresa especializada para manutengdo preventiva imediata / manutencdo periédica preventiva e corretiva;
® Grupo 3: Contratacdo de empresa especializada apara analise da qualidade do ar;

AQUISICAO DE NOVOS APARELHOS

Os equipamentos deverdo ser entregues lacrados, com nota fiscal e em remessa unica, em seus respectivos escritdrios descentralizados do CAU/SP, no
mesmo dia em que forem instalados, mediante agendamento prévio com o fiscal do contrato da referida regional.

Os equipamentos deverdo ter as seguintes fungdes/especificagdes:

Tecnologia Inverter;

Quente/Frio;

Controle remoto;

Temporizador;

Classe A em eficiéncia energética;

Tensdo 220V;

Prazo de garantia de, no minimo, 12 meses;

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO

Os servigos de instalacdo serdo executados em seus respectivos escritérios descentralizados do CAU/SP, mediante agendamento prévio com o fiscal do
contrato da referida regional.

Os servigos de instalagdo deverao ser executados conforme projetos anexos, sob supervisdo e orientacao do fiscal do contrato da referida regional.
Os servigos de instalacdo deverdo ser executados sob responsabilidade de Engenheiro Mecanico e/ou o Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado.
O servigo de instalacdo devera contemplar todo o processo, considerando:

Estudo detalhado das condi¢des do ambiente de trabalho;

Definicdo do local exato da instalagdo;

Definicdo dos materiais necessérios para a infraestrutura (tubos de cobre, cabo elétrico, isolamento térmico, drenos, suportes, etc.);
Instalacdo de um circuito elétrico dedicado ao ar-condicionado, com disjuntor exclusivo e tomada compativel;

Desenvolvimento de tubulagdo para o escoamento da 4gua do dreno, garantindo que tenha inclinagdo para evitar entupimentos;
Conexao do dreno a um ponto de descarte adequado (ralo, caixa d'agua ou externo);
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Instalacdo de tubos de cobre para o transporte do gés refrigerante entre as unidades;

Instalacdo de isolamento térmico nos tubos para evitar perda de eficiéncia e condensagao;
Posicionamento da condensadora em um local com boa ventilacdo e acessivel para manutencéo;
Instalacdo de suportes resistentes ou bases para fixagdo, garantindo nivelamento adequado da condensadora;
Fixacdo do suporte da evaporadora na parede, garantindo alinhamento e seguranga;

Deixar espago suficiente para manutengao e fluxo de ar;

Conexado dos tubos de cobre entre as unidades interna e externa;

Conex3o dos cabos elétricos entre as unidades conforme o manual do fabricante;

Remocdo de ar e umidade das tubulac¢des antes de liberar o gas refrigerante;

Teste de estanqueidade do sistema para evitar vazamentos de gas;

Ligacdo do equipamento e ajuste a configuracdo conforme as especificagoes do fabricante;
Certificacdo de que a unidade esta resfriando e/ou aquecendo de forma eficiente;

Inspecdo das conexoes elétricas, vazamentos de gés, fluxo do dreno e eficiéncia do sistema;
Realizacdo de acabamentos necessarios (fechamento de paredes, pintura, etc.);

Orientagdo ao usuério sobre o uso correto e os cuidados necessérios;

Fornecimento do manual do usuério e o certificado de garantia;

Os servigos de instalacdo deverdo seguir as prescri¢oes e recomendacdes dos fabricantes.

A CONTRATADA deveré fornecer todos os materiais necessarios para execucdo do servico, inclusive para passagem de infra, tomadas, disjuntores e
acabamentos.

A CONTRATADA devera oferecer garantia de 90 dias quanto a eventuais problemas na instalacdo;

A CONTRATADA sera responsabilizada por eventuais danos aos equipamentos que porventura venham a sofrer avarias, quebras ou qualquer prejuizo
em decorréncia do servico de instalacdo, devendo ressarcira CONTRATANTE;

Todos os residuos gerados em decorréncia da execugdo dos servigos deverdo ser retirados do imé6vel e encaminhados ao descarte correto pela empresa
contratada, assim que a instalacéo for concluida.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO

Os servicos de manutengao serdo executados em seus respectivos escritérios descentralizados do CAU/SP, mediante agendamento prévio com o fiscal do
contrato da referida regional.

Os servicos de manutengdo deverdo ser executados sob supervisdo e orientagdo do fiscal do contrato da referida regional.
Os servigos de manutengdo deverdo ser executados sob responsabilidade de Engenheiro Mecanico e /ou o Técnico em Refrigeracdo e Ar Condicionado.
A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

® Registro no CREA do profissional responséavel (conforme Decisdo Normativa n° 042/92 do CONFEA);
® Atestado de capacidade técnica referente aos servigos que serdo prestados em equipamentos equivalentes/similares ao do CAU/SP;

Os servigos de manutengdo deverdo seguir as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes.
Os servigos de manutencdo deverdo contemplar o seguinte escopo:
Manutencao corretiva imediata

Alguns dos aparelhos de ar condicionado jé& instalados nas regionais necessitam de manutengdo corretiva imediata, devido ao estado de funcionamento
atual.

Os mesmos serdo considerados na relacdo de equipamentos contemplados no plano de manutencdo periddica preventiva e corretiva. Considerando isso,
este servigo devera ser o primeiro a ser executado, de forma que a manutengdo periédica tenha uma padronizagdo dos periodos de execucao.

O servico consistird na resolucdo total dos problemas apresentados pelos equipamentos, de forma que estes apresentem pleno funcionamento apds a
execucao.

Manutencao periédica preventiva
O servigo de manutencao periddica preventiva devera contemplar todo o processo, considerando:

Averiguar e corrigir isolante térmico das linhas de cobre (trimestral);

Averiguar e corrigir focos de corrosdo nos equipamentos / acessorios (trimestral);
Efetuar a limpeza interna e externa do gabinete e pecas da evaporadora (trimestral);
Efetuar limpeza e desobstrucdo da bandeja e sistema de drenagem (trimestral);
Efetuar limpeza das serpentinas da evaporadora (trimestral);

Efetuar limpeza do filtro de ar e substituir caso necessério (trimestral);
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Efetuar lubrificacdo geral do equipamento (trimestral);

Higienizar evaporadora com aplicacdo de bactericida (trimestral);

Medicdo de temperatura de insuflacdo, retorno e ambiente (trimestral);

Verificar a operagdo do termostato, controle e sensores de temperatura (trimestral);
Verificar carga de gés refrigerante, completando quando necessario (trimestral);
Verificar corrente / pressdo / tensdo (trimestral);

Verificar e corrigir reaperto de terminagGes / conexdes elétricas (trimestral);
Verificar e corrigir ruidos anormais (trimestral);

Verificar e eliminar odores desagradaveis no ambiente climatizado (trimestral);
Verificar estado do compressor (trimestral);

Verificar estado dos suportes, coxins e parafusos e corrigir caso necessario (trimestral);
Verificar operacdo da valvula de expansao (trimestral);

Verificar operacdo de drenagem e corrigir se necessario (trimestral);

Verificar os terminais elétricos, limpando-os ou substituindo-os (trimestral);
Etiquetagem de equipamento com data do plano de manutencdo (trimestral);
Efetuar limpeza interna e externa das condensadoras (trimestral);
Elaboracédo/Aplicacdo de PMOC (anual);

Recolhimento de ART junto aos 6rgdos competentes (anual);

Manutencao periédica corretiva
O servigco de manutencao periddica corretiva devera contemplar todo o processo, considerando:

Comparecimento ao local em até 24 horas ap6s abertura do chamado/solicitagdo do fiscal do contrato;
Fornecer orcamento com especificagdo completa das pecas eventualmente necessdrias para que a contratante possa providenciar a compra para
o conserto (as pecas ndo serdo necessariamente adquiridas com a empresa contratada);

® Providenciar que o equipamento esteja em plenas condi¢des de funcionamento em até 48 horas a partir da realizacdo do diagndstico no local ou,
se for o caso, da notificagdo de aquisicdo das pecas;

Durante o processo de pesquisa de mercado, as empresas prestadoras de servico de manutencdo de aparelhos de arcondicionado contatadas indicaram
ndo trabalhar com o fornecimento de pecas embutido no valor das mensalidades e que a forma mais comum de trabalhar seria com a compra destas pegas
sendo feita de forma separada. Dessa forma, para ndo prejudicar a competitividade e evitar uma eventual licitagcdo deserta, optamos por proceder com a
compra de eventuais pecas para conserto de forma separada do objeto.

Todos os residuos gerados em decorréncia da execugdo dos servigos deverdo ser retirados do im6vel e encaminhados ao descarte correto pela empresa
contratada, assim que a instalacéo for concluida.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANALISE DA QUALIDADE DO AR

Os servicos de andlise da qualidade do ar serdo executados em seus respectivos escritérios descentralizados do CAU/SP, mediante agendamento prévio
com o fiscal do contrato da referida regional.

Os servigos de andlise da qualidade do ar deverdo ser executados sob supervisao e orientagdo do fiscal do contrato da referida regional.
Os servigos de analise da qualidade do ar deverdo ser executados sob responsabilidade de profissional habilitado, conforme NBR 17037.

O servico de anélise da qualidade do ar devera ser executado antes e depois da manutencdo dos equipamentos de ar condicionado (a primeira para
diagnosticar falhas e direcionar servigos necessarios e a segunda para validacdo do servico de manutengdo periddica dos equipamentos), sendo
considerada um amostra do ar exterior (fora da estrutura predial) na altura de 1,50m do nivel da rua e uma no interior do imdvel.

O servigo de andlise da qualidade do ar devera contemplar todo o processo, considerando:

Selecéo dos locais de amostragem e da metodologia conforme normas técnicas (ANVISA, ABNT, CONAMA, etc.).
Avaliagdo das condicdes do local, incluindo ventilagdo, climatizagdo e presenca de fontes de poluicao.
Identificagdo de possiveis riscos a saude, como mofo, poeira excessiva, odores incomuns e variagdes de umidade.
Registro de informagdes sobre a rotina do ambiente e seus ocupantes.
Utilizacdo de equipamentos especificos para captacdo de amostras de ar, como bombas de amostragem, sensores de gases e coletores
microbiolégicos.
Medicdo de parametros fisicos e quimicos, como temperatura, umidade relativa, velocidade do ar, di6xido de carbono, fungos e material
particulado (PM10 e PM2.5).
Coleta de amostras para andlise microbiolégica (fungos) utilizando placas de Petri ou filtros especificos.
Envio das amostras para um laboratério credenciado, onde serdo analisadas segundo protocolos normativos.
Identificacdo e quantificacdo de contaminantes presentes no ar.
Comparagdo dos resultados com limites estabelecidos por normas regulatdrias (ANVISA, OMS, CONAMA).
Andlise dos dados coletados e comparagdo com padrdes de qualidade do ar.
Identificagdo de possiveis fontes de contaminacdo e recomendacdes para melhorias.
Emissdo de um laudo técnico detalhado, contendo:
® Resultados das medicdes e analises.
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® Conformidade ou ndo com normas e regulamentagdes.
® Medidas corretivas e preventivas sugeridas.
® Disponibilizagdo para esclarecimento de diividas referentes ao laudo.

Orientacdes gerais
A CONTRATADA deverd alocar profissionais especializados para o desenvolvimento dos trabalhos;

O fiscal do contrato ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou subempreiteiros.

A CONTRATADA cuidar para que os servigos a serem executados acarretem a menor perturbacdo possivel aos servigos ptiblicos, as vias de acesso, e a
todo e qualquer bem, ptiblico ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também providenciara toda e qualquer sinalizacdo e/ou isolamento das areas
de servico.

A CONTRATADA iré zelar para que todas as areas onde realizarem servi¢os permanecam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciard, ainda, a retirada imediata de detritos e sobras de material tdo logo conclua as
operagdes relativas ao servigo executado.

A remocdo de todo entulho eventualmente produzido pelos servicos de manutengdo corretiva serd de responsabilidade da CONTRATADA, devendo
arcar exclusivamente com o correspondente custo sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.

No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operagdes, prejudicar areas ndo incluidas no setor de seu trabalho, ele devera
recuperé-las deixando-as em conformidade com o seu estado original.

A CONTRATADA deverd submeter-se aos controles de programacdo ou de supervisdo e fiscalizacdo de servicos na forma apresentada pela
CONTRATANTE, tais como os didrios de manutencdo, controles de acesso e de presenca dos prestadores de servico e controles de emprego de
materiais ou outros.

Nenhuma modificagdo podera ser feita nas especificagdes dos servigos sem autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas implicard a aceitagdo parcial ou recusa total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer a
parcela ou objeto integral recusado sem direito a indenizagdo.

A CONTRATADA sera responsavel por executar e finalizar os servicos, iniciados durante o expediente normal, em finais de semana ou em horério
noturno, nos casos em que as pendéncias prejudiquem atividades essenciais da CONTRATANTE.

Todos os custos deverdo estar incluidos no valor total da proposta da CONTRATADA.
Normas regulamentadoras
Os servigos (instalagdo, manutengdo e andlise da qualidade do ar) deverdo ser executados em conformidade com as seguintes normativas:

Norma Regulamentadora n°6 (NR-6): estabelece as medidas necessérias em relagdo a utilizagdo de Equipamentos de Protecdo Individual - EPT;
Norma Regulamentadora n° 9 (NR-9): referente ao Programa de Prevencao de Riscos Ambientais — PPRA;
Norma Regulamentadora n° 10 (NR- 10): que estabelece os requisitos para garantir a seguranca e a satide dos trabalhadores que interajam em
instalacgdes elétricas;

® Norma Regulamentadora n° 17 (NR-17): estabelece pardmetros para permitir a adaptacdo das condi¢des de trabalho as caracteristicas
psicofisiolégicas dos trabalhadores.
Norma Regulamentadora n° 35 (NR-35): que estabelece medidas de protecdo para o trabalho em altura;
NBR 14.679/2001: estabelece os procedimentos e diretrizes minimas para execucdo dos servicos de higienizagdo corretiva de sistemas de
climatizacdo.

® NBR 15.848/2010: procedimentos e requisitos relativos as atividades de construgdo, reformas, operacdo e manutengdo das instalagcdes que
afetam a qualidade do ar interior

® Portaria n° 3.523/GM: regulamenta a definicdo de parametros fisicos e composigao fisica, quimica e biolégica, suas tolerancias e métodos de
controle, bem como os pré-requisitos de projetos de instalacdo e de execucdo de sistemas de climatizag&o.
Lei 13.589/2018: Dispde sobre a manutencao de instalacdes e equipamentos de sistemas de climatizacdo de ambientes.
NBR 17.037/2023: Qualidade do ar interior em ambientes ndo residenciais climatizados artificialmente

Enderecos dos imoveis*

ABC: Av. Portugal, 141 - Centro, Santo André/SP, 09040-010;

Bauru: Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15 - Jardim América, Bauru/SP, 17017-332
Campinas: Av. José de Sousa Campos, 1073 - Cambui, Campinas/SP, 13025-320

Mogi das Cruzes: Av. Narciso Yague Guimaraes, 1145 — Torre Office, Sala 1212 — Jardim Arménia — Mogi das Cruzes/SP, 08780-500
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Presidente Prudente: R. Ten. Nicolau Maffei, 1929 - Vila Santa Helena, Pres. Prudente/SP, 19015-021;

Ribeirao Preto: R. Cmte. Marcondes Salgado, 1857 - Jardim Sumaré, Ribeirdo Preto/SP, 14025-160;

Santos: Rua Dr. Artur Porchat de Assis, 47 — Boqueirdo - Santos/SP, 11045-540;

Sao José do Rio Preto: Av. Emilio Trevisan, 655 - Bom Jardim, Sdo José do Rio Preto/SP, 15084-067;

Sao José dos Campos: R. Paraibuna, 811 - Jardim Vale Paraiso, Sdo José dos Campos/SP, 12245-020;

*0Os enderecos poderao sofrer alteragdes (na mesma cidade) sem aviso prévio;

Devido ao periodo de transicdo entre iméveis, os servicos poderdo ser eventualmente adiados e/ou suspensos;

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para o presente processo, estdo considerados os itens nas seguintes quantidades:

AQUISICAO DE NOVOS APARELHOS

ITEM DESCRICAO DO APARELHO QTDE CIDADE

1

Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V Mogi das Cruzes

Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs (2x 9000 BTUs) 220V Ribeirdo Preto

Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs (1x 18.000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V Ribeirdo Preto

Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V Ribeirdo Preto

Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V Santos

2
3
4
5
6

Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V Sdo José dos Campos

o~~~ ]fr

TOTAL

Justificativa: As quantidades indicadas na tabela acima justificam-se de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada imével, considerando as
seguintes situacdes:

Mogi das Cruzes: O imdvel é dividido em dois setores (recepcdo e administrativo). O espago da recepgdo possui 32m? e, considerando o
calculo de 600 a 800 BTUs necessarios para climatizagdo por metro quadrado, sdo necessarios para este ambiente entre 19.200 e 25.600 BTUs,

justificando a aquisicdo do aparelho indicado de 24.000 BTUs. O espaco do setor administrativo possui 38m? e, considerando o célculo de 600 a
800 BTUs necessarios para climatizacdo por metro quadrado, sdo necessérios para este imével entre 22.800 e 30.400 BTUs, justificando a
aquisicdo do aparelho indicado de 24.000 BTUs.

Ribeirdo Preto: O espago a ser climatizado possui aproximadamente 243 m?. Considerando o célculo de 600 a 800 BTUs necessarios para
climatizagdo por metro quadrado, sdo necessarios para este imével entre 145.800 e 194.400 BTUs, justificando a aquisicdo dos aparelhos
indicados, que somam entre si 174.000 BTUs;

Santos: O espaco a ser climatizado possui aproximadamente 22 m?. Considerando o célculo de 600 a 800 BTUs necessarios para climatizacdo
por metro quadrado, sdo necessérios para este imével entre 13.200 e 17.600 BTUs, justificando a aquisicdo do aparelho indicado de 24.000
BTUs;

Sao José dos Campos: O espaco a ser climatizado possui aproximadamente 56 m?. Considerando o calculo de 600 a 800 BTUs necessarios para

climatizagdo por metro quadrado, sdo necessarios para este imovel entre 33.600 e 44.800 BTUs, justificando a aquisi¢do do aparelho indicado de
24.000 BTUs (considerando que ja hd um aparelho de 24.000 BTUs instalado no local;

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO

ITEM DESCRICAO DO APARELHO QTDE CIDADE
7 ||Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 2 Mogi das Cruzes
8 Ar condicionado AGRATTO LIV INVERTER 12000 BTUs 220V 1 Presidente Prudente
9 Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs (2x 9000 BTUs) 220V 1 Ribeirdo Preto
10  [|Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs (1x 18.000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V 1 Ribeirdo Preto
11  [|Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V 2 Ribeirdo Preto
12 [|Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Santos
13 ||Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Sdo José dos Campos
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Justificativa: As quantidades indicadas na tabela acima justificam-se considerando a necessidade de contratacdo de mdo de obra especializada para
instalacdo dos aparelhos a serem adquiridos (conforme quantitativo descrito na tabela anterior), além de um aparelho ja adquirido anteriormente,
disponivel para instalacdo, em Presidente Prudente.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA IMEDIATA

ITEM DESCRIGCAO DO APARELHO QTDE CIDADE

Ar condicionado Split LG Modelo: TSNC182M4W0 17.000 BTUs

14 220V 1 Campinas
Temperatura desregulada, alterando a temperatura de forma autonoma.
Ar condicionado Split LG Modelo: TSNC182M4W0 17.000 BTUs 220V

15 = 1 Campinas
Temperatura desregulada, alterando a temperatura de forma auténoma.
Ar condicionado Samsumg Modelo: AR1I2ZHVSPBSNNAZ 12000 BTUs 220V

16 1 Presidente Prudente
Equipamento sé ventila e ndo climatiza.
Ar condicionado Split Modelo: ASV18PSBTXXAZ 18.000 BTUs

17 [[220V 1 Ribeirdo Preto
Necesséaria manutengdo de placa eletronica.

- TOTAL 4 -

Justificativa: As quantidades indicadas na tabela acima justificam-se considerando a situagdo atual dos aparelhos indicados, ja instalados nas respectivas
regionais, que ndo apresentam bom funcionamento e necessitam de conserto.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PERIODICA (PREVENTIVA E CORRETIVA)

ITEM DESCRICAO DO APARELHO QTDE |PERIODICIDADE CIDADE
Ar condicionado Split Samsung Smart Digital Inverter
18 lEro/Quente24.000 BTUs 220V 1 Mensal ABC
Ar condicionado Split Elgin Modelo:
19 l45PAF148B2NA 48.000 BTUs 220V ! Mensal Bauru
Ar condicionado Split Samsumg Modelo:
20 | AR12HVSPBSNNAZ 12.000 BTUs 220V ! Mensal Bauru
Ar condicionado Split LG Modelo: TSNC182M4W0
21 (|17.000 BTUs 1 Mensal Campinas
220V
Ar condicionado Split LG Modelo: TSNC182M4W0 .
22 17.000 BTUs 220V 1 Mensal Campinas
23  [|Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Mensal Mogi das Cruzes
24 (|Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Mensal Mogi das Cruzes
25 [|Ar condicionado Agratto Liv Inverter 12000 BTUs 220V 1 Mensal Presidente Prudente
Ar condicionado Samsumg Modelo: .
26 AROSHVSPBSNNAZ 9000 BTUs 220V 1 Mensal Presidente Prudente
Ar condicionado Samsumg Modelo: .
27 | AR12HVSPBSNNAZ 12000 BTUs 220V ! Mensal Presidente Prudente
Ar condicionado Samsumg Modelo: .
28 ARI18JVSPSGMNAZ 18000 BTUs 220V 1 Mensal Presidente Prudente
Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs (2x 9000 S
29 BTUs) 220V 1 Mensal Ribeirdo Preto
Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs (1x 18.000 s
1 M 1 R P
30 IBTUS + 2x 9000 BTUs) 220V ensa ibeirdo Preto
31 |[Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V 2 Mensal Ribeirdo Preto
Ar condicionado Split Modelo: ASV18PSBTXXAZ 0
32 18.000 BTUs 220V 1 Mensal Ribeirdo Preto
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33 [|Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Mensal Santos
34  ||Ar condicionado Split 12.000 BTUs Inverter frio 220V 1 Mensal Santos
35 |[Ar condicionado Split 12.000 BTUs Inverter frio 220V 1 Mensal Santos
Ar condicionado Split ~ . .
35 IModelo: AR24HVSPASNNAZ 24.000 BTUs 220V 2 Mensal Sdo Jose do Rio Preto
Ar condicionado Split ~ . .
37" |Modelo: AR18JVSPSGMNAZ 18.000 BTUs 220V ! Mensal S0 José do Rio Preto
Ar condicionado Split ~ , .
38 IModelo: AR12HVSPBSNNAZ 12.000 BTUs 220V ! Mensal S0 José do Rio Preto
39  |[Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Mensal Sdo José dos Campos
Ar condicionado Split Split Samsumg Digital Inverter - ,
Al 1 M 1
O IModelo: AR18JSSPSGMNAZ 18.000 BTUs 220V ensa S0 José dos Campos
Ar condicionado Split Samsumg Digital Inverter Modelo: - ,
4 | AR24HVSPASNNAZ 24.000 BTUS 220V ! Mensal S0 José dos Campos
- TOTAL 26 - -

Justificativa: As quantidades indicadas na tabela acima justificam-se por se tratar da quantidade total de aparelhos de ar condicionado de todos os

escritdrios descentralizados, considerando os equipamentos ja existentes e as novas aquisi¢des.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANALISE DA QUALIDADE DO AR

ITEM DESCRICAO DO SERVICO QTDE |[PERIODICIDADE CIDADE
42 [[Amostra e andlise externa e interna 2 Semestral ABC
43 [[Amostra e andlise externa e interna 2 Semestral Bauru
44 ||Amostra e analise externa e interna 2 Semestral Campinas
45 ||Amostra e analise externa e interna 2 Semestral Mogi das Cruzes
46 ||Amostra e analise externa e interna 2 Semestral Presidente Prudente
47  ||Amostra e analise externa e interna 2 Semestral Ribeirdo Preto
48 ||Amostra e analise externa e interna 2 Semestral Santos
49 ||Amostra e analise externa e interna 2 Semestral Sdo José do Rio Preto
50 [|Amostra e andlise externa e interna 2 Semestral Sdo José dos Campos

- |TOTAL 18 - -

Justificativa: As quantidades indicadas na tabela acima justificam-se considerando duas analises por regional (uma antes e outra ap6s manutencao
periddica) a cada semestre (ap6s duas manutenc¢des periddicas trimestrais), respeitando os parametros indicados pela Resolucdo n° 09 da Anvisa, em que

é indicado no minimo 1 ponto de amostra para areas construidas de até 1000 m? (caracteristica de todos os iméveis considerados) e periodicidade
semestral como prazo a ser seguido entre uma analise e outra.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 190.103,77

AQUISICAO DE NOVOS APARELHOS

~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DO APARELHO QTDE CIDADE UNITARIO TOTAL
1 Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 2 Mogi das Cruzes R$ 4.355,66 || R$8.711,32
Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs (2x a4
2 1 R P R$ 4. R$ 4.
9000 BTUS) 220V ibeirdo Preto $ 4.355,66 $ 4.355,66
Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs (1x 0
1 R P R$ 14.230,75 || R$ 14.230,7
3 1l18.000 BTUS + 2x 9000 BTUS) 220V ibeirdo Preto $14.230.75 | R$ 14.230,75
4 Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V 2 Ribeirdo Preto R$ 13.911,34 [| R$ 27.822,68
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Santos R$ 4.355,66 || R$ 4.355,66
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6 Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Sdo José dos Campos R$ 4.355,66 || R$ 4.355,66
- TOTAL 8 - - R$ 63.831,73
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO
~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DO APARELHO QTDE CIDADE UNITARIO TOTAL
7 Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 2 Mogi das Cruzes R$ 4.272,30 || R$ 8.544,60
Ar condicionado AGRATTO LIV INVERTER .
8 12000 BTUs 220V 1 Presidente Prudente R$ 766,67 R$ 766,67
Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs (2x 0
9 9000 BTUS) 220V 1 Ribeirdo Preto R$2.680,28 || R$ 2.680,28
Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs (1x I
1 1 R P R$ 3.146,2 R$ 3.146,2
O 118.000 BTUSs + 2x 9000 BTUs) 220V ibeirdo Preto $3.14629 | R$3.146,29
11 [|Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V 2 Ribeirdo Preto R$3.164,68 || R$ 6.329,36
12 [|Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Santos R$ 2.344,64 R$ 2.344,64
13 [|Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Sdo José dos Campos R$ 2.863,08 || R$2.863,08
- TOTAL 9 - R$ 26.674,92
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA IMEDIATA
~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DO APARELHO QTDE CIDADE UNITARIO TOTAL
Ar condicionado Split LG Modelo:
14 ||ITSNC182M4W0 17.000 BTUs 1 Campinas R$ 1.049,67 | R$ 1.049,67
220V
Ar condicionado Split LG Modelo: .
15 TSNC182MAWO 17.000 BTUs 220V 1 Campinas R$ 1.049,67 R$ 1.049,67
Ar condicionado Samsumg Modelo: .
16 ARI2HVSPBSNNAZ 12000 BTUs 220V 1 Presidente Prudente R$ 278,25 R$ 278,25
Ar condicionado Split Modelo:
17 |[ASV18PSBTXXAZ 18.000 BTUs 1 Ribeirdo Preto R$ 1.637,25 R$ 1.637,25
220V
- TOTAL 4 - R$ 4.014,84

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PERIODICA (PREVENTIVA E CORRETIVA)

TSNC182M4W0 17.000 BTUs 220V*

VALOR VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DO APARELHO QTDE CIDADE UNITARIO TOTAL TOTAL
(MENSAL) | (MENSAL) | (ANUAL)
Ar condicionado Split S Smart Digital
1g [/ condicionado SPIt Samsung smart Digita 1 ABC R$320,00 | R$320,00 || RS 3.840,00
Inverter Frio/Quente24.000 BTUs 220V
Ar condicionado Split Elgin Modelo:
19 [|°r condicionado Spit Bigin Modelo 1 Bauru R$353,33 || R$353,33 || R$4.239,96
45PAFI48B2NA 48.000 BTUs 220V
Ar condicionado Split S Modelo:
g ||F condicionado SpUt samsumg Viodelo 1 Bauru R$212,00 | R$212,00 || R$2.544,00
AR12HVSPBSNNAZ 12.000 BTUs 220V
Ar condicionado Split LG Modelo:
21 [[TSNC182M4W0 17.000 BTUs 1 Campinas R$ 318,00 R$ 318,00 R$ 3.816,00
220V
Ar condicionado Split LG Modelo:
gp || 2F concicionado S odelo 1 Campinas | R$318,00 | R$318,00 || RS 3.816,00
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23 [[Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Mogi das R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 4.200,00
Cruzes
. . Mogi das
24 [[Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 c R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 4.200,00
ruzes
25 Ar condicionado Agratto Liv Inverter 12000 1 Presidente RS 225,00 RS 225,00 R$ 2.700,00
BTUs 220V Prudente
2% Ar condicionado Samsumg Modelo: 1 Presidente RS 225,00 RS 225,00 R$ 2.700,00
ARO9HVSPBSNNAZ 9000 BTUs 220V Prudente
97 Ar condicionado Samsumg Modelo: 1 Presidente R$ 225,00 R$ 225,00 RS 2.700,00
AR12HVSPBSNNAZ 12000 BTUs 220V* Prudente
28 Ar condicionado Samsumg Modelo: 1 Presidente R$ 225,00 RS 225,00 RS 2.700,00
AR18JVSPSGMNAZ 18000 BTUs 220V Prudente
Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs (2x N
29 1 Rib Pret R$ 174 R$ 174 R$ 2.
9000 BTUS) 220V ibeirdo Preto $ ,00 $ ,00 $2.088,00
Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs (1x .
1 R P R$ 174 R$ 174 R$ 2.
30 18.000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V ibeirdo Preto $ 174,00 $ 174,00 $2.088,00
31 [[Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V 2 Ribeirdo Preto|f| R$ 224,00 R$ 448,00 R$ 5.376,00
Ar condicionado Split Modelo:
32 |[[ASV18PSBTXXAZ 18.000 BTUs 1 Ribeirdo Preto R$ 144,00 R$ 144,00 R$ 1.728,00
220V*
33  [[Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 Santos R$ 276,00 R$ 276,00 R$ 3.312,00
Al dicionado Split 12.000
34 07 condicionado Spi 1 Santos R$ 266,00 | R$266,00 | R$3.192,00
BTUs Inverter frio 220V
Al dicionado Split 12.000
35 [ condicionado Spit 1 Santos R$ 266,00 | R$266,00 | R$3.192,00
BTUs Inverter frio 220V
Ar condicionado Split Sédo José do
36 2 R R R$ 7.2
Modelo: AR24HVSPASNNAZ 24.000 BTUs 220V Rio Preto $300,00 $300,00 $7.200,00
A ici Li a 6
g7 |[AAr condicionado Split || SBodestdo  pe 5000 || R$ 250,00 || RS 3.000,00
Modelo: AR18JVSPSGMNAZ 18.000 BTUs 220V Rio Preto
A dicionado Split Sao José d
3g O condicionaco Spi 1 20°05€ €0 1l R$225,00 || R$22500 | RS 2.700,00
Modelo: AR1I2HVSPBSNNAZ 12.000 BTUs 220V Rio Preto
Sao José d
39 ||Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 1 ac(’: 05€doS 1 R§ 361,43 || R$361,43 | R$4.337,16
ampos
Ar condicionado Split Split Samsumg Digital Sio José d
3o José dos
40 |IInverter Modelo: AR18JSSPSGMNAZ 18.000 1 c R$ 361,43 R$ 361,43 R$ 4.337,16
ampos
BTUs 220V P
Ar condicionado Split Samsumg Digital N ,
Sao José dos
41 Inverter Modelo: AR24HVSPASNNAZ 24.000 1 Campos R$ 361,43 R$ 361,43 R$ 4.337,16
BTUs 220V P
- TOTAL 26 - - R$6.728,62 || R$ 84.343,44

Obs.: Para o servico de manutencdo periédica, conforme tabela acima, o pagamento serad mensal.

Apesar de o cronograma de manutengOes periddicas preventivas apresentar um prazo trimestral entre um servigo e outro, esta considerado no escopo de

manutengdes periddicas corretivas demandas que podem ocorrer a qualquer momento, independente da data agendada para visita preventiva.

No item 6 deste estudo técnico preliminar (Descricdo da solugdo como um todo), o escopo indica prazo imediato para que a empresa solucione
problemas relacionados a manutengdes corretivas dos equipamentos. Desta forma, considerando que a empresa devera estar disponivel diariamente para
atendimento, foi considerado pagamento mensal.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANALISE DA QUALIDADE DO AR

VALOR VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO DO SERVICO QTDE CIDADE UNITARIO TOTAL TOTAL
(SEMESTRAL)| (ANUAL)
42  ||Amostra e analise externa e interna 2 ABC R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76
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43  ||Amostra e andlise externa e interna 2 Bauru R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76
44  ||Amostra e andlise externa e interna 2 Campinas R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76
45 ||Amostra e analise externa e interna 2 Mogi das Cruzes R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76
46  ||Amostra e analise externa e interna 2 Presidente Prudente R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76
47 Amostra e analise externa e interna 2 Ribeirdo Preto R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76
48  ||[Amostra e andlise externa e interna 2 Santos R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76
49  ||[Amostra e analise externa e interna 2 Sdo José do Rio Preto R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76
50 [[Amostra e analise externa e interna 2 Séao José dos Campos R$ 312,19 R$ 624,38 R$ 1.248,76

- TOTAL 18 - R$5.619,42 | R$ 11.238,84

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento da solucdo serd adotado para esta contratagdo, visto que a divisdo dos objetos licitados em lotes dardo ensejo a ampliacdo do universo de
possiveis interessados e, consequentemente, da competitividade.

O parcelamento se dara da seguinte forma:
GRUPO 1

® Aquisicdo de novos aparelhos;
® Contratagdo de empresa especializada para instalagdo;

Optou-se por unificar a aquisicéo e a instalagdo do aparelho em um unico lote para evitar problemas como os ocorridos na Dispensa eletronica 027/2023.
Na ocasido, os itens foram licitados separadamente, resultando em vencedores apenas para a aquisicdo, sem que houvesse interessados na instalagdo. Isso
levou a uma entrega do aparelho sem a devida instalagdo, gerando atrasos e exigindo a abertura de um novo processo e horas adicionais de trabalho.
Além disso, essa fragmentacdo pode causar outros problemas, como o vencimento do periodo de garantia da instalacdo, impedindo a verificagdo de
possiveis defeitos no equipamento, ja que ele ndo pode ser testado.

GRUPO 2

® Contratagdo de empresa especializada para manutencdo corretiva imediata;
® Contratacao de empresa especializada para manutencao periddica (preventiva e corretiva);

A unificagdo deste lote também permite que uma tinica empresa seja responsavel por todo o processo de manutencdo do ar-condicionado, abrangendo
tanto a manutencdo preventiva quanto a corretiva. Dessa forma, evita-se que diferentes empresas se isentem de responsabilidade, atribuindo falhas umas
as outras, o que pode dificultar a resolucdo de problemas e comprometer a eficiéncia do servigo.

GRUPO 3

® Contratagdo de empresa especializada para andlise da qualidade do ar;
Optou-se por um lote Unico para a andlise da qualidade do ar, a fim de possibilitar que uma empresa distinta venga a disputa e atue na verificagdo da
correta execugao dos servicos. Dessa forma, garante-se que o trabalho da empresa responsavel pela manutencdo preventiva esteja sendo realizado
adequadamente, assegurando a qualidade e a conformidade das atividades.
Observacdes gerais:
Nao foram lancados lotes especificos para cada escritério descentralizado, pois observou-se em outras licitagdes que regides mais afastadas, como

Presidente Prudente, frequentemente ndo atraem interessados, resultando na necessidade de um novo certame.
Ao agrupar todos os escritorios, obtém-se economia de escala e a garantia de que todas as unidades serdo atendidas dentro da mesma licitagao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo hé nesta contratacdo nenhuma correlacdo com demais contratagdes.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026.

I) ID PCA no PNCP: 15131560000152-0-000001/2026

1I) Data de publicacdo no PNCP: 30/05/2025

IIT) Id do item no PCA:162

IV) Classe/Grupo: 873 - SERVICOS DE INSTALACAO(A EXCECAO DA CONSTRUCAOQ)
V) Identificador da Futura Contratagdo: 926507-170/2026

A presente contratacdo foi prevista nos Planos de Acéo:
02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC

02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru

02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas
02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes
02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente
02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirdo Preto
02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos
02.04.001.004 - Casa do Arquiteto Sdo José dos Campos

02.04.001.009 - Casa do Arquiteto Sdo José do Rio Preto

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo dos servicos proporcionara beneficios tanto internos, para a instituicdo e seus empregados, quanto externos, para a sociedade que utiliza
seus servicos.
Internamente, a climatizacdo adequada melhora as condicOes de trabalho, oferecendo mais conforto térmico e contribuindo para a produtividade dos
funcionérios.

Além disso, a manutengdo corretiva assegura a preservacdo dos equipamentos e da infraestrutura, prevenindo danos maiores ao sistema de climatizacao,
prolongando sua vida util e reduzindo custos com substituicdes prematuras. A reducédo de falhas operacionais também é um beneficio significativo, pois
ambientes climatizados garantem o funcionamento adequado de equipamentos eletronicos sensiveis, como computadores, minimizando riscos de falhas e
interrupgdes nos servigos. Outro aspecto relevante é a eficiéncia energética e econdmica, uma vez que a manutengdo adequada dos aparelhos evita
desperdicios de energia e reduz os custos com consumo elétrico.

Externamente, a sociedade se beneficia diretamente com a melhoria no atendimento ao publico, j& que ambientes climatizados e com qualidade do ar
adequada proporcionam mais conforto e seguranca aos cidaddos.

A responsabilidade ambiental também é um fator importante, pois um sistema de climatizacdo bem mantido reduz o desperdicio de energia e a emissao
de gases poluentes, promovendo praticas mais sustentaveis. Além disso, a manutencdo preventiva evita custos adicionais com reparos emergenciais e

novas contrata¢des, otimizando o uso dos recursos publicos. Dessa forma, os investimentos sdo direcionados de maneira eficiente, trazendo beneficios
diretos para toda a sociedade.

13. Providéncias a serem Adotadas
Para este processo de aquisicdo/contratagdo, devem ser adotadas as seguintes providéncias:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO
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® Fornecer projeto basico dos iméveis para que o servigo a ser executado seja de facil compreensdao das empresas interessadas;
® Apresentar o projeto basico e solicitar ao proprietario do imével autorizagdo por escrito para execugdo do servico e suas consequentes alteracoes
na edificagdo;

14. Possiveis Impactos Ambientais
Alto consumo de eletricidade: Equipamentos de climatizacdo sdo grandes consumidores de energia, especialmente os aparelhos de ar-

condicionado. Para amenizar este consumo, é recomendado o uso de equipamentos mais eficientes, optando-se por aparelhos com certificagdo
energética, como os classificados com selo A, que consomem menos energia

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

E viavel a presente contratacdo neste escopo aqui apresentado, uma vez que o pleno funcionamento do sistema de climatizagio é indispensavel para

asalubridade e conforto dos ocupantes e das proprias edificagdes, considerando que as exigéncias e condigGes previstas neste estudo
atenderdoadequadamente a realizagdo dos servigos ora solicitados.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

RAFAEL FERNANDES DE AZEVEDO

Supervisor de Zeladoria e Manutengdo Predial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/06/2026 as 09:26:32.

GISELE GOMES DE VITTO

Coordenadora de Servicos e Suportes

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/06/2026 as 09:56:02.
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MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

NO MATERIAL A SEGUIR, CONSTA UM COMPILADO DE PLANTAS E FOTOS DOS IMOVEIS CONSIDERADOS NO PRESENTE ESTUDO, PARA UMA

MELHOR COMPREENSAO DA~SITUACAO DE CADA EDIFICACAO QUE RECEBERA O SERVICO.




MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

MOGI DAS CRUZES

PLANTA




MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

MOGI DAS CRUZES

FOTOS

Dreno a embutir Area técnica



MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

PRESIDENTE PRUDENTE

PLANTA

EVAPORADORA
SER INSTALADA D CONDENSADORA




MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

PRESIDENTE PRUDENTE

FOTOS

Area externa Area interna



MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

RIBEIRAO PRETO

PLANTA

EAPORADORA
9.000 BTUS




MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

RIBEIRAO PRETO

PROJECAO ISOMETRICA




MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

RIBEIRAO PRETO
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MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

RIBEIRAO PRETO

FOTOS

e INSERCAO
¥ =" CONDENSADORAS
_"CHAO

INSERGAO
CONDENSADORAS
SUSPENSAS:. *
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MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

SANTOS

PLANTA

CONDENSADORA

EVAPORADORA




MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

SANTOS

FOTOS

Area interna da sala



MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

SAO JOSE DOS CAMPOS

PLANTA




MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

SAO JOSE DOS CAMPOS

FOTOS

Ambientes internos da sala comercial
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INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

SOROCABA

PLANTA




MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

SOROCABA

FOTOS

Area técnica: As condensadoras poderdo ser instaladas em cima das lajes



MATERIAL DE APOIO PARA ANALISE DOS IMOVEIS
INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

AOS INTERESSADOS, SERA DISPONIBILIZADA A POSSIBILIDADE DE VISITA TECNICA PREVIA, CASO O PRESTADOR DE SERVICO JULGUE NECESSARIO.



RAFAEL FERNANDES DE AZEVEDO
Supervisor de Zeladoria e Manutengao Predial



CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Sao Paulo

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO - IMR

(Avaliacao da qualidade dos servicos)

Aquisi¢cao de aparelhos de ar condicionado

Indicador

N° 1 - ENTREGA NO PRAZO

Item

Descrigdao

Finalidade

Garantir entrega no prazo estabelecido

Meta a cumprir

100% até 60 dias corridos

Instrumento de Nota fiscal
medicao
Forma de Recebimento pelo fiscal do contrato
acompanhamento

Periodicidade

Entrega Unica/por regional

Mecanismo de
Calculo

Numero de dias a partir da data de solicitacdo da demanda

Inicio de Vigéncia

Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

0,5% do valor do respectivo aparelho por dia até o limite de

pagamento 10%
Sangoes Ao atingir 20 dias de atraso, multa de 20% do valor do
respectivo aparelho.
Ao atingir 30 dias de atraso, multa de 30% do valor do
respectivo aparelho e rescisao contratual
Observagoes
Indicador
N° 2 - CONFORMIDADE TECNICA
Item Descrigcdao




Finalidade

Recebimento de aparelhos com as especificagdes

Meta a cumprir

100%, conforme edital

Instrumento de
medicdo

Relatério de inspecdo

Forma de
acompanhamento

Recebimento pelo fiscal do contrato

Periodicidade

Entrega Unica/por regional

Mecanismo de
Calculo

Numero de dias a partir da data de solicitacdo da demanda

Inicio de Vigéncia

Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

100% do valor integral do aparelho, se fora de conformidade

pagamento com o especificado em edital
Sancgoes Multa de 20% do valor do aparelho, se outro em
conformidade ndo for entregue no prazo de 5 dias
Observagoes

Instalagdo de aparelhos de ar condicionado

Indicador

N° 3 - TEMPO DE INSTALACAO

Item

Descricao

Finalidade

Realizar instalacdao com agilidade

Meta a cumprir

60 dias (a contar a partir da data de entrega do
aparelho)

Instrumento de medig¢do

Relatério de inspecdo

Forma de

acompanhamento

Recebimento pelo fiscal do contrato

Periodicidade

Execugdo Unica/por regional

Mecanismo de Calculo

Numero de dias a partir da data de solicitacdo da
demanda

Inicio de Vigéncia

Data de entrega do aparelho

Faixas de ajuste no

pagamento

0,5% do valor do respectivo servigo por dia até o limite
de 10%

Sangoes

Ao atingir 20 dias de atraso, multa de 20% do valor do
respectivo servigo.

Ao atingir 30 dias de atraso, multa de 30% do valor do
respectivo servico e rescisao contratual




Observagoes

Indicador

N° 4 - FUNCIONAMENTO INICIAL

Item

Descricao

Finalidade

Garantir operagao plena apds instalacdo

Meta a cumprir

100% dos equipamentos

Instrumento de medi¢ao

Teste de funcionamento + checklist técnico

Forma de
acompanhamento

Recebimento pelo fiscal do contrato

Periodicidade

Execucdo Unica/por regional e acompanhamento pelo
prazo de garantia

Mecanismo de Calculo

Numero de dias a partir da data de solicitacdo da
demanda

Inicio de Vigéncia

Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

0,5% do valor do respectivo servigo por dia até o limite

pagamento de 10%
Sangoes Ao atingir 20 dias de atraso, multa de 20% do valor do
respectivo servigo.
Ao atingir 30 dias de atraso, multa de 30% do valor do
respectivo servico e rescisao contratual
Observagoes

Manutencgado corretiva imediata de aparelhos de ar condicionado

Indicador

N° 5 - QUALIDADE DO REPARO

Item

Descricao

Finalidade

Garantir funcionamento apds corre¢ao

Meta a cumprir

100% funcionamento normal

Instrumento de medigdo

Relatdrio técnico

Forma de
acompanhamento

Recebimento pelo fiscal do contrato

Periodicidade

Execucdo Unica/por regional e acompanhamento pelo
prazo de garantia




Mecanismo de Calculo

Numero de dias a partir da data de solicitagdo da
demanda

Inicio de Vigéncia

Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

0,5% do valor do respectivo servico por dia até o limite

pagamento de 10%
Sangoes Ao atingir 20 dias de atraso, multa de 20% do valor do
respectivo servigo.
Ao atingir 30 dias de atraso, multa de 30% do valor do
respectivo servico e rescisao contratual
Observagoes

Manutencao periodica de aparelhos de ar condicionado

Indicador

N° 6 - CUMPRIMENTO DA AGENDA

Item

Descricao

Finalidade

Realizar todas as manutengdes preventivas

Meta a cumprir

100% conforme agenda

Instrumento de medi¢ao

Relatdrio técnico

Forma de
acompanhamento

Recebimento pelo fiscal do contrato

Periodicidade

Conforme prazo de cada item especificado no edital

Mecanismo de Calculo

Numero de dias a partir da data de solicitacdo da
demanda

Inicio de Vigéncia

Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

0,5% do valor do respectivo servico por dia até o limite

pagamento de 10%
Sangdes Ao atingir 20 dias de atraso, multa de 20% do valor do
respectivo servigo.
Ao atingir 30 dias de atraso, multa de 30% do valor do
respectivo servico e rescisdo contratual
Observagoes

Indicador

N° 7 - SUBSTITUICAO COM PEGAS ADEQUADAS

Item

Descricao




Finalidade

Garantir pegas originais ou compativeis

Meta a cumprir

100% pecas adequadas

Instrumento de medigdo

Nota fiscal + laudo técnico

Forma de
acompanhamento

Recebimento pelo fiscal do contrato

Periodicidade

Conforme demanda

Mecanismo de Calculo

Numero de dias a partir da data de solicitagdo da
demanda

Inicio de Vigéncia

Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no

0,5% do valor do respectivo servico por dia até o limite

pagamento de 10%
Sangoes Ao atingir 20 dias de atraso, multa de 20% do valor do
respectivo servigo.
Ao atingir 30 dias de atraso, multa de 30% do valor do
respectivo servico e rescisao contratual
Observagoes

Andlise da qualidade do ar

Indicador

N° 8 - REALIZAGAO DE COLETAS

Item

Descricao

Finalidade

Cumprimento da frequéncia de analise

Meta a cumprir

100% conforme contrato

Instrumento de medic¢ao

Laudos laboratoriais + registros

Forma de
acompanhamento

Recebimento pelo fiscal do contrato

Periodicidade

Semestral

Mecanismo de Calculo

Numero de dias a partir da data de solicitacdo da
demanda

Inicio de Vigéncia

Data de assinatura do contrato

Faixas de ajuste no
pagamento

0,5% do valor do respectivo servigo por dia até o limite
de 10%

Sangoes

Ao atingir 20 dias de atraso, multa de 20% do valor do
respectivo servigo.

Ao atingir 30 dias de atraso, multa de 30% do valor do
respectivo servico e rescisdo contratual




Observagoes

eil Documento assinado eletronicamente por RAFAEL FERNANDES DE AZEVEDO, Supervisor(a) de Zeladoria
:gimm; L‘?_l| e Manutencio Predial, em 26/08/2025, as 09:35 (horario de Brasilia), conforme Decreto N° 10.543, de
eletronica 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.

s A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereco caubr.gov.br/seicau, utilizando o
bt 7* codigo CRC D60798FA e informando o identificador 0673897.

Rua Quinze de Novembro, 194 - Bairro Centro - S3o Paulo/SP | CEP 01013-000 | Telefone:

00179.007014/2024-06 - Climatizacdo dos Escritérios Descentralizados 0673897v11



( : /l ' l/E 3 ) Conselho de Arquitetura Servico
e Urbanismo de Sao Paulo Federal

—— causp.gov.br

MINUTA DE CONTRATO 1074958 - CAUSP/GADM/COLC

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N2 ..../2026-CAU/SP
CLIMATIZAGAO DOS ESCRITORIOS DESCENTRALIZADOS

TERMO DE CONTRATO N2../2026-CAU/SP QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO
ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO E A EMPRESA .......cccoeeemrnrreennenrannes

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO - CAU#S®rquia federal de fiscalizagiio profissional regida pela Lei
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrita no CNPJ sob o n° 15.131.560/0001-52, com sede a Rua Quinze de Novembro, 194 —
Centro - S50 Paulo - SP, neste ato representado por sua Presidente /em exercicio Sra. Camila Moreno de Camargo/Andreia de Almeida
Ortolani, conforme ata de eleicdo e posse registrada sob o n2 9.119.457 no 32 Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de
Pessoa Juridica da Comarca de Sdo Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e ........... (nome da empresa contratada), inscrita no
CNPJ/MF sob 0 nQ.............. , com sede na............... , neste ato representada por seu/sua socio(a) Sr./Sra. ............ , doravante
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.2 00179.007014/2024-06 e em observancia as
disposicOes da Lei n? 14.133, de 2021, e demais legislacOes correlatas, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregdo Eletronico n? 90008/2025, mediante as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisigdo de aparelhos de ar condicionado e contratagdo de empresas especializadas
para execuc¢do dos servicos de instalagdo de aparelhos de ar condicionado, manutenc¢do preventiva e corretiva de aparelhos de ar

condicionado e analise da qualidade do ar, conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Discriminac¢do do objeto:

GRUPO 1: Aquisi¢do de aparelhos de ar condicionado e instalagdo destes equipamentos:

~ CATMAT VALOR VALOR
ITEM CIDADE DESCRICAO CATSER QUANTIDADE UNITARIO | TOTAL
1 A(A; coilslidlg(l)())nado Split 24.000 BTUs 220V 440747 5
Mogi das quisie
Cruzes .. .
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V
2 N 2020 2
(Instalagdo)
) Ar  condicionado = AGRATTO LIV
3 Presidente  |\vERTER 12000 BTUs 220V 2020 1
Prudente
(Instalacdo)
Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs
4 (2x 9000 BTUs) 220V 396323 1
(Aquisicao)
Ribeirdo Preto
Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs
5 (2x 9000 BTUs) 220V 2020 1
Instalagdo)




Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs
6 (1x18.000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V 621336 1

(Aquisicao)

Ribeirao Preto
Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs
7 (1x18.000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V 2020 1

(Instalagdo)

Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V
8 283602 2
(Aquisi¢ao)

Ribeirdo Preto

Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V
9 2020 2
(Instalacdo)

Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V

10 440747 1
(Aquisicao)
Santos
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V
11 2020 1
(Instalagdo)

Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V
12 L 440747 1
Sdo José dos (Aquisigao)

Campos .. .
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V
13 2020 1

(Instalacdo)

TOTAL GRUPO 1

GRUPO 2: Manutengdo corretiva imediata e manutengdo periddica preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado:

VALOR VALOR
QUANTIDADE | UNITARIO/ | TOTAL
MENSAL (ANUAL)

CATMAT

ITEM | CIDADE DESCRICAO CATSER

Ar condicionado Split LG Modelo:
TSNC182M4W0 17.000 BTUs 220V

14 Campinas (Manutengdo  corretiva  imediata/Servigo 3492 1
pontual ndo passivel de prorrogagdo
contratual)

Ar condicionado Split LG Modelo:
TSNC182M4W0 17.000 BTUs 220V

15 Campinas |(Manutengdo  corretiva  imediata/Servigo 3492 1
pontual ndo passivel de prorrogagto
contratual)

Ar  condicionado  Samsumg  Modelo:

AR12HVSPBSNNAZ 12000 BTUs 220V

Presidente
16 (Manutengdo  corretiva  imediata/Servigo 3492 1

Prudente
pontual ndo passivel de prorrogagdo
contratual)




Ribeirdo

Ar condicionado Split Modelo:
ASV18PSBTXXAZ 18.000 BTUs 220V

17 Preto (Manutengdo  corretiva  imediata/Servigo 3492
pontual ndo passivel de prorrogagdo
contratual)

Ar condicionado Split Samsung Smart Digital

18 ABC Inverter Frio/Quente 24.000 BTUs 220V 3492
(Manutengao periodica)

Ar condicionado Split Elgin Modelo:

19 Bauru 45PAFI48B2NA 48.000 BTUs 220V 3492
(Manutengao periodica)

Ar condicionado Split Samsumg Modelo:

20 Bauru AR12HVSPBSNNAZ 12.000 BTUs 220V 3492
(Manutengao periodica)

Ar condicionado Split LG  Modelo:

21 Campinas | 1SNC182M4W0 17.000 BTUs 220V 3492
(Manutengio periodica)

Ar condicionado Split LG Modelo:

22 Campinas | 1SNC182M4W0 17.000 BTUs 220V 3492
(Manutengao periodica)

- Mogi das  [Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 3490

Cruzes (Manutengdo periddica)
" Mogi das  |Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V 3490
Cruzes (Manutengdo periddica)
) Ar condicionado Agratto Liv Inverter 12000

25 P}ff;‘lsz BTUs 220V 3492
(Manutengao periodica)

) Ar  condicionado  Samsumg  Modelo:

26 P}fesademe ARO9HVSPBSNNAZ 9000 BTUs 220V 3492

rudente
(Manutengao periodica)
) Ar  condicionado  Samsumg  Modelo:

27 P;esiideme ARI2HVSPBSNNAZ 12000 BTUs 220V 3492

rudente
(Manutengao periodica)
Ar condicionado Samsumg
»8 Presidente |Modelo:AR18JVSPSGMNAZ 18000 BTUs 3490
Prudente 220V
(Manutengio periodica)
o Ar condicionado Multi-Split 18.000 BTUs (2x

29 Ri})eltfao 9000 BTUs) 220V 3492

reto

(Manutengao periddica)




o Ar condicionado Multi-Split 36.000 BTUs
30 Rgﬂfao (1x18.000 BTUs + 2x 9000 BTUs) 220V 3492 |
reto
(Manutengao periodica)
ibeird Ar condicionado de teto 60.000 BTUs 220V
31 Ribeirdo 3492 2
Preto (Manutengio periodica)
. Ar condicionado Split Modelo:
32 Ribeirdo | Ay 18PSBTXXAZ 18.000 BTUs 220V 3492 1
Preto
(Manutengao periodica)
Ar condicionado Split 24.000 BTUs 220V
33 Santos 3492 1
(Manutengao periodica)
Ar condicionado Split 12.000 BTUs Inverter
34 Santos  |fti0 220V 3492 1
(Manutengao periodica)
Ar condicionado Split 12.000 BTUs Inverter
35 Santos |fti0 220V 3492 1
(Manutengio periodica)
3 ) Ar condicionado Split Modelo:
36 | SdoJosédo |AR24HVSPASNNAZ 24.000 BTUs 220V 3492 2
Rio Preto
(Manutengao periodica)
3 ) Ar condicionado Split Modelo:
37 | SolJosédo |AR187VSPSGMNAZ 18.000 BTUs 220V 3492 1
Rio Preto
(Manutengao periodica)
_ . Ar condicionado Split Modelo:
3g | SAoJos¢do |AR12HVSPBSNNAZ 12.000 BTUs 220V 3492 |
Rio Preto
(Manutengio periodica)
Sao José dos [ - ndicionado Split 24.000 BTUs 220V
39 Campos 3492 1
(Manutengao periodica)
Ar condicionado Split Split Samsumg Digital
S30 José dos [Inverter  Modelo: ~ AR18JSSPSGMNAZ
40 Campos |18.000 BTUs 220V 3492 !
(Manutengao periodica)
Ar condicionado Split Samsumg Digital
S30 José dos [Inverter  Modelo: ~ AR24HVSPASNNAZ
41 Campos |24-000 BTUs 220V 3492 !
(Manutengao periodica)
TOTAL GRUPO 2

GRUPO 3: Andlise da qualidade do ar

PESQUISA DE PRECO




VALOR
- CATMAT VALOR TOTAL
ITEM CIDADE DESCRICAO CATSER QUANTIDADE UNITARIO (ANUAL)

2 ABC Amostra e analise da qualidade do ar 16500 )
externa e interna

3 Baury Amostra e analise da qualidade do ar 16500 )
externa e mnterna

44 Campinas Amostra e analise da qualidade do ar 16500 5
externa € mterna

45 Mogi das  |[Amostra e andlise da qualidade do ar 16500 )
Cruzes externa e mnterna

46 Presidente  |[Amostra e analise da qualidade do ar 16500 )
Prudente  |externa e interna

47 | Ribeirio Preto Amostra e analise da qualidade do ar 16500 )
externa e interna

48 Santos Amostra e analise da qualidade do ar 16500 )
externa e interna

49 Sa(? José do |Amostra e analise da qualidade do ar 16500 )
Rio Preto  |externa € mterna

50 Sdo José dos |Amostra e analise da qualidade do ar 16500 )
Campos externa e interna

TOTAL GRUPO 3

1.3 S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do:

1.3.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratagdo;

1.3.2 O Edital de Licitagdo;

1.3.3 A Proposta do Contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua assinatura ou da data da ultima assinatura, na

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, para os itens do grupo 1, bem como os itens 14, 15, 16, 17 do grupo 2.

2.1.1. Nos itens previstos na clausula 2.1, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,

previstas neste instrumento.




2.2. Para os demais itens do grupo 2, itens 18 ao 41, e para os itens do grupo 3, o prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze)
meses, contados da data da assinatura ou da data da Ultima assinatura, prorrogavel sucessivamente por até 10 (dez) anos), na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n? 14.133/2021.

2.2.1. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢Bes e os precos
permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informacgGes de que os servigos tenham sido prestados
regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagdo do servigo;
d) Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;

e) Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condicdes iniciais de habilitacdo; e

f) Nao haja registro no Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin).

2.2.2. O CONTRATADO ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

2.2.3. A prorrogacgdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢Ges de conclusdo, entrega, observagdo e
recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

Matriz de Riscos (0749370)

Grupo 1: aquisi¢ao e instalacdao de aparelhos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos €
mao de obra necessaria.

Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

Atraso na liberacdo das areas para instalagdo; e
Interrupgdo no fornecimento de energia durante a instalagdo.

Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

Atraso na entrega dos aparelhos;

Danos aos aparelhos durante o transporte;

Instalagdo inadequada;

Falha ou defeito de fabricacdo do aparelho;

Falta ou atraso no fornecimento de materiais acessorios;
Acidente de trabalho durante a instalagdo;

Recusa de recebimento do equipamento;

Dano a estruturas existentes durante a instalagdo; e

Ndo conformidade documental.

Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢do de 60% (sessenta por cento) para o CONTRATANTE e 40%
(quarenta por cento) para o CONTRATADO:

Incompatibilidade elétrica ou estrutural no local;

Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdo de 50% (cinquenta por cento) para o CONTRATANTE e 50%
(cinquenta por cento) para o CONTRATADO:

Caso fortuito ou forga maior;



Grupo 2: Servigo de manutengdo preventiva e corretiva imediata com fornecimento de materiais e equipamentos.
Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

Inexisténcia de histérico de manutengdo;
Falta de acesso ao local ou impedimento operacional; e
Recusa ou atraso na autorizagdo de servigo corretivo.

Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

Atraso no atendimento corretivo;

Atraso na execu¢do da manutengdo preventiva;
Falta de pegas ou materiais de reposicao;

Falha técnica na execugdo dos servigos;

Acidente de trabalho;

Danos a bens do contratante durante a execugdo;
Incompatibilidade de material fornecido;

N3o conformidade documental; e

Paralisacdo prolongada do servigo.

Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdo de 70% (setenta por cento) para o CONTRATANTE e 30% (trinta
por cento) para o CONTRATADO:

Equipamentos em condigdes precdrias ou obsoletos.

Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdo de 50% (cinquenta por cento) para o CONTRATANTE e 50%
(cinquenta por cento) para o CONTRATADO:

Falha de comunicag¢do entre as partes; e
Caso fortuito ou forga maior.

Grupo 3: Analise da qualidade do ar
Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

Atraso na liberagdo de acesso aos ambientes;
Dificuldade de acesso a areas restritas; e
Interpretagao incorreta dos resultados pelo contratante.

Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

Atraso na execuc¢do das coletas;
Equipamentos de medigdo descalibrados;
Resultados laboratoriais incorretos;

Falta de pessoal técnico qualificado;

Falha de comunicagdo de ndo conformidades;
Ndo conformidade com legislagdo vigente;
Perda ou contaminagdo de amostras;

Sigilo de informagdes e dados internos; e

Ndo entrega dos relatdrios finais.

Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢do de 60% (sessenta por cento) para o CONTRATANTE e 40%
(quarenta por cento) para o CONTRATADO:

Coleta de amostras em condigGes inadequadas;

Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporgdo de 50% (cinquenta por cento) para o CONTRATANTE e 50%
(cinquenta por cento) para o CONTRATADO:



Caso fortuito ou forga maior.

Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢do de 40% (quarenta por cento) para o CONTRATANTE e 60%
(sessenta por cento) para o CONTRATADO:

Divergéncia entre laudos de diferentes periodos.
4. CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO
4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO
5.1. DO PRECO
5.1.1. O valor total da contratacéo é de RS.......... (.....), conforme planilha constante na cldusula 1.2.

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

5.2. DA FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢les a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE

6.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em
25/06/2026.

6.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicac¢do, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

6.5. Nas aferices finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. S3o obrigacdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;



7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

7.1.6. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

7.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacio judicial do Conselho de arquitetura e Urbanismo de S3o Paulo - CAU/SP, para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a execu¢do do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do
do ajuste.

7.1.9. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

7.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo
de 30 (trinta) dias.

7.2. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no casodo art. 93, §29, da Lei n? 14.133,
de 2021.

7.3. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a
execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

8.1.1. Manter preposto aceito pela Administra¢cdo no local do servigo para representd-lo na execug¢do do contrato.

8.1.2. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.1.3. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo
esclarecimento ou informacgdo por eles solicitados;

8.1.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacgGes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

8.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

8.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

8.1.7. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n?
14.133, de 2021;

8.1.8. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada
deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93%25C2%25A72

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.3. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execugdo do objeto contratual.

8.4. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

8.5. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
gue ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

8.6. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a
vigéncia do contrato.

8.7. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

8.8. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.9. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
guatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para
habilitagdo na licitagao;

8.11. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 11, da Lei n2 14.133, de
2021);

8.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico as Lei n? 14.133, de 2021);

8.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da
Lei n2 14.133, de 2021.

8.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran¢a do Contratante;

8.16. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas
eficazes para protec¢do de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execugdo deste contrato;

8.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

8.18. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

8.19. Nao permitir a utilizagdao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de aprendiz para os maiores de
guatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.



9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
9.1. As partes deverdao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso
em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢do da proposta no

procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do art. 62 da LGPD.

9.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

9.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos doart. 15 da LGPD, é dever do contratado elimind-los, com exce¢do das hipdteses do

art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento
de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

9.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

9.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovac¢do formulados.

9.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel justificadamente, quaisquer informacgdes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, hordério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissGes, desvios
ou abusos.

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados
pela Administragdao nas hipdteses previstas na LGPD.

9.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

9.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Nao haverad exigéncia de garantia contratual da execugdo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRACC)ES E SANCf)ES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac¢do exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a execu¢do do contrato;
i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste
Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §42, da Lei);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem
acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da
Lei)

iv) Multa:

(1) moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias;

(a) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) compensatoria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

11.3. A aplicagdao das sangGes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §92).

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79).
11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacgdo (art. 157)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156,
§89).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no capute paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §19):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos érgdos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anadlise juridica prévia (art. 160)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)



11.10. As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo
inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para
tanto.

12.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que
devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade
da execugdo contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao
subjetiva

12.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. IndenizagOes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizag¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderd ser extinto:

12.6.1. caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo no processo de contratagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021);

12.6.2. caso se constate que a pessoa juridica contratada possui administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de detentor de
cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou contratagdo ou de autoridade a ele
hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante (art. 32, § 32, do Decreto n.2 7.203, de 4 de junho de 2010).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria prépria, prevista no orgamento do
CAU/SP, para o exercicio de 2026, na classificacdo abaixo:

Nota de Empenho n?..../2026
Data de emissdo:..../..../2026
Valor: RS .......

Elemento de Despesa: ...............
Centro de Custos: ...............
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13.2. No exercicio seguinte, correrdo a conta dos recursos préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera
feita no inicio de cada exercicio financeiro.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da
consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebrag¢do de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), na forma prevista
no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenc¢do ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de
2021, e ao art. 82, §292, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. E eleito o Foro da Justica Federal em S3o Paulo, Secdo Judicidria de S3o Paulo para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12 da Lei n2 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, na presenca de duas testemunhas.

Sao Paulo, ..... de........... de 2026

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO — CAU/SP
CAMILA MORENO DE CAMARGO/ANDREIA DE ALMEIDA ORTOLANI
Presidente /em exercicio
CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA CONTRATADA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO NA EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:




Documento assinado eletronicamente por CAMILA MORENO DE CAMARGO, Presidente CAU/SP, em
29/07/2026, as 11:47 (horario de Brasilia), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei
N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.
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