RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
= = FONTE
< )UANTU M DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
S e LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%

0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 42,47 R$ 0,47
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 22,76 R$ 0,30
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 6,61 R$ 21,20
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 421,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 24,90 R$ 9,28
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 21,13 R$ 23,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 32,91
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 20,79 R$ 10,39
TOTAL Servico: R$ 10,39
VALOR: 465,27
2.1. COMPO1 ADMINISTRAQAO LOCAL DE OBRA (UN)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 0,43636364 R$ 20.327,59 R$ 8.870,22
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 2,18181818 R$ 9.234,81 R$ 20.148,68
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 29.018,90
Complementares:
VALOR: 29.018,90

3.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horéario

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI CHI 0,00290000 R$ 75,76 R$ 0,21
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI CHP 0,00170000 R$ 198,85 R$ 0,33
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,54
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00460000 R$ 21,40 R$ 0,09
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,09
Complementares:
VALOR:| 0,63
3.1.2. 100575 REGULARIZA(;AO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)
FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,00073180 R$ 107,10 R$ 0,07
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,00030250 R$ 266,82 R$ 0,08
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SINAPI CHI 0,00609570 R$ 70,15 R$ 0,42
SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_02/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00103430 R$ 21,13 R$ 0,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,02
Complementares:
VALOR: 0,59

3.2.1.1. 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2

UTILIZACOES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02800000 R$ 27,49 R$ 0,76
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00700000 R$ 28,85 R$ 0,20
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 [CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI M 0,41250000 R$ 30,31 R$ 12,50
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 R$ 22,33 R$ 2,47
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7+ CM, EM SINAPI M 0,74450000 R$ 8,43 R$ 6,27
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |[TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 R$ 14,72 R$ 8,09
REGIAO - BRUTA
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 25,98 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 29,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 22,18 R$ 16,07
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 24,90 R$ 18,04
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 34,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,00400000 R$ 475,96 R$ 1,90
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,90
VALOR: 66,96

3.2.2.1. 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI

1 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: 83,58
3.2.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: 25,46

3.2.3.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0ORSE (M3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0RSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSIGAO 00116/ORSE
103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

3.2.3.2. Q_OQOOSQ ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BASEADO NA
COMPOSICAO C4592/SEINFRA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 235,00000000 R$ 0,85 R$ 199,75
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (L X A
X C)
TOTAL Material: R$ 199,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,50000000 R$ 25,29 R$ 214,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,20000000 R$ 21,13 R$ 194,40
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 409,37
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88630 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,30000000 R$ 489,32 R$ 146,80
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 146,80
VALOR: 755,92
3.2.3.3. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004730 |PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 0,90860000 R$ 130,79 R$ 118,83
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: R$ 118,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,21580000 R$ 25,29 R$ 56,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,10210000 R$ 21,13 R$ 65,54
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 121,57
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,44120000 R$ 657,21 R$ 289,96
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 289,96
VALOR: 530,36

3.2.4.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0ORSE (M3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGCO CA -50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0ORSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSICAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servigo: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

3.2.4.2. 101963 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" =12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00003737

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2,
VAO ATE 45 M (SEM COLOCACAO)

SINAPI

M2

1,00000000

R$ 77,18

R$ 77,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,04000000 R$ 27,56 R$ 1,10
11)
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 1,87000000 R$ 21,90 R$ 40,95
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 119,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,52000000 R$ 24,90 R$ 12,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 21,13 R$ 8,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 21,18
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92767 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 1,21100000 R$ 15,25 R$ 18,46
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,05400000 R$ 697,33 R$ 37,65
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
92273 FABRICAQAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM SINAPI M 1,16000000 R$ 21,31 R$ 24,71
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 80,82
VALOR: 221,23
3.2.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 25,29 R$ 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,13 R$ 17,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 57,71
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 548,74 R$ 4,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 87,78
3.2.5.2. 105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,41 R$ 0,03

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ToRAE consiRTon LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04100000 R$ 25,29 R$ 1,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 21,13 R$ 1,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,74
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00130000 R$ 524,29 R$ 0,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,91 R$ 4,85
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,03900000 R$ 195,77 R$ 7,63
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 18,16
VALOR: 22,25
3.2.5.3. 105028 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 R$ 25,29 R$ 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 21,13 R$ 1,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,59
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00130000 R$ 524,29 R$ 0,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,91 R$ 4,85
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,03800000 R$ 195,77 R$ 7,43
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 17,96
VALOR: 21,90

3.2.6.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05710000 R$ 25,03 R$ 1,42
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,04120000 R$ 26,02 R$ 1,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,49
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004430 |[CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 2,33600000 R$ 15,50 R$ 36,20
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 R$ 24,72 R$ 1,73
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 R$ 22,31 R$ 1,11
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 R$ 22,49 R$ 0,67
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM™, EM SINAPI M 2,57300000 R$ 2,95 R$ 7,59
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00004425 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM SINAPI M 0,73500000 R$ 32,78 R$ 24,09
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 71,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40200000 R$ 22,18 R$ 8,91
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 R$ 24,90 R$ 9,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 18,87
Complementares:
VALOR: 92,75

3.2.6.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05160000 R$ 25,03 R$ 1,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,03720000 R$ 26,02 R$ 0,96
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,25
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007173 |TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO SINAPI MiL 0,02750000 R$ 1.200,00 R$ 33,00
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
TOTAL Material: R$ 33,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 R$ 21,13 R$ 8,43
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000 R$ 24,69 R$ 3,28
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,71
Complementares:
VALOR: 46,96
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%

0,00%

3.2.6.3. 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 R$ 25,03 R$ 0,45
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 26,02 R$ 0,34
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 21,95 R$ 0,13
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,37 R$ 0,08
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00040873 |RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA SINAPI M 1,05000000 R$ 23,10 R$ 24,25
NUM 24, CORTE 25 CM
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 36,97 R$ 7,32
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 126,52 R$ 5,69
TOTAL Material: R$ 37,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 21,13 R$ 4,37
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 24,69 R$ 2,76
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,13
Complementares:
VALOR: 45,39
3.2.6.4. Q_000430 CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO - BASEADO NA COMPOSICAO 08637/ORSE (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081 Ago ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 0,80000000 R$ 8,54 R$ 6,83
TOTAL Material: R$ 6,83
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 0,01000000 R$ 281,52 R$ 2,82
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 0,35000000 R$ 90,44 R$ 31,65
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 39,47
VALOR: 46,30

3.2.6.5. 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

93282

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

SINAPI

CHI

0,01830000

R$ 25,03

R$ 0,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 26,02 R$ 0,34
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040782 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 31,96 R$ 33,55
CORTE 33 CM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 21,95 R$ 0,17
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00160000 R$ 70,37 R$ 0,11
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,05300000 R$ 36,97 R$ 1,95
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 126,52 R$ 7,46
TOTAL Material: R$ 43,24
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 21,13 R$ 5,95
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 R$ 24,69 R$ 4,64
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,59
Complementares:
VALOR: 54,62

3.2.7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 25,29 R$ 1,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 21,13 R$ 0,53

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,25
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 4,22
3.2.7.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,29 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,13 R$ 1,21

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 7,53

3.2.7.3. 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
OO AT oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 25,29 R$ 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 21,13 R$ 4,00

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,58
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 548,74 R$ 10,64
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 10,64

VALOR: 24,22

3.2.7.4. 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,29 R$ 17,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 21,13 R$ 14,34
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 31,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 548,74 R$ 17,23
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAQAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 17,23

VALOR:

50,73

3.2.7.5. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 [ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,80 R$ 5,48
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 4,69 R$ 1,04
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,07980000 R$ 29,09 R$ 31,41

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 37,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,69700000 R$ 25,17 R$ 17,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 21,13 R$ 6,63
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 24,17
Complementares:
VALOR: 62,10

Péagina: 10



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
= = FONTE
< )UANTU M DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
S e LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%

47,48%

52,48%
0,00%

3.2.8.1. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 16,66 R$ 24,99
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 24,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 21,40 R$ 2,07
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 25,29 R$ 10,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,94
Complementares:
VALOR: 37,93

3.2.9.1. Q_000071 PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 25MM- BASEADO NA COMPOSIGAO 01200/0RSE

(UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01117640 R$ 59,63 R$ 0,67
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,25000000 R$ 15,84 R$ 3,96
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COR VERMELHA
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,13500000 R$ 67,56 R$ 9,12
COM 1000 CM3
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 R$ 3,84 R$ 26,88
TOTAL Material: R$ 41,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,83500000 R$ 23,92 R$ 19,97
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 25,29 R$ 18,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 R$ 21,13 R$ 44,37
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 83,31
Complementares:
VALOR: 124,68

3.2.9.2. 102623 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_06/2021 (UN)

Servico FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SINAPI
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_04/2024

UN

3,00000000

R$ 17,97

R$ 53,91

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SINAPI
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_04/2024

UN

1,00000000

R$ 32,96

R$ 32,96

102607 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

SINAPI

UN

1,00000000

R$ 462,85

R$ 462,85

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E
DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

102591 SINAPI

UN

3,00000000

R$ 3,90

R$ 11,70

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E
DIAMETRO DE 40 MM. AF_06/2021

102595 SINAPI

UN

1,00000000

R$ 4,99

R$ 4,99
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o= Rouerunn £ consrons LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, SINAPI UN 2,00000000 R$ 5,39 R$ 10,78
DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,71 R$ 11,71
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024
94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 SINAPI UN 2,00000000 R$ 19,05 R$ 38,10
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 SINAPI UN 1,00000000 R$ 37,50 R$ 37,50
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
94688 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,06 R$ 6,06
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_04/2024
94692 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,12 R$ 17,12
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024
94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - SINAPI UN 1,00000000 R$ 31,78 R$ 31,78
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021
94648 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM SINAPI M 1,80000000 R$ 6,12 R$ 11,01
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024
94650 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM SINAPI M 0,95000000 R$ 17,35 R$ 16,48
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024
TOTAL Servigo: R$ 746,95
VALOR: 746,95

3.2.9.3. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 11,87 R$ 0,12
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,00 R$ 82,00

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 82,12

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 21,80 R$ 4,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 23,92 R$ 5,29
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 10,11
Complementares:
VALOR: 92,23

3.2.9.4. 103047 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,02860000 R$ 19,46 R$ 0,55
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04300000 R$ 1,84 R$ 0,07
00011673 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87

DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00600000 R$ 67,56 R$ 0,40
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 11,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08600000 R$ 21,80 R$ 1,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
OO AT oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08600000 R$ 23,92 R$ 2,05
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 3,92
Complementares:

VALOR: | 15,81|
3.2.9.5. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 R$ 19,46 R$ 0,77
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,84 R$ 0,01
00011674 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,00 R$ 14,00

DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 67,56 R$ 0,64
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 15,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07950000 R$ 21,80 R$ 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07950000 R$ 23,92 R$ 1,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,63
Complementares:

VALOR: | 19,05|
3.2.9.6. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07140000 R$ 19,46 R$ 1,38
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01140000 R$ 1,84 R$ 0,02
00011677 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,70 R$ 30,70

DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01800000 R$ 67,56 R$ 1,21
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 33,31
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11330000 R$ 21,80 R$ 2,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11330000 R$ 23,92 R$ 2,71
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,17
Complementares:

VALOR:| 38,48
3.2.9.7. 95657 KIT CAVALETE PARA MEDIQAO DE AQUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM SINAPI CHI 0,73590000 R$ 0,03 R$ 0,02
DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220
V - CHI DIURNO. AF_05/2022
104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM SINAPI CHP 1,59940000 R$ 0,72 R$ 1,15
DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220
V - CHP DIURNO. AF_05/2022
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 1,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044175 |[BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,57 R$ 23,57
QUENTE E FRIA PREDIAL
00044173 |CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, SINAPI UN 2,00000000 R$ 19,75 R$ 39,50
DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 11,87 R$ 0,15
00036360 |JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,66 R$ 5,32
AGUA QUENTE PREDIAL
00038436 |JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 15,16 R$ 30,32
AGUA QUENTE PREDIAL
00006016 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,61 R$ 33,61
00036278 |TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL SINAPI 3,04010000 R$ 13,82 R$ 42,01
00038973 |TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM SINAPI 0,96000000 R$ 25,28 R$ 24,26
TOTAL Material: R$ 198,74
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,33530000 R$ 21,80 R$ 50,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,33530000 R$ 23,92 R$ 55,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 106,76
Complementares:
VALOR: 306,67

3.2.10.1. Q_000416 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...)

- BASEADO NA COMPOSICAO 01678/ORSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01500000 R$ 59,63 R$ 0,89
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,05000000 R$ 15,84 R$ 0,79
00003518 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,68 R$ 11,04
ESGOTO PREDIAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,20000000 R$ 0,74 R$ 0,15
COR VERMELHA

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,06000000 R$ 24,61 R$ 1,48
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02300000 R$ 67,56 R$ 1,55
COM 1000 CM3

00007097 [TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,30 R$ 7,30
ESGOTO PREDIAL

00009838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 8,00000000 R$ 10,45 R$ 83,60
(NBR 5688)

TOTAL Material: R$ 106,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 R$ 21,80 R$ 6,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 23,92 R$ 7,18
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 13,72
Complementares:
VALOR: 120,52

3.2.10.2. Q_000070 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS,

ETC...) - BASEADO NA COMPOSICAO 01679/0RSE (UND)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04588200 R$ 59,63 R$ 2,74
00003516 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,27 R$ 6,81
ESGOTO PREDIAL

00003517 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,05 R$ 6,15
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,20000000 R$ 0,74 R$ 0,15
COR VERMELHA

00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,22500000 R$ 24,61 R$ 5,54
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,06000000 R$ 67,56 R$ 4,05
COM 1000 CM3

00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 4,00000000 R$ 6,32 R$ 25,28
(NBR 5688)

TOTAL Material: R$ 50,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,65000000 R$ 21,80 R$ 14,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,65000000 R$ 23,92 R$ 15,55
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 29,72
Complementares:

VALOR: 80,44
3.2.10.3. Q_000069 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) - BASEADO NA
COMPOSICAO 01683/0ORSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01764700 R$ 59,63 R$ 1,05
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,05000000 R$ 15,84 R$ 0,79
00003520 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 8,07 R$ 16,14

ESGOTO PREDIAL
00010908 |JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,53 R$ 18,53
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00009836 |(TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI M 4,00000000 R$ 14,48 R$ 57,92
PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 94,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40000000 R$ 21,80 R$ 8,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 R$ 23,92 R$ 9,57
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 18,29
Complementares:
VALOR: 112,72

3.2.10.4. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 59,63 R$ 1,74
00011712 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 53,94 R$ 53,94

QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,84 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,04400000 R$ 67,56 R$ 2,97

COM 1000 CM3
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 58,67
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,42310000 R$ 21,80 R$ 9,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 23,92 R$ 10,12
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 19,34
Complementares:
VALOR: 78,01

3.2.10.5. 89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 59,63 R$ 0,29
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,84 R$ 0,06
00011739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,36 R$ 11,36

REDONDA BRANCA
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00750000 R$ 67,56 R$ 0,50
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 12,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16520000 R$ 21,80 R$ 3,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 23,92 R$ 3,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,55
Complementares:
VALOR: 19,76

3.2.10.6. 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES

INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000650 |BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE SINAPI UN 26,04380000 R$ 3,51 R$ 91,41
C - NBR 6136)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00410000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,08880000 R$ 13,03 R$ 1,15
DA REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 22,76 R$ 0,21
00004517 |[SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,10560000 R$ 4,56 R$ 0,48
DA REGIAO - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,33120000 R$ 21,90 R$ 7,25
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 100,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,63560000 R$ 25,29 R$ 117,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,64230000 R$ 21,13 R$ 76,96
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 194,19
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,09280000 R$ 725,50 R$ 67,32
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01950000 R$ 490,23 R$ 9,55
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,05020000 R$ 486,81 R$ 24,43
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,01680000 R$ 2.863,08 R$ 48,09
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
97733 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,01120000 R$ 3.262,51 R$ 36,54
DE ATE 10 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 0,70000000 R$ 6,02 R$ 4,21
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 190,14
VALOR: 484,86
3.2.10.7. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,01780000 R$ 67,85 R$ 1,20
TRACAO 4Xx4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,00870000 R$ 151,98 R$ 1,32
TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,52
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00540000 R$ 7,41 R$ 0,04
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,11840000 R$ 13,03 R$ 1,54
DA REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 22,76 R$ 0,28
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,14080000 R$ 4,56 R$ 0,64
DA REGIAO - BRUTA
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,44160000 R$ 21,90 R$ 9,67
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45
X C)
TOTAL Material: R$ 88,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 25,29 R$ 128,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 21,13 R$ 84,57
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 213,40
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,11560000 R$ 725,50 R$ 83,86
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01480000 R$ 490,23 R$ 7,25
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,07440000 R$ 486,81 R$ 36,21
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o= Rouerunn £ consrons LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.357,89 R$ 105,63
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 0,81000000 R$ 6,02 R$ 4,87
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 237,82
VALOR: 542,36

3.2.10.8. 98066 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X
H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,14370000 R$ 67,85 R$ 9,75
TRA(;AO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,07050000 R$ 151,98 R$ 10,71
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;/:\O
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 20,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01940000 R$ 7,41 R$ 0,14
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,42180000 R$ 13,03 R$ 5,49
DA REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04450000 R$ 22,76 R$ 1,01
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,50160000 R$ 4,56 R$ 2,28
DA REGIAO - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 1,57320000 R$ 21,90 R$ 34,45
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A SINAPI UN 1.403,86460000 R$ 0,58 R$ 814,24
X C)
TOTAL Material: R$ 857,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 30,47870000 R$ 25,29 R$ 770,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 23,94760000 R$ 21,13 R$ 506,01
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1.276,81
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 1,15760000 R$ 564,31 R$ 653,24
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,08820000 R$ 490,23 R$ 43,23
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 ARMAQAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO SINAPI KG 4,19560000 R$ 9,98 R$ 41,87
DE 10,0 MM. AF_09/2021
92767 ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 20,01240000 R$ 15,25 R$ 305,18
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,75390000 R$ 486,81 R$ 367,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
96536 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 1,36000000 R$ 76,51 R$ 104,05
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o= Rouerunn £ consrons LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM SINAPI M3 0,13600000 R$ 993,40 R$ 135,10
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,23520000 R$ 2.357,89 R$ 554,57
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU SINAPI M3 0,29900000 R$ 250,33 R$ 74,84
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 2.279,08
VALOR: 4.433,96

3.2.10.9. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE
INFILTRACAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,81900000 R$ 67,85 R$ 55,56
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,40190000 R$ 151,98 R$ 61,08
TRA(;AO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAQ/:\O
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 116,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043446 |ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SINAPI UN 4,00000000 R$ 552,90 R$ 2.211,60
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO
DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M
TOTAL Material: R$ 2.211,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04490000 R$ 25,29 R$ 26,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82100000 R$ 21,13 R$ 17,34
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 43,76
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01460000 R$ 725,50 R$ 10,59
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97740 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,23730000 R$ 2.066,68 R$ 490,42
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M3. AF_03/2024
97738 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE SINAPI M3 0,01540000 R$ 3.878,03 R$ 59,72
10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO
APROXIMADA DE 6 KG/M3. AF_03/2024_PS
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU SINAPI M3 0,37330000 R$ 250,33 R$ 93,44
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 654,17
VALOR: 3.026,17

3.2.11.1. Q_000067 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXI'\N/EL SANFONADO EMBUTIDO @
3/4", FIO RIGIDO 2,5MM? (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO - BASEADO NA COMPOSICAO 03298/ORSE (PT)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

00001872

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI

UN

1,00000000

R$ 2,28

R$ 2,28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o T LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 18,00000000 R$ 2,76 R$ 49,68
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00007528 |[TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,35 R$ 8,35
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 74,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:
VALOR: 251,11

3.2.11.2. Q_000415 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @

3/4", FIO RIGIDO 2,5MM2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO - BASEADO NA COMPOSIGAO 03298/ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 18,00000000 R$ 2,76 R$ 49,68
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00038075 |[TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,46 R$ 14,46
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 80,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:
VALOR: 257,22

3.2.11.3. Q_000066 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4"- BASEADO
NA COMPOSICAO 03395/0RSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012001 |CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,90 R$ 5,90
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
TOTAL Material: R$ 53,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 28,33 R$ 141,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 21,13 R$ 126,78
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 268,43

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 321,54
3.2.11.4. Q_000104 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SECAO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO @ 3/4" -
BASEADO NA COMPOSICAO 03278/0ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,41 R$ 6,41
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 55,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:

VALOR: 232,61
3.2.11.5. 101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039795 [QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,20 R$ 57,20
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES
DIN
TOTAL Material: R$ 57,20
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,85500000 R$ 22,77 R$ 19,46
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85500000 R$ 28,33 R$ 24,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 43,68
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00440000 R$ 667,47 R$ 2,93
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,93

VALOR: 103,81

3.2.11.6. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,43 R$ 8,43
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,23 R$ 1,23
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,66
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03542800 R$ 22,77 R$ 0,80
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,33 R$ 1,00
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 1,80
Complementares:
VALOR: | 11,46|

3.2.11.7. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,43 R$ 8,43
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001571 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,60 R$ 1,60
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 10,03
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,04684300 R$ 22,77 R$ 1,06
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300 R$ 28,33 R$ 1,32
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,38
Complementares:
VALOR: 12,41

3.2.11.8. Q_000484 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103602 Disjuntor monopolar 63 A, padrdo DIN (linha branca), curva de ORSE un 1,00000000 R$ 14,69 R$ 14,69
disparo C, corrente de interrupgdo 5KA, ref.. Siemens 5SX1 ou
similar.
00001575 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,45 R$ 2,45
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 17,14
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,17658200 R$ 22,77 R$ 4,02
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17658200 R$ 28,33 R$ 5,00
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,02
Complementares:
VALOR: 26,16

3.2.11.9. 101495 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A

(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001094 |ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,24 R$ 18,24
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,43 R$ 2,86
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOCS, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,44 R$ 52,44

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00039808 |CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / SINAPI UN 1,00000000 R$ 77,06 R$ 77,06
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
00014153 |FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, SINAPI UN 0,06000000 R$ 57,68 R$ 3,46
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,33 R$ 5,33
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00004346 |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 3,00000000 R$ 10,31 R$ 30,93
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,31 R$ 0,62
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 4,91 R$ 0,81
TOTAL Material: R$ 191,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 22,77 R$ 7,19
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 R$ 28,33 R$ 80,63
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 87,82
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00800000 R$ 667,47 R$ 5,33
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 597,75 R$ 597,75
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2?, ANTI-CHAMA SINAPI M 11,00000000 R$ 30,04 R$ 330,44
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,19 R$ 23,19
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - SINAPI M 1,95000000 R$ 62,85 R$ 122,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,68 R$ 22,68
32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,75 R$ 20,75
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,97 R$ 23,97
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA SINAPI M 6,05000000 R$ 16,42 R$ 99,34
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - SINAPI UN 1,00000000 R$ 152,06 R$ 152,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1", SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,78 R$ 12,78
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 1.410,84
VALOR: 1.690,41

3.2.11.10. Q_000077 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR - BASEADO NA COMPOSICAO 13176/ORSE

(UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

113962

Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar

ORSE

un

1,00000000

R$ 25,95

R$ 25,95

Péagina: 23




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 25,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,33 R$ 28,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,13 R$ 21,13
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 49,46
Complementares:
VALOR: 75,41

3.2.12.1. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 25,29 R$ 4,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 R$ 21,13 R$ 0,93

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,05
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,03390000 R$ 416,95 R$ 14,13
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 14,13
VALOR: 19,18
3.2.12.2. 97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,12800000 R$ 1,76 R$ 1,98
TOTAL Material: R$ 1,98

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00491000 R$ 25,29 R$ 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00589000 R$ 21,13 R$ 0,12

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,24
Complementares:
VALOR: 2,22

3.2.12.3. 94990 EXECUCAO DE PAS§EIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 7,41 R$ 0,15
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 22,33 R$ 6,68
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 6,61 R$ 20,65
DA REGIAO - BRUTA
00004517 |[SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 4,56 R$ 11,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 38,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 24,90 R$ 40,50
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 25,29 R$ 35,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
RN ARATETURA E cORSITTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,13 R$ 64,27
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 140,55
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 500,27 R$ 616,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 616,08
VALOR: 795,51

3.2.12.4. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 |[ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,72 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 3,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 25,29 R$ 5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 21,13 R$ 2,26
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,67
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 618,59 R$ 19,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 19,17
VALOR: 30,03

3.2.12.5. 87256 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 [ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R$ 0,80 R$ 7,30
00001292 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1,08640000 R$ 39,06 R$ 42,43

IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 4,69 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 50,39

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,57260000 R$ 25,17 R$ 14,41
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17460000 R$ 21,13 R$ 3,68
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 18,09
Complementares:
VALOR: 68,48
3.2.12.6. 98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC llI SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,46 R$ 3,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00004828 |SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, SINAPI M 1,00000000 R$ 94,94 R$ 94,94
L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
TOTAL Material: R$ 98,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54700000 R$ 25,17 R$ 13,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 21,13 R$ 5,76
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,52
Complementares:
VALOR: 117,63
3.2.13.1. 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI(;AO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,81660000 R$ 1,10 R$ 5,29
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 20,67 R$ 141,59
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 |[PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, SINAPI UN 0,54730000 R$ 564,83 R$ 309,13
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 36,97 R$ 32,64
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 488,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 25,29 R$ 9,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 21,13 R$ 4,03
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,70
Complementares:
VALOR: 502,35

3.2.13.2. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A SINAPI UN 0,83330000 R$ 282,00 R$ 234,99
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,19 R$ 1,74
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 24,43 R$ 16,31
TOTAL Material: R$ 253,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 25,29 R$ 7,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 21,13 R$ 3,30
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 11,21
Complementares:
VALOR: 264,25
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%

47,48%

52,48%
0,00%

3.2.13.3. 94569 JANELA DE ALUMMI'NIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 |JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X SINAPI UN 2,08330000 R$ 207,66 R$ 432,61
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,63
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 24,43 R$ 28,55
TOTAL Material: R$ 465,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 25,29 R$ 25,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 21,13 R$ 10,67
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 36,22
Complementares:
VALOR: 502,01

3.2.13.4. 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003093 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM SINAPI CcJ 1,00000000 R$ 116,53 R$ 116,53
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
INTERNA
TOTAL Material: R$ 116,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,76700000 R$ 24,10 R$ 18,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38400000 R$ 21,13 R$ 8,11
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 26,59
Complementares:
VALOR: 143,12

3.2.13.5. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,39800000 R$ 27,49 R$ 10,94
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,02100000 R$ 28,85 R$ 0,60
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 11,54
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034747 |PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* SINAPI M 1,04000000 R$ 126,18 R$ 131,22
CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
TOTAL Material: R$ 131,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41900000 R$ 25,17 R$ 10,54
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ToRAE consiRTon LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 21,13 R$ 4,41
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 14,95
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00600000 R$ 470,21 R$ 2,82
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,82
VALOR: 160,53
3.2.14.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,05 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,81 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,13 R$ 0,46
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,31
Complementares:
VALOR: | 331
3.2.14.2. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035693 [TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,81 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,13 R$ 1,14
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: 8,57
3.2.14.3. 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 27,81 R$ 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 21,13 R$ 1,59
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,90
Complementares:
VALOR: 10,80
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%

47,48%

52,48%
0,00%

3.2.15.1. Q_000421 CHUVEIRO REDONDO EM ALUMINIO 10", LAMINADO POLDO, PROLAZER OU SIMILAR, C/ REGISTRO DE PRESSAO
CROMADO - BASEADO NA COMPOSICAO 13440/0ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114169 Chuveiro em aluminio, redondo com 10", laminado polido, para ORSE un 1,00000000 R$ 115,33 R$ 115,33
parede, Prolazer ou similar
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,08400000 R$ 3,22 R$ 0,27
00006021 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 74,82 R$ 74,82
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"
TOTAL Material: R$ 190,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 23,92 R$ 23,92
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,13 R$ 21,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 45,05
Complementares:
VALOR: 235,47

3.2.15.2. 86931 VASO SANITARIO SIFONADQ COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,13 R$ 10,13
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 518,26 R$ 518,26
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 528,39
VALOR: 528,39
3.2.15.3. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377 |[ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,20 R$ 33,20
TOTAL Material: R$ 33,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 23,92 R$ 3,67
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 21,13 R$ 1,02
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,69
Complementares:
VALOR: 37,89

3.2.15.4. Q_q00423 LAVATORIQ COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,25X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE
LOUCA, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA - BASEADO NA
COMPOSICAO 12296/ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011683 |ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM SINAPI UN 2,00000000 R$ 63,94 R$ 127,88
00020269 |LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SINAPI UN 2,00000000 R$ 106,23 R$ 212,46

SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 1,20000000 R$ 20,89 R$ 25,07
(0,484kg/m)

112056 Rasgo em bancada de marmore ou granito para colacagédo de cuba ORSE un 2,00000000 R$ 128,73 R$ 257,46
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
< , DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
- ReETs consTens LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS B
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09%  52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
107479 Rodopia em granito cinza andorinha, I1=10cm, e=2cm, com ORSE m 1,25000000 R$ 63,35 R$ 79,19
acabamento aboleado
00006136 |SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X SINAPI UN 2,00000000 R$ 278,82 R$ 557,64
1.1/2"
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 0,75000000 R$ 510,10 R$ 382,58
112051 Testeira em granito cinza andorinha, 1=4 cm (de topo) - fornecimento ORSE m 2,45000000 R$ 38,64 R$ 94,67
e colocacéo
00036796 |TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, SINAPI UN 2,00000000 R$ 111,44 R$ 222,88
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA
BAIXA
00006158 |VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM SINAPI UN 2,00000000 R$ 6,07 R$ 12,14
UNHO, COM LADRAO
TOTAL Material: R$1.971,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 R$ 23,92 R$ 47,84
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 25,29 R$ 50,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,13 R$ 42,26
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 140,68
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00045334 |FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM SINAPI UN 2,00000000 R$ 28,48 R$ 56,96
BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA
NATURAL
TOTAL Servico: R$ 56,96
VALOR: 2.169,61

3.2.15.5. Q_000425 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA - BASEADO NA COMPOSICAO
C4835/SEINFRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011186 |ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 458,66 R$ 458,66
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,37 R$ 25,48
TOTAL Material: R$ 484,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 25,29 R$ 50,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,13 R$ 8,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 59,03

Complementares:

VALOR: 543,17

3.2.15.6. Q_000426 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM ACO INOX, DIM 1,40 X 0,60, COM 01 CUBA, SIFAO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA
CROMADA, CONCRETADA E ASSENNTADA - BASEADA NA COMPOSICAO 02104/ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 1,20000000 R$ 20,89 R$ 25,07
(0,484kg/m)
102089 Pia de cozinha em ago inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula ORSE un 1,00000000 R$ 249,00 R$ 249,00
(padréo comercial)
00044945 |SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,11 R$ 7,11
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO
00011773 |TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 93,97 R$ 93,97
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
00006157 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 95,22 R$ 95,22
1.1/2"
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 470,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 R$ 23,92 R$ 47,84
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 25,29 R$ 50,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,13 R$ 42,26
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 140,68
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000083 |ACO CA - 60 @ 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 3,36000000 R$ 12,20 R$ 40,99
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1- BASEADO NA
COMPOSICAO 00141/ORSE
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,04200000 R$ 461,20 R$ 19,37
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 60,36
VALOR: 671,41

3.2.15.7. Q_000427 PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLASTICO ABS
BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUICAO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLASTICO ABS CINZA. -
BASEADO NA COMPOSICAQ 12208/0ORSE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113056 Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com ORSE un 1,00000000 R$ 114,62 R$ 114,62
a frente em plastico ABS branco, com visor frontal para controle de
substituicdo do papel interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
TOTAL Material: R$ 114,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 25,29 R$ 15,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,17
Complementares:
VALOR: 129,79
3.2.15.8. Q_000428 DISPENSER, EM PLASTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - BASEADO NA COMPOSICAO 12511/ORSE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037400 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,57 R$ 55,57
HIGIENICO ROLAO

TOTAL Material: R$ 55,57

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 23,92 R$ 3,59
COMPLEMENTARES

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,59

Complementares:
VALOR: 59,16
3.2.16.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 31,38 R$ 0,68
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,84 R$ 1,52

USO GERAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 27,77 R$ 0,81
19 MM
00004812 [PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,04140000 R$ 11,76 R$ 12,24
12 MM (SEM COLOCACAO)
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 25,86 R$ 0,20
TOTAL Material: R$ 15,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 R$ 25,12 R$ 22,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 R$ 21,13 R$ 11,08
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 33,99
Complementares:
VALOR: 49,44

3.3.1.1. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02800000 R$ 27,49 R$ 0,76
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00700000 R$ 28,85 R$ 0,20
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI M 0,41250000 R$ 30,31 R$ 12,50
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 R$ 22,33 R$ 2,47
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 0,74450000 R$ 8,43 R$ 6,27
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 R$ 14,72 R$ 8,09
REGIAO - BRUTA
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 25,98 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 29,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 22,18 R$ 16,07
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 24,90 R$ 18,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 34,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,00400000 R$ 475,96 R$ 1,90
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,90
VALOR: 66,96
3.3.2.1. 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SRebvin ARGUTETIAA R CorTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: 83,58
3.3.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: 25,46

3.3.3.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0ORSE (M3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0RSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSIGAO 00116/ORSE
103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

3.3.3.2. Q_000059 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BASEADO NA
COMPOSIGAO C4592/SEINFRA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 235,00000000 R$ 0,85 R$ 199,75
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (L X A
X C)
TOTAL Material: R$ 199,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,50000000 R$ 25,29 R$ 214,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,20000000 R$ 21,13 R$ 194,40
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
OO AT oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 409,37
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88630 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,30000000 R$ 489,32 R$ 146,80
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 146,80
VALOR: 755,92
3.3.3.3. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004730 |PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 0,90860000 R$ 130,79 R$ 118,83
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: R$ 118,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,21580000 R$ 25,29 R$ 56,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,10210000 R$ 21,13 R$ 65,54
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 121,57
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,44120000 R$ 657,21 R$ 289,96
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 289,96
VALOR: 530,36

3.3.4.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0ORSE (M3)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGCO CA -50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0ORSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSICAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servigo: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

3.3.4.2. 101963 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" =12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003737 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) SINAPI M2 1,00000000 R$ 77,18 R$ 77,18
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2,
VAO ATE 45 M (SEM COLOCACAO)
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,04000000 R$ 27,56 R$ 1,10

11)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o T LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 1,87000000 R$ 21,90 R$ 40,95
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 119,23
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,52000000 R$ 24,90 R$ 12,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 21,13 R$ 8,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 21,18
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92767 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 1,21100000 R$ 15,25 R$ 18,46
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,05400000 R$ 697,33 R$ 37,65
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
92273 FABRICAQAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM SINAPI M 1,16000000 R$ 21,31 R$ 24,71
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 80,82
VALOR: 221,23
3.3.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE9 X 19 X 19CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 25,29 R$ 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,13 R$ 17,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 57,71
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 548,74 R$ 4,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAQ/:\O,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 87,78
3.3.5.2. 105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM,
COBRIMENTO 20 MM

Pagina: 35




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 1,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04100000 R$ 25,29 R$ 1,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 21,13 R$ 1,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,74
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00130000 R$ 524,29 R$ 0,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,91 R$ 4,85
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,03900000 R$ 195,77 R$ 7,63
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 18,16
VALOR: 22,25
3.3.5.3. 105028 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 R$ 25,29 R$ 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 21,13 R$ 1,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,59
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00130000 R$ 524,29 R$ 0,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,91 R$ 4,85
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,03800000 R$ 195,77 R$ 7,43
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 17,96
VALOR: 21,90
3.3.6.1. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horéario FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00410000 R$ 25,03 R$ 0,10
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00300000 R$ 26,02 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,17
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,02000000 R$ 22,49 R$ 0,44
00004472 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 0,40600000 R$ 40,95 R$ 16,62
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 17,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04800000 R$ 22,18 R$ 1,06
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,09900000 R$ 24,90 R$ 2,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,52
Complementares:
VALOR: 20,75

3.3.6.2. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00730000 R$ 25,03 R$ 0,18
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00530000 R$ 26,02 R$ 0,13
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,31
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CcJ 1,26000000 R$ 0,22 R$ 0,27
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, SINAPI UN 1,26000000 R$ 3,42 R$ 4,30
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 SINAPI M2 1,35700000 R$ 36,70 R$ 49,80
M (SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 54,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 21,13 R$ 3,50
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 24,69 R$ 3,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,66
Complementares:
VALOR: 61,34

3.3.6.3. 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horéario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

93282

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI

CHI

0,01830000

R$ 25,03

R$ 0,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 26,02 R$ 0,34
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 21,95 R$ 0,13
00005104 |[REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,37 R$ 0,08
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00040873 |RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA SINAPI M 1,05000000 R$ 23,10 R$ 24,25
NUM 24, CORTE 25 CM
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 36,97 R$ 7,32
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 126,52 R$ 5,69
TOTAL Material: R$ 37,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 21,13 R$ 4,37
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 24,69 R$ 2,76
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,13
Complementares:
VALOR: 45,39
3.3.6.4. Q_000430 CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO - BASEADO NA COMPOSIQAO 08637/ORSE (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100081 Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 0,80000000 R$ 8,54 R$ 6,83
TOTAL Material: R$ 6,83
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 0,01000000 R$ 281,52 R$ 2,82
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 0,35000000 R$ 90,44 R$ 31,65
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 39,47
VALOR: 46,30

3.3.6.5. 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 R$ 25,03 R$ 0,45
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 26,02 R$ 0,34
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040782 |[CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 31,96 R$ 33,55
CORTE 33 CM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 21,95 R$ 0,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00160000 R$ 70,37 R$ 0,11
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,05300000 R$ 36,97 R$ 1,95
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 126,52 R$ 7,46
TOTAL Material: R$ 43,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 21,13 R$ 5,95
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 R$ 24,69 R$ 4,64
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,59
Complementares:
VALOR: 54,62

3.3.7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 25,29 R$ 1,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 21,13 R$ 0,53

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,25
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 4,22
3.3.7.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,29 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,13 R$ 1,21

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,56
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 7,53

3.3.7.3. 87547 MAS$A UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 25,29 R$ 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 21,13 R$ 4,00

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,58
Complementares:
Servico FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
OO AT oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 548,74 R$ 10,64
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 10,64
VALOR: 24,22
3.3.7.4. 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,29 R$ 17,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 21,13 R$ 14,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 548,74 R$ 17,23
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 17,23
VALOR: 50,73

Méo de Obra com Encargos Complementares

3.3.7.5. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 [ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,80 R$ 5,48
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 4,69 R$ 1,04
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,07980000 R$ 29,09 R$ 31,41

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 37,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,69700000 R$ 25,17 R$ 17,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 21,13 R$ 6,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 24,17
Complementares:
VALOR: 62,10
3.3.8.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 16,66 R$ 24,99
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 24,99
FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
RN ARATETURA E cORSITTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 21,40 R$ 2,07
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 25,29 R$ 10,87
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,94
Complementares:
VALOR: 37,93

3.3.9.1. Q_000071 PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 25MM- BASEADO NA COMPOSIGCAO 01200/0RSE

(UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01117640 R$ 59,63 R$ 0,67
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,25000000 R$ 15,84 R$ 3,96
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COR VERMELHA
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,13500000 R$ 67,56 R$ 9,12
COM 1000 CM3
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 R$ 3,84 R$ 26,88
TOTAL Material: R$ 41,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,83500000 R$ 23,92 R$ 19,97
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 25,29 R$ 18,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 R$ 21,13 R$ 44,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 83,31
Complementares:
VALOR: 124,68

3.3.9.2. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 11,87 R$ 0,12
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,00 R$ 82,00

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 82,12

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 21,80 R$ 4,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 23,92 R$ 5,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,11
Complementares:
VALOR: 92,23

3.3.10.1. Q_000070 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS,

ETC...) - BASEADO NA COMPOSIGAO 01679/0ORSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04588200 R$ 59,63 R$ 2,74
00003516 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,27 R$ 6,81

ESGOTO PREDIAL
00003517 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,05 R$ 6,15
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,20000000 R$ 0,74 R$ 0,15
COR VERMELHA
00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,22500000 R$ 24,61 R$ 5,54
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,06000000 R$ 67,56 R$ 4,05
COM 1000 CM3
00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 4,00000000 R$ 6,32 R$ 25,28
(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 50,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,65000000 R$ 21,80 R$ 14,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,65000000 R$ 23,92 R$ 15,55
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 29,72
Complementares:

VALOR: 80,44
3.3.10.2. Q_000069 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) - BASEADO NA
COMPOSICAO 01683/0ORSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01764700 R$ 59,63 R$ 1,05
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,05000000 R$ 15,84 R$ 0,79
00003520 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 8,07 R$ 16,14

ESGOTO PREDIAL
00010908 |JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,53 R$ 18,53
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00009836 |(TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI M 4,00000000 R$ 14,48 R$ 57,92
PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 94,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40000000 R$ 21,80 R$ 8,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 R$ 23,92 R$ 9,57
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 18,29
Complementares:
VALOR: 112,72

3.3.10.3. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 59,63 R$ 1,74
00011712 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 53,94 R$ 53,94

QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,84 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,04400000 R$ 67,56 R$ 2,97
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 58,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,42310000 R$ 21,80 R$ 9,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 23,92 R$ 10,12
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI : 27,07%
- - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09%  52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,34
Complementares:

VALOR: 78,01
3.3.10.4. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,01780000 R$ 67,85 R$ 1,20
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,00870000 R$ 151,98 R$ 1,32
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,52
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00540000 R$ 7,41 R$ 0,04
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,11840000 R$ 13,03 R$ 1,54
DA REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 22,76 R$ 0,28
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,14080000 R$ 4,56 R$ 0,64
DA REGIAO - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,44160000 R$ 21,90 R$ 9,67
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45
X C)
TOTAL Material: R$ 88,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 25,29 R$ 128,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 21,13 R$ 84,57
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 213,40
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,11560000 R$ 725,50 R$ 83,86
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01480000 R$ 490,23 R$ 7,25
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,07440000 R$ 486,81 R$ 36,21
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.357,89 R$ 105,63
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 0,81000000 R$ 6,02 R$ 4,87
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 237,82
VALOR: 542,36

3.3.11.1. Q_000067 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXi\~/EL SANFONADO EMBUTIDO @
3/4", FIO RIGIDO 2,5MM?2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO - BASEADO NA COMPOSICAO 03298/ORSE (PT)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 18,00000000 R$ 2,76 R$ 49,68
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00007528 |[TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,35 R$ 8,35
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 74,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:
VALOR: 251,11

3.3.11.2. Q_000415 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @

3/4", FIO RIGIDO 2,5MM2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO - BASEADO NA COMPOSIGAO 03298/ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 18,00000000 R$ 2,76 R$ 49,68
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00038075 |[TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,46 R$ 14,46
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 80,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:
VALOR: 257,22

3.3.11.3. Q_000066 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4"- BASEADO
NA COMPOSICAO 03395/0RSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012001 |CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,90 R$ 5,90
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
TOTAL Material: R$ 53,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 28,33 R$ 141,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o T LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 6,00000000 R$ 21,13 R$ 126,78
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 268,43
Complementares:

VALOR: 321,54
3.3.11.4. Q_000104 PONTO~DE INTERRUPTOR 01 SE(;AO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO @ 3/4" -
BASEADO NA COMPOSICAO 03278/ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,41 R$ 6,41
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 55,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:
VALOR: 232,61

3.3.11.5. Q_000077 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G-

LIGHT OU SIMILAR - BASEADO NA COMPOSIGAO 13176/ORSE

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113962 Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 25,95 R$ 25,95
TOTAL Material: R$ 25,95

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,33 R$ 28,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,13 R$ 21,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 49,46

Complementares:

VALOR: 75,41

3.3.12.1. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

(M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 25,29 R$ 4,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 R$ 21,13 R$ 0,93

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,05
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54)5 (EM SINAPI M3 0,03390000 R$ 416,95 R$ 14,13
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 14,13
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DATA : 12/01/2026 BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

VALOR: 19,18
3.3.12.2. 97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,12800000 R$ 1,76 R$ 1,98
TOTAL Material: R$ 1,98

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00491000 R$ 25,29 R$ 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00589000 R$ 21,13 R$ 0,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,24

Complementares:

VALOR: 2,22
3.3.12.3. 94990 EXECU(;AO DE PAS§EIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 7,41 R$ 0,15
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 22,33 R$ 6,68
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 6,61 R$ 20,65
DA REGIAO - BRUTA
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 4,56 R$ 11,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 38,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 24,90 R$ 40,50
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 25,29 R$ 35,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,13 R$ 64,27
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 140,55
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 500,27 R$ 616,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 616,08
VALOR: 795,51

3.3.12.4. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00007334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,72 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 3,19

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 25,29 R$ 5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 21,13 R$ 2,26
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o RauTETAA R ConsUTIOn LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,67
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 618,59 R$ 19,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 19,17
VALOR: 30,03

3.3.12.5. 87256 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R$ 0,80 R$ 7,30
00001292 ([PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1,08640000 R$ 39,06 R$ 42,43

IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 4,69 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 50,39

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,57260000 R$ 25,17 R$ 14,41
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17460000 R$ 21,13 R$ 3,68
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 18,09
Complementares:
VALOR: 68,48
3.3.12.6. 98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,46 R$ 3,17
00004828 |SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, SINAPI M 1,00000000 R$ 94,94 R$ 94,94

L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
TOTAL Material: R$ 98,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54700000 R$ 25,17 R$ 13,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 21,13 R$ 5,76
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,52
Complementares:
VALOR: 117,63

3.3.13.1. 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,81660000 R$ 1,10 R$ 5,29
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 20,67 R$ 141,59
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

00039025 |PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, SINAPI UN 0,54730000 R$ 564,83 R$ 309,13
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 36,97 R$ 32,64
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 488,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 25,29 R$ 9,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 21,13 R$ 4,03
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,70
Complementares:
| VALOR: 502,35

3.3.13.2. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,_
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGCAO

COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A SINAPI UN 0,83330000 R$ 282,00 R$ 234,99
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO
00004377 [PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,19 R$ 1,74
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 24,43 R$ 16,31
TOTAL Material: R$ 253,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 25,29 R$ 7,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 21,13 R$ 3,30
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,21
Complementares:
VALOR: 264,25

3.3.13.3. 94569 JANELA DE ALU~MI'NIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 |JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X SINAPI UN 2,08330000 R$ 207,66 R$ 432,61
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 [PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,63
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 [SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 24,43 R$ 28,55
TOTAL Material: R$ 465,79
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 25,29 R$ 25,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 21,13 R$ 10,67
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 36,22
Complementares:
| VALOR: | 502,01

3.3.13.4. 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGCAO DE FURO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREQOUNITARIO|

TOTAL
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o Mo consiona LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00003093 |FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM SINAPI CJ 1,00000000 R$ 116,53 R$ 116,53
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
INTERNA
TOTAL Material: R$ 116,53
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,76700000 R$ 24,10 R$ 18,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38400000 R$ 21,13 R$ 8,11
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 26,59
Complementares:
VALOR: | 143,12 |

3.3.13.5. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,39800000 R$ 27,49 R$ 10,94
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,02100000 R$ 28,85 R$ 0,60
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 11,54
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034747 |PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* SINAPI M 1,04000000 R$ 126,18 R$ 131,22
CM, E= *2,0+ CM, COM PINGADEIRA
TOTAL Material: R$ 131,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41900000 R$ 25,17 R$ 10,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 21,13 R$ 4,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,95
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00600000 R$ 470,21 R$ 2,82
MEDIA UMIDA) COM ADI(;AO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,82
VALOR: 160,53
3.3.14.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,05 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,81 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,13 R$ 0,46
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,31

Complementares:
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
OO AT oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 3,31
3.3.14.2. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035693 [TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,81 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,13 R$ 1,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,67

Complementares:

VALOR: 8,57
3.3.14.3. 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICA(;AO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 27,81 R$ 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 21,13 R$ 1,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,90

Complementares:

VALOR: 10,80
3.3.15.1. Q_000421 CHUVEIRO REDONDO EM ALUMINIO 10", LAMINADO POLDO, PROLAZER OU SIMILAR, C/ REGISTRO DE PRESSAO
CROMADO - BASEADO NA COMPOSICAO 13440/0ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114169 Chuveiro em aluminio, redondo com 10", laminado polido, para ORSE un 1,00000000 R$ 115,33 R$ 115,33
parede, Prolazer ou similar
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,08400000 R$ 3,22 R$ 0,27
00006021 |[REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 74,82 R$ 74,82
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"
TOTAL Material: R$ 190,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 23,92 R$ 23,92
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,13 R$ 21,13
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 45,05
Complementares:
VALOR: 235,47

3.3.15.2. 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,13 R$ 10,13

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 518,26 R$ 518,26
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 528,39
VALOR: 528,39
3.3.15.3. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,20 R$ 33,20
TOTAL Material: R$ 33,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 23,92 R$ 3,67
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 21,13 R$ 1,02
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,69
Complementares:
VALOR: 37,89

3.3.15.4. Q_000425 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXA(;AO, SEM MOLDURA - BASEADO NA COMPOSICAO
C4835/SEINFRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011186 |ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 1,00000000 R$ 458,66 R$ 458,66
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,37 R$ 25,48
TOTAL Material: R$ 484,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 25,29 R$ 50,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,13 R$ 8,45
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 59,03

Complementares:

VALOR: 543,17

3.3.15.5,. 86943 LAVATORIO LOUQA BRANCA SUSRENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO ~POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALV~ULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,01 R$ 9,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 152,34 R$ 152,34
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,79 R$ 9,79
INSTALAGAO. AF_01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,25 R$ 57,25
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,03 R$ 8,03
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 236,42
VALOR: 236,42
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

69,82%

47,48%

52,48%
0,00%

3.3.15.6. Q_000427 PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLASTICO ABS
BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIGAO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLASTICO ABS CINZA. -
BASEADO NA COMPOSICAO 12208/0ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113056 Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com ORSE un 1,00000000 R$ 114,62 R$ 114,62
a frente em plastico ABS branco, com visor frontal para controle de
substituicdo do papel interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
TOTAL Material: R$ 114,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 25,29 R$ 15,17
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,17
Complementares:
VALOR: 129,79
3.3.15.7. Q_000428 DISPENSER, EM PLASTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - BASEADO NA COMPOSICAO 12511/ORSE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037400 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,57 R$ 55,57
HIGIENICO ROLAO
TOTAL Material: R$ 55,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 23,92 R$ 3,59
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,59
Complementares:
VALOR: 59,16

3.4.1.1. 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02800000 R$ 27,49 R$ 0,76
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00700000 R$ 28,85 R$ 0,20
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 [CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI M 0,41250000 R$ 30,31 R$ 12,50
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 R$ 22,33 R$ 2,47
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 0,74450000 R$ 8,43 R$ 6,27
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |[TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 R$ 14,72 R$ 8,09
REGIAO - BRUTA
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 25,98 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 29,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 22,18 R$ 16,07
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 24,90 R$ 18,04
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 34,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,00400000 R$ 475,96 R$ 1,90
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,90
VALOR: 66,96
3.4.2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: 83,58
3.4.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: 25,46

3.4.3.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0ORSE (M3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |ACO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSIGAO 00140/ORSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSIGAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

TOTAL Servico:

R$ 2.679,21|

VALOR: |

2.679,21|

3.4.3.2. Q_OQOOSQ ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BASEADO NA
COMPOSICAO C4592/SEINFRA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 235,00000000 R$ 0,85 R$ 199,75
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (L X A
X C)
TOTAL Material: R$ 199,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,50000000 R$ 25,29 R$ 214,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,20000000 R$ 21,13 R$ 194,40
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 409,37
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88630 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,30000000 R$ 489,32 R$ 146,80
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 146,80
VALOR: 755,92
3.4.3.3. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 0,90860000 R$ 130,79 R$ 118,83
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: R$ 118,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,21580000 R$ 25,29 R$ 56,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,10210000 R$ 21,13 R$ 65,54
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 121,57
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,44120000 R$ 657,21 R$ 289,96
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 289,96
VALOR: 530,36

3.4.4.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0RSE (M3)

DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGCO CA -50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSIGAO 00140/ORSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
< , DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o= Rouerunn £ consrons LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSICAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

3.4.4.2. 101963 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE"LT" =12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003737 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) SINAPI M2 1,00000000 R$ 77,18 R$ 77,18
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2,
VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,04000000 R$ 27,56 R$ 1,10
11)
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 1,87000000 R$ 21,90 R$ 40,95
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 119,23
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,52000000 R$ 24,90 R$ 12,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 21,13 R$ 8,24
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,18
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92767 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 1,21100000 R$ 15,25 R$ 18,46
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,05400000 R$ 697,33 R$ 37,65
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM SINAPI M 1,16000000 R$ 21,31 R$ 24,71
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 80,82
VALOR: 221,23

3.4.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 25,29 R$ 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,13 R$ 17,00
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 57,71

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 548,74 R$ 4,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 87,78
3.4.5.2. 105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04100000 R$ 25,29 R$ 1,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 21,13 R$ 1,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,74
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00130000 R$ 524,29 R$ 0,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,91 R$ 4,85
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,03900000 R$ 195,77 R$ 7,63
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 18,16
VALOR: 22,25
3.4.5.3. 105028 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 R$ 25,29 R$ 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 21,13 R$ 1,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,59
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00130000 R$ 524,29 R$ 0,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,91 R$ 4,85
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,03800000 R$ 195,77 R$ 7,43
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 17,96
VALOR: 21,90
3.4.5.4. Q_000432 ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CQBOGO) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - BASEADO NA COMPOSICAO 101161/SINAPI (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000666 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 SINAPI UN 3,95000000 R$ 30,80 R$ 121,66
FUROS *40 X 40 X 7* CM
TOTAL Material: R$ 121,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 25,29 R$ 51,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 21,13 R$ 21,72
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 73,69
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01000000 R$ 559,32 R$ 5,59
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 5,59
VALOR: 200,94

3.4.6.1. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00730000 R$ 25,03 R$ 0,18
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00530000 R$ 26,02 R$ 0,13
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,31
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,26000000 R$ 0,22 R$ 0,27
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
00004302 |[PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, SINAPI UN 1,26000000 R$ 3,42 R$ 4,30
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 SINAPI M2 1,35700000 R$ 36,70 R$ 49,80
M (SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 54,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 21,13 R$ 3,50

Pagina: 57




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | H 0,12800000 R$ 24,69 R$ 3,16
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 6,66
Complementares:

VALOR: 61,34
3.4.6.2. Q_000431 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELICA PRATT UDC75 E TERCAS EM UDC 127, 2 AGUAS, SEM
LANTERNIN, VAOS 6,0 A 19,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA -
BASEADO NA COMPOSICAO 12508/ORSE (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102454 Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - 1 1620/57 - 184,0 hp) ORSE h 0,11000000 R$ 143,72 R$ 15,81
104983 Furadeira Industrial ORSE h 0,19000000 R$ 2,78 R$ 0,53
108904 Maquina de solda elétrica ORSE h 0,19000000 R$ 4,00 R$ 0,76

TOTAL Equipamento: R$ 17,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoOM ENCARGOS SINAPI H 0,19000000 R$ 24,90 R$ 4,73
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 R$ 21,13 R$ 7,18
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 29,13 R$ 3,20
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000032 [TERGCA METALICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM PROPRIA M 1,00000000 R$ 83,62 R$ 83,62
COBERTURAS DE PORTICOS DIVERSOS VAOS, PINTURA 01
DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE
EPOXI BRANCO - BASEADO NA COMPOSICAO 12414/ORSE
Q_000033 |TRELICA METALICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84 KG/M, PROPRIA M 0,20000000 R$ 357,14 R$ 71,43
DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS AGUAS
SEM LANTERNIN, VAOS 6,00 A 10,00 M, PINTURA 01 DEMAO
EPOXI FUNDO OXIDO FERRO + 02 DEMAQOS ESMALTE EPOXI
BRANCO - EXECUTADA - BASEADA NA COMPOSICAO
12384/ORSE
100160 Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel diério por peca ORSE pxd 3,75000000 R$ 0,66 R$ 2,48
TOTAL Servico: R$ 157,53
VALOR: 189,74

3.4.7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 25,29 R$ 1,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 21,13 R$ 0,53

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,25
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 4,22

3.4.7.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,29 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,13 R$ 1,21

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 5,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97

VALOR:

7,53

3.4.7.3. 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 25,29 R$ 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 21,13 R$ 4,00

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,58
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 548,74 R$ 10,64
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAC;AO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 10,64

VALOR: 24,22

3.4.7.4. 87775 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,29 R$ 17,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 21,13 R$ 14,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 548,74 R$ 17,23
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAQAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 17,23
VALOR:| 50,73
3.4.8.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00000626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 16,66 R$ 24,99
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 24,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 21,40 R$ 2,07
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 25,29 R$ 10,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,94
Complementares:
VALOR: | 37,93

3.4.9.1. Q_000415 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC FL~EXiVEL SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4",
FIO RIGIDO 2,5MM?2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO - BASEADO NA COMPOSICAO 03298/ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 18,00000000 R$ 2,76 R$ 49,68
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00038075 |[TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,46 R$ 14,46
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 80,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:

VALOR: 257,22
3.4.9.2. Q_000104 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SECAO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO @ 3/4" -
BASEADO NA COMPOSICAO 03278/ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,41 R$ 6,41
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 55,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 176,71

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SRebvin ARGUTETIAA R CorTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 232,61

3.4.9.3. Q_000061 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO @ 3/4" - BASEADO NA COMPOSICAO
00642/ORSE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012001 [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,90 R$ 5,90
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000 R$ 4,01 R$ 24,06
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
TOTAL Material: R$ 64,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 28,33 R$ 141,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 21,13 R$ 126,78
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 268,43
Complementares:
VALOR: 332,94

3.4.9.4.Q_000461 REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - BASEADO NA
COMPOSICAO 12807/ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 R$ 0,86 R$ 1,72
113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, ORSE un 1,00000000 R$ 31,10 R$ 31,10

marca G-light ou similar
TOTAL Material: R$ 32,82

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 28,33 R$ 14,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,13 R$ 6,34

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,51
Complementares:
VALOR: 53,33

3.4.10.1. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 25,29 R$ 4,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 R$ 21,13 R$ 0,93

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,05
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,03390000 R$ 416,95 R$ 14,13
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 14,13

VALOR:

19,18

3.4.10.2. 97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042408 [LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E =200 MICRA SINAPI M2 1,12800000 R$ 1,76 R$ 1,98
TOTAL Material: R$ 1,98
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00491000 R$ 25,29 R$ 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00589000 R$ 21,13 R$ 0,12
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,24
Complementares:
VALOR: 2,22

3.4.10.3. 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 7,41 R$ 0,15
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 22,33 R$ 6,68
00004509 |[SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 6,61 R$ 20,65
DA REGIAO - BRUTA
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 4,56 R$ 11,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 38,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 24,90 R$ 40,50
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 25,29 R$ 35,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,13 R$ 64,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 140,55
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 500,27 R$ 616,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 616,08
VALOR: 795,51

3.4.10.4. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00007334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
REVESTIMENTOS  CIMENTICIOS

00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,72 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 3,19

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 25,29 R$ 5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 21,13 R$ 2,26
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,67

Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SRebvin ARGUTETIAA R CorTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 618,59 R$ 19,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 19,17
VALOR: 30,03

3.4.10.5. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA
EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,07590000 R$ 1,61 R$ 0,12
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,02540000 R$ 5,45 R$ 0,13
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO SINAPI CHI 0,21640000 R$ 0,72 R$ 0,15
450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO.
AF_05/2023
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO SINAPI CHP 0,09030000 R$ 3,61 R$ 0,32
450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041967 |CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,01250000 R$ 26,07 R$ 0,32
00044528 [CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB SINAPI KG 10,00000000 R$ 3,83 R$ 38,30
- 40
00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 20,00000000 R$ 0,75 R$ 15,00
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 SINAPI M 1,67000000 R$ 1,27 R$ 2,12
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,04000000 R$ 6,05 R$ 0,24
TOTAL Material: R$ 55,98
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,09560000 R$ 25,17 R$ 27,57
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49720000 R$ 21,13 R$ 10,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 38,07
Complementares:
VALOR: 94,77

3.4.11.1. 102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,07970000 R$ 22,00 R$ 1,75
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 SINAPI KG 0,00250000 R$ 24,96 R$ 0,06
MM

00007167 |TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / SINAPI M2 1,02030000 R$ 25,60 R$ 26,11
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X5 CM, H=2 M

00007698 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,87010000 R$ 40,30 R$ 35,06

1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ToRAE consiRTon LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00007696 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,61050000 R$ 67,51 R$ 41,21
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 104,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 R$ 25,12 R$ 24,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99740000 R$ 21,13 R$ 21,07
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 45,62
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,00450000 R$ 420,42 R$ 1,89
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,89
VALOR: 151,70
3.4.12.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,05 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,81 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,13 R$ 0,46
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,31
Complementares:
VALOR: | 331
3.4.12.2. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035693 [TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,81 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,13 R$ 1,14
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: 8,57
3.5.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: 83,58

3.5.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI : 27,07%
- - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09%  52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: | 25,46 |

3.5.3. 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,63770000 R$ 0,56 R$ 0,35
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,21980000 R$ 1,41 R$ 0,30
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,65
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004730 |PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 0,45430000 R$ 130,79 R$ 59,41
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: R$ 59,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,67020000 R$ 25,29 R$ 42,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,46840000 R$ 21,13 R$ 136,67
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 178,90
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,80500000 R$ 461,20 R$ 371,26
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 371,26
VALOR: 610,22

3.5.4. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSIGAO 07369/0ORSE (M3)

Servico

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

Q_000002

ACO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA

COMPOSIGAO 00140/ORSE

PROPRIA

KG

80,00000000

R$ 12,57

R$ 1.005,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSICAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21
3.5.5. 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 25,29 R$ 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,13 R$ 17,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 57,71
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 548,74 R$ 4,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 87,78

3.5.6. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,29 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,13 R$ 1,21

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR:| 7,53
3.5.7. 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAQQ 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,29 R$ 17,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 21,13 R$ 14,34
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 31,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 548,74 R$ 17,23
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 17,23
VALOR: 50,73
3.5.8. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,05 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,81 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,13 R$ 0,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,31
Complementares:
VALOR: 3,31
3.5.9. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,81 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,13 R$ 1,14
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: 8,57
3.5.10. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004730 |PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 0,90860000 R$ 130,79 R$ 118,83
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: R$ 118,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,21580000 R$ 25,29 R$ 56,03
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o RauTETAA R ConsUTIOn LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,10210000 R$ 21,13 R$ 65,54
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 121,57
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,44120000 R$ 657,21 R$ 289,96
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 289,96
VALOR: 530,36

3.5.11. Q_000159 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS (BASEADO NA COMPOSICAO 11532/0ORSE) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100258 Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) ORSE m 3,00000000 R$ 26,65 R$ 79,95
00010997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 SINAPI KG 3,37000000 R$ 26,00 R$ 87,62
MM
00011948 |[PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,68 R$ 6,12
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM
104370 Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) ORSE kg 13,71000000 R$ 12,26 R$ 168,08
00010932 |TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / SINAPI M2 1,10000000 R$ 102,42 R$ 112,66
LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M
TOTAL Material: R$ 454,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 25,12 R$ 87,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 21,13 R$ 105,65
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 29,13 R$ 58,26
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 251,83
Complementares:
VALOR: 706,26
3.6.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: 83,58
3.6.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO

2025/09
028.1 COM DESONE

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
RAGAO 84,44%
92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: 25,46

3.6.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00660000 R$ 120,00 R$ 0,79
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, SINAPI M 1,00500000 R$ 35,48 R$ 35,65
*30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
TOTAL Material: R$ 36,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 25,29 R$ 5,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 21,13 R$ 4,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,65
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00180000 R$ 657,21 R$ 1,18
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,18
VALOR: | 48,27 |

3.6.4. 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHI 0,13090000 R$ 68,47 R$ 8,96
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO SINAPI CHP 0,00310000 R$ 166,26 R$ 0,51
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 9,47
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 R$ 121,56 R$ 13,85
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA SINAPI MIL 0,03300000 R$ 1.298,19 R$ 42,84
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)
TOTAL Material: R$ 56,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 25,12 R$ 10,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 21,13 R$ 8,49
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 18,59
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SRebvin ARGUTETIAA R CorTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02040000 R$ 564,31 R$ 11,51
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 11,51
VALOR: 96,26

4.1.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI CHI 0,00290000 R$ 75,76 R$ 0,21
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI CHP 0,00170000 R$ 198,85 R$ 0,33
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,54
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00460000 R$ 21,40 R$ 0,09
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,09
Complementares:
VALOR: 0,63
4.1.2. 100575 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,00073180 R$ 107,10 R$ 0,07
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,00030250 R$ 266,82 R$ 0,08
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SINAPI CHI 0,00609570 R$ 70,15 R$ 0,42
SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_02/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00103430 R$ 21,13 R$ 0,02
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,02
Complementares:
VALOR: 0,59
4.2.1.1. 99059 LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02800000 R$ 27,49 R$ 0,76
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00700000 R$ 28,85 R$ 0,20
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,96
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ToRAE consiRTon LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI M 0,41250000 R$ 30,31 R$ 12,50
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 R$ 22,33 R$ 2,47
00004417 |[SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 0,74450000 R$ 8,43 R$ 6,27
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 R$ 14,72 R$ 8,09
REGIAO - BRUTA
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 25,98 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 29,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 22,18 R$ 16,07
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 24,90 R$ 18,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 34,11
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14,545 (EM SINAPI M3 0,00400000 R$ 475,96 R$ 1,90
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,90
VALOR: 66,96
4.2.2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: 83,58
4.2.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: 25,46
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09
028.1 COM DESONE
2025/09
2025/09 COM DESON
PROPRIA

HORA

111,36%
RAGAO 84,44%
ERAGAO 92,09%
0,00%

MES
69,82%

47,48%

52,48%
0,00%

4.2.3.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0RSE (M3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0RSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSIGAO 00116/0ORSE
103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

4.2.3.2.Q_000059 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BASEADO NA
COMPOSIGAO C4592/SEINFRA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 235,00000000 R$ 0,85 R$ 199,75
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE9 X 19 X19CM (L X A
X C)
TOTAL Material: R$ 199,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,50000000 R$ 25,29 R$ 214,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,20000000 R$ 21,13 R$ 194,40
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 409,37
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88630 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,30000000 R$ 489,32 R$ 146,80
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 146,80
VALOR: 755,92
4.2.3.3. 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004730 |PEDRA DE MAO ou PEDRA RACHAO PARA SINAPI M3 0,90860000 R$ 130,79 R$ 118,83
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
TOTAL Material: R$ 118,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,21580000 R$ 25,29 R$ 56,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,10210000 R$ 21,13 R$ 65,54
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 121,57
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,44120000 R$ 657,21 R$ 289,96

MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%

47,48%

52,48%
0,00%

TOTAL Servico:

R$ 289,96|

VALOR: |

530,36|

4.2.4.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0RSE (M3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGCO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSIGAO 00140/ORSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSIGAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servigo: R$2.679,21
VALOR: 2.679,21

4.2.4.2.101963 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" =12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003737 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) SINAPI M2 1,00000000 R$ 77,18 R$ 77,18
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2,
VAO ATE 45 M (SEM COLOCACAO)
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,04000000 R$ 27,56 R$ 1,10
11)
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 1,87000000 R$ 21,90 R$ 40,95
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 119,23
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 0,52000000 R$ 24,90 R$ 12,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 21,13 R$ 8,24
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 21,18
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92767 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 1,21100000 R$ 15,25 R$ 18,46
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,05400000 R$ 697,33 R$ 37,65
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM SINAPI M 1,16000000 R$ 21,31 R$ 24,71
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 80,82
VALOR: | 221,23

4.2.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECOUNITARIO|

TOTAL

Péagina: 73



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE9 X 19 X19CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,08
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 25,29 R$ 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,13 R$ 17,00
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 57,71
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 548,74 R$ 4,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 87,78
4.2.5.2. 105022 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5¢* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04100000 R$ 25,29 R$ 1,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 21,13 R$ 1,71
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,74
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00130000 R$ 524,29 R$ 0,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,91 R$ 4,85
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,03900000 R$ 195,77 R$ 7,63
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 18,16
VALOR: 22,25
4.2.5.3. 105028 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00500000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 R$ 25,29 R$ 0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 21,13 R$ 1,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,59
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00130000 R$ 524,29 R$ 0,68
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAC;AO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01000000 R$ 500,27 R$ 5,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. SINAPI KG 0,49000000 R$ 9,91 R$ 4,85
AF_06/2022
92270 FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,03800000 R$ 195,77 R$ 7,43
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 17,96
VALOR: 21,90
4.2.6.1. 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00410000 R$ 25,03 R$ 0,10
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00300000 R$ 26,02 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,17
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040568 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,02000000 R$ 22,49 R$ 0,44
00004472 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 0,40600000 R$ 40,95 R$ 16,62
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 17,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04800000 R$ 22,18 R$ 1,06
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoOM ENCARGOS SINAPI H 0,09900000 R$ 24,90 R$ 2,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,52
Complementares:
VALOR: 20,75

4.2.6.2. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horéario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

93282

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

SINAPI

CHI

0,00690000

R$ 25,03

R$ 0,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00500000 R$ 26,02 R$ 0,13
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,30
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,27000000 R$ 0,22 R$ 0,27
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
00004302 |PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, SINAPI UN 1,27000000 R$ 3,42 R$ 4,34
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, DE 2,44 X 1,10 SINAPI M2 1,27500000 R$ 36,70 R$ 46,79
M (SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 51,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 21,13 R$ 3,16
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 24,69 R$ 2,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,99
Complementares:
VALOR: 57,69

4.2.6.3. 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 R$ 25,03 R$ 0,45
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 26,02 R$ 0,34
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00600000 R$ 21,95 R$ 0,13
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00120000 R$ 70,37 R$ 0,08
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA SINAPI M 1,05000000 R$ 23,10 R$ 24,25
NUM 24, CORTE 25 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,19800000 R$ 36,97 R$ 7,32
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,04500000 R$ 126,52 R$ 5,69
TOTAL Material: R$ 37,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20700000 R$ 21,13 R$ 4,37
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11200000 R$ 24,69 R$ 2,76
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,13
Complementares:
VALOR: 45,39

4.2.7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,06810000

R$ 25,29

R$ 1,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 21,13 R$ 0,53
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 2,25
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
| VALOR: 4,22
4.2.7.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,29 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,13 R$ 1,21

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 7,53

4.2.7.3. 87547 MAS$A UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 25,29 R$ 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 21,13 R$ 4,00

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,58
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 548,74 R$ 10,64
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAQAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 10,64

VALOR: 24,22

4.2.7.4. 87775 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

TOTAL Material: R$ 1,99

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,29 R$ 17,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 21,13 R$ 14,34
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 31,51

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o= Rouerunn £ consrons LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 548,74 R$ 17,23
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 17,23
VALOR: 50,73

4.2.7.5. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS|
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,80 R$ 5,48
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 4,69 R$ 1,04
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,07980000 R$ 29,09 R$ 31,41

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 37,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,69700000 R$ 25,17 R$ 17,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 21,13 R$ 6,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 24,17
Complementares:
VALOR: 62,10
4.2.8.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 16,66 R$ 24,99
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 24,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 21,40 R$ 2,07
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 25,29 R$ 10,87
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,94
Complementares:
VALOR: 37,93

4.2.9.1. Q_000071 PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RIGIDO SOLDAVEL @ 25MM- BASEADO NA COMPOSICAO 01200/0RSE

(UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01117640 R$ 59,63 R$ 0,67
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,25000000 R$ 15,84 R$ 3,96
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74

COR VERMELHA
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,13500000 R$ 67,56 R$ 9,12
COM 1000 CM3
00009868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 7,00000000 R$ 3,84 R$ 26,88
TOTAL Material: R$ 41,37
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DATA : 12/01/2026 BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,83500000 R$ 23,92 R$ 19,97
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 25,29 R$ 18,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,10000000 R$ 21,13 R$ 44,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 83,31
Complementares:
VALOR: 124,68
4.2.9.2. 102607 CAIXA D"’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034636 |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 SINAPI UN 1,00000000 R$ 455,95 R$ 455,95
LITROS, COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 455,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15100000 R$ 21,80 R$ 3,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15100000 R$ 23,92 R$ 3,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,90
Complementares:
VALOR: 462,85

4.2.9.3. 899?7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 11,87 R$ 0,12
00006005 |[REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 82,00 R$ 82,00

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 82,12

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 21,80 R$ 4,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 23,92 R$ 5,29
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,11
Complementares:
VALOR: 92,23

4.2.9.4. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,04000000 R$ 19,46 R$ 0,77
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 1,84 R$ 0,01
00011674 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,00 R$ 14,00

DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 67,56 R$ 0,64
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 15,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07950000 R$ 21,80 R$ 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07950000 R$ 23,92 R$ 1,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,63
Complementares:

VALOR: 19,05
4.2.9.5. 103047 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,02860000 R$ 19,46 R$ 0,55
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04300000 R$ 1,84 R$ 0,07
00011673 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,87 R$ 10,87

DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00600000 R$ 67,56 R$ 0,40
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 11,89
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08600000 R$ 21,80 R$ 1,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08600000 R$ 23,92 R$ 2,05
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,92
Complementares:

VALOR: 15,81
4.2.9.6. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07140000 R$ 19,46 R$ 1,38
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01140000 R$ 1,84 R$ 0,02
00011677 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,70 R$ 30,70

DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01800000 R$ 67,56 R$ 1,21
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 33,31
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11330000 R$ 21,80 R$ 2,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11330000 R$ 23,92 R$ 2,71
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,17
Complementares:

VALOR: 38,48
4.2.9.7. 95657 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

104092 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM SINAPI CHI 0,73590000 R$ 0,03 R$ 0,02
DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220
V - CHI DIURNO. AF_05/2022

104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM SINAPI CHP 1,59940000 R$ 0,72 R$ 1,15
DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220
V - CHP DIURNO. AF_05/2022
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,17
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044175 |[BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,57 R$ 23,57
QUENTE E FRIA PREDIAL
00044173 |CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, SINAPI UN 2,00000000 R$ 19,75 R$ 39,50
DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 11,87 R$ 0,15
00036360 |JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,66 R$ 5,32
AGUA QUENTE PREDIAL
00038436 |JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 15,16 R$ 30,32
AGUA QUENTE PREDIAL
00006016 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,61 R$ 33,61
00036278 [TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL SINAPI M 3,04010000 R$ 13,82 R$ 42,01
00038973 |TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM SINAPI M 0,96000000 R$ 25,28 R$ 24,26
TOTAL Material: R$ 198,74
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,33530000 R$ 21,80 R$ 50,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,33530000 R$ 23,92 R$ 55,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 106,76
Complementares:

| VALOR: 306,67|

4.2.10.1. Q_000416 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...)
- BASEADO NA COMPOSICAO 01678/ORSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01500000 R$ 59,63 R$ 0,89
00000013 |ESTOPA SINAPI KG 0,05000000 R$ 15,84 R$ 0,79
00003518 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,68 R$ 11,04
ESGOTO PREDIAL

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,20000000 R$ 0,74 R$ 0,15
COR VERMELHA

00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,06000000 R$ 24,61 R$ 1,48

ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02300000 R$ 67,56 R$ 1,55
COM 1000 CM3
00007097 [TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,30 R$ 7,30
ESGOTO PREDIAL
00009838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 8,00000000 R$ 10,45 R$ 83,60
(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 106,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30000000 R$ 21,80 R$ 6,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 R$ 23,92 R$ 7,18
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,72

Complementares:

VALOR: 120,52
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI : 27,07%
- - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09%  52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.2.10.2. Q_000070 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS,
ETC...) - BASEADO NA COMPOSICAO 01679/0RSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04588200 R$ 59,63 R$ 2,74
00003516 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,27 R$ 6,81
ESGOTO PREDIAL

00003517 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,05 R$ 6,15
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,20000000 R$ 0,74 R$ 0,15
COR VERMELHA

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,22500000 R$ 24,61 R$ 5,54
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,06000000 R$ 67,56 R$ 4,05
COM 1000 CM3

00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 4,00000000 R$ 6,32 R$ 25,28
(NBR 5688)

TOTAL Material: R$ 50,72
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,65000000 R$ 21,80 R$ 14,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,65000000 R$ 23,92 R$ 15,55
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 29,72
Complementares:

VALOR: 80,44
4.2.10.3. Q_QOOOGQ PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) - BASEADO NA
COMPOSICAO 01683/ORSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01764700 R$ 59,63 R$ 1,05
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,05000000 R$ 15,84 R$ 0,79
00003520 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 8,07 R$ 16,14

ESGOTO PREDIAL
00010908 [JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,53 R$ 18,53
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI M 4,00000000 R$ 14,48 R$ 57,92
PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 94,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40000000 R$ 21,80 R$ 8,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40000000 R$ 23,92 R$ 9,57
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 18,29
Complementares:
VALOR: 112,72

4.2.10.4. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 59,63 R$ 1,74
00011712 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 53,94 R$ 53,94

QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 1,84 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,04400000 R$ 67,56 R$ 2,97
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 58,67
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,42310000 R$ 21,80 R$ 9,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 23,92 R$ 10,12
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 19,34
Complementares:
VALOR: 78,01

4.2.10.5. 98108 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR
INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000650 |BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE SINAPI UN 26,04380000 R$ 3,51 R$ 91,41
C - NBR 6136)
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00410000 R$ 7,41 R$ 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,08880000 R$ 13,03 R$ 1,15
DA REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 22,76 R$ 0,21
00004517 |[SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,10560000 R$ 4,56 R$ 0,48
DA REGIAO - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,33120000 R$ 21,90 R$ 7,25
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 100,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,63560000 R$ 25,29 R$ 117,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,64230000 R$ 21,13 R$ 76,96
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 194,19
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,09280000 R$ 725,50 R$ 67,32
MEDIA UMIDA) COM ADIQAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01950000 R$ 490,23 R$ 9,55
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,05020000 R$ 486,81 R$ 24,43
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,01680000 R$ 2.863,08 R$ 48,09
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M:3.
AF_03/2024
97733 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,01120000 R$ 3.262,51 R$ 36,54
DE ATE 10 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M:.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 0,70000000 R$ 6,02 R$ 4,21
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 190,14
VALOR: 484,86

4.2.10.6. 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,01780000 R$ 67,85 R$ 1,20
TRA(;AO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAQAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,00870000 R$ 151,98 R$ 1,32
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,52
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00540000 R$ 7,41 R$ 0,04
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,11840000 R$ 13,03 R$ 1,54
DA REGIAO - BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 22,76 R$ 0,28
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,14080000 R$ 4,56 R$ 0,64
DA REGIAO - BRUTA
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,44160000 R$ 21,90 R$ 9,67
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45
X C)
TOTAL Material: R$ 88,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 25,29 R$ 128,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 21,13 R$ 84,57
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 213,40
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,11560000 R$ 725,50 R$ 83,86
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01480000 R$ 490,23 R$ 7,25
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,07440000 R$ 486,81 R$ 36,21
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.357,89 R$ 105,63
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 0,81000000 R$ 6,02 R$ 4,87
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 237,82
VALOR: 542,36

4.2.10.7. 98066 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X

H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horéario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 026 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,14370000

R$ 67,85

R$ 9,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,07050000 R$ 151,98 R$ 10,71
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 20,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01940000 R$ 7,41 R$ 0,14
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,42180000 R$ 13,03 R$ 5,49
DA REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04450000 R$ 22,76 R$ 1,01
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,50160000 R$ 4,56 R$ 2,28
DA REGIAO - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 1,57320000 R$ 21,90 R$ 34,45
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A SINAPI UN 1.403,86460000 R$ 0,58 R$ 814,24
X C)
TOTAL Material: R$ 857,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 30,47870000 R$ 25,29 R$ 770,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 23,94760000 R$ 21,13 R$ 506,01
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1.276,81
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 1,15760000 R$ 564,31 R$ 653,24
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,08820000 R$ 490,23 R$ 43,23

GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO SINAPI KG 4,19560000 R$ 9,98 R$ 41,87
DE 10,0 MM. AF_09/2021
92767 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 20,01240000 R$ 15,25 R$ 305,18

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,75390000 R$ 486,81 R$ 367,00
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 1,36000000 R$ 76,51 R$ 104,05
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM SINAPI M3 0,13600000 R$ 993,40 R$ 135,10
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

97735 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,23520000 R$ 2.357,89 R$ 554,57
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M:3.
AF_03/2024

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU SINAPI M3 0,29900000 R$ 250,33 R$ 74,84

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

TOTAL Servigo: R$ 2.279,08

| VALOR: | 4.433,96

4.2.10.8. 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE
INFILTRACAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,81900000 R$ 67,85 R$ 55,56
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,40190000 R$ 151,98 R$ 61,08
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 116,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043446 |ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SINAPI UN 4,00000000 R$ 552,90 R$ 2.211,60
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO
DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M
TOTAL Material: R$ 2.211,60
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,04490000 R$ 25,29 R$ 26,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82100000 R$ 21,13 R$ 17,34
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 43,76
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01460000 R$ 725,50 R$ 10,59
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97740 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,23730000 R$ 2.066,68 R$ 490,42
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M3. AF_03/2024
97738 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE SINAPI M3 0,01540000 R$ 3.878,03 R$ 59,72
10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO
APROXIMADA DE 6 KG/M3. AF_03/2024_PS
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU SINAPI M3 0,37330000 R$ 250,33 R$ 93,44
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 654,17
VALOR: 3.026,17

4.2.11.1. Q_000067 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @

3/4", FIO RIGIDO 2,5MM2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO - BASEADO NA COMPOSIGAO 03298/ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 18,00000000 R$ 2,76 R$ 49,68
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00007528 |TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,35 R$ 8,35
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 74,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 176,71

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: | 251,11

4.2.11.2. Q_000415 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @

3/4", FIO RIGIDO 2,5MM2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO - BASEADO NA COMPOSIGAO 03298/ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 18,00000000 R$ 2,76 R$ 49,68
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
00038075 |[TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,46 R$ 14,46
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 80,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:
VALOR: 257,22

4.2.11.3. Q_000066 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @ 3/4"- BASEADO
NA COMPOSICAO 03395/0RSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012001 [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,90 R$ 5,90
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
TOTAL Material: R$ 53,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 28,33 R$ 141,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 21,13 R$ 126,78
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 268,43
Complementares:

VALOR: 321,54
4.2.11.4. Q_000104 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEQAO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO @ 3/4" -
BASEADO NA COMPOSICAO 03278/0ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM

00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43

ROLO DE 19 MM X 20 M
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ToRAE consiRTon LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,41 R$ 6,41
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 55,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:

VALOR: 232,61
4.2.11.5. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039795 |QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,20 R$ 57,20
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES
DIN
TOTAL Material: R$ 57,20
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,85500000 R$ 22,77 R$ 19,46
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85500000 R$ 28,33 R$ 24,22
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 43,68
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00440000 R$ 667,47 R$ 2,93
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,93

VALOR: 103,81

4.2.11.6. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,43 R$ 8,43
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,23 R$ 1,23
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03542800 R$ 22,77 R$ 0,80
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 28,33 R$ 1,00
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,80
Complementares:

VALOR:| 11,46
4.2.11.7. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,43 R$ 8,43
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001573 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,91 R$ 1,91
CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 10,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,08779100 R$ 22,77 R$ 1,99
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 28,33 R$ 2,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,47
Complementares:
VALOR: 14,81

4.2.11.8. 101493 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001094 [ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,24 R$ 18,24
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 |[ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,43 R$ 2,86
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00034643 [CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,44 R$ 52,44
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
(INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
00039808 |CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / SINAPI UN 1,00000000 R$ 77,06 R$ 77,06
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, SINAPI UN 0,06000000 R$ 57,68 R$ 3,46
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,33 R$ 5,33
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 3,00000000 R$ 10,31 R$ 30,93
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,31 R$ 0,62
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 4,91 R$ 0,81
TOTAL Material: R$ 191,75
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,31620000 R$ 22,77 R$ 7,19
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,84630000 R$ 28,33 R$ 80,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 87,82
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00800000 R$ 667,47 R$ 5,33
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAQAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 597,75 R$ 597,75
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2?, ANTI-CHAMA SINAPI M 11,00000000 R$ 17,26 R$ 189,86
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,19 R$ 23,19

PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o= Rouerunn £ consrons LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - SINAPI M 1,95000000 R$ 62,85 R$ 122,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,68 R$ 22,68
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,75 R$ 20,75
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,97 R$ 23,97
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI M 6,05000000 R$ 16,42 R$ 99,34
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - SINAPI UN 1,00000000 R$ 152,06 R$ 152,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1", SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,78 R$ 12,78
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 1.270,26
VALOR: 1.549,83

4.2.11.9. Q_000077 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR - BASEADO NA COMPOSIGCAO 13176/ORSE

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113962 Luminéria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 25,95 R$ 25,95
TOTAL Material: R$ 25,95

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,33 R$ 28,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,13 R$ 21,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 49,46

Complementares:

VALOR: 75,41

4.2.12.1. 99255 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,02760000 R$ 67,85 R$ 1,87
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,01360000 R$ 151,98 R$ 2,06
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MiIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,93
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00680000 R$ 7,41 R$ 0,05
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,14800000 R$ 13,03 R$ 1,92
DA REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01560000 R$ 22,76 R$ 0,35
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,17600000 R$ 4,56 R$ 0,80

DA REGIAO - BRUTA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o T LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,55200000 R$ 21,90 R$ 12,08
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A SINAPI UN 168,21900000 R$ 0,58 R$ 97,56
X C)
TOTAL Material: R$ 112,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,81390000 R$ 25,29 R$ 172,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,35380000 R$ 21,13 R$ 113,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 285,44
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,15850000 R$ 564,31 R$ 89,44
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01960000 R$ 490,23 R$ 9,60
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,11630000 R$ 486,81 R$ 56,61
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,07000000 R$ 2.357,89 R$ 165,05
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 1,21000000 R$ 6,02 R$ 7,28
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 327,98
VALOR: 730,11
4.2.12.2. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,01780000 R$ 67,85 R$ 1,20
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,00870000 R$ 151,98 R$ 1,32
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,52
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00540000 R$ 7,41 R$ 0,04
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,11840000 R$ 13,03 R$ 1,54
DA REGIAO - BRUTA
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 22,76 R$ 0,28
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,14080000 R$ 4,56 R$ 0,64
DA REGIAO - BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,44160000 R$ 21,90 R$ 9,67
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45
X C)
TOTAL Material: R$ 88,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 25,29 R$ 128,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 21,13 R$ 84,57
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 213,40
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,11560000 R$ 564,31 R$ 65,23
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01480000 R$ 490,23 R$ 7,25
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,07440000 R$ 486,81 R$ 36,21
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.357,89 R$ 105,63
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 0,81000000 R$ 6,02 R$ 4,87
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 219,19
VALOR: 523,73
4.2.12.3. 89576 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02700000 R$ 1,84 R$ 0,04
00009839 [TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 22,58 R$ 23,37

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 23,41

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04820000 R$ 21,80 R$ 1,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04820000 R$ 23,92 R$ 1,15
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,20
Complementares:
VALOR: 25,61

4.2.12.4. 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 R$ 25,03 R$ 0,45
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 26,02 R$ 0,34
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040782 |[CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 31,96 R$ 33,55
CORTE 33 CM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 21,95 R$ 0,17
00005104 [REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00160000 R$ 70,37 R$ 0,11
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,05300000 R$ 36,97 R$ 1,95

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

(PU)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 126,52 R$ 7,46
TOTAL Material: R$ 43,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 21,13 R$ 5,95
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 R$ 24,69 R$ 4,64
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,59
Complementares:
VALOR: 54,62

4.2.12.5. 89582 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES|
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000298 |ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,06 R$ 6,12
ESGOTO PREDIAL
00020150 [JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,80 R$ 16,80
PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 24,61 R$ 1,84
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 24,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17370000 R$ 21,80 R$ 3,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17370000 R$ 23,92 R$ 4,15
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,93
Complementares:
VALOR: 32,69

4.2.12.6. 89581 J’OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000298 |ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,06 R$ 6,12
ESGOTO PREDIAL
00020156 |[JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,35 R$ 16,35
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 24,61 R$ 1,84
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 24,31
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17370000 R$ 21,80 R$ 3,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17370000 R$ 23,92 R$ 4,15
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,93
Complementares:
VALOR: 32,24

4.2.13.1. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

0,16310000

R$ 25,29

R$ 4,12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 R$ 21,13 R$ 0,93
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 5,05
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,03390000 R$ 416,95 R$ 14,13
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 14,13

VALOR: 19,18
4.2.13.2. 97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042408 [LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E =200 MICRA SINAPI M2 1,12800000 R$ 1,76 R$ 1,98
TOTAL Material: R$ 1,98

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00491000 R$ 25,29 R$ 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00589000 R$ 21,13 R$ 0,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,24

Complementares:

VALOR: 2,22
4.2.13.3. 94990 EXECU(;AO DE PAS§EIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 7,41 R$ 0,15
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 22,33 R$ 6,68
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 6,61 R$ 20,65
DA REGIAO - BRUTA
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 4,56 R$ 11,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 38,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 24,90 R$ 40,50
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 25,29 R$ 35,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,13 R$ 64,27
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 140,55
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 500,27 R$ 616,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 616,08
VALOR: 795,51

4.2.13.4. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00007334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,72 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 3,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 25,29 R$ 5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 21,13 R$ 2,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,67
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 618,59 R$ 19,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 19,17
VALOR: 30,03

4.2.13.5. 87256 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R$ 0,80 R$ 7,30
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1,08640000 R$ 39,06 R$ 42,43

IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000 R$ 4,69 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 50,39

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,57260000 R$ 25,17 R$ 14,41
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17460000 R$ 21,13 R$ 3,68
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 18,09
Complementares:
VALOR: 68,48
4.2.13.6. 98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,29000000 R$ 2,46 R$ 3,17
00004828 |SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, SINAPI M 1,00000000 R$ 94,94 R$ 94,94

L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
TOTAL Material: R$ 98,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54700000 R$ 25,17 R$ 13,76
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 21,13 R$ 5,76
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 19,52
Complementares:
VALOR: 117,63

4.2.14.1. 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,81660000 R$ 1,10 R$ 5,29
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 20,67 R$ 141,59
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00039025 |[PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, SINAPI UN 0,54730000 R$ 564,83 R$ 309,13
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 36,97 R$ 32,64
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 488,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 25,29 R$ 9,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 21,13 R$ 4,03
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 13,70
Complementares:
VALOR: 502,35

4.2.14.2. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO

COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A SINAPI UN 0,83330000 R$ 282,00 R$ 234,99
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,19 R$ 1,74
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,66785710 R$ 24,43 R$ 16,31
TOTAL Material: R$ 253,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31301800 R$ 25,29 R$ 7,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15650900 R$ 21,13 R$ 3,30
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 11,21
Complementares:
VALOR: 264,25

4.2.14.3. 94569 JANELA DE ALUMMI'NIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGCAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034381 |JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X SINAPI UN 2,08330000 R$ 207,66 R$ 432,61
L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,19 R$ 4,63
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000 R$ 24,43 R$ 28,55
TOTAL Material: R$ 465,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390 R$ 25,29 R$ 25,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690 R$ 21,13 R$ 10,67
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 36,22
Complementares:
VALOR: 502,01

4.2.14.4. 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGCAO DE FURO

- FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003093 |[FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM SINAPI CcJ 1,00000000 R$ 116,53 R$ 116,53
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
INTERNA
TOTAL Material: R$ 116,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,76700000 R$ 24,10 R$ 18,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38400000 R$ 21,13 R$ 8,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 26,59
Complementares:
VALOR: 143,12

4.2.14.5. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,39800000 R$ 27,49 R$ 10,94
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,02100000 R$ 28,85 R$ 0,60
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 11,54
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034747 |PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* SINAPI M 1,04000000 R$ 126,18 R$ 131,22
CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
TOTAL Material: R$ 131,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41900000 R$ 25,17 R$ 10,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 21,13 R$ 4,41
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,95
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00600000 R$ 470,21 R$ 2,82
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,82
VALOR: 160,53
4.2.15.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,05 R$ 1,00
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 1,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,81 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,13 R$ 0,46
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,31
Complementares:

VALOR: 3,31
4.2.15.2. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,81 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,13 R$ 1,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,67

Complementares:

VALOR: 8,57
4.2.15.3. 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICA(;AO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00035693 [TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 27,81 R$ 6,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 21,13 R$ 1,59
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,90

Complementares:

VALOR: 10,80
4.2.16.1. Q_000421 CHUVEIRO REDONDO EM ALUMINIO 10", LAMINADO POLDO, PROLAZER OU SIMILAR, C/ REGISTRO DE PRESSAO
CROMADO - BASEADO NA COMPOSICAO 13440/0ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
114169 Chuveiro em aluminio, redondo com 10", laminado polido, para ORSE un 1,00000000 R$ 115,33 R$ 115,33
parede, Prolazer ou similar
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,08400000 R$ 3,22 R$ 0,27
00006021 |[REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 74,82 R$ 74,82
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"
TOTAL Material: R$ 190,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 23,92 R$ 23,92
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 21,13 R$ 21,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 45,05
Complementares:
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DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

VALOR:

235,47

4.2.16.2. 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,13 R$ 10,13
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 518,26 R$ 518,26
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 528,39
VALOR: 528,39
4.2.16.3. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000377 |[ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,20 R$ 33,20
TOTAL Material: R$ 33,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 R$ 23,92 R$ 3,67
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 21,13 R$ 1,02
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,69
Complementares:
VALOR: 37,89

4.2.16.4. Q_000426 PIA DE COZINHA COM BANCADA EM ACO INOX, DIM 1,40 X 0,60, COM 01 CUBA, SIFAO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA
CROMADA, CONCRETADA E ASSENNTADA - BASEADA NA COMPOSICAO 02104/ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
109964 Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm ORSE m 1,20000000 R$ 20,89 R$ 25,07
(0,484kg/m)
102089 Pia de cozinha em ago inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula ORSE un 1,00000000 R$ 249,00 R$ 249,00
(padréo comercial)
00044945 |SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,11 R$ 7,11
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO
00011773 |TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 93,97 R$ 93,97
BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"
00006157 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 95,22 R$ 95,22
1.1/2"
TOTAL Material: R$ 470,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 R$ 23,92 R$ 47,84
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 25,29 R$ 50,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 21,13 R$ 42,26
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 140,68
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000083 |ACO CA - 60 @ 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 3,36000000 R$ 12,20 R$ 40,99

MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1- BASEADO NA
COMPOSICAO 00141/ORSE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
O s oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,04200000 R$ 461,20 R$ 19,37
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 60,36
VALOR: 671,41

4.2.16.5,. 86943 LAVATORIO LOUg}A BRANCA SUSRENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALV~ULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,01 R$ 9,01
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86904 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 152,34 R$ 152,34
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,79 R$ 9,79
INSTALACAO. AF_01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,25 R$ 57,25
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,03 R$ 8,03
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 236,42
VALOR: 236,42

4.2.16.6. Q_000427 PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLASTICO ABS
BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUICAO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLASTICO ABS CINZA. -
BASEADO NA COMPOSICAQ 12208/0ORSE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
113056 Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com ORSE un 1,00000000 R$ 114,62 R$ 114,62
a frente em plastico ABS branco, com visor frontal para controle de
substituicdo do papel interfolha e fundo em Plastico ABS cinza.
TOTAL Material: R$ 114,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 25,29 R$ 15,17
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,17
Complementares:
VALOR: 129,79
4.2.16.7. Q_000428 DISPENSER, EM PLASTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - BASEADO NA COMPOSICAO 12511/ORSE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037400 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,57 R$ 55,57
HIGIENICO ROLAO
TOTAL Material: R$ 55,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 23,92 R$ 3,59
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,59
Complementares:
VALOR: 59,16
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI : 27,07%
- - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09%  52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

4.2.16.8. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 221,19 R$ 221,19
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,94 R$ 101,64
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 322,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 R$ 23,92 R$ 22,68
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 21,13 R$ 6,31
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 28,99
Complementares:
VALOR: 351,82
4.2.16.9. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 207,45 R$ 207,45
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 6,00000000 R$ 16,94 R$ 101,64
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 309,09
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 R$ 23,92 R$ 22,68
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 21,13 R$ 6,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 28,99
Complementares:
VALOR: 338,08

4.2.16.10. Q_000194 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR- BASEADO NA COMPOSICAO
13110/ORSE (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102062 Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou ORSE un 1,00000000 R$ 103,68 R$ 103,68
similar

TOTAL Material: R$ 103,68

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 25,29 R$ 7,59
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,59

Complementares:
VALOR: 111,27
4.2.17.1. 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 |ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02170000 R$ 31,38 R$ 0,68
00003315 |GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E SINAPI KG 1,81270000 R$ 0,84 R$ 1,52

USO GERAL
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00040547 |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X SINAPI CENTO 0,02930000 R$ 27,77 R$ 0,81
19 MM
00004812 [PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,04140000 R$ 11,76 R$ 12,24
12 MM (SEM COLOCACAO)
00020250 |SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO SINAPI KG 0,00780000 R$ 25,86 R$ 0,20
TOTAL Material: R$ 15,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91230000 R$ 25,12 R$ 22,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52440000 R$ 21,13 R$ 11,08
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 33,99
Complementares:
VALOR: 49,44

4.3.1.1. 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02800000 R$ 27,49 R$ 0,76
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00700000 R$ 28,85 R$ 0,20
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI M 0,41250000 R$ 30,31 R$ 12,50
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 R$ 22,33 R$ 2,47
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 0,74450000 R$ 8,43 R$ 6,27
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 R$ 14,72 R$ 8,09
REGIAO - BRUTA
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 25,98 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 29,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 22,18 R$ 16,07
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 24,90 R$ 18,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 34,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,00400000 R$ 475,96 R$ 1,90
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,90
VALOR: 66,96
4.3.2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SRebvin ARGUTETIAA R CorTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: 83,58
4.3.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: 25,46

4.3.3.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0ORSE (M3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0RSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSIGAO 00116/ORSE
103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

4.3.4.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS

PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSIGAO 07369/0RSE (M3)

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

Q_000002

ACO CA - 50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0RSE

PROPRIA

KG

80,00000000

R$ 12,57

R$ 1.005,60

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

1,00000000

R$ 517,39

R$ 517,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
< , DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o= Rouerunn £ consrons LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Q_000003 |FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSICAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servico: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

4.3.4.2. 101963 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE"LT" =12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003737 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) SINAPI M2 1,00000000 R$ 77,18 R$ 77,18
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2,
VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,04000000 R$ 27,56 R$ 1,10
11)
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 1,87000000 R$ 21,90 R$ 40,95
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 119,23
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,52000000 R$ 24,90 R$ 12,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 21,13 R$ 8,24
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 21,18
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92767 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 1,21100000 R$ 15,25 R$ 18,46
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,05400000 R$ 697,33 R$ 37,65
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM SINAPI M 1,16000000 R$ 21,31 R$ 24,71
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 80,82
VALOR: 221,23

4.3.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 25,29 R$ 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,13 R$ 17,00
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 57,71

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SRebvin ARGUTETIAA R CorTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 548,74 R$ 4,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 87,78

4.3.6.1. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00730000 R$ 25,03 R$ 0,18
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00530000 R$ 26,02 R$ 0,13
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,31
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001607 |CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI CJ 1,26000000 R$ 0,22 R$ 0,27
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
00004302 |[PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, SINAPI UN 1,26000000 R$ 3,42 R$ 4,30
5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
00007194 |TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 SINAPI M2 1,35700000 R$ 36,70 R$ 49,80
M (SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 54,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 21,13 R$ 3,50
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 24,69 R$ 3,16
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,66
Complementares:
VALOR: 61,34

4.3.6.2. Q_000431 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELICA PRATT UDC75 E TERCAS EM UDC 127, 2 AGUAS, SEM
LANTERNIN, VAOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA -
BASEADO NA COMPOSICAO 12508/ORSE (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102454 Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - | 1620/57 - 184,0 hp) ORSE h 0,11000000 R$ 143,72 R$ 15,81
104983 Furadeira Industrial ORSE h 0,19000000 R$ 2,78 R$ 0,53
108904 Maquina de solda elétrica ORSE h 0,19000000 R$ 4,00 R$ 0,76

TOTAL Equipamento: R$ 17,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,19000000 R$ 24,90 R$ 4,73
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 R$ 21,13 R$ 7,18
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 29,13 R$ 3,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,11
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

DESCRICAO:

ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM

LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE

FONTE
ORSE
SEINFRA

CLIENTE:
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS

SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

Q_000032

TERGA METALICA, EM PERFIL UDC127X50X5,13, P/ USO EM
COBERTURAS DE PORTICOS DIVERSOS VAOS, PINTURA 01
DEMAO EPOXI FUNDO OXIDO FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE
EPOXI BRANCO - BASEADO NA COMPOSIGCAO 12414/ORSE

PROPRIA

1,00000000

R$ 83,62

R$ 83,62

Q_000033

TRELIGA METALICA PRATT, EM PERFIS UDC75X38X3,84 KG/M,
DIAGONAIS TRACIONADAS, P/ TELHADOS EM DUAS AGUAS
SEM LANTERNIN, VAOS 6,00 A 10,00 M, PINTURA 01 DEMAO
EPOXI FUNDO OXIDO FERRO + 02 DEMAOS ESMALTE EPOXI
BRANCO - EXECUTADA - BASEADA NA COMPOSIGAO
12384/ORSE

PROPRIA

0,20000000

R$ 357,14

R$ 71,43

100160

Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel diério por pega

ORSE

pxd

3,75000000

R$ 0,66

R$ 2,48

TOTAL Servico:

R$ 157,53

VALOR:

189,74

4.3.7.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 25,29 R$ 1,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 21,13 R$ 0,53

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,25
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 4,22
4.3.7.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,29 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,13 R$ 1,21

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
| VALOR: 7,53

4.3.7.3. 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE

AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 25,29 R$ 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 21,13 R$ 4,00

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,58
Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 548,74 R$ 10,64
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 10,64

VALOR: 24,22
4.3.7.4. 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,29 R$ 17,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 21,13 R$ 14,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 548,74 R$ 17,23
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 17,23

VALOR: 50,73

4.3.8.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 16,66 R$ 24,99
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 24,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 21,40 R$ 2,07
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 25,29 R$ 10,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,94
Complementares:

VALOR: 37,93
4.3.9.1. Q_000104 PONTO DE INTERRUPTOR 01 SECAO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO @ 3/4" -
BASEADO NA COMPOSICAO 03278/ORSE (PT)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001872 [CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,28 R$ 2,28
FLEXIVEL CORRUGADO

00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 6,00000000 R$ 2,11 R$ 12,66
25 MM

00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43

ROLO DE 19 MM X 20 M
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00038062 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,41 R$ 6,41
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material: R$ 55,90
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 R$ 28,33 R$ 113,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 R$ 21,13 R$ 63,39
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 176,71
Complementares:
VALOR: 232,61

4.3.9.2. Q_000061 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO @ 3/4" - BASEADO NA COMPOSICAO
00642/ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012001 |CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,90 R$ 5,90
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000 R$ 4,01 R$ 24,06
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
TOTAL Material: R$ 64,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 28,33 R$ 141,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 21,13 R$ 126,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 268,43
Complementares:
VALOR: 332,94

4.3.9.3. 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, FUNDO COM BRITA,

DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A SINAPI UN 38,69100000 R$ 0,58 R$ 22,44
X C)
TOTAL Material: R$ 22,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26860000 R$ 25,29 R$ 32,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99670000 R$ 21,13 R$ 21,06
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 53,14
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02780000 R$ 725,50 R$ 20,16
MEDIA UMIDA) COM ADIQAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00390000 R$ 490,23 R$ 1,91
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,01750000 R$ 2.863,08 R$ 50,10
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M3 0,03600000 R$ 323,30 R$ 11,63
M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020
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QuanTum
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DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

TOTAL Servico:

RS 83,80|

VALOR: |

159,38|

4.3.9.4.Q_000461 REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - BASEADO NA
COMPOSICAO 12807/ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 R$ 0,86 R$ 1,72
113288 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, ORSE un 1,00000000 R$ 31,10 R$ 31,10

marca G-light ou similar
TOTAL Material: R$ 32,82

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 28,33 R$ 14,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 21,13 R$ 6,34

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,51
Complementares:
VALOR: 53,33

4.3.10.1. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 25,29 R$ 4,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 R$ 21,13 R$ 0,93

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,05
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,03390000 R$ 416,95 R$ 14,13
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 14,13
VALOR: 19,18
4.3.10.2. 97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,12800000 R$ 1,76 R$ 1,98
TOTAL Material: R$ 1,98

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00491000 R$ 25,29 R$ 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00589000 R$ 21,13 R$ 0,12

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,24
Complementares:

VALOR: 2,22
4.3.10.3. 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 7,41 R$ 0,15
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 22,33 R$ 6,68
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 6,61 R$ 20,65
DA REGIAO - BRUTA
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 4,56 R$ 11,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 38,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 24,90 R$ 40,50
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 25,29 R$ 35,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,13 R$ 64,27
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 140,55
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 500,27 R$ 616,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 616,08
VALOR: 795,51

4}.3.10.4. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO l:4~(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,72 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 3,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 25,29 R$ 5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 21,13 R$ 2,26
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 7,67
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 618,59 R$ 19,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 19,17
VALOR: 30,03

4.3.10.5. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA
EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022 (M2)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,07590000 R$ 1,61 R$ 0,12
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225  |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,02540000 R$ 5,45 R$ 0,13
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO SINAPI CHI 0,21640000 R$ 0,72 R$ 0,15
450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO.
AF_05/2023
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o T LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO SINAPI CHP 0,09030000 R$ 3,61 R$ 0,32
450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041967 |CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,01250000 R$ 26,07 R$ 0,32
00044528 [CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB SINAPI KG 10,00000000 R$ 3,83 R$ 38,30
- 40
00004824 |GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 20,00000000 R$ 0,75 R$ 15,00
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 SINAPI M 1,67000000 R$ 1,27 R$ 2,12
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,04000000 R$ 6,05 R$ 0,24
TOTAL Material: R$ 55,98
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,09560000 R$ 25,17 R$ 27,57
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49720000 R$ 21,13 R$ 10,50
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 38,07
Complementares:
VALOR: 94,77
4.3.11.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,05 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,81 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,13 R$ 0,46
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,31
Complementares:
VALOR: 3,31
4.3.11.2. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00035693 [TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,81 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,13 R$ 1,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: | 8,57

4.4.1.1. 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horéario

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREQOUNITARIO|

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ToRAE consiRTon LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02800000 R$ 27,49 R$ 0,76
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00700000 R$ 28,85 R$ 0,20
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,96
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM SINAPI M 0,41250000 R$ 30,31 R$ 12,50
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 R$ 22,33 R$ 2,47
00004417 |[SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 0,74450000 R$ 8,43 R$ 6,27
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 R$ 14,72 R$ 8,09
REGIAO - BRUTA
00007356 [TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 R$ 25,98 R$ 0,66
TOTAL Material: R$ 29,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 22,18 R$ 16,07
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,72470000 R$ 24,90 R$ 18,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 34,11
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,00400000 R$ 475,96 R$ 1,90
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,90
VALOR: 66,96
4.4.2.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: 83,58
4.4.2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI : 27,07%
- - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09%  52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: 25,46

4.4.3.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADE~NSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAO 07369/0ORSE (M3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGCO CA -50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0RSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |[FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSICAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servigo: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

4.4.4.1. Q_000001 CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, EXECUTADO EM OBRA, ADE~NSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS
PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) - BASEADO NA COMPOSICAQO 07369/0ORSE (M3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Q_000002 |AGCO CA -50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, PROPRIA KG 80,00000000 R$ 12,57 R$ 1.005,60
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDACOES - R1 — BASEADO NA
COMPOSICAO 00140/0RSE
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,00000000 R$ 517,39 R$ 517,39
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Q_000003 |[FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PROPRIA M2 10,00000000 R$ 87,47 R$ 874,70
RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
REVISADA 07..2015 - BASEADO NA COMPOSICAO 00116/ORSE
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 R$ 281,52 R$ 281,52
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
TOTAL Servigo: R$ 2.679,21
VALOR: 2.679,21

4.4.5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 25,08
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI : 27,07%
- - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS o
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 92,09%  52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 25,29 R$ 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,13 R$ 17,00

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 57,71
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 548,74 R$ 4,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 4,99

VALOR:

87,78

4.4.6.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 25,29 R$ 1,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 21,13 R$ 0,53

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,25
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 4,22
4.4.6.2. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,29 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,13 R$ 1,21

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 7,53

4.4.6.3. 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 25,29 R$ 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000 R$ 21,13 R$ 4,00

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,58
Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Pagina: 114



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01940000 R$ 548,74 R$ 10,64
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 10,64
VALOR: 24,22
4.4.6.4. 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,29 R$ 17,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 21,13 R$ 14,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,51
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 548,74 R$ 17,23
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 17,23
VALOR: 50,73
4.4.7.1. 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A SINAPI KG 1,50000000 R$ 16,66 R$ 24,99
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 24,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09690000 R$ 21,40 R$ 2,07
COMPLEMENTARES
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 25,29 R$ 10,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,94
Complementares:
VALOR: 37,93

4.4.8.1. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

(M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 25,29 R$ 4,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 R$ 21,13 R$ 0,93

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,05
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54)5 (EM SINAPI M3 0,03390000 R$ 416,95 R$ 14,13
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 14,13

VALOR: 19,18
4.4.8.2. 97113 APLICAQAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUQAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042408 [LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E =200 MICRA SINAPI M2 1,12800000 R$ 1,76 R$ 1,98
TOTAL Material: R$ 1,98

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00491000 R$ 25,29 R$ 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00589000 R$ 21,13 R$ 0,12
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,24

Complementares:

VALOR: 2,22
4.4.8.3. 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 7,41 R$ 0,15
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 22,33 R$ 6,68
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 6,61 R$ 20,65
DA REGIAO - BRUTA
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 4,56 R$ 11,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 38,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 24,90 R$ 40,50
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 25,29 R$ 35,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,13 R$ 64,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 140,55
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 500,27 R$ 616,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 616,08
VALOR: 795,51

4.4.8.4. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 |ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
REVESTIMENTOS  CIMENTICIOS
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,72 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 3,19
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o T LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 25,29 R$ 5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 21,13 R$ 2,26

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 7,67
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 618,59 R$ 19,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 19,17
VALOR: 30,03
4.4.9.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,05 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,81 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,13 R$ 0,46

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,31
Complementares:
VALOR: 3,31
4.4.9.2. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00035693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,81 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,13 R$ 1,14

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: 8,57
4.5.1.1. 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670 R$ 21,13 R$ 83,58
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 83,58
Complementares:
VALOR: | 83,58
4.5.1.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o RauTETAA R ConsUTIOn LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 73,51 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 319,98 R$ 1,72
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,11 R$ 7,08
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 21,13 R$ 16,62
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,62
Complementares:
VALOR: 25,46

4.5.1.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00660000 R$ 120,00 R$ 0,79
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004059 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, SINAPI M 1,00500000 R$ 35,48 R$ 35,65
*30 X 12/15* CM (H X L1/L2)
TOTAL Material: R$ 36,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 25,29 R$ 5,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 21,13 R$ 4,85
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,65
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00180000 R$ 657,21 R$ 1,18
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,18
VALOR: 48,27

4.5.1.4. 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI CHI 0,13090000 R$ 68,47 R$ 8,96
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO SINAPI CHP 0,00310000 R$ 166,26 R$ 0,51
LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T,
IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 9,47
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,11400000 R$ 121,56 R$ 13,85

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o ROUTETURAE CONSOTTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00004385 |PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA SINAPI MIL 0,03300000 R$ 1.298,19 R$ 42,84
PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS
POR M2)
TOTAL Material: R$ 56,69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 25,12 R$ 10,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 R$ 21,13 R$ 8,49
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 18,59
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02040000 R$ 564,31 R$ 11,51
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 11,51
VALOR: 96,26

4.5.2.1. 98522 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).

AF_05/2018 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,05860000 R$ 22,00 R$ 1,28
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00004107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* SINAPI UN 0,38460000 R$ 68,27 R$ 26,25
CM, H= *2,30* M
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 10* CM, EM SINAPI M 2,20000000 R$ 10,94 R$ 24,06
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *25 X 7 CM, EM SINAPI M 0,08800000 R$ 8,43 R$ 0,74
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010937 |TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, SINAPI M2 1,92310000 R$ 26,32 R$ 50,61
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),
BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8 CM, H = 2 M
TOTAL Material: R$ 102,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12290000 R$ 25,29 R$ 28,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12290000 R$ 21,13 R$ 23,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 52,11
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,01450000 R$ 475,96 R$ 6,90
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 6,90
VALOR: 161,95

4.5.2.2. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

TOTAL Material: R$ 25,08

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 25,29 R$ 40,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 21,13 R$ 17,00

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 57,71
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$ 548,74 R$ 4,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAQAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 4,99
VALOR: 87,78
4.5.2.3. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,29 R$ 4,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,13 R$ 1,21

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,56
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 533,27 R$ 1,97
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,97
VALOR: 7,53
4.5.2.4. 87775 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,99

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 25,29 R$ 17,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000 R$ 21,13 R$ 14,34

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 31,51
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 548,74 R$ 17,23
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAQ/:\O,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 17,23
VALOR:| 50,73
4.5.2.5. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
VAR ARGUTETURAE CONSUTIORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,05 R$ 1,00
TOTAL Material: R$ 1,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,81 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 21,13 R$ 0,46
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,31
Complementares:
VALOR: 3,31
4.5.2.6. 104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00035693 [TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA SINAPI L 0,26780000 R$ 10,84 R$ 2,90
TOTAL Material: R$ 2,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,81 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,13 R$ 1,14
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR: 8,57

4.5.2.7. Q_000159 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,

INCLUSO FERRAGENS (BASEADO NA COMPOSIGAO 11532/0ORSE) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100258 Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) ORSE m 3,00000000 R$ 26,65 R$ 79,95
00010997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 SINAPI KG 3,37000000 R$ 26,00 R$ 87,62
MM
00011948 |[PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,68 R$ 6,12
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM
104370 Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) ORSE kg 13,71000000 R$ 12,26 R$ 168,08
00010932 |TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / SINAPI M2 1,10000000 R$ 102,42 R$ 112,66
LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M
TOTAL Material: R$ 454,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 25,12 R$ 87,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 21,13 R$ 105,65
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 29,13 R$ 58,26
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 251,83
Complementares:
VALOR: 706,26

4.5.3.1. Q_000059 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - BASEADO NA
COMPOSICAO C4592/SEINFRA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 235,00000000 R$ 0,85 R$ 199,75
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X 19 X19CM (L X A
X C)
TOTAL Material: R$ 199,75

Pagina: 121




QuanTum

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 12/01/2026

BDI : 27,07%

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod
— — FONTE
DESCRIGAO: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM ORSE
LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGCAO

2025/09

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

92,09%
0,00%

MES
69,82%
47,48%

52,48%
0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,50000000 R$ 25,29 R$ 214,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,20000000 R$ 21,13 R$ 194,40

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 409,37
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88630 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,30000000 R$ 489,32 R$ 146,80
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 146,80

VALOR: 755,92

4.5.3.2. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 25,29 R$ 4,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04440000 R$ 21,13 R$ 0,93

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,05
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,545 (EM SINAPI M3 0,03390000 R$ 416,95 R$ 14,13
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 14,13
VALOR: 19,18
4.5.3.3. 97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,12800000 R$ 1,76 R$ 1,98
TOTAL Material: R$ 1,98

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00491000 R$ 25,29 R$ 0,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00589000 R$ 21,13 R$ 0,12

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,24
Complementares:
VALOR: 2,22

4.5.3.4. 94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,02130000 R$ 7,41 R$ 0,15
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,29940000 R$ 22,33 R$ 6,68
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,12500000 R$ 6,61 R$ 20,65
DA REGIAO - BRUTA
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 2,50000000 R$ 4,56 R$ 11,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 38,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
< >U AN T U M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
RN ARATETURA E cORSITTORA LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 1,62680000 R$ 24,90 R$ 40,50
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41490000 R$ 25,29 R$ 35,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,04170000 R$ 21,13 R$ 64,27
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 140,55
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,23150000 R$ 500,27 R$ 616,08
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 616,08
VALOR: 795,51

4.5.3.5. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 |[ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 R$ 13,49 R$ 2,83
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,72 R$ 0,36
TOTAL Material: R$ 3,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 R$ 25,29 R$ 5,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 21,13 R$ 2,26
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 7,67
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03100000 R$ 618,59 R$ 19,17
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 19,17
VALOR: 30,03

4.5.4.1. Q_000462 POSTE DECORATIVO COM 02 PETALAS, EM TUBO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-
708/2 DA XOULUX OU SIMILAR, COM 6,00M, INCLUSIVE LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W. REV 01_06/2024 - BASEADO NA COMPOSICAO
08888/ORSE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101318 Lampada vapor sédio alta presséo 250 w (philips ref. son 250w ou ORSE un 2,00000000 R$ 58,50 R$ 117,00
similar)
109158 Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ORSE un 1,00000000 R$ 920,90 R$ 920,90
ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m
TOTAL Material: R$ 1.037,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,33 R$ 70,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 21,13 R$ 52,83
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 123,66
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,02700000 R$ 461,20 R$ 12,45
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 12,45

Péagina: 123




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM_mod DATA : 12/01/2026 BDI: 27,07%
— — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO CIMOP - GALPOES E UNIDADES DE TRIAGEM
U ANTU M ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
o oo LOCAL: RIO GRANDE DO NORTE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
2025/09
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS <
MUNICIPIOS DO OESTE POTIGUAR SINAPI 2025/09 COM DESONERAGCAO 92,09% 52,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 1.174,01
4.5.4.2. Q_000023 PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO PVC RIGIDO EMBUTIDO @ 3/4" - BASEADO NA COMPOSICAO 00642/0ORSE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012001 [CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,90 R$ 5,90
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000 R$ 4,01 R$ 24,06
00000939 |FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 12,00000000 R$ 2,76 R$ 33,12
ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00020111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,15000000 R$ 9,50 R$ 1,43
ROLO DE 19 MM X 20 M
TOTAL Material: R$ 64,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 R$ 28,33 R$ 141,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 R$ 21,13 R$ 126,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 268,43
Complementares:
VALOR: 332,94
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