
1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA R$ 53.680,00 3,60

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 65.825,71 4,42

3 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) R$ 74.811,96 5,02

4 SUPRAESTRUTURA (CONCRETO ARMADO) R$ 97.211,54 6,53

5 ALVENARIA E VEDAÇÃO R$ 188.129,25 12,63

6 COBERTURA METÁLICA R$ 289.696,20 19,45

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICA R$ 61.806,07 4,15

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO R$ 48.664,16 3,27

9 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS R$ 248.497,29 16,68

10 SISTEMAS DE PISO R$ 218.298,15 14,65

11 EXECUÇÃO DE LAJE R$ 8.512,76 0,57

12 ESQUADRIAS R$ 66.922,23 4,49

13 LOUÇAS E EQUIPAMENTOS R$ 28.699,19 1,93

14 CLIMATIZAÇÃO R$ 37.059,25 2,49

15 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.789,90 0,12

VALOR BDI TOTAL: R$ 299.720,32 100,00

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.189.883,34

VALOR TOTAL: R$ 1.489.603,66
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