PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel, nº 33N - Centro - Juina-MT

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
LOCAL:	BAIRRO MÓDULO 06, MÓDULO 05 – SETOR E, RESIDENCIAL BEIJA FLOR, PALMITEIRA, MÓDULO 05 – SETOR H, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MÓDULO 05 – SETOR I, PADRE DUÍLIO, VERDAN E DISTRITO DE TERRA ROXA - DIVERSAS RUAS
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM DIVERSAS VIAS, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, TRECHOS: BAIRRO MÓDULO 06, MÓDULO 05 – SETOR E, PALMITEIRA, MÓDULO 05 – SETOR H, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MÓDULO 05 – SETOR I, PADRE DUÍLIO, VERDAN E DISTRITO DE TERRA ROXA – COORDENADA DA RUA PRINCIPAL AV. JOSÉ NILO BERGAMIM – COORDENADA INICIAL 11º25'42,61" S; 58º47'17,84" O, COORDENADA FINAL 11º 26' 28,10"; 58°46'49.53"O. ALCANÇANDO UMA ÁREA TOTAL DE 213.197,92 m² NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 1488-2024, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	**AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS**				**R$ 6.687.340,26**
1.1	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19x19x39CM - C/ LAUDO DE RESISTÊNCIA DE (FCK) 4.5 MPA	und	90.000,00	6,50	585.000,00
1.2	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32 (SACO DE 50 KG)	und	28.136,00	55,50	1.561.548,00
1.3	VERGALHÃO CA-50 - 12,5 MM -1/2'' (BARRA DE 12 METROS)	br	964,00	103,97	100.222,26
1.4	TUBO DE CONCRETO CA-1 0,40m	Metro	1.432,00	240,00	343.680,00

JONAS BOTAN:03225324183
Assinado de forma digital por JONAS BOTAN:03225324183
Dados: 2026.08.17 07:28:03 -04'00'

1.5	TUBO DE CONCRETO CA-2 0,60m	Metro	194,00	340,00	65.960,00
1.6	TUBO DE CONCRETO CA-1 0,80m	Metro	3.250,00	485,00	1.576.250,00
1.7	TUBO DE CONCRETO CA-2 0,80m	Metro	93,00	510,00	47.430,00
1.8	TUBO DE CONCRETO CA-1 1,00m	Metro	1.945,00	560,00	1.089.200,00
1.9	TUBO DE CONCRETO CA-1 1,20m	Metro	747,00	850,00	634.950,00
1.10	TUBO DE CONCRETO CA-1 1,50m	Metro	594,00	1150,00	683.100,00
				VALOR TOTAL	**R$ 6.687.340,26**

VALOR TOTAL: SEIS MILHÕES, SEISSENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS.

Obs.: Os valores foram obtidos por meio de cotação de mercado. A quantidade de saco de cimento segue os saldos do contrato 188/2024 (19.769,00 und) e do Contrato 237/2025 (8.367,00 und). A quantidade de Vergalhão de Aço - CA-50 de 12,5 mm também refere-se ao saldo do contrato 237/2025 sendo de 964 barras.

JONAS BOTAN:03225324183

Assinado de forma digital por JONAS BOTAN:03225324183
Dados: 2026.08.17 07:28:18 -04'00'