

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Costa Rica
Comissão Permanente de Licitação
Concorrência por Menor Preço - 873/2024

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
04/06/2024 - 06:11:45	Solicitação de esclarecimentos acerca do objeto a ser contratado	05/06/2024 - 14:50:19	Indeferido	Pedido: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.pdf Julgamento: resposta a impugnação C.C 10-2024.pdf

Embasamento: Solicitamos ao departamento responsável pela elaboração do termo de referência, informações precisas acerca do objeto a ser contratado, conforme pedido em anexo, pois o Termo de Referência/Edital contem informações divergentes, além de outras lacunas encontradas, as quais estamos pedindo que sejam devidamente preenchidas e esclarecidas.
Desde já agradecemos vossa atenção e presteza em atender este pedido.

Julgamento: Diante a análise técnica segue em anexo a resposta.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
01/06/2024 - 01:49:17	ESPESSURA DA GEOMEMBRANA / VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA	05/06/2024 - 14:59:56

Dúvida: 1- NÃO LOCALIZAMOS EM NENHUM DOS ARQUIVOS REFERENCIA À ESPESSURA DA GEOMEMBRANA A SER INSTALADA.
2- O QUANTITATIVO É DE 5.350 M², CONFIRMA?
3- VALOR MÁXIMO DE REFERENCIA- HÁ DOIS VALORES DIFERENTES NOS ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS
* O PRIMEIRO TRAZ O VALOR DE R\$ 236.042,00
* O SEGUNDO TRAZ O VALOR DE R\$ 196.216,66
QUAL ESTÁ CORRETO?

Resposta: 1 - A espessura encontra-se nas cotações realizadas para originação dos valores, neste caso a espessura é de 1,5mm.
2 - A metragem quadrada conta no memorial de cálculo e em projeto, não havendo divergências entre elas, originando um valor de 5.350 M².
3 - O valor de referência é de 236.042,00, sendo este já acrescido de BDI.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS PEAD NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.	236.042,00	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/05/2024 - 15:01	Edital CC 10-2024 - Proc 873-2024 Contratação empresa fornecimento e instalação de geomembranas PEAD - AMPLA CONCORRÊNCIA.pdf
29/05/2024 - 15:02	CONCORRÊNCIA 10-24.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
20/06/2024 - 09:08:07	Negociação aberta para o processo 873/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 873/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 09:13:46		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 873/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 10:19:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 11:37:14	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 11:59:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



20/06/2024 - 12:42:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/06/2024 - 12:44:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2024 - 12:58:39	Documentos solicitados para o processo 873/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/06/2024 - 09:05:14	Documentos solicitados para o processo 873/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/06/2024 - 00:35:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2024 - 11:38:32	Documentos solicitados para o processo 873/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2024 - 22:18:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2024 - 10:57:25	Documentos solicitados para o processo 873/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 11:20:02	Documentos solicitados para o processo 873/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 12:23:02	Documentos solicitados para o processo 873/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 17:05:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 15:25:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 15:25:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 11:00:05	Documentos solicitados para o processo 873/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 11:24:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/07/2024 - 11:01:22	Documentos solicitados para o processo 873/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/07/2024 - 11:28:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/07/2024 - 11:32:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/07/2024 - 11:33:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 873/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS PEAD NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.	Autonomy Empreendimentos Ltda	N/C	N/C	176.000,00	1	176.000,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS PEAD NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Luana Pedra Hume EIRELI EPP	10.980.875/0001-50	19/06/2024 - 03:20:27	N/C	N/C	1	R\$236.042,00	R\$ 236.042,00	Sim
GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	29.726.514/0001-00	18/06/2024 - 08:39:05	N/C	N/C	1	R\$235.988,50	R\$ 235.988,50	Sim
LR GEOMEMBRANAS LTDA	11.886.593/0001-51	19/06/2024 - 08:37:47	N/C	N/C	1	R\$236.042,00	R\$ 236.042,00	Sim
Autonomy Empreendimentos Ltda	12.113.877/0001-78	20/06/2024 - 08:25:54	N/C	N/C	1	R\$236.042,00	R\$ 236.042,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Autonomy Empreendimentos Ltda	12.113.877/0001-78	60 dias
Luana Pedra Hume EIRELI EPP	10.980.875/0001-50	60 dias
LR GEOMEMBRANAS LTDA	11.886.593/0001-51	60 dias
GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	29.726.514/0001-00	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS PEAD NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/06/2024 - 08:39:05	235.988,50 (proposta)	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
19/06/2024 - 03:20:27	236.042,00 (proposta)	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
19/06/2024 - 08:37:47	236.042,00 (proposta)	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:25:54	236.042,00 (proposta)	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	Válido
20/06/2024 - 08:38:28	235.900,00	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	Válido
20/06/2024 - 08:38:59	235.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36



20/06/2024 - 08:40:40	234.900,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:41:51	234.850,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:42:05	230.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:42:16	234.840,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:42:32	229.950,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:43:10	200.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:43:48	199.950,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:43:55	199.999,99	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:44:15	199.949,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:44:18	198.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:45:05	197.990,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:45:09	197.950,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:45:27	194.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:45:47	193.950,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:46:20	190.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:46:36	189.950,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:47:16	185.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:47:41	184.950,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:48:08	170.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:48:41	176.000,00	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	Válido
20/06/2024 - 08:49:17	169.990,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:49:36	168.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:49:55	165.000,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:50:04	167.990,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:50:09	164.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36



20/06/2024 - 08:50:29	164.900,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:50:41	163.990,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:50:57	163.985,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:51:20	163.900,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:51:32	163.850,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:51:32	163.000,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:51:41	162.900,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:51:59	162.800,00	29.726.514/0001-00 - GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada. 05/07/2024 12:20:31
20/06/2024 - 08:52:25	159.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:52:28	162.500,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:52:40	158.000,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:53:32	157.000,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:54:32	156.500,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:54:48	156.000,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:55:22	155.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:55:36	154.900,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:56:12	154.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:56:28	153.900,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:56:48	150.000,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36
20/06/2024 - 08:57:06	149.999,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 08:58:53	149.500,00	11.886.593/0001-51 - LR GEOMEMBRANAS LTDA	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências. 04/07/2024 11:19:36



20/06/2024 - 08:59:19	149.499,90	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 09:01:01	140.000,00 (lance oculto)	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09
20/06/2024 - 09:13:46	139.900,00	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Cancelado - Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado. 03/07/2024 10:56:09

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/06/2024 - 11:59:14	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	PROPOSTA CONCORRENCIA ELETRONICA COSTA RICA.pdf
0001	20/06/2024 - 12:42:42	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	PROPOSTA CONCORRÊNCIA PE 10 2024.pdf
0001	20/06/2024 - 12:44:44	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	HABILITAÇÃO.pdf
0001	26/06/2024 - 00:35:19	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	ESCLARECIMENTOS À DILIGENCIA SOLICITADA.pdf
0001	27/06/2024 - 22:18:40	10.980.875/0001-50 - Luana Pedra Hume EIRELI EPP	DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO.pdf
0001	05/07/2024 - 17:05:40	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	DOCS AUTONOMY.rar
0001	08/07/2024 - 15:25:24	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	Exequibilidade.pdf
0001	08/07/2024 - 15:25:43	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	Anexo - Declaração de Comprometimento.pdf
0001	10/07/2024 - 11:24:12	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	Anexo 2 - Proposta de Preços.pdf
0001	12/07/2024 - 11:28:03	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	DOCS AUTONOMY.rar
0001	12/07/2024 - 11:32:35	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	Certificado de Regularidadedo FGTS.pdf
0001	12/07/2024 - 11:33:48	12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	Anexo - Declaração de Comprometimento (testes).pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/07/2024 - 10:56:09	Luana Pedra Hume EIRELI EPP	10.980.875/0001-50	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS PEAD NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.
Desclassificação: Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado.			
04/07/2024 - 11:19:36	LR GEOMEMBRANAS LTDA	11.886.593/0001-51	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS PEAD NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.
Desclassificação: Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências.			
05/07/2024 - 12:20:31	GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA	29.726.514/0001-00	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS PEAD NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.
Desclassificação: Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/07/2024 - 11:19	19/07/2024 - 18:00	24/07/2024 - 18:00

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANAS PEAD NO MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS.



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	20/06/2024 - 09:20:56	A licitante vencedora, de acordo com a Nova Lei de Licitações, ofertou abaixo dos 75% do valor orçado pela Administração, sendo inexequível a execução, necessitando a comprovação da exequibilidade da obra através: NF de compra de geomembrana, impostos, custos de execução, custos de ART, e custos de deslocamento.	Deferido
12.113.877/0001-78 - Autonomy Empreendimentos Ltda	20/06/2024 - 11:27:37	licitante vencedora, de acordo com a Nova Lei de Licitações, ofertou abaixo dos 75% do valor orçado pela Administração, sendo inexequível a execução, necessitando a comprovação da exequibilidade da obra através: NF de compra de geomembrana, impostos, custos de execução, custos de ART, e custos de deslocamento, frete do material e impostos discriminados.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
29/05/2024 - 15:13:05	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: CONFORME ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 14.133/2021.
05/06/2024 - 14:50:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (resposta a impugnação C.C 10-2024.pdf) em 05/06/2024 às 14:50.
20/06/2024 - 08:36:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/06/2024 - 08:36:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/06/2024 - 08:36:41	Sistema	Conforme Nova Lei de Licitações No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
20/06/2024 - 08:36:41	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
20/06/2024 - 08:36:41	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
20/06/2024 - 08:36:45	Agente de Contratação	Bom dia a todos, declaro aberta a sessão e peço que iniciem seus lances.
20/06/2024 - 08:36:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/06/2024 - 08:36:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/06/2024 - 08:51:53	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
20/06/2024 - 08:59:27	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/06/2024 às 09:04:27.
20/06/2024 - 09:04:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 20/06/2024 às 09:04:27.
20/06/2024 - 09:04:28	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/06/2024 - 09:08:07	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Luana Pedra Hume EIRELI EPP - EPP/SS com lance de R\$ 140.000,00.
20/06/2024 - 09:08:07	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
20/06/2024 - 09:09:08	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 20/06/2024 às 11:09.
20/06/2024 - 09:09:39	F. Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Negociação Item 0001: Nosso melhor valor foi este
20/06/2024 - 09:13:46	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 139.900,00.
20/06/2024 - 09:20:56	Sistema	O fornecedor Autonomy Empreendimentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/06/2024 - 10:19:49	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
20/06/2024 - 10:22:06	F. Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Negociação Item 0001: Bom dia, não sei se não foi o arquivo errado. Me quando fui enviar, aparceu msg de que já havia sido enviado. Tem como excluir e reenviar, só por garantia?
20/06/2024 - 10:26:24	F. Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Negociação Item 0001: Desculpe. Verifiquei e foi certo. Proposta e documentos de habilitação em um só arquivo
20/06/2024 - 11:23:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 20/06/2024 às 11:33.
20/06/2024 - 11:27:37	Sistema	O fornecedor Autonomy Empreendimentos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
20/06/2024 - 11:37:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 21/06/2024.
20/06/2024 - 11:37:14	Sistema	Motivo: Prezados, solicito para que no prazo de 24hrs a empresa vencedora provisoriamente encaminhe a proposta conforme item 13 do edital.
20/06/2024 - 11:37:27	Agente de Contratação	Prezados, informo que a sessão permanecerá suspensa ate o dia 21/06/2024 ate a finalização da diligência citada.
20/06/2024 - 11:59:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/06/2024 - 12:42:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/06/2024 - 12:44:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/06/2024 - 12:58:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:58 do dia 21/06/2024.
21/06/2024 - 12:58:40	Sistema	Motivo: Solicito para que no prazo de 02 (duas) horas, a empresa vencedora provisoriamente, encaminhe a documentação de habilitação.



21/06/2024 - 13:33:24	Agente de Contratação	Prezados, informo que após findar-se o prazo estabelecido pela diligência a sessão ficará suspensa prevista para o dia 24/06/2024 às 11hrs, para análise das documentações.
24/06/2024 - 11:55:52	Agente de Contratação	prezados, informo que a sessão ficará suspensa com previsão de retorno dia 25/06/2024 às 09hrs pois o engenheiro responsável ainda está realizando a análise das documentações.
25/06/2024 - 09:05:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:05 do dia 26/06/2024.
25/06/2024 - 09:05:15	Sistema	Motivo: Senhores licitantes, em análise a todas as documentações elencadas no processo, não foi encontrado comprovação de ligação entre a empresa licitante Luana Pedra Hume – EPP e a fabricante NORTENE PLÁSTICOS LTDA, detentora dos laudos apresentados. Deixando, portanto, dúvidas quanto ao encargo do fornecimento dos equipamentos deste certame pela fabricante. Logo, portanto, chega-se à conclusão que será aberto diligência solicitando que a empresa licitante Luana Pedra Hume – EPP apresente declaração informando que os equipamentos desta concorrência de fato fornecidos pela fabricante NORTENE PLÁSTICOS LTDA, bem como a execução dos testes/laudos emitido pelo laboratório credenciado sobre a Geomembrana PEAD.
25/06/2024 - 09:27:17	F. Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Documentação Item 0001: Prezada, os laudos emitidos pelo fabricante são feitos para cada lote fabricado. Os testes feitos pelo fabricante não são os mesmos feitos após a instalação das geomembranas. Solicitei à fabrica um destes laudos para anexarmos aqui, porem os testes que realizamos, os quais estão descritos nos atestados de capacidade técnica não são a mesma coisa.
26/06/2024 - 00:35:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2024 - 00:53:49	F. Luana Pedra Hume EIRELI EPP	Documentação Item 0001: Prezada, anexe esclarecimento acerca da diligência solicitada. Caso não seja suficiente, a Excelentíssima pode simplesmente nos inabilitar e habilitar a empresa de preferência da administração. De nossa parte entraremos com recurso (ou não), pois nos parece que a comissão não sabe ao certo o que exigir da empresa que deve executar o objeto e nossa empresa tem experiência no ramo, ficando óbvio os equívocos na análise dos documentos. É claro que os testes feitos pelo fabricante não são os mesmos feitos por quem executa os serviços de instalação. A empresa que instala, confere as bobinas antes de iniciar a instalação e se encontra qualquer defeito, informa a fabricante imediatamente e solicita a substituição (o que é raro, em muitos anos, houve uma ou outra vez e não com esta fábrica), após a instalação são feitos os testes padrão, os quais constam em nosso atestado. Espero que as informações prestadas sejam suficientes a dirimir as... (CONTINUA)
26/06/2024 - 00:53:49	F. Luana Pedra Hume EIRELI EPP	(CONT. 1) dúvidas da comissão.
26/06/2024 - 10:44:41	Agente de Contratação	Prezados, informo que o engenheiro solicitou um prazo de 24hrs para realizar a análise da diligência apresentada, então informo que a sessão ficará suspensa ate dia 27/06/2024 ate às 10:45 para realização da análise.
27/06/2024 - 11:38:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:38 do dia 28/06/2024.
27/06/2024 - 11:38:32	Sistema	Motivo: Diante da análise técnica a equipe técnica solicitou novamente uma abertura de diligência referente a empresa vencedora para que apresente uma Declaração se comprometendo a realização dos testes de solda, Holiday (estanqueidade) e pressurização, juntamente com a emissão dos laudos dos mesmos que serão apresentados após a instalação, devendo estes ser resultados satisfatórios.
27/06/2024 - 22:18:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2024 - 08:42:15	Agente de Contratação	Bom dia a todos, informo que daremos andamento nos tramites da presente sessão a partir das 10h30min do dia de hoje
01/07/2024 - 10:33:07	Agente de Contratação	Senhores licitantes, em atenção a solicitação do departamento de engenharia, a sessão será SUSPENSA, com previsão de retorno para o dia 02/07/2024 às 11hs, tendo em vista que a análise ainda não foi concluída pelo departamento responsável.
02/07/2024 - 12:00:16	Agente de Contratação	Prezados, informo que a sessão permanecerá suspensa prevista para retorno dia 03/07/2024 às 10hrs, para finalização da análise.
03/07/2024 - 10:56:09	Sistema	O fornecedor Luana Pedra Hume EIRELI EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/07/2024 - 10:56:09	Sistema	Motivo: Empresa inabilitada para o item, pois diante a análise técnica, a empresa deixou de apresentar tais documentos que são exigidos pelo edital, que são eles: Planilha orçamentaria, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha de BDI, desde então não sendo possível verificar a originalidade do preço ofertado.
03/07/2024 - 10:56:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LR GEOMEMBRANAS LTDA com lance de R\$ 149.500,00.
03/07/2024 - 10:57:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:57 do dia 04/07/2024.
03/07/2024 - 10:57:25	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito diligência para comprovação em relação ao valor apresentado na fase de lances, para que comprove a inexecuibilidade no prazo de 24hrs.
04/07/2024 - 11:19:36	Sistema	O fornecedor LR GEOMEMBRANAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 11:19:36	Sistema	Motivo: Empresa inabilitada para o item, pois a mesma deixou de apresentar documentação conforme solicitado via diligências.
04/07/2024 - 11:19:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA com lance de R\$ 162.800,00.
04/07/2024 - 11:20:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 05/07/2024.
04/07/2024 - 11:20:02	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito diligência para comprovação em relação ao valor apresentado na fase de lances, para que comprove a inexecuibilidade no prazo de 24hrs.
05/07/2024 - 12:20:31	Sistema	O fornecedor GIORGI SISTEMA DE IRRIGACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/07/2024 - 12:20:31	Sistema	Motivo: Empresa inabilitada para o item, pois a mesma não cumpriu com a diligência citada.
05/07/2024 - 12:20:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Autonomy Empreendimentos Ltda com lance de R\$ 176.000,00.
05/07/2024 - 12:23:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 08/07/2024.
05/07/2024 - 12:23:02	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito diligência para comprovação em relação ao valor apresentado na fase de lances, para que comprove a inexecuibilidade no prazo de 24hrs.
05/07/2024 - 17:05:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2024 - 09:57:02	F. Autonomy Empreendimentos Ltda	Documentação Item 0001: Prezados, bom dia.
08/07/2024 - 09:59:31	F. Autonomy Empreendimentos Ltda	Documentação Item 0001: Através deste viemos solicitar, se houver possibilidade, a prorrogação do prazo para envio de documentos, principalmente referentes a exequibilidade
08/07/2024 - 10:19:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 09/07/2024.



08/07/2024 - 10:19:11	Sistema	Motivo: Conforme solicitação via chat a empresa manifestou a solicitação de prorrogação de prazo referente as documentações de exequibilidade.
08/07/2024 - 15:25:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/07/2024 - 15:25:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/07/2024 - 12:20:15	Agente de Contratação	Prezados, informo que após findar-se o prazo estabelecido a sessão ficará suspensa ate dia 10/07/2024 às 09hrs para analise de documentações.
10/07/2024 - 11:00:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 11/07/2024.
10/07/2024 - 11:00:05	Sistema	Motivo: Solicito que a empresa vencedora provisoriamente encaminhe a proposta juntamente com a planilha orçamentaria, cronograma, composição de custo e BDI readequados, todas as documentações pertinentes a proposta no prazo de 24hrs.
10/07/2024 - 11:24:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/07/2024 - 11:34:46	Agente de Contratação	Prezados, informo que a sessão ficará suspensa ate o dia 12/07/2024 às 10h para analise das documentações.
12/07/2024 - 11:01:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:01 do dia 12/07/2024.
12/07/2024 - 11:01:22	Sistema	Motivo: Conforme item 15.3.7 do edital, solicito que a empresa encaminhe a documentação de habilitação.
12/07/2024 - 11:28:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2024 - 11:32:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2024 - 11:33:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/07/2024 - 11:49:29	Agente de Contratação	Após findar-se o prazo estabelecido a sessão ficará suspensa ate dia 15/07/2024 às 10hrs, para analise das documentações.
15/07/2024 - 11:12:57	Agente de Contratação	prezados, informo que a equipe técnica ainda esta realizando a analise das documentações, e com isso a sessão permanecerá suspensa ate dia 16/07/2024 às 09hrs.
16/07/2024 - 11:07:33	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Autonomy Empreendimentos Ltda.
16/07/2024 - 11:07:37	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/07/2024 - 11:09:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/07/2024 às 11:19.
16/07/2024 - 12:06:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/07/2024 - 12:06:01	Sistema	Intenção: A licitante vencedora, de acordo com a Nova Lei de Licitações, ofertou abaixo dos 75% do valor orçado pela Administração, sendo inexequível a execução, necessitando a comprovação da exequibilidade da obra através: NF de compra de geomembrana, impostos, custos de execução, custos de ART, e custos de deslocamento.
16/07/2024 - 12:06:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/07/2024 - 12:06:01	Sistema	Intenção: licitante vencedora, de acordo com a Nova Lei de Licitações, ofertou abaixo dos 75% do valor orçado pela Administração, sendo inexequível a execução, necessitando a comprovação da exequibilidade da obra através: NF de compra de geomembrana, impostos, custos de execução, custos de ART, e custos de deslocamento, frete do material e impostos discriminados.
16/07/2024 - 12:06:23	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 19/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 24/07/2024 às 18:00.
22/07/2024 - 08:30:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/07/2024 - 08:33:05	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Cleverson Alves dos Santos.
22/07/2024 - 08:33:11	Sistema	O item 0001 foi homologado por Cleverson Alves dos Santos.

Wlsciany Carrijo Silva
Agente de Contratação

Cleverson Alves dos Santos
Autoridade Competente

Eva Beatriz Oliveira dos Santos
Apoio



Karina Santos Barbosa

Apoio

Maria José de Oliveira Lima

Apoio

