
 MUNICÍPIO DE COSTA RICA
CNPJ: 15.389.596/0001-30 

Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO NO UNICÍPIO DE COSTA RICA-MS

SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso do 
Sul
SBC - 09/2025 - Mato Grosso do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Mato Grosso do 
Sul
ORSE - 07/2025 - Sergipe

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20.545,58 6,09 %

 2 GALPÃO 1 280.332,88 83,06 %

 3 MURETA DE FECHAMENTO 1 35.754,81 10,59 %

 4 PSCIP 1 852,95 0,25 %

_______________________________________________________________
Wender Williams Sousa Santos

Setor de Engenharia

Total do BDI 63.934,31
Total Geral 337.486,22

Item Descrição

Total sem BDI 273.551,91

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: 

embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

 
Rua Ambrosina Paes Coelho Paço Municipal - Centro - Costa Rica / MS

 / eng.wenderw@gmail.com 



TIPO DE OBRA:

ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:

Imposto Aliquota
PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL):
5,00%

,
ISS LÍQUIDO 5,00%

8,650%

ITEM COMPONENTE 1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL Adotado
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,05%

Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%

Impostos 8,650%

DADOS INICIAIS

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE COSTA

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI

Construção de edificios

A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, 
armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios 
esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em 
aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais 
(fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também 
enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

LUCRO PRESUMIDO

Base de cálculo

RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)

% INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
100,00%

TOTAL IMPOSTOS

*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. 



1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI 20,34% 22,12% 25,00%

INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: 4,50% 13,150%

Local: Costa Rica - MS Data: 12/03/2026

Responsável Técnico Responsável Tomador
Nome: Wender Williams Sousa Santos Nome: Cleverson Alves dos Santos
Título: Engenheiro Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: 65210

BDI CALCULADO S/ DES (USO DE E.S. ONERADOS): 23,38%

CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO

BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. 
DESONERADOS): 29,77%

TOTAL IMPOSTOS



 MUNICÍPIO DE COSTA RICA
CNPJ: 15.389.596/0001-30 

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO NO UNICÍPIO DE COSTA RICA-MS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20.545,58 20.545,58 6,09 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 457,59 564,57 4.516,56 1,34 %

 1.2  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6 662,10 816,89 4.901,34 1,45 %

 1.3  020015 SBC REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM 
RETROESCAVADEIRA

m² 418 11,16 13,76 5.751,68 1,70 %

 1.4  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 70 62,25 76,80 5.376,00 1,59 %

 2   GALPÃO 1 280.332,88 280.332,88 83,06 %

 2.1   ESTACAS E BLOCO DE FUNDAÇÃO 1 25.967,83 25.967,83 7,69 %

 2.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 80 144,17 177,87 14.229,60 4,22 %

 2.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,14 94,07 116,06 480,48 0,14 %

 2.1.3  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 18,2 96,51 119,07 2.167,07 0,64 %

 2.1.4  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 61,82 10,01 12,35 763,47 0,23 %

 2.1.5  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 200,75 10,14 12,51 2.511,38 0,74 %

 2.1.6  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 90,48 10,08 12,43 1.124,66 0,33 %

 2.1.7  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,71 512,26 632,02 2.344,79 0,69 %

 2.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,71 294,84 363,77 1.349,58 0,40 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2025 - Mato 
Grosso do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Mato 
Grosso do Sul

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.1.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 20 40,40 49,84 996,80 0,30 %

 2.2   PILARES 1 12.460,24 12.460,24 3,69 %

 2.2.1  10045 ORSE Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos m² 27,125 36,30 44,78 1.214,65 0,36 %

 2.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 68,02 14,01 17,28 1.175,38 0,35 %

 2.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 456,8 9,31 11,48 5.244,06 1,55 %

 2.2.4  040626 SBC CONCRETO USINADO 30MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO 
MECANICO

m³ 5 782,33 965,23 4.826,15 1,43 %

 2.3   PISO 1 45.850,89 45.850,89 13,59 %

 2.3.1  
1701000131 

AGESUL EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

m² 270 118,31 145,97 39.411,90 11,68 %

 2.3.2  04.30.14 SUDECAP BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 15CM 
PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA)

m² 3 178,74 220,52 661,56 0,20 %

 2.3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 54,83 85,41 105,37 5.777,43 1,71 %

 2.4   COBERTURA 1 154.689,83 154.689,83 45,84 %

 2.4.1  12386 ORSE Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ 
telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão 
de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada

m 75 411,60 507,83 38.087,25 11,29 %

 2.4.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 304 47,24 58,28 17.717,12 5,25 %

 2.4.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 304 68,05 83,96 25.523,84 7,56 %

 2.4.4  160964 AGETOP CIVIL CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m 18 54,04 66,67 1.200,06 0,36 %

 2.4.5  021170 SBC TIRANTE DE ACO CARBONO COM PORCAS 32mm M 309,6 188,92 233,08 72.161,56 21,38 %

 2.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 26.500,41 26.500,41 7,85 %

 2.5.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,11 14,94 59,76 0,02 %

 2.5.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 12,11 14,94 14,94 0,00 %

 2.5.3  066554 SBC REDE DE ALIMENTACAO ENERGIA PARA GARAGE COBERTA m² 270 72,74 89,74 24.229,80 7,18 %
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 2.5.4  060222 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 8 102,66 126,66 1.013,28 0,30 %

 2.5.5  064516 SBC QUADRO DISTRIBUICAO METALICO GOMES COM DISJ. GERAL 2P-30 UN 1 958,53 1.182,63 1.182,63 0,35 %

 2.6   FECHAMENTO 1 14.863,68 14.863,68 4,40 %

 2.6.1  160970 AGETOP CIVIL FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 
MM COM ACESSÓRIOS

m² 144 68,58 84,61 12.183,84 3,61 %

 2.6.2  COMP122 Próprio ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO VERTICAL 
COM TELHA METÁLICA COMPOSTO POR PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM 
CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM 
(9,94 KG/M) E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 144 15,09 18,61 2.679,84 0,79 %

 3   MURETA DE FECHAMENTO 1 35.754,81 35.754,81 10,59 %

 3.1   ESTRUTURA (ESTACAS E BALDRAMES) 1 24.253,31 24.253,31 7,19 %

 3.1.1  031595 SBC ESTACA BROCA C.USIN.BOMB.20MPA 20CM 
ESCV.MAN.TRADO+ARMADURA

M 26 110,30 136,08 3.538,08 1,05 %

 3.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,79 103,55 127,75 228,67 0,07 %

 3.1.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 17,94 62,79 77,47 1.389,81 0,41 %

 3.1.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 71,78 14,28 17,61 1.264,04 0,37 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 58,27 14,01 17,28 1.006,90 0,30 %

 3.1.6  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,14 57,76 71,26 722,57 0,21 %

 3.1.7  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 83,85 9,30 11,47 961,75 0,28 %

 3.1.8  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 3,65 483,52 596,56 2.177,44 0,65 %

 3.1.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 26,92 40,40 49,84 1.341,69 0,40 %

 3.1.10  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 70,332 133,94 165,25 11.622,36 3,44 %
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 3.2   REVESTIMENTO DE PAREDES 1 8.455,35 8.455,35 2,51 %

 3.2.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 146,16 40,08 49,45 7.227,61 2,14 %

 3.2.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 146,16 6,81 8,40 1.227,74 0,36 %

 3.3   PINTURA 1 3.046,15 3.046,15 0,90 %

 3.3.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 152,46 12,25 15,11 2.303,67 0,68 %

 3.3.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 152,46 3,95 4,87 742,48 0,22 %

 4   PSCIP 1 852,95 852,95 0,25 %

 4.1   EQUIPAMENTOS 1 852,95 852,95 0,25 %

 4.1.1  055035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm UN 4 14,01 17,28 69,12 0,02 %

 4.1.2  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 2 25,62 31,60 63,20 0,02 %

 4.1.3  ED-32246 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 1 108,54 133,91 133,91 0,04 %

 4.1.4  055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN 2 146,32 180,52 361,04 0,11 %

 4.1.5  C4649 SEINFRA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 2 57,53 70,98 141,96 0,04 %

 4.1.6  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 16,97 20,93 83,72 0,02 %

Total Geral 337.486,22

_______________________________________________________________
Wender Williams Sousa Santos

Setor de Engenharia

Total sem BDI 273.551,91
Total do BDI 63.934,31
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Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO NO UNICÍPIO DE COSTA RICA-MS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20.545,58 20.545,58 6,09 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 457,59 564,57 4.516,56 1,34 %

Local Descrição Quantidade

PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES 2MX4M 8,0000000

 1.2  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6 662,10 816,89 4.901,34 1,45 %

Local Descrição Quantidade

6 MESES DE CRONOGRAMA 6,0000000

 1.3  020015 SBC REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM 
RETROESCAVADEIRA

m² 418 11,16 13,76 5.751,68 1,70 %

Local Descrição Quantidade

REGULARIZAÇÃO DO SOLO 19M X 22M 418,0000000

 1.4  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 70 62,25 76,80 5.376,00 1,59 %

Local Descrição Quantidade

LOCAÇÃO DA OBRA 70,0000000

 2   GALPÃO 1 280.332,88 280.332,88 83,06 %

 2.1   ESTACAS E BLOCO DE FUNDAÇÃO 1 25.967,83 25.967,83 7,69 %

 2.1.1  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 80 144,17 177,87 14.229,60 4,22 %

Local Descrição Quantidade

2 ESTACAS COM 4M PARA CADA BLOCO 80,0000000

 2.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,14 94,07 116,06 480,48 0,14 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula

2*19+2*16

Fórmula

10*2*4

Fórmula

8

Fórmula

6

Fórmula

19*22

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2025 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2025 - Mato 
Grosso do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Mato 
Grosso do Sul

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

Fórmula
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4,14M3 PARA ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS 4,1400000

 2.1.3  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 18,2 96,51 119,07 2.167,07 0,64 %

Local Descrição Quantidade

FORMA PARA BLOCOS DE COROAMENTO 18,2000000

 2.1.4  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 61,82 10,01 12,35 763,47 0,23 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 61,82KG PARA BLOCOS 61,8200000

 2.1.5  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 200,75 10,14 12,51 2.511,38 0,74 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 200,75KG PARA BLOCOS 200,7500000

 2.1.6  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 90,48 10,08 12,43 1.124,66 0,33 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 90,48KG PARA BLOCOS 90,4800000

 2.1.7  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 3,71 512,26 632,02 2.344,79 0,69 %

Local Descrição Quantidade

3,71M3 PARA BLOCOS 3,7100000

 2.1.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 3,71 294,84 363,77 1.349,58 0,40 %

Local Descrição Quantidade

LANÇAMENTO PARA BLOCOS 3,7100000

 2.1.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 20 40,40 49,84 996,80 0,30 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DOS BLOCOS. 2M2 CADA BLOCO 20,0000000

 2.2   PILARES 1 12.460,24 12.460,24 3,69 %

 2.2.1  10045 ORSE Forma metálica plana para pré-moldados, em chapa e perfis de aço, 120 usos m² 27,125 36,30 44,78 1.214,65 0,36 %

Local Descrição Quantidade

FÔRMAS PARA PILARES 3 UND. COM 5,425M2 CADA 27,1250000

 2.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 68,02 14,01 17,28 1.175,38 0,35 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula

54,25/10*5

Fórmula

3,71

Fórmula

3,71

Fórmula

10*2

Fórmula

200,75

Fórmula

90,48

Fórmula

4,14

Fórmula

10*(0,58+0,58+0,33+0,33)

Fórmula

61,82
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CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 68,02KG PARA PILARES PRÉ-
MOLDADOS

68,0200000

 2.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 456,8 9,31 11,48 5.244,06 1,55 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 456,80KG PARA PILARES PRÉ-
MOLDADOS

456,8000000

 2.2.4  040626 SBC CONCRETO USINADO 30MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MECANICO m³ 5 782,33 965,23 4.826,15 1,43 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 5,00 M3 5,0000000

 2.3   PISO 1 45.850,89 45.850,89 13,59 %

 2.3.1  
1701000131 

AGESUL EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO

m² 270 118,31 145,97 39.411,90 11,68 %

Local Descrição Quantidade

PISO DO GALPÃO 270,0000000

 2.3.2  04.30.14 SUDECAP BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, E= 15CM 
PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA)

m² 3 178,74 220,52 661,56 0,20 %

Local Descrição Quantidade

BALDRAME PARA ALICERCE DO PISO NA PARTE FRONTAL DO GALPÃO 3,0000000

 2.3.3  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 54,83 85,41 105,37 5.777,43 1,71 %

Local Descrição Quantidade

CALÇADA AO ENTONO DO GALPÃO 54,8300000

 2.4   COBERTURA 1 154.689,83 154.689,83 45,84 %

 2.4.1  12386 ORSE Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ 
telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão 
de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada

m 75 411,60 507,83 38.087,25 11,29 %

Local Descrição Quantidade

ESTRUTURA PARA TELHADO 75,0000000

 2.4.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 304 47,24 58,28 17.717,12 5,25 %

Local Descrição Quantidade

TELHADO DO GALPÃO 304,0000000

 2.4.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 304 68,05 83,96 25.523,84 7,56 %

5*15

Fórmula

16*19

Fórmula

15*0,2

Fórmula

54,83

Fórmula

456,80

Fórmula

5

Fórmula

15*18

68,02

Fórmula
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Local Descrição Quantidade

TELHADO DO GALPÃO 304,0000000

 2.4.4  160964 AGETOP CIVIL CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m 18 54,04 66,67 1.200,06 0,36 %

Local Descrição Quantidade

CUMEEIRA PARA A COBERTURA DO GALPÃO 18,0000000

 2.4.5  021170 SBC TIRANTE DE ACO CARBONO COM PORCAS 32mm M 309,6 188,92 233,08 72.161,56 21,38 %

Local Descrição Quantidade

CONTRAVENTAMENTOS COBERTURA E LATERAIS 309,6000000

 2.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 26.500,41 26.500,41 7,85 %

 2.5.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 12,11 14,94 59,76 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA  DO GALPÃO 4,0000000

 2.5.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 12,11 14,94 14,94 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA  DO GALPÃO 1,0000000

 2.5.3  066554 SBC REDE DE ALIMENTACAO ENERGIA PARA GARAGE COBERTA m² 270 72,74 89,74 24.229,80 7,18 %

Local Descrição Quantidade

SISTEMA ELÉTRICO GALPÃO 270,0000000

 2.5.4  060222 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 8 102,66 126,66 1.013,28 0,30 %

Local Descrição Quantidade

8 LUMINÁRIAS PARA O GALPÃO 8,0000000

 2.5.5  064516 SBC QUADRO DISTRIBUICAO METALICO GOMES COM DISJ. GERAL 2P-30 UN 1 958,53 1.182,63 1.182,63 0,35 %

Local Descrição Quantidade

1 UND. PARA GALPÃO 1,0000000

 2.6   FECHAMENTO 1 14.863,68 14.863,68 4,40 %

 2.6.1  160970 AGETOP CIVIL FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM 
COM ACESSÓRIOS

m² 144 68,58 84,61 12.183,84 3,61 %

Local Descrição Quantidade

FECHAMENTO DAS LATERAIS DO GALPÃO COM ALTURA DE 4M E 
COMPRIMENTO DE 18M DE CADA LADO

144,000000036*4

Fórmula

8

Fórmula

1

Fórmula

4

Fórmula

1

Fórmula

15*18

Fórmula

18

Fórmula

(4*50)+(2*4*6,5)+(2*4*7,20)

Fórmula

Fórmula

16*19
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 2.6.2  COMP122 Próprio ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO VERTICAL 
COM TELHA METÁLICA COMPOSTO POR PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM 
CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM 
(9,94 KG/M) E ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 144 15,09 18,61 2.679,84 0,79 %

Local Descrição Quantidade

FECHAMENTO LARTERAL. 4M ALTURA COM 18M DE CMPRIMENTOS CADA 
LADO

144,0000000

 3   MURETA DE FECHAMENTO 1 35.754,81 35.754,81 10,59 %

 3.1   ESTRUTURA (ESTACAS E BALDRAMES) 1 24.253,31 24.253,31 7,19 %

 3.1.1  031595 SBC ESTACA BROCA C.USIN.BOMB.20MPA 20CM 
ESCV.MAN.TRADO+ARMADURA

M 26 110,30 136,08 3.538,08 1,05 %

Local Descrição Quantidade

13 ESTACAS COM 2,0M  PARA MURO DE FECHAMENTO 26,0000000

 3.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,79 103,55 127,75 228,67 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 1,79M3 PARA BALDRAMES 1,7900000

 3.1.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 17,94 62,79 77,47 1.389,81 0,41 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 17,94M2 PARA BALDRAMES 17,9400000

 3.1.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 71,78 14,28 17,61 1.264,04 0,37 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 71,78KG PARA BALDRAMES 71,7800000

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 58,27 14,01 17,28 1.006,90 0,30 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 34,56KG + 23,71KG PARA 
BALDRAMES E PILARES

58,2700000

 3.1.6  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,14 57,76 71,26 722,57 0,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 10,14M2 PARA PILARES 10,1400000

 3.1.7  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 83,85 9,30 11,47 961,75 0,28 %

71,78

Fórmula

34,56+23,71

Fórmula

10,14

Fórmula

1,79

Fórmula

17,94

Fórmula

Fórmula

2*18*4

Fórmula

13*2
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Local Descrição Quantidade

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO: 50,70KG PARA PILARES + 33,15KG 
DE BARRA CONTÍNUA EM TODA EXTENSÃO DAS MURETAS PARA 

83,8500000

 3.1.8  1107896 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

m³ 3,65 483,52 596,56 2.177,44 0,65 %

Local Descrição Quantidade

CONCRETO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE TRAVAMENTO 3,6500000

 3.1.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 26,92 40,40 49,84 1.341,69 0,40 %

Local Descrição Quantidade

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES DA MURETA 26,9200000

 3.1.10  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 70,332 133,94 165,25 11.622,36 3,44 %

Local Descrição Quantidade

FECHAMENTO DAS LATERAIS DO GALPÃO. 2 LADOS COM 15,72M DE 
COMPRIMENTO E ALTURA DE 1,50M + FUNDOS DO GALPÃO COM 15M DE 

70,3320000

 3.2   REVESTIMENTO DE PAREDES 1 8.455,35 8.455,35 2,51 %

 3.2.1  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 146,16 40,08 49,45 7.227,61 2,14 %

Local Descrição Quantidade

EMBOÇO DAS MURETAS 146,1600000

 3.2.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 146,16 6,81 8,40 1.227,74 0,36 %

Local Descrição Quantidade

CHAPISCO DAS MURETAS 146,1600000

 3.3   PINTURA 1 3.046,15 3.046,15 0,90 %

 3.3.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 152,46 12,25 15,11 2.303,67 0,68 %

Local Descrição Quantidade

PINTURA DAS MURETAS DO GALPÃO E PILARES 152,4600000

 3.3.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 152,46 3,95 4,87 742,48 0,22 %

Local Descrição Quantidade

PINTURA DAS MURETAS DO GALPÃO 152,4600000(2*18*1,5)+(2*15,72*1,5)+(15*1,5*2)+(2*10*0,21*1,5)

Fórmula

(2*18*1,5)+(2*15,72*1,5)+(15*1,5*2)

Fórmula

(2*18*1,5)+(2*15,72*1,5)+(15*1,5*2)+(2*10*0,21*1,5)

Fórmula

26,92

Fórmula

(2*15,72*1,5)+(15*1,5)+(1,68*0,4)

Fórmula

(2*18*1,5)+(2*15,72*1,5)+(15*1,5*2)

Fórmula

50,70+33,15

Fórmula

2,94+0,71

Fórmula
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 4   PSCIP 1 852,95 852,95 0,25 %

 4.1   EQUIPAMENTOS 1 852,95 852,95 0,25 %

 4.1.1  055035 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm UN 4 14,01 17,28 69,12 0,02 %

Local Descrição Quantidade

4 UNIDADES, 2 PARA CADA LATERAL DO GALPÃO 4,0000000

 4.1.2  055034 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm UN 2 25,62 31,60 63,20 0,02 %

Local Descrição Quantidade

2 UNIDADES, 1 PARA CADA EXTINTOR 2,0000000

 4.1.3  ED-32246 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 1 108,54 133,91 133,91 0,04 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE A SER INSTALADA NA ENTRADA DO GALPÃO 1,0000000

 4.1.4  055861 SBC EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 UN 2 146,32 180,52 361,04 0,11 %

Local Descrição Quantidade

2 UNIDADES, 1 EXTINTOR PARA CADA LATERAL 2,0000000

 4.1.5  C4649 SEINFRA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 2 57,53 70,98 141,96 0,04 %

Local Descrição Quantidade

2 UNIDADES, 1 EXTINTOR EM CADA LATERAL 2,0000000

 4.1.6  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 16,97 20,93 83,72 0,02 %

Local Descrição Quantidade

4 UNIDADES, 2 PARA CADA LATERAL DO GALPÃO 4,0000000

Total do BDI 63.934,31
Total Geral 337.486,22

_______________________________________________________________
Wender Williams Sousa Santos

Setor de Engenharia

2

Fórmula

4

Total sem BDI 273.551,91

Fórmula

1

Fórmula

2

Fórmula

Fórmula

4

Fórmula

2
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Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM GALPÃO NO ATERRO SANITÁRIO NO UNICÍPIO DE COSTA RICA-MS

SINAPI - 08/2025 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2025 - Mato 
Grosso do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Mato 
Grosso do Sul
ORSE - 07/2025 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

20.545,58
100,00%

20.545,58
 2 GALPÃO 100,00%

280.332,88
25,00%

70.083,22
25,00%

70.083,22
25,00%

70.083,22
25,00%

70.083,22
 3 MURETA DE FECHAMENTO 100,00%

35.754,81
25,00%

8.938,70
25,00%

8.938,70
25,00%

8.938,70
25,00%

8.938,70
 4 PSCIP 100,00%

852,95
100,00%

852,95
6,09% 20,77% 23,41% 23,41% 23,41% 2,9%

20.545,58 70.083,22 79.021,92 79.021,92 79.021,92 9.791,65
6,09% 26,85% 50,27% 73,68% 97,1% 100,0%

20.545,58 90.628,80 169.650,72 248.672,64 327.694,56 337.486,22

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Wender Williams Sousa Santos

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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