



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: Contratação de empresa para executar os serviços técnicos ambientais, para obtenção das Autorizações Ambientais, para as Atividades Florestais, para os empreendimentos sob gestão da AGESUL, no estado de Mato Grosso do Sul.

Local: Aquidauana (MS), Bela Vista (MS), Brasilândia (MS), Caarapó (MS), Campo Grande (MS), Chapadão do Sul (MS), Corguinho (MS), Costa Rica (MS), Dois Irmãos do Buriti (MS), Inocência (MS), Jaraguari (MS), Laguna Carapã (MS), Maracaju (MS), Naviraí (MS), Porto Murtinho (MS), Rio Brilhante (MS), Rio Negro (MS), Rochedo (MS), Santa Rita do Pardo (MS), Sidrolândia (MS), Terenos (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL ADMINISTRATIVO sem Desoneração (JUL/2024)

Prazo exec.: 365 dias

BDI: Engenharia consultiva (44,66%) (44,66%)

| Item | Descrição | | Total |
|---------------------|--|----------------|---------------------|
| 01 | Proposta Técnica Ambiental para Supressão Vegetal | 35,38% | 420.540,32 |
| 02 | Relatório de Caracterização da Vegetação e do Estágio Sucessional da Regeneração do Bioma Mata Atlântica | 1,33% | 15.749,86 |
| 03 | Plano de Recuperação de Áreas Degradadas | 16,78% | 199.405,70 |
| 04 | Inventário Florestal | 46,51% | 552.820,80 |
| Total Geral: | | 100,00% | 1.188.516,68 |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: Contratação de empresa para executar os serviços técnicos ambientais, para obtenção das Autorizações Ambientais, para as Atividades Florestais, para os empreendimentos sob gestão da AGESUL, no estado de Mato Grosso do Sul.

Local: Aquidauana (MS), Bela Vista (MS), Brasilândia (MS), Caarapó (MS), Campo Grande (MS), Chapadão do Sul (MS), Corguinho (MS), Costa Rica (MS), Dois Irmãos do Buriti (MS), Inocência (MS), Jaraguari (MS), Laguna Carapã (MS), Maracaju (MS), Naviraí (MS), Porto Murtinho (MS), Rio Brilhante (MS), Rio Negro (MS), Rochedo (MS), Santa Rita do Pardo (MS), Sidrolândia (MS), Terenos (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL ADMINISTRATIVO sem Desoneração (JUL/2024)

Prazo exec.: 365 dias

BDI: Engenharia consultiva (44,66%) (44,66%)

| Item Cod. Oficial | Descrição | DMT | Unid. | Qtd. | Preço | Total |
|--------------------------|---|-----|-------|--------|-----------|---------------------|
| 01 | Proposta Técnica Ambiental para Supressão Vegetal | | | | | 420.540,32 |
| 01.01 PAQ15504 | Proposta Técnica Ambiental (PTA) p/ Supressão Vegetal | | un | 16,000 | 26.283,77 | 420.540,32 |
| 02 | Relatório de Caracterização da Vegetação e do Estágio Sucessional da Regeneração do Bioma Mata Atlântica | | | | | 15.749,86 |
| 02.01 PAQ15563 | Relatório de Caracterização da Vegetação e do Estágio Sucessional da Regeneração do Bioma Mata Atlântica | | un | 2,000 | 7.874,93 | 15.749,86 |
| 03 | Plano de Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | 199.405,70 |
| 03.01 PAQ15501 | Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADE) | | un | 13,000 | 15.338,90 | 199.405,70 |
| 04 | Inventário Florestal | | | | | 552.820,80 |
| 04.01 PAQ15503 | Inventário Florestal (IVF) | | un | 16,000 | 34.551,30 | 552.820,80 |
| | Total Geral: | | | | | 1.188.516,68 |



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: Contratação de empresa para executar os serviços técnicos ambientais, para obtenção das Autorizações Ambientais, para as Atividades Florestais, para os empreendimentos sob gestão da AGESUL, no estado de Mato Grosso do Sul.

Município(s): Aquidauana (MS), Bela Vista (MS), Brasilândia (MS), Caarapó (MS), Campo Grande (MS), Chapadão do Sul (MS), Corguinho (MS), Costa Rica (MS), Dois Irmãos do Buriti (MS), Inocência (MS), Jaraguari (MS), Laguna Carapã (MS), Maracaju (MS), Naviraí (MS), Porto Murtinho (MS), Rio Brilhante (MS), Rio Negro (MS), Rochedo (MS), Santa Rita do Pardo (MS), Sidrolândia (MS), Terenos (MS)

Prazo Exec.: 365 dias

| Descrição | Etapas de Execução / Desembolso | | | | | | | | | | | | Total Acumulado |
|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | |
| 01 - Proposta Técnica Ambiental para Supressão Vegetal | 8,33% 35.031,01 | 8,33% 35.031,01 | 8,33% 35.031,01 | 8,33% 35.031,00 | 8,33% 35.031,01 | 8,33% 35.031,01 | 8,33% 35.031,01 | 8,33% 35.031,01 | 8,34% 35.073,06 | 8,34% 35.073,06 | 8,34% 35.073,07 | 8,34% 35.073,06 | 100,00% 420.540,32 |
| 02 - Relatório de Caracterização da Vegetação e do Estágio Sucessional da Regeneração do Bioma Mata Atlântica | 8,33% 1.311,96 | 8,33% 1.311,97 | 8,33% 1.311,96 | 8,33% 1.311,96 | 8,33% 1.311,97 | 8,33% 1.311,96 | 8,33% 1.311,96 | 8,33% 1.311,97 | 8,34% 1.313,54 | 8,34% 1.313,53 | 8,34% 1.313,54 | 8,34% 1.313,54 | 100,00% 15.749,86 |
| 03 - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas | 8,33% 16.610,49 | 8,33% 16.610,50 | 8,33% 16.610,49 | 8,33% 16.610,50 | 8,33% 16.610,49 | 8,33% 16.610,50 | 8,33% 16.610,50 | 8,33% 16.610,50 | 8,34% 16.630,43 | 8,34% 16.630,44 | 8,34% 16.630,43 | 8,34% 16.630,44 | 100,00% 199.405,70 |
| 04 - Inventário Florestal | 8,33% 46.049,97 | 8,33% 46.049,98 | 8,33% 46.049,97 | 8,33% 46.049,97 | 8,33% 46.049,97 | 8,33% 46.049,98 | 8,33% 46.049,97 | 8,33% 46.049,97 | 8,34% 46.105,26 | 8,34% 46.105,25 | 8,34% 46.105,26 | 8,34% 46.105,25 | 100,00% 552.820,80 |
| TOTAL POR PERÍODO | 99.003,43 | 99.003,46 | 99.003,43 | 99.003,43 | 99.003,44 | 99.003,45 | 99.003,43 | 99.003,45 | 99.122,29 | 99.122,28 | 99.122,30 | 99.122,29 | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | 99.003,43 | 198.006,89 | 297.010,32 | 396.013,75 | 495.017,19 | 594.020,64 | 693.024,07 | 792.027,52 | 891.149,81 | 990.272,09 | 1.089.394,39 | 1.188.516,68 | 1.188.516,68 |

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA ATIVIDADES**

Municípios: **Diversos Municípios - MS**

Referência: **Tabela de consultoria
DNIT SICRO**

Prazo: **365 dias**

Data Base: **jul/24**

QUADRO RESUMO DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS ORÇADOS

| DISCRIMINAÇÃO | | VALORES | |
|--|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | PARCIAL | TOTAL |
| Proposta Técnica Ambiental (PTA) para Supressão Vegetal | | | |
| A - EQUIPE TÉCNICA | | | R\$ 13.386,08 |
| P8068 | Engenheiro Florestal | R\$ 11.345,83 | |
| P8025 | Auxiliar de Campo | R\$ 2.040,25 | |
| B - DESPESAS GERAIS | | | R\$ 4.783,27 |
| | B.1 - VEÍCULOS | R\$ 2.479,99 | |
| | B.2 - EQUIPAMENTOS | R\$ 1.199,49 | |
| | B.3 - INSTALAÇÕES | R\$ 1.103,78 | |
| I - SUB-TOTAL DOS ITENS A+B | | | R\$ 18.169,35 |
| II - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI Acórdão nº 1.560/2019-TCU-Plenário | | | R\$ 8.114,43 |
| | TAXAS: 44,66 % DO ITEM "I" | R\$ 8.114,43 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | R\$ 26.283,78 |

| DISCRIMINAÇÃO | | VALORES | |
|--|----------------------------|--------------|----------------------|
| | | PARCIAL | TOTAL |
| Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADE e PRADE-APP) | | | |
| A - EQUIPE TÉCNICA | | | R\$ 6.693,03 |
| P8068 | Engenheiro Florestal | R\$ 5.672,91 | |
| P8025 | Auxiliar de Campo | R\$ 1.020,12 | |
| B - DESPESAS GERAIS | | | R\$ 3.910,39 |
| | B.1 - VEÍCULOS | R\$ 2.479,99 | |
| | B.2 - EQUIPAMENTOS | R\$ 799,66 | |
| | B.3 - INSTALAÇÕES | R\$ 630,73 | |
| I - SUB-TOTAL DOS ITENS A+B | | | R\$ 10.603,42 |
| II - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI Acórdão nº 1.560/2019-TCU-Plenário | | | R\$ 4.735,49 |
| | TAXAS: 44,66 % DO ITEM "I" | R\$ 4.735,49 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | R\$ 15.338,90 |

| DISCRIMINAÇÃO | | VALORES | |
|--|----------------------------|---------------|----------------------|
| | | PARCIAL | TOTAL |
| Inventário Florestal | | | |
| A - EQUIPE TÉCNICA | | | R\$ 19.058,99 |
| P8068 | Engenheiro Florestal | R\$ 17.018,74 | |
| P8065 | Auxiliar de Campo | R\$ 2.040,25 | |
| B - DESPESAS GERAIS | | | R\$ 4.825,50 |
| | B.1 - VEÍCULOS | R\$ 2.479,99 | |
| | B.2 - EQUIPAMENTOS | R\$ 1.399,41 | |
| | B.3 - INSTALAÇÕES | R\$ 946,10 | |
| I - SUB-TOTAL DOS ITENS A+B | | | R\$ 23.884,49 |
| II - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI Acórdão nº 1.560/2019-TCU-Plenário | | | R\$ 10.666,81 |
| | TAXAS: 44,66 % DO ITEM "I" | R\$ 10.666,81 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | R\$ 34.551,30 |

Relatório de Caracterização da Vegetação e do Estágio Sucessional da Regeneração do Bioma Mata Atlântica

| DISCRIMINAÇÃO | VALORES | |
|--|--------------|--------------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| A - EQUIPE TÉCNICA | | R\$ 1.890,97 |
| P8068 Engenheiro Florestal | R\$ 1.890,97 | |
| B - DESPESAS GERAIS | | R\$ 3.552,79 |
| B.1 - VEÍCULOS | R\$ 2.479,99 | |
| B.2 - EQUIPAMENTOS | R\$ 599,75 | |
| B.3 - INSTALAÇÕES | R\$ 473,05 | |
| I - SUB-TOTAL DOS ITENS A+B | | R\$ 5.443,76 |
| II - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI Acórdão nº 1.560/2019-TCU-Plenário | | R\$ 2.431,18 |
| TAXAS: 44,66 % DO ITEM "I" | R\$ 2.431,18 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | R\$ 7.874,94 |

ORÇAMENTO

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA ATIVIDADES FLORESTAIS**

Municípios: **Diversos Municípios - MS**

Referência: **Tabela de consultoria DNIT SICRO**

Atividade **0**

Data Base: **jul/24**

Trecho: **0**

Prazo: **365 dias**

Extensão: **0,000 km**

| Item do Projeto | Quantidade | Equipe Técnica | Veículos | Equipamentos | Instalação e Imobiliário | % Projeto | Custos Diretos | BDI | TOTAL |
|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | A | B | C | D | E | I=A+B+C+D+E | F (sobre I) | |
| ANÁLISE DE PROJETOS E DIAGNÓSTICO | | | | | | | | | |
| PTA (Equipe B) | 16 | 13.386,08 | 2.479,99 | 1.199,49 | 1.103,78 | 0,33 | 18.169,35 | 26.283,78 | 420.540,41 |
| RCV (Equipe D) | 2 | 1.890,97 | 2.479,99 | 599,75 | 473,05 | 0,05 | 5.443,76 | 7.874,94 | 15.749,88 |
| PRADE e/ou PRADE APP (Equipe A) | 13 | 6.693,03 | 2.479,99 | 799,66 | 630,73 | 0,16 | 10.603,42 | 15.338,90 | 199.405,72 |
| INVENTÁRIO FLORESTAL (Equipe C) | 16 | 19.058,99 | 2.479,99 | 1.399,41 | 946,10 | 0,46 | 23.884,49 | 34.551,30 | 552.820,81 |
| TOTAL | 47 | 41.029,07 | 9.919,97 | 3.998,31 | 3.153,66 | 100% | 58.101,01 | 84.048,92 | 1.188.516,82 |



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA ATIVIDADES FLORESTAIS

Municípios: **Diversos Municípios - MS**

Referência: **Tabela de consultoria DNIT SICRO**

Data base: **jul/24**

Prazo: **365 dias**

TOTAL GERAL

| Item | Obra | Valor Unitário | Quantidade | Sub-total | % | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | Total |
|--------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | PRADE e PRADE-APP | R\$ 15.338,90 | 13 | R\$ 199.405,72 | 16,78% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 16.610,50 | R\$ 16.610,50 | R\$ 16.610,50 | R\$ 16.610,50 | R\$ 16.610,50 | R\$ 16.610,50 | R\$ 16.610,50 | R\$ 16.610,50 | R\$ 16.630,44 | R\$ 16.630,44 | R\$ 16.630,44 | R\$ 16.630,44 | R\$ 199.405,72 |
| 2 | PTA (Supressão Vegetal) | R\$ 26.283,78 | 16 | R\$ 420.540,41 | 35,38% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 35.031,02 | R\$ 35.031,02 | R\$ 35.031,02 | R\$ 35.031,02 | R\$ 35.031,02 | R\$ 35.031,02 | R\$ 35.031,02 | R\$ 35.031,02 | R\$ 35.073,07 | R\$ 35.073,07 | R\$ 35.073,07 | R\$ 35.073,07 | R\$ 420.540,41 |
| 3 | Inventário Florestal | R\$ 34.551,30 | 16 | R\$ 552.820,81 | 46,51% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 46.049,97 | R\$ 46.049,97 | R\$ 46.049,97 | R\$ 46.049,97 | R\$ 46.049,97 | R\$ 46.049,97 | R\$ 46.049,97 | R\$ 46.049,97 | R\$ 46.105,26 | R\$ 46.105,26 | R\$ 46.105,26 | R\$ 46.105,26 | R\$ 552.820,81 |
| 4 | RCV | R\$ 7.874,94 | 2 | R\$ 15.749,88 | 1,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 100,00% |
| | | | | | | R\$ 1.311,96 | R\$ 1.311,96 | R\$ 1.311,96 | R\$ 1.311,96 | R\$ 1.311,96 | R\$ 1.311,96 | R\$ 1.311,96 | R\$ 1.311,96 | R\$ 1.313,54 | R\$ 1.313,54 | R\$ 1.313,54 | R\$ 1.313,54 | R\$ 15.749,88 |
| TOTAL | | R\$ 84.048,92 | 47 | R\$ 1.188.516,82 | 100% | R\$ 99.003,45 | R\$ 99.003,45 | R\$ 99.003,45 | R\$ 99.003,45 | R\$ 99.003,45 | R\$ 99.003,45 | R\$ 99.003,45 | R\$ 99.003,45 | R\$ 99.122,30 | R\$ 99.122,30 | R\$ 99.122,30 | R\$ 99.122,30 | R\$ 1.188.516,82 |

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA ATIVIDADES FLORESTAIS**

Referência: **Tabela de consultoria DNIT SICRO**

Municípios: **Diversos Municípios - MS**

Atividade **0**

Trecho **0**

Extensão: **0,000 km**

Data Base: **jul/24**

Prazo: **365 dias**

EQUIPE TÉCNICA - A

| Atividade | Categoria | | Quant. Equipe | Pess./ Equipe | Hora/ Dia | nº Dias | Total / Horas | Homem / mês | Salário / mês | Subtotal | Total |
|--|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|
| | Descrição | Cód. | | | | | | | | | |
| Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADE e PRADE-APP) | Engenheiro Florestal | P8068 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 15 | 55,00 | 0,25 | 22.691,66 | 5.672,92 | R\$ 5.672,91 |
| | Auxiliar de campo | P8025 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 15 | 55,00 | 0,25 | 4.080,50 | 1.020,13 | R\$ 1.020,12 |
| | | Total | | 2,00 | | | | | | Total | R\$ 6.693,03 |

EQUIPE TÉCNICA - B

| Atividade | Categoria | | Quant. Equipe | Pess./ Equipe | Hora/ Dia | nº Dias | Total / Horas | Homem / mês | Salário / mês | Subtotal | Total |
|---|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|
| | Descrição | Cód. | | | | | | | | | |
| Proposta Técnica Ambiental (PTA) para Supressão Vegetal | Engenheiro Florestal | P8068 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 30 | 110,00 | 0,50 | 22.691,66 | 11.345,83 | R\$ 11.345,83 |
| | Auxiliar de campo | P8025 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 30 | 110,00 | 0,50 | 4.080,50 | 2.040,25 | R\$ 2.040,25 |
| | | Total | | 2,00 | | | | | | Total | R\$ 13.386,08 |

EQUIPE TÉCNICA - C

| Atividade | Categoria | | Quant. Equipe | Pess./ Equipe | Hora/ Dia | nº Dias | Total / Horas | Homem / mês | Salário / mês | Subtotal | Total |
|----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|
| | Descrição | Cód. | | | | | | | | | |
| Inventário Florestal | Engenheiro Florestal | P8068 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 30 | 165,00 | 0,75 | 22.691,66 | 17.018,75 | R\$ 17.018,74 |
| | Auxiliar de campo | P8025 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 30 | 110,00 | 0,50 | 4.080,50 | 2.040,25 | R\$ 2.040,25 |
| | | Total | | 2,00 | | | | | | Total | R\$ 19.058,99 |

EQUIPE TÉCNICA - D

| Atividade | Categoria | | Quant. Equipe | Pess./ Equipe | Hora/ Dia | nº Dias | Total / Horas | Homem / mês | Salário / mês | Subtotal | Total |
|--|----------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|
| | Descrição | Cód. | | | | | | | | | |
| Relatório de Caracterização da Vegetação e do Estágio Sucessional da Regeneração do Bioma Mata Atlântica | Engenheiro Florestal | P8068 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 5 | 18,33 | 0,08 | 22.691,66 | 1.890,97 | R\$ 1.890,97 |
| | | Total | | 1,00 | | | | | | Total | R\$ 1.890,97 |



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA ATIVIDADES FLORESTAIS**

Municípios: **Diversos Municípios - MS**
Atividade: **0**
Trecho: **0**
Extensão: **0,000 km**

Tabela de
Referência: **consultoria**
DNIT SICRO
Data Base: **jul/24**
Prazo: **365 dias**

VEÍCULOS

| Item | Código | Tipo | Custo Unitário (R\$/un.) | | Horas/mês | | Valor Mensal (R\$/mês) | | Quantidade | Meses | TOTAL |
|-------|---|------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|
| | | | Valor Produtivo (a) | Valor Improdutivo (b) | Produtivo (c) | Improdutivo (d) | Produtivo (a*c) | Improdutivo (b*d) | | | |
| E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 80,68 | 24,66 | 74,09 | 43,18 | 66,00 | 116,49 | 4.889,94 | 5.030,03 | 9.919,97 |
| | | | | | | | | | | TOTAL (R\$) | 9.919,97 |



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA ATIVIDADES FLORESTAIS**

Municípios: **Diversos Municípios - MS**
Atividade **0**
Trecho: **0**
Extensão: **0,000 km**

Referência: **Tabela de consultoria DNIT SICRO**

Data Base: **jul/24**
Prazo: **365 dias**

EQUIPAMENTOS

| Item | Código | Tipo | Unid. | Meses | Valor Mensal (R\$) | TOTAL |
|------------------------|--------|---|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | a | b | c | d=a*b*c |
| Cestas das instalações | B8958 | Topografia - equipamentos para topografia | 1 | 1,00 | 3.998,31 | 3.998,31 |
| | | | | | TOTAL (R\$) | 3.998,31 |



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA ATIVIDADES FLORESTAIS**

Municípios: **Diversos Municípios - MS**

Atividade: **0**

Trecho: **0**

Extensão: **0,000 km**

Tabela de
Referência: **consultoria DNIT**
SICRO
Data Base: **jul/24**
Prazo: **365 dias**

INSTALAÇÕES

| Item | Código | Tipo | Unid. | Custo Unitário (R\$/un.) | Quantidade | Ocupantes | Área (m ²) | Meses | TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|------------------------|-------|-----------------|
| | | | | a | b | | c | d | |
| Imóveis - Instalações Físicas (A) | B8951 | Comercial (2,60% do C.M.C.C -SINAPI) | m ² xmês | 47,70 | 1,00 | 7,00 | 60,48 | 1,00 | 2.884,66 |
| TOTAL A (R\$) | | | | | | | | | 2.884,66 |

Benefícios e Despesas Indiretas - mês/referência: nov/2024

Benefícios e Despesas Indiretas - mês/referência:nov/024 a partir de 17/11/2024

| Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Despesas Indiretas | | % sobre PV | % sobre CD |
| Administração Central | Variável - f (CD) | 6,91 | 10,01 |
| Despesas Financeiras | 0,89% sobre (PV - Lucro) | 0,82 | 1,18 |
| Riscos | 0,50% do PV | 0,50 | 0,72 |
| Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0,10 | 0,14 |
| Subtotal 1 | | 8,33 | 12,05 |
| Benefícios | | % sobre PV | % sobre CD |
| Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 8,33 | 12,00 |
| Subtotal 2 | | 8,33 | 12,00 |
| Tributos | | % sobre PV | % sobre CD |
| PIS | 1,65% do PV | 1,65 | 2,39 |
| COFINS | 7,60% do PV | 7,60 | 10,99 |
| ISSQN* | 5,00% do PV | 5,00 | 7,23 |
| Subtotal 3 | | 14,25 | 20,61 |
| Total - BDI (%) | | 30,91 | 44,66 |

*Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.



Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT

Tabela de Preços de Consultoria

Tabela 1 - Benefícios e Despesas Indiretas

| Benefícios e Despesas Indiretas - BDI | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Despesas Indiretas | | % sobre PV | % sobre CD |
| Administração Central | Variável - f (CD) | 6,91 | 10,00 |
| Despesas Financeiras | 0,89% sobre (PV - Lucro) | 0,82 | 1,18 |
| Riscos | 0,50% do PV | 0,50 | 0,72 |
| Seguros e Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0,10 | 0,14 |
| Subtotal 1 | | 8,33 | 12,05 |
| Benefícios | | % sobre PV | % sobre CD |
| Lucro | Variável - f (CD) | 8,30 | 12,00 |
| Subtotal 2 | | 8,30 | 12,00 |
| Tributos | | % sobre PV | % sobre CD |
| PIS | 1,65% do PV | 1,65 | 2,39 |
| COFINS | 7,60% do PV | 7,60 | 10,99 |
| ISSQN* | 5,00% do PV | 5,00 | 7,23 |
| Subtotal 3 | | 14,25 | 20,61 |
| Total - BDI (%) | | 30,87 | 44,66 |

(*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA

Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024

| Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais | | Encargos Complementares | | | | | | | | | | Encargos Adicionais | | | | | | Encargos Totais | | Valor Total | | |
|----------------------------------|--|-------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|--------|-------|-------|------------|------|------------|--------|-------------------|------|---------------------|------|--------------------|--------|----------------|--------|-----------------|-----------|-------------|----------|----------|
| | | | | | | Alimentação | | EPI | | Ferramenta | | Transporte | | Exame Ocupacional | | Cesta Básica | | Assistência Médica | | Seguro de Vida | | | | | | |
| | | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | | | % | R\$ |
| Profissionais mensalistas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P8001 | Advogado júnior | mês | 4.616,38 | 79,30% | 3.660,79 | 15,96% | 736,74 | 0,55% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,06% | 2,95 | 0,00% | 0,00 | 6,40% | 295,48 | 0,22% | 9,98 | 102,49% | 4.731,45 | 9.347,83 |
| P8002 | Advogado pleno | mês | 6.155,17 | 79,30% | 4.881,05 | 11,97% | 736,74 | 0,41% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,05% | 2,95 | 0,00% | 0,00 | 4,80% | 295,48 | 0,16% | 9,98 | 96,69% | 5.951,71 | 12.106,89 | | |
| P8003 | Advogado sênior | mês | 11.441,04 | 79,30% | 9.072,75 | 6,44% | 736,74 | 0,22% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 2,95 | 0,00% | 0,00 | 2,58% | 295,48 | 0,09% | 9,98 | 88,66% | 10.143,41 | 21.584,45 | | |
| P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 4.690,87 | 79,63% | 3.735,34 | 15,71% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,08% | 3,74 | 0,00% | 0,00 | 6,30% | 295,48 | 0,21% | 9,98 | 101,93% | 4.781,28 | 9.472,16 | | |
| P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 5.657,08 | 79,63% | 4.504,74 | 13,02% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,07% | 3,74 | 0,00% | 0,00 | 5,22% | 295,48 | 0,18% | 9,98 | 98,12% | 5.550,68 | 11.207,76 | | |
| P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 9.897,56 | 79,63% | 7.881,43 | 7,44% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 3,74 | 0,00% | 0,00 | 2,99% | 295,48 | 0,10% | 9,98 | 90,20% | 8.927,37 | 18.824,92 | | |
| P8013 | Arquiteto júnior | mês | 12.002,00 | 79,32% | 9.519,99 | 6,14% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,61 | 0,00% | 0,00 | 2,46% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,24% | 10.590,31 | 22.592,31 | | |
| P8014 | Arquiteto pleno | mês | 12.521,12 | 79,32% | 9.931,75 | 5,88% | 736,74 | 0,20% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,61 | 0,00% | 0,00 | 2,36% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 87,87% | 11.002,08 | 23.523,20 | | |
| P8015 | Arquiteto sênior | mês | 15.280,37 | 79,32% | 12.120,39 | 4,82% | 736,74 | 0,17% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,61 | 0,00% | 0,00 | 1,93% | 295,48 | 0,07% | 9,98 | 86,32% | 13.190,72 | 28.471,09 | | |
| P8019 | Assistente social júnior | mês | 3.264,91 | 80,16% | 2.617,15 | 22,57% | 736,74 | 0,78% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,71% | 23,14 | 0,13% | 4,29 | 0,00% | 0,00 | 9,05% | 295,48 | 0,31% | 9,98 | 113,70% | 3.712,30 | 6.977,21 | | |
| P8020 | Assistente social pleno | mês | 4.353,21 | 80,16% | 3.489,54 | 16,92% | 736,74 | 0,59% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,10% | 4,29 | 0,00% | 0,00 | 6,79% | 295,48 | 0,23% | 9,98 | 104,79% | 4.561,55 | 8.914,76 | | |
| P8021 | Assistente social sênior | mês | 7.202,11 | 80,16% | 5.773,22 | 10,23% | 736,74 | 0,35% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,06% | 4,29 | 0,00% | 0,00 | 4,10% | 295,48 | 0,14% | 9,98 | 95,04% | 6.845,22 | 14.047,34 | | |
| P8025 | Auxiliar | mês | 1.583,76 | 81,56% | 1.291,72 | 46,52% | 736,74 | 1,96% | 31,06 | 0,10% | 1,59 | 7,83% | 124,01 | 0,39% | 6,15 | 0,00% | 0,00 | 18,66% | 295,48 | 0,63% | 9,98 | 157,65% | 2.496,73 | 4.080,50 | | |
| P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1.880,26 | 80,17% | 1.507,40 | 39,18% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5,65% | 106,22 | 0,20% | 3,76 | 0,00% | 0,00 | 15,71% | 295,48 | 0,53% | 9,98 | 141,45% | 2.659,59 | 4.539,85 | | |
| P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1.753,34 | 80,36% | 1.408,99 | 42,02% | 736,74 | 1,77% | 31,06 | 0,19% | 3,28 | 6,49% | 113,83 | 0,23% | 4,02 | 0,00% | 0,00 | 16,85% | 295,48 | 0,57% | 9,98 | 148,48% | 2.603,38 | 4.356,73 | | |
| P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1.583,76 | 80,62% | 1.276,83 | 46,52% | 736,74 | 1,96% | 31,06 | 0,09% | 1,39 | 7,83% | 124,01 | 0,28% | 4,39 | 0,00% | 0,00 | 18,66% | 295,48 | 0,63% | 9,98 | 156,58% | 2.479,88 | 4.063,64 | | |
| P8032 | Biólogo júnior | mês | 3.224,68 | 79,70% | 2.570,07 | 22,85% | 736,74 | 0,79% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,79% | 25,55 | 0,11% | 3,60 | 0,00% | 0,00 | 9,16% | 295,48 | 0,31% | 9,98 | 113,71% | 3.666,94 | 6.891,62 | | |
| P8033 | Biólogo pleno | mês | 4.299,57 | 79,70% | 3.426,76 | 17,14% | 736,74 | 0,59% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,08% | 3,60 | 0,00% | 0,00 | 6,87% | 295,48 | 0,23% | 9,98 | 104,62% | 4.498,08 | 8.797,65 | | |
| P8034 | Biólogo sênior | mês | 7.659,98 | 79,70% | 6.105,01 | 9,62% | 736,74 | 0,33% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,05% | 3,60 | 0,00% | 0,00 | 3,86% | 295,48 | 0,13% | 9,98 | 93,69% | 7.176,33 | 14.836,31 | | |
| P8038 | Chefe de escritório | mês | 3.337,76 | 79,39% | 2.649,85 | 22,07% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,56% | 18,77 | 0,08% | 2,81 | 0,00% | 0,00 | 8,85% | 295,48 | 0,30% | 9,98 | 111,26% | 3.713,63 | 7.051,40 | | |
| P8040 | Contador júnior | mês | 4.191,21 | 79,36% | 3.326,15 | 17,58% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,06% | 2,69 | 0,00% | 0,00 | 7,05% | 295,48 | 0,24% | 9,98 | 104,29% | 4.371,04 | 8.562,25 | | |
| P8041 | Contador pleno | mês | 5.588,28 | 79,36% | 4.434,86 | 13,18% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,05% | 2,69 | 0,00% | 0,00 | 5,29% | 295,48 | 0,18% | 9,98 | 98,06% | 5.479,76 | 11.068,04 | | |
| P8042 | Contador sênior | mês | 10.788,12 | 79,36% | 8.561,45 | 6,83% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,69 | 0,00% | 0,00 | 2,74% | 295,48 | 0,09% | 9,98 | 89,05% | 9.606,34 | 20.394,46 | | |
| P8044 | Coordenador ambiental | mês | 18.689,66 | 79,68% | 14.891,92 | 3,94% | 736,74 | 0,12% | 23,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 3,98 | 0,00% | 0,00 | 1,58% | 295,48 | 0,05% | 9,98 | 85,40% | 15.961,41 | 34.651,08 | | |
| P8045 | Economista júnior | mês | 4.750,10 | 78,61% | 3.734,05 | 15,51% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 1,90 | 0,00% | 0,00 | 6,22% | 295,48 | 0,21% | 9,98 | 100,59% | 4.778,15 | 9.528,25 | | |
| P8046 | Economista pleno | mês | 6.333,46 | 78,61% | 4.978,74 | 11,63% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 1,90 | 0,00% | 0,00 | 4,67% | 295,48 | 0,16% | 9,98 | 95,10% | 6.022,84 | 12.356,30 | | |
| P8047 | Economista sênior | mês | 10.433,39 | 78,61% | 8.201,69 | 7,06% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 1,90 | 0,00% | 0,00 | 2,83% | 295,48 | 0,10% | 9,98 | 88,62% | 9.245,79 | 19.679,19 | | |

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA

Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024

| Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais | | Encargos Complementares | | | | | | | | | | Encargos Adicionais | | | | | | Encargos Totais | | Valor Total |
|--------|-------------------------------|-------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|--------|-------|-------|------------|------|------------|-------|-------------------|------|---------------------|------|--------------------|--------|----------------|------|-----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Alimentação | | EPI | | Ferramenta | | Transporte | | Exame Ocupacional | | Cesta Básica | | Assistência Médica | | Seguro de Vida | | | | |
| | | | | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | | | |
| P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 12.002,00 | 79,08% | 9.491,18 | 6,14% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,50 | 0,00% | 0,00 | 2,46% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,00% | 10.561,40 | 22.563,40 |
| P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 12.380,97 | 79,08% | 9.790,87 | 5,95% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,50 | 0,00% | 0,00 | 2,39% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 87,72% | 10.861,09 | 23.242,06 |
| P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 13.631,64 | 79,08% | 10.779,90 | 5,40% | 736,74 | 0,19% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,50 | 0,00% | 0,00 | 2,17% | 295,48 | 0,07% | 9,98 | 86,93% | 11.850,12 | 25.481,76 |
| P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 12.002,00 | 79,82% | 9.580,00 | 6,14% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 4,35 | 0,00% | 0,00 | 2,46% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,75% | 10.652,07 | 22.654,07 |
| P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 12.193,36 | 79,82% | 9.732,74 | 6,04% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 4,35 | 0,00% | 0,00 | 2,42% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,61% | 10.804,81 | 22.998,17 |
| P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 14.759,24 | 79,82% | 11.780,83 | 4,99% | 736,74 | 0,17% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 4,35 | 0,00% | 0,00 | 2,00% | 295,48 | 0,07% | 9,98 | 87,08% | 12.852,90 | 27.612,14 |
| P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 21.827,91 | 79,76% | 17.409,94 | 3,38% | 736,74 | 0,11% | 23,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 3,99 | 0,00% | 0,00 | 1,35% | 295,48 | 0,05% | 9,98 | 84,66% | 18.479,44 | 40.307,36 |
| P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 18.189,93 | 79,76% | 14.508,29 | 4,05% | 736,74 | 0,13% | 23,30 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 3,99 | 0,00% | 0,00 | 1,62% | 295,48 | 0,05% | 9,98 | 85,64% | 15.577,78 | 33.767,71 |
| P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 12.002,00 | 80,13% | 9.617,20 | 6,14% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 4,74 | 0,00% | 0,00 | 2,46% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 89,07% | 10.689,66 | 22.691,66 |
| P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 12.714,67 | 80,13% | 10.188,27 | 5,79% | 736,74 | 0,20% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 4,74 | 0,00% | 0,00 | 2,32% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,56% | 11.260,73 | 23.975,40 |
| P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 16.261,81 | 80,13% | 13.030,59 | 4,53% | 736,74 | 0,16% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 4,74 | 0,00% | 0,00 | 1,82% | 295,48 | 0,06% | 9,98 | 86,73% | 14.103,05 | 30.364,86 |
| P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 12.002,00 | 79,76% | 9.572,80 | 6,14% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 3,99 | 0,00% | 0,00 | 2,46% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,69% | 10.644,50 | 22.646,50 |
| P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 12.629,60 | 79,76% | 10.073,37 | 5,83% | 736,74 | 0,20% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 3,99 | 0,00% | 0,00 | 2,34% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,25% | 11.145,08 | 23.774,68 |
| P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 15.877,29 | 79,76% | 12.663,73 | 4,64% | 736,74 | 0,16% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 3,99 | 0,00% | 0,00 | 1,86% | 295,48 | 0,06% | 9,98 | 86,51% | 13.735,44 | 29.612,73 |
| P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 12.002,00 | 80,13% | 9.617,20 | 6,14% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 4,74 | 0,00% | 0,00 | 2,46% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 89,07% | 10.689,66 | 22.691,66 |
| P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 12.714,67 | 80,13% | 10.188,27 | 5,79% | 736,74 | 0,20% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 4,74 | 0,00% | 0,00 | 2,32% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,56% | 11.260,73 | 23.975,40 |
| P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 16.261,81 | 80,13% | 13.030,59 | 4,53% | 736,74 | 0,16% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 4,74 | 0,00% | 0,00 | 1,82% | 295,48 | 0,06% | 9,98 | 86,73% | 14.103,05 | 30.364,86 |
| P8080 | Geólogo júnior | mês | 10.004,50 | 80,08% | 8.011,60 | 6,77% | 677,01 | 0,26% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 3,42 | 0,00% | 0,00 | 2,95% | 295,48 | 0,10% | 9,98 | 90,19% | 9.023,01 | 19.027,51 |
| P8081 | Geólogo pleno | mês | 11.911,59 | 80,08% | 9.538,80 | 5,68% | 677,01 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 3,42 | 0,00% | 0,00 | 2,48% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,57% | 10.550,20 | 22.461,79 |
| P8082 | Geólogo sênior | mês | 13.818,68 | 80,08% | 11.066,00 | 4,90% | 677,01 | 0,18% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 3,42 | 0,00% | 0,00 | 2,14% | 295,48 | 0,07% | 9,98 | 87,40% | 12.077,40 | 25.896,07 |
| P8092 | Jornalista júnior | mês | 3.073,16 | 79,55% | 2.444,70 | 23,97% | 736,74 | 0,83% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 1,13% | 34,64 | 0,09% | 2,68 | 0,00% | 0,00 | 9,61% | 295,48 | 0,32% | 9,98 | 115,51% | 3.549,74 | 6.622,90 |
| P8093 | Jornalista pleno | mês | 4.097,55 | 79,55% | 3.259,60 | 17,98% | 736,74 | 0,62% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,07% | 2,68 | 0,00% | 0,00 | 7,21% | 295,48 | 0,24% | 9,98 | 105,67% | 4.330,00 | 8.427,55 |
| P8094 | Jornalista sênior | mês | 7.891,46 | 79,55% | 6.277,65 | 9,34% | 736,74 | 0,32% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 2,68 | 0,00% | 0,00 | 3,74% | 295,48 | 0,13% | 9,98 | 93,11% | 7.348,05 | 15.239,51 |
| P8098 | Laboratorista | mês | 2.337,79 | 80,36% | 1.878,65 | 31,51% | 736,74 | 1,22% | 28,60 | 0,00% | 0,00 | 3,37% | 78,76 | 0,17% | 4,02 | 0,00% | 0,00 | 12,64% | 295,48 | 0,43% | 9,98 | 129,71% | 3.032,24 | 5.370,03 |
| P8102 | Médico veterinário | mês | 12.002,00 | 79,08% | 9.491,18 | 6,14% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,26 | 0,00% | 0,00 | 2,46% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,00% | 10.561,16 | 22.563,16 |
| P8106 | Meteorologista júnior | mês | 5.253,81 | 79,33% | 4.167,84 | 14,02% | 736,74 | 0,49% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,05% | 2,63 | 0,00% | 0,00 | 5,62% | 295,48 | 0,19% | 9,98 | 99,70% | 5.238,19 | 10.491,99 |
| P8107 | Meteorologista pleno | mês | 7.005,07 | 79,33% | 5.557,12 | 10,52% | 736,74 | 0,36% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 2,63 | 0,00% | 0,00 | 4,22% | 295,48 | 0,14% | 9,98 | 94,61% | 6.627,47 | 13.632,54 |
| P8108 | Meteorologista sênior | mês | 11.774,37 | 79,33% | 9.340,61 | 6,26% | 736,74 | 0,22% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,02% | 2,63 | 0,00% | 0,00 | 2,51% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,42% | 10.410,95 | 22.185,32 |

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024

| Código | Categoria | Unid. | Salário R\$ | Encargos Sociais | | Encargos Complementares | | | | | | | | | | Encargos Adicionais | | | | | Encargos Totais | | Valor Total R\$ | |
|--------|--------------------------------------|-------|----------------|------------------|-----------|-------------------------|--------|-------|-------|------------|------|------------|-------|-------------------|-------|---------------------|------|--------------------|--------|----------------|-----------------|---------|--------------------|-----------|
| | | | | | | Alimentação | | EPI | | Ferramenta | | Transporte | | Exame Ocupacional | | Cesta Básica | | Assistência Médica | | Seguro de Vida | | | | |
| | | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | | | | R\$ |
| P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2.332,40 | 80,57% | 1.879,21 | 30,14% | 702,89 | 1,33% | 31,06 | 0,00% | 0,00 | 3,39% | 79,09 | 0,18% | 4,24 | 0,00% | 0,00 | 12,67% | 295,48 | 0,43% | 9,98 | 128,71% | 3.001,96 | 5.334,36 |
| P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 2.065,77 | 80,13% | 1.655,30 | 34,03% | 702,89 | 1,50% | 31,06 | 0,00% | 0,00 | 4,60% | 95,09 | 0,19% | 3,85 | 0,00% | 0,00 | 14,30% | 295,48 | 0,48% | 9,98 | 135,24% | 2.793,65 | 4.859,42 |
| P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4.510,24 | 80,30% | 3.621,72 | 16,33% | 736,74 | 0,57% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,08% | 3,57 | 0,00% | 0,00 | 6,55% | 295,48 | 0,22% | 9,98 | 104,05% | 4.693,01 | 9.203,25 |
| P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6.013,65 | 80,30% | 4.828,96 | 12,25% | 736,74 | 0,42% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,06% | 3,57 | 0,00% | 0,00 | 4,91% | 295,48 | 0,17% | 9,98 | 98,11% | 5.900,25 | 11.913,90 |
| P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 10.872,11 | 80,30% | 8.730,30 | 6,78% | 736,74 | 0,23% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 3,57 | 0,00% | 0,00 | 2,72% | 295,48 | 0,09% | 9,98 | 90,15% | 9.801,59 | 20.673,69 |
| P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2.507,29 | 92,38% | 2.316,24 | 29,38% | 736,74 | 1,02% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 2,74% | 68,59 | 1,04% | 26,00 | 0,00% | 0,00 | 11,78% | 295,48 | 0,40% | 9,98 | 138,74% | 3.478,55 | 5.985,84 |
| P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3.343,06 | 92,38% | 3.088,31 | 22,04% | 736,74 | 0,76% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,55% | 18,45 | 0,78% | 26,00 | 0,00% | 0,00 | 8,84% | 295,48 | 0,30% | 9,98 | 125,65% | 4.200,48 | 7.543,53 |
| P8131 | Pedagogo sênior | mês | 4.715,72 | 92,38% | 4.356,38 | 15,62% | 736,74 | 0,54% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,55% | 26,00 | 0,00% | 0,00 | 6,27% | 295,48 | 0,21% | 9,98 | 115,57% | 5.450,10 | 10.165,82 |
| P8135 | Secretária | mês | 2.697,38 | 79,84% | 2.153,59 | 27,31% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2,12% | 57,19 | 0,14% | 3,87 | 0,00% | 0,00 | 10,95% | 295,48 | 0,37% | 9,98 | 120,74% | 3.256,85 | 5.954,23 |
| P8139 | Sondador | mês | 2.017,39 | 80,04% | 1.614,72 | 36,52% | 736,74 | 1,42% | 28,60 | 0,00% | 0,00 | 4,86% | 97,99 | 0,22% | 4,51 | 0,00% | 0,00 | 14,65% | 295,48 | 0,49% | 9,98 | 138,20% | 2.788,02 | 4.805,42 |
| P8143 | Técnico ambiental | mês | 2.911,08 | 80,64% | 2.347,49 | 25,31% | 736,74 | 0,98% | 28,60 | 0,00% | 0,00 | 1,52% | 44,37 | 0,14% | 4,05 | 0,00% | 0,00 | 10,15% | 295,48 | 0,34% | 9,98 | 119,09% | 3.466,71 | 6.377,79 |
| P8147 | Técnico de obras | mês | 3.184,90 | 80,21% | 2.554,61 | 23,13% | 736,74 | 0,90% | 28,60 | 0,00% | 0,00 | 0,88% | 27,94 | 0,12% | 3,80 | 0,00% | 0,00 | 9,28% | 295,48 | 0,31% | 9,98 | 114,83% | 3.657,15 | 6.842,04 |
| P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4.601,83 | 80,92% | 3.723,80 | 16,01% | 736,74 | 0,62% | 28,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,10% | 4,67 | 0,00% | 0,00 | 6,42% | 295,48 | 0,22% | 9,98 | 104,29% | 4.799,28 | 9.401,11 |
| P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2.879,59 | 79,61% | 2.292,44 | 25,58% | 736,74 | 0,99% | 28,60 | 0,00% | 0,00 | 1,61% | 46,26 | 0,12% | 3,53 | 0,00% | 0,00 | 10,26% | 295,48 | 0,35% | 9,98 | 118,53% | 3.413,04 | 6.292,64 |
| P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 4.690,87 | 80,08% | 3.756,45 | 15,71% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,07% | 3,45 | 0,00% | 0,00 | 6,30% | 295,48 | 0,21% | 9,98 | 102,37% | 4.802,10 | 9.492,98 |
| P8163 | Topógrafo | mês | 2.428,57 | 80,62% | 1.957,92 | 30,34% | 736,74 | 1,18% | 28,60 | 0,00% | 0,00 | 3,02% | 73,32 | 0,18% | 4,39 | 0,00% | 0,00 | 12,17% | 295,48 | 0,41% | 9,98 | 127,91% | 3.106,43 | 5.535,00 |
| P8167 | Arquivista júnior | mês | 2.411,93 | 79,96% | 1.928,58 | 30,55% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 3,08% | 74,32 | 0,13% | 3,15 | 0,00% | 0,00 | 12,25% | 295,48 | 0,41% | 9,98 | 126,38% | 3.048,25 | 5.460,17 |
| P8168 | Arquivista pleno | mês | 3.215,90 | 79,96% | 2.571,43 | 22,91% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,81% | 26,08 | 0,10% | 3,15 | 0,00% | 0,00 | 9,19% | 295,48 | 0,31% | 9,98 | 113,28% | 3.642,87 | 6.858,77 |
| P8169 | Arquivista sênior | mês | 5.113,29 | 79,96% | 4.088,59 | 14,41% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,06% | 3,15 | 0,00% | 0,00 | 5,78% | 295,48 | 0,20% | 9,98 | 100,40% | 5.133,95 | 10.247,24 |
| P8173 | Administrador júnior | mês | 3.341,10 | 79,74% | 2.664,19 | 22,05% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,56% | 18,57 | 0,11% | 3,58 | 0,00% | 0,00 | 8,84% | 295,48 | 0,30% | 9,98 | 111,60% | 3.728,54 | 7.069,64 |
| P8174 | Administrador pleno | mês | 4.454,80 | 79,74% | 3.552,26 | 16,54% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,08% | 3,58 | 0,00% | 0,00 | 6,63% | 295,48 | 0,22% | 9,98 | 103,22% | 4.598,04 | 9.052,84 |
| P8175 | Administrador sênior | mês | 7.993,16 | 79,74% | 6.373,75 | 9,22% | 736,74 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 3,58 | 0,00% | 0,00 | 3,70% | 295,48 | 0,12% | 9,98 | 92,82% | 7.419,53 | 15.412,69 |
| P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 12.002,00 | 79,84% | 9.582,40 | 6,14% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 4,39 | 0,00% | 0,00 | 2,46% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,77% | 10.654,50 | 22.656,50 |
| P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 12.338,10 | 79,84% | 9.850,74 | 5,97% | 736,74 | 0,21% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,04% | 4,39 | 0,00% | 0,00 | 2,39% | 295,48 | 0,08% | 9,98 | 88,53% | 10.922,84 | 23.260,94 |
| P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 14.173,30 | 79,84% | 11.315,96 | 5,20% | 736,74 | 0,18% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 4,39 | 0,00% | 0,00 | 2,08% | 295,48 | 0,07% | 9,98 | 87,40% | 12.388,07 | 26.561,37 |

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024

| Código | Categoria | Unid. | Salário R\$ | Encargos Sociais | | Encargos Complementares | | | | | | | | | | Encargos Adicionais | | | | | | Encargos Totais | | Valor Total R\$ | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------|------------------|----------|-------------------------|--------|-------|-------|------------|------|------------|-------|-------------------|------|---------------------|------|--------------------|--------|----------------|------|-----------------|----------|--------------------|---|-----|
| | | | | | | Alimentação | | EPI | | Ferramenta | | Transporte | | Exame Ocupacional | | Cesta Básica | | Assistência Médica | | Seguro de Vida | | | | | | |
| | | | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | | | % | R\$ |
| P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3.904,44 | 79,62% | 3.108,72 | 18,87% | 736,74 | 0,65% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,08% | 3,29 | 0,00% | 0,00 | 7,57% | 295,48 | 0,26% | 9,98 | 107,05% | 4.179,72 | 8.084,16 | | |
| P8184 | Geógrafo pleno | mês | 5.205,92 | 79,62% | 4.144,96 | 14,15% | 736,74 | 0,49% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,06% | 3,29 | 0,00% | 0,00 | 5,68% | 295,48 | 0,19% | 9,98 | 100,19% | 5.215,96 | 10.421,88 | | |
| P8185 | Geógrafo sênior | mês | 10.039,58 | 79,62% | 7.993,51 | 7,34% | 736,74 | 0,25% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,03% | 3,29 | 0,00% | 0,00 | 2,94% | 295,48 | 0,10% | 9,98 | 90,29% | 9.064,52 | 19.104,10 | | |
| P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3.075,80 | 82,05% | 2.523,70 | 23,95% | 736,74 | 0,83% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 1,12% | 34,48 | 0,20% | 6,14 | 0,00% | 0,00 | 9,61% | 295,48 | 0,32% | 9,98 | 118,08% | 3.632,03 | 6.707,84 | | |
| P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4.101,07 | 82,05% | 3.364,93 | 17,96% | 736,74 | 0,62% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,15% | 6,14 | 0,00% | 0,00 | 7,20% | 295,48 | 0,24% | 9,98 | 108,23% | 4.438,78 | 8.539,85 | | |
| P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6.246,53 | 82,05% | 5.125,28 | 11,79% | 736,74 | 0,41% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,10% | 6,14 | 0,00% | 0,00 | 4,73% | 295,48 | 0,16% | 9,98 | 99,24% | 6.199,13 | 12.445,66 | | |
| P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 2.815,27 | 80,89% | 2.277,27 | 26,17% | 736,74 | 0,91% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 1,78% | 50,12 | 0,19% | 5,28 | 0,00% | 0,00 | 10,50% | 295,48 | 0,35% | 9,98 | 120,78% | 3.400,38 | 6.215,65 | | |
| P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 3.753,69 | 80,89% | 3.036,36 | 19,63% | 736,74 | 0,68% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,14% | 5,28 | 0,00% | 0,00 | 7,87% | 295,48 | 0,27% | 9,98 | 109,48% | 4.109,36 | 7.863,04 | | |
| P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5.706,15 | 80,89% | 4.615,71 | 12,91% | 736,74 | 0,45% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,09% | 5,28 | 0,00% | 0,00 | 5,18% | 295,48 | 0,17% | 9,98 | 99,69% | 5.688,71 | 11.394,86 | | |
| P8192 | Historiador júnior | mês | 3.885,30 | 83,67% | 3.250,83 | 18,96% | 736,74 | 0,66% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 6,99 | 0,00% | 0,00 | 7,61% | 295,48 | 0,26% | 9,98 | 111,33% | 4.325,53 | 8.210,84 | | |
| P8193 | Historiador pleno | mês | 5.180,40 | 83,67% | 4.334,44 | 14,22% | 736,74 | 0,49% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,13% | 6,99 | 0,00% | 0,00 | 5,70% | 295,48 | 0,19% | 9,98 | 104,42% | 5.409,15 | 10.589,55 | | |
| P8194 | Historiador sênior | mês | 8.013,69 | 83,67% | 6.705,05 | 9,19% | 736,74 | 0,32% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,09% | 6,99 | 0,00% | 0,00 | 3,69% | 295,48 | 0,12% | 9,98 | 97,08% | 7.779,76 | 15.793,45 | | |
| P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3.075,80 | 82,05% | 2.523,70 | 23,95% | 736,74 | 0,83% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 1,12% | 34,48 | 0,20% | 6,14 | 0,00% | 0,00 | 9,61% | 295,48 | 0,32% | 9,98 | 118,08% | 3.632,03 | 6.707,84 | | |
| P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4.101,07 | 82,05% | 3.364,93 | 17,96% | 736,74 | 0,62% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,15% | 6,14 | 0,00% | 0,00 | 7,20% | 295,48 | 0,24% | 9,98 | 108,23% | 4.438,78 | 8.539,85 | | |
| P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6.246,53 | 82,05% | 5.125,28 | 11,79% | 736,74 | 0,41% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,10% | 6,14 | 0,00% | 0,00 | 4,73% | 295,48 | 0,16% | 9,98 | 99,24% | 6.199,13 | 12.445,66 | | |
| P8198 | Sociólogo júnior | mês | 4.027,98 | 83,89% | 3.379,07 | 18,29% | 736,74 | 0,63% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,18% | 7,17 | 0,00% | 0,00 | 7,34% | 295,48 | 0,25% | 9,98 | 110,58% | 4.453,96 | 8.481,94 | | |
| P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5.370,64 | 83,89% | 4.505,43 | 13,72% | 736,74 | 0,48% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,13% | 7,17 | 0,00% | 0,00 | 5,50% | 295,48 | 0,19% | 9,98 | 103,90% | 5.580,31 | 10.950,95 | | |
| P8200 | Sociólogo sênior | mês | 8.040,47 | 83,89% | 6.745,15 | 9,16% | 736,74 | 0,32% | 25,51 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,09% | 7,17 | 0,00% | 0,00 | 3,67% | 295,48 | 0,12% | 9,98 | 97,26% | 7.820,04 | 15.860,51 | | |
| Profissionais horistas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P8264 | Motorista de veículo leve - horista | h | 9,39 | 113,16% | 10,63 | 41,02% | 3,85 | 1,81% | 0,17 | 0,00% | 0,00 | 5,55% | 0,52 | 0,22% | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 17,24% | 1,62 | 0,58% | 0,05 | 179,59% | 16,86 | 26,25 | | |

Fonte: FGV IBRE

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE CUSTOS GERAIS

Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2024

| Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R\$ / un) | |
|----------|--------|---|---------|---------------------------|-------------|
| | | | | Produtivo | Improdutivo |
| Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 33,93 | 6,07 |
| | E8890 | Veículo leve - 53 kW (com motorista) | hora | 60,18 | 32,32 |
| | E8891 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | hora | 80,68 | 24,66 |
| | E8888 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) | hora | 54,69 | 17,00 |
| | E8887 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista) | hora | 80,94 | 43,25 |

Fonte: FGV IBRE

Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2024

| Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R\$ / un) |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Imóveis | B8951 | Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 47,70 |
| | B8952 | Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) | m² x mês | 45,83 |
| Mobiliário | B8953 | Escritório | ocupante x mês | 463,24 |
| | B8954 | Residência | ocupante x mês | 42,41 |
| Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto | mês | 5.366,11 |
| | B8956 | Laboratório de concreto | mês | 4.482,07 |
| | B8957 | Laboratório de solos | mês | 3.554,26 |
| | B8958 | Topografia | mês | 3.998,31 |
| | B8961 | Topografia por VANT | mês | 871,33 |
| Custos Diversos | B8959 | Escritório | ocupante x mês | 134,50 |
| | B8960 | Residência | ocupante x mês | 201,75 |

Fonte: FGV IBRE



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MS

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320250003180

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsável Técnico

CLADOMIR MIGUEL CECCATTO JUNIOR

RNP: 1314404571

Título Profissional: GEÓLOGO

Registro: MS19592

Empresa Contratada: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

Registro: 4947

2. Dados do Contrato

Contratante: AGESUL - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA

Bairro: PARQUE DOS PODERES

Número: S/N

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

País: Brasil

Contrato:

Celebrado em: 01/02/2024

CEP: 79.031-310

Valor: R\$ 0,01

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

| Logradouro | Bairro | Número | Complemento | Cidade | UF | País | Cep | Coordenada |
|---|--------------------|--|-------------|--------------|------------------------------|------|------------|------------|
| AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA | PARQUE DOS PODERES | S/N | BLOCO XIV | CAMPO GRANDE | MS | BRA | 79.031-310 | |
| Data de Início: 01/10/2024 | | Previsão Término: 31/01/2025 | | | Código: | | | |
| Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO | | Proprietário: AGESUL - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS | | | CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68 | | | |
| Finalidade: OUTRO - COMPOSIÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS, PARA OBTENÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS, PARA AS ATIVIDADES FLORESTAIS, PARA OS EMPREENDIMENTOS SOB GESTÃO DA AGESUL, NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. | | | | | | | | |

4. Atividades Técnicas

| Elaboração | Quantidade | Unidade | |
|---|--|---------|--------------|
| Elaboração de orçamento | Meio Ambiente -> Gestão Ambiental -> de estudos ambientais | 1,0000 | unidade (un) |
| Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART | | | |

5. Observações

Referente ao processo AGESUL NUP 79.016.837-2024

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

/ /
data

030.511.581-27 - CLADOMIR MIGUEL CECCATTO JUNIOR

15.457.856/0001-68 - AGESUL - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Mato Grosso do Sul

Nosso Número: 14000000016603775

Valor ART: R\$ 103,03

Registrada em 08/01/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

