
Objeto: Contratação de empresa para executar serviços técnicos especializados, objetivando a Autorização Ambiental, para a execução do corte 
isolado de árvores nativas e/ou supressão vegetal em áreas adjacentes à pista de pouso e decolagem do aeroporto regional de Bonito/MS.

Local: Bonito (MS) Sistemas/Referências:  AGESUL ADMINISTRATIVO sem 
Desoneração (JAN/2025) 

                                                                 Prazo exec.: 60 dias BDI:  Engenharia Consultiva (45,03%)

Item Descrição Total

01 PTA Supressão Vegetal 43,07% 27.296,95

02 IVF 56,93% 36.077,64

Total Geral: 100,00% 63.374,59

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 1 de 1Lote: 9185
Processo: 79/005.790/2025

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
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Objeto: Contratação de empresa para executar serviços técnicos especializados, objetivando a Autorização Ambiental, para a execução do corte 
isolado de árvores nativas e/ou supressão vegetal em áreas adjacentes à pista de pouso e decolagem do aeroporto regional de Bonito/MS.
Local: Bonito (MS) Sistemas/Referências:  AGESUL ADMINISTRATIVO sem 

Desoneração (JAN/2025) 
                                                                 Prazo exec.: 60 dias BDI:  Engenharia Consultiva (45,03%)

Item
Cod. Oficial

Descrição DMT Unid. Qtd. Preço Total

01 PTA Supressão Vegetal 27.296,95

01.01
PAQ15504

Proposta Técnica Ambiental (PTA) p/ Supressão Vegetal
un 1,000 27.296,95 27.296,95

02 IVF 36.077,64

02.01
PAQ15503

Inventário Florestal (IVF)
un 1,000 36.077,64 36.077,64

Total Geral: 63.374,59

Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 1 de 1Lote: 9185
Processo: 79/005.790/2025

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Orçamento Inicial  - Método Truncado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

Cronograma Físico-Financeiro - Inicial

Objeto: Contratação de empresa para executar serviços técnicos especializados, objetivando a Autorização Ambiental, para a execução do corte isolado de árvores nativas e/ou supressão vegetal em áreas adjacentes à pista de pouso e decolagem do
aeroporto regional de Bonito/MS.

Município(s):  Bonito (MS)

Local:  
Prazo Execução:  60 dias

Etapas de Execução / Desembolso
Descrição 1 ª 2 ª Total Acumulado

01 - PTA Supressão Vegetal 60,00%
16.378,17

40,00%
10.918,78

100,00%
27.296,95

02 - IVF 55,00%
19.842,70

45,00%
16.234,94

100,00%
36.077,64

TOTAL POR PERÍODO
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO

36.220,87
36.220,87

27.153,72
63.374,59

100,00%
63.374,59

Lote:  9185   
Processo:  79/005.790/2025 Sistema E-KRONOS - Gerenciamento de Obras Públicas Página 1 de 1



Objeto:

Municípios: Bonito - MS Referência:
Tabela de consultoria 

DNIT SICRO

Prazo: 60 dias

Data Base: jan/25

PARCIAL TOTAL

11.898,28R$                    

P8068 Engenheiro Florestal  R$                    10.137,12 

P8025 Auxiliar de Campo  R$                      1.761,16 

6.923,31R$                      

B.1 - VEÍCULOS 4.621,80R$                       

B.2 - EQUIPAMENTOS 1.402,32R$                       

B.3 - INSTALAÇÕES 899,19R$                          

18.821,59R$                    

8.475,36R$                      

TAXAS: 45,03 % DO ITEM "I"  R$                      8.475,36 

27.296,95R$                    

PARCIAL TOTAL

17.847,42R$                    

P8068 Engenheiro Florestal  R$                    15.205,68 

P8065 Auxiliar de Campo  R$                      2.641,74 

7.028,57R$                      

B.1 - VEÍCULOS 4.621,80R$                       

B.2 - EQUIPAMENTOS 1.636,04R$                       

B.3 - INSTALAÇÕES 770,73R$                          

24.875,99R$                    

11.201,66R$                    

TAXAS: 44,66 % DO ITEM "I"  R$                    11.201,66 

36.077,65R$                    

I - SUB-TOTAL DOS ITENS A+B

II -BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI    Acórdão nº 1.560/2019-TCU-Plenário     

TOTAL DO ORÇAMENTO  

Inventário Florestal

DISCRIMINAÇÃO
VALORES

A - EQUIPE TÉCNICA

B - DESPESAS GERAIS

TOTAL DO ORÇAMENTO  

B - DESPESAS GERAIS

I - SUB-TOTAL DOS ITENS A+B

II -BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI    Acórdão nº 1.560/2019-TCU-Plenário     

QUADRO RESUMO DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS ORÇADOS

DISCRIMINAÇÃO
VALORES

A - EQUIPE TÉCNICA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AUTORIZAÇÃO 

Proposta Técnica Ambiental (PTA) para Supressão Vegetal



Objeto:

Município: Bonito - MS Referência:

Atividade Supressão Vegetal Data Base:

Trecho: 0 Prazo:

Extensão: 0,000 km

BDI

45,03%

A B C D E I=A+B+C+D+E F (sobre I)

1 11.898,28 4.621,80 1.402,32 899,19 0,40 18.821,59 27.296,95 27.296,95

1 17.847,42 4.621,80 1.636,04 770,73 0,60 24.875,99 36.077,64 36.077,64

2 29.745,70 9.243,60 4.674,40 2.569,11 100% 43.697,58 63.374,59 63.374,59

ORÇAMENTO

Tabela de consultoria DNIT SICRO

jan/25

60 dias

TOTAL

% 

Projeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO 

VEGETAL NO AEROPORTO DE BONITO/MS

ANÁLISE DE PROJETOS E DIAGNÓSTICO

Quantidade

TOTAL

Custos DiretosInstalação e Imobiliário
Item do Projeto

Equipe Técnica Veículos Equipamentos

INVENTÁRIO FLORESTAL (Equipe B)

PTA  (Equipe A)



Municípios: Referência: jan/25

Item Obra Valor Unitário Quantidade Sub-total % 1ª 2ª Total

60,00% 40,00% 100,00%

 R$     16.378,17  R$     10.918,78  R$       27.296,95 

55,00% 45,00% 100,00%

 R$     19.842,70  R$     16.234,94  R$       36.077,64 

R$ 63.374,59 2 R$ 63.374,59 100%  R$     36.220,87  R$     27.153,72  R$       63.374,59 TOTAL

R$ 27.296,95 43,07%1
PTA (Supressão 

Vegetal)
R$ 27.296,95 1

TOTAL GERAL

56,93%2 Inventário Florestal R$ 36.077,64 1 R$ 36.077,64

CRONOGRAMA  FISICO-FINANCEIRO

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AUTORIZAÇÃO 

AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO VEGETAL NO AEROPORTO DE BONITO/MS

Bonito - MS



Objeto:

Município: Bonito - MS

Referência: Tabela de 

consultoria DNIT 

SICRO

Atividade Supressão Vegetal 

Trecho: 0 Data Base: jan/25

Extensão: 0,000 km Prazo: 60 dias

Descrição Cód. a b c d
e=a*b*c*d*

220/240
f=e/220 g h=f*g

Engenheiro Florestal P8068 1,00 1,00 4,00 25 91,67 0,42 24.329,09 10.137,12 10.137,12R$             

Auxiliar de campo P8025 1,00 1,00 4,00 25 91,67 0,42 4.226,79 1.761,16 1.761,16R$               

Total 2,00 Total 11.898,28R$       

Descrição Cód. a b c d
e=a*b*c*d*

220/240
f=e/220 g h=f*g

Engenheiro Florestal P8068 1,00 1,00 5,00 30 137,50 0,63 24.329,09 15.205,68 15.205,68R$             

Auxiliar de campo P8025 1,00 1,00 5,00 30 137,50 0,63 4.226,79 2.641,74 2.641,74R$               

Total 2,00 Total 17.847,42R$       

 Inventário Florestal

Proposta Técnica Ambiental (PTA) para 

Supressão Vegetal

EQUIPE TÉCNICA - B

Atividade

Categoria
Quant. 

Equipe

Pess./ 

Equipe
Hora/ Dia nº Dias

Total / 

Horas

Homem / 

mês
Salário / mês Subtotal

Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO VEGETAL NO AEROPORTO DE BONITO/MS

EQUIPE TÉCNICA - A

Atividade

Categoria
Quant. 

Equipe

Pess./ 

Equipe
Hora/ Dia nº Dias

Total / 

Horas

Homem / 

mês
Salário / mês Subtotal

Total



Objeto:

Município: Bonito - MS

Referência:

Tabela de 

consultoria 

DNIT SICRO
Atividade Supressão Vegetal Data Base: jan/25

Trecho: 0 Prazo: 60 dias

Extensão: 0,000 km

Valor Produtivo (a) Valor Improdutivo (b) Produtivo (c ) Improdutivo (d) Produtivo (a*c) Improdutivo (b*d)

E8890
Veículo leve - 53 kW (com 

motorista)
hora 80,68 33,64 66,00 116,49 5.324,88 3.918,72 0,83 0,83 9.243,60

TOTAL (R$) 9.243,60

Item Código
Custo Unitário (R$/un.)

Tipo Quantidade

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO VEGETAL NO AEROPORTO DE BONITO/MS

VEÍCULOS
Horas/mês Valor Mensal (R$/mês)

TOTALMeses



Objeto:

Município: Bonito - MS
Referência:

Tabela de consultoria DNIT 

SICRO
Atividade Supressão Vegetal 

Trecho: 0 Data Base: jan/25

Extensão: 0,000 km Prazo: 60 dias

Unid. Meses Valor Mensal (R$) TOTAL

a b c d=a*b*c

B8958
Topografia - equipamentos 

para topografia
1 1,00 4.674,40 4.674,40

TOTAL (R$) 4.674,40

Tipo

Cestas das instalações 

EQUIPAMENTOS

Item Código

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO VEGETAL NO AEROPORTO DE

BONITO/MS



Objeto:

Município: Bonito - MS

Atividade Bonito - MS Referência:

Tabela de 

consultoria DNIT 

SICRO

Trecho: 0 Data Base: jan/25

Extensão: Prazo: 60 dias

Custo Unitário (R$/un.) Quantidade Área (m²) Meses

a b c d

B8951
Comercial (2,60% do 

C.M.C.C -SINAPI)
m²xmês 48,89 1,00 4,00 46,98 1,00 2.296,61

TOTAL A (R$) 2.296,61

Imóveis - Instalações Físicas (A)

INSTALAÇÕES

Item Código

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO VEGETAL NO AEROPORTO DE BONITO/MS

Tipo Unid. Ocupantes TOTAL (R$)



% sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,90 10,00

Despesas Financeiras 1,12% sobre (PV - Lucro) 1,03 1,49

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,73

Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,15

8,53 12,37

% sobre PV % sobre CD

Lucro Operacional Variável - f (CD) 8,27 12,00

8,27 12,00

% sobre PV % sobre CD

PIS 1,65% do PV 1,65 2,39

COFINS 7,60% do PV 7,60 11,02

ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,25

14,25 20,66

31,05 45,03

Benefícios e Despesas Indiretas - mês/referência:mar/2025 a partir de 27/03/2025

Tributos

Subtotal 3

Total - BDI (%)

*Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada 

município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

Benefícios e Despesas Indiretas - mês/referência: jan/2025

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas

Subtotal 1

Benefícios 

Subtotal 2



Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos

Item Código Unidade

Custo 

unitário 

(R$ / un)

B8951 m² x mês 48,89

B8952 m² x mês 46,97

B8953 ocupante x mês 463,66

B8954 ocupante x mês 41,81

B8955 mês 5.910,44

B8956 mês 4.533,32

B8957 mês 3.458,86

B8958 mês 4.674,40

B8961 Topografia por VANT mês 923,93

B8959 ocupante x mês 136,25

B8960 ocupante x mês 203,54
Fonte: FGV IBRE

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: jan/2025

Mobiliário

Cesta das 

Instalações
Laboratório de solos

Custos Diversos
Escritório

Residência

Imóveis

Topografia

Escritório

Residência

Laboratório de asfalto

Laboratório de concreto

Tipo

Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)

Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)



Custos de veículos - mês/referência: jan/2025

########

Tabela 1 - Custos de veículos 

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: janeiro de 2025

Produtivo Improdutivo

E8889 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) hora 35,28 6,33

E8890 Veículo leve - 53 kW (com motorista) hora 62,59 33,64

E8891

Veículo leve picape 4 x 4 com 

capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem 

motorista)

hora 78,47 22,75

E8888
Veículo tipo van furgão com capacidade 

de 1,38 t - 100 kW (sem motorista)
hora 55,73 17,20

E8887
Veículo tipo van furgão com capacidade 

de 1,38 t - 100 kW (com motorista)
hora 83,04 44,51

Fonte: FGV IBRE

Custo unitário (R$ / un)

Veículos

Item Código Tipo Unidade



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

Profissionais mensalistas

P8001 Advogado júnior mês 4.915,72 79,30% 3.898,16 14,99% 736,74 0,55% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 2,86 0,00% 0,00 6,30% 309,62 0,20% 9,98 101,40% 4.984,34 9.900,05

P8002 Advogado pleno mês 6.554,29 79,30% 5.197,55 11,24% 736,74 0,41% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 2,86 0,00% 0,00 4,72% 309,62 0,15% 9,98 95,87% 6.283,72 12.838,01

P8003 Advogado sênior mês 12.196,82 79,30% 9.672,08 6,04% 736,74 0,22% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,86 0,00% 0,00 2,54% 309,62 0,08% 9,98 88,21% 10.758,25 22.955,07

P8007

Analista de 

desenvolvimento de 

sistemas júnior

mês 4.417,81 79,59% 3.516,13 16,68% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 3,50 0,00% 0,00 7,01% 309,62 0,23% 9,98 103,58% 4.575,97 8.993,78

P8008

Analista de 

desenvolvimento de 

sistemas pleno

mês 5.699,98 79,59% 4.536,61 12,93% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,50 0,00% 0,00 5,43% 309,62 0,18% 9,98 98,18% 5.596,45 11.296,43

P8009

Analista de 

desenvolvimento de 

sistemas sênior

mês 10.119,99 79,59% 8.054,50 7,28% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,50 0,00% 0,00 3,06% 309,62 0,10% 9,98 90,06% 9.114,34 19.234,34

P8013 Arquiteto júnior mês 12.903,00 79,30% 10.232,08 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,73 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 87,72% 11.318,12 24.221,12

P8014 Arquiteto pleno mês 13.128,58 79,30% 10.410,97 5,61% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,73 0,00% 0,00 2,36% 309,62 0,08% 9,98 87,57% 11.497,01 24.625,59

P8015 Arquiteto sênior mês 15.998,46 79,30% 12.686,78 4,61% 736,74 0,17% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,73 0,00% 0,00 1,94% 309,62 0,06% 9,98 86,09% 13.772,82 29.771,29

P8019
Assistente social 

júnior
mês 3.294,18 80,05% 2.636,99 22,37% 736,74 0,82% 26,96 0,00% 0,00 1,56% 51,25 0,12% 4,11 0,00% 0,00 9,40% 309,62 0,30% 9,98 114,62% 3.775,66 7.069,84

P8020
Assistente social 

pleno
mês 4.392,24 80,05% 3.515,99 16,77% 736,74 0,61% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 4,11 0,00% 0,00 7,05% 309,62 0,23% 9,98 104,81% 4.603,41 8.995,65

P8021
Assistente social 

sênior
mês 7.474,93 80,05% 5.983,68 9,86% 736,74 0,36% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 4,11 0,00% 0,00 4,14% 309,62 0,13% 9,98 94,60% 7.071,10 14.546,04

P8025 Auxiliar mês 1.639,47 81,72% 1.339,78 44,94% 736,74 2,00% 32,83 0,10% 1,68 9,18% 150,53 0,38% 6,15 0,00% 0,00 18,89% 309,62 0,61% 9,98 157,81% 2.587,32 4.226,79

P8026
Auxiliar 

administrativo
mês 1.914,95 80,20% 1.535,79 38,47% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 7,00% 134,00 0,20% 3,75 0,00% 0,00 16,17% 309,62 0,52% 9,98 142,56% 2.729,89 4.644,83

P8027
Auxiliar de 

laboratório
mês 1.810,44 80,37% 1.455,05 40,69% 736,74 1,81% 32,83 0,19% 3,47 7,75% 140,27 0,23% 4,09 0,00% 0,00 17,10% 309,62 0,55% 9,98 148,70% 2.692,05 4.502,48

P8028
Auxiliar de 

topografia
mês 1.639,47 80,59% 1.321,25 44,94% 736,74 2,00% 32,83 0,09% 1,46 9,18% 150,53 0,27% 4,42 0,00% 0,00 18,89% 309,62 0,61% 9,98 156,57% 2.566,84 4.206,32

P8032 Biólogo júnior mês 3.221,45 79,69% 2.567,17 22,87% 736,74 0,84% 26,96 0,00% 0,00 1,73% 55,61 0,11% 3,69 0,00% 0,00 9,61% 309,62 0,31% 9,98 115,16% 3.709,78 6.931,23

P8033 Biólogo pleno mês 4.295,27 79,69% 3.422,90 17,15% 736,74 0,63% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 3,69 0,00% 0,00 7,21% 309,62 0,23% 9,98 105,00% 4.509,89 8.805,16

P8034 Biólogo sênior mês 7.705,82 79,69% 6.140,77 9,56% 736,74 0,35% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 3,69 0,00% 0,00 4,02% 309,62 0,13% 9,98 93,80% 7.227,76 14.933,58

P8038 Chefe de escritório mês 3.631,50 79,41% 2.883,77 20,29% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,85% 31,01 0,08% 2,98 0,00% 0,00 8,53% 309,62 0,27% 9,98 109,43% 3.974,11 7.605,60

P8040 Contador júnior mês 4.212,83 79,44% 3.346,67 17,49% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 2,79 0,00% 0,00 7,35% 309,62 0,24% 9,98 104,58% 4.405,80 8.618,63

P8041 Contador pleno mês 5.617,10 79,44% 4.462,23 13,12% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,05% 2,79 0,00% 0,00 5,51% 309,62 0,18% 9,98 98,30% 5.521,36 11.138,46

P8042 Contador sênior mês 10.692,34 79,44% 8.494,00 6,89% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,79 0,00% 0,00 2,90% 309,62 0,09% 9,98 89,35% 9.553,12 20.245,46

P8044
Coordenador 

ambiental
mês 18.439,32 79,82% 14.718,27 4,00% 736,74 0,13% 24,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 4,07 0,00% 0,00 1,68% 309,62 0,05% 9,98 85,70% 15.803,31 34.242,63

P8045 Economista júnior mês 4.867,04 78,60% 3.825,49 15,14% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 1,87 0,00% 0,00 6,36% 309,62 0,21% 9,98 100,34% 4.883,71 9.750,74

P8046 Economista pleno mês 6.489,38 78,60% 5.100,65 11,35% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 1,87 0,00% 0,00 4,77% 309,62 0,15% 9,98 94,91% 6.158,87 12.648,25

P8047 Economista sênior mês 9.957,27 78,60% 7.826,41 7,40% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 1,87 0,00% 0,00 3,11% 309,62 0,10% 9,98 89,23% 8.884,63 18.841,90

P8054
Engenheiro 

agrônomo júnior
mês 12.903,00 79,25% 10.225,63 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,08 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 87,67% 11.312,01 24.215,01

P8055
Engenheiro 

agrônomo pleno
mês 13.536,00 79,25% 10.727,28 5,44% 736,74 0,20% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,08 0,00% 0,00 2,29% 309,62 0,07% 9,98 87,28% 11.813,67 25.349,67

P8056
Engenheiro 

agrônomo sênior
mês 14.169,00 79,25% 11.228,93 5,20% 736,74 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,08 0,00% 0,00 2,19% 309,62 0,07% 9,98 86,92% 12.315,32 26.484,32

P8057
Engenheiro 

ambiental júnior
mês 12.903,00 80,16% 10.343,04 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,70 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,59% 11.431,05 24.334,05

P8058
Engenheiro 

ambiental pleno
mês 14.000,63 80,16% 11.222,91 5,26% 736,74 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,70 0,00% 0,00 2,21% 309,62 0,07% 9,98 87,93% 12.310,92 26.311,55

P8059
Engenheiro 

ambiental sênior
mês 15.098,27 80,16% 12.102,77 4,88% 736,74 0,18% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,70 0,00% 0,00 2,05% 309,62 0,07% 9,98 87,37% 13.190,78 28.289,05

P8060
Engenheiro 

consultor especial
mês 22.395,59 79,73% 17.856,00 3,29% 736,74 0,11% 24,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,91 0,00% 0,00 1,38% 309,62 0,04% 9,98 84,57% 18.940,89 41.336,48

P8061
Engenheiro 

coordenador
mês 18.662,99 79,73% 14.880,00 3,95% 736,74 0,13% 24,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,91 0,00% 0,00 1,66% 309,62 0,05% 9,98 85,54% 15.964,89 34.627,88

P8062
Engenheiro de 

pesca júnior
mês 12.903,00 80,13% 10.339,17 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,61 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,55% 11.426,09 24.329,09

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais

Encargos Adicionais
Encargos Totais Valor Total

Alimentação EPI Ferrament Transporte Exame Cesta Assistência Seguro de 

Encargos Complementares



P8063
Engenheiro de 

pesca pleno
mês 14.139,75 80,13% 11.330,18 5,21% 736,74 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,61 0,00% 0,00 2,19% 309,62 0,07% 9,98 87,82% 12.417,10 26.556,85

P8064
Engenheiro de 

pesca sênior
mês 15.376,50 80,13% 12.321,19 4,79% 736,74 0,18% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,61 0,00% 0,00 2,01% 309,62 0,06% 9,98 87,20% 13.408,11 28.784,61

P8065
Engenheiro de 

projetos júnior
mês 12.903,00 79,73% 10.287,56 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,91 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,16% 11.374,78 24.277,78

P8066
Engenheiro de 

projetos pleno
mês 13.163,74 79,73% 10.495,45 5,60% 736,74 0,20% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,91 0,00% 0,00 2,35% 309,62 0,08% 9,98 87,99% 11.582,67 24.746,41

P8067
Engenheiro de 

projetos sênior
mês 16.396,56 79,73% 13.072,98 4,49% 736,74 0,16% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,91 0,00% 0,00 1,89% 309,62 0,06% 9,98 86,36% 14.160,20 30.556,77

P8068
Engenheiro florestal 

júnior
mês 12.903,00 80,13% 10.339,17 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,61 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,55% 11.426,09 24.329,09

P8069
Engenheiro florestal 

pleno
mês 14.139,75 80,13% 11.330,18 5,21% 736,74 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,61 0,00% 0,00 2,19% 309,62 0,07% 9,98 87,82% 12.417,10 26.556,85

P8070
Engenheiro florestal 

sênior
mês 15.376,50 80,13% 12.321,19 4,79% 736,74 0,18% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,61 0,00% 0,00 2,01% 309,62 0,06% 9,98 87,20% 13.408,11 28.784,61

P8080 Geólogo júnior mês 12.903,00 80,09% 10.334,01 5,50% 709,66 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,55 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,30% 11.393,79 24.296,79

P8081 Geólogo pleno mês 13.467,80 80,09% 10.786,36 5,27% 709,66 0,20% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,55 0,00% 0,00 2,30% 309,62 0,07% 9,98 87,96% 11.846,14 25.313,93

P8082 Geólogo sênior mês 14.032,59 80,09% 11.238,70 5,06% 709,66 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,55 0,00% 0,00 2,21% 309,62 0,07% 9,98 87,64% 12.298,48 26.331,08

P8092 Jornalista júnior mês 3.219,33 79,56% 2.561,30 22,88% 736,74 0,84% 26,96 0,00% 0,00 1,73% 55,74 0,08% 2,66 0,00% 0,00 9,62% 309,62 0,31% 9,98 115,02% 3.703,01 6.922,35

P8093 Jornalista pleno mês 4.292,44 79,56% 3.415,07 17,16% 736,74 0,63% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 2,66 0,00% 0,00 7,21% 309,62 0,23% 9,98 104,86% 4.501,04 8.793,48

P8094 Jornalista sênior mês 8.187,79 79,56% 6.514,21 9,00% 736,74 0,33% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,66 0,00% 0,00 3,78% 309,62 0,12% 9,98 92,82% 7.600,18 15.787,98

P8098 Laboratorista mês 2.413,91 80,37% 1.940,06 30,52% 736,74 1,25% 30,23 0,00% 0,00 4,31% 104,07 0,17% 4,09 0,00% 0,00 12,83% 309,62 0,41% 9,98 129,86% 3.134,79 5.548,70

P8102 Médico veterinário mês 12.903,00 79,01% 10.194,66 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,62 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 87,43% 11.280,59 24.183,59

P8106
Meteorologista 

júnior
mês 5.313,76 79,76% 4.238,26 13,86% 736,74 0,51% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 4,16 0,00% 0,00 5,83% 309,62 0,19% 9,98 100,23% 5.325,72 10.639,48

P8107
Meteorologista 

pleno
mês 7.085,02 79,76% 5.651,01 10,40% 736,74 0,38% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 4,16 0,00% 0,00 4,37% 309,62 0,14% 9,98 95,11% 6.738,47 13.823,49

P8108
Meteorologista 

sênior
mês 11.703,00 79,76% 9.334,31 6,30% 736,74 0,23% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,16 0,00% 0,00 2,65% 309,62 0,09% 9,98 89,05% 10.421,78 22.124,77

P8112
Motorista de 

caminhão
mês 2.427,21 80,56% 1.955,36 30,35% 736,74 1,35% 32,83 0,00% 0,00 4,25% 103,27 0,18% 4,27 0,00% 0,00 12,76% 309,62 0,41% 9,98 129,86% 3.152,07 5.579,28

P8113
Motorista de veículo 

leve
mês 2.131,79 80,12% 1.707,99 34,56% 736,74 1,54% 32,83 0,00% 0,00 5,68% 120,99 0,18% 3,85 0,00% 0,00 14,52% 309,62 0,47% 9,98 137,07% 2.922,00 5.053,79

P8117 Oceanógrafo júnior mês 4.704,63 80,13% 3.769,82 15,66% 736,74 0,57% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,50 0,00% 0,00 6,58% 309,62 0,21% 9,98 103,23% 4.856,63 9.561,26

P8118 Oceanógrafo pleno mês 6.272,84 80,13% 5.026,42 11,74% 736,74 0,43% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,50 0,00% 0,00 4,94% 309,62 0,16% 9,98 97,46% 6.113,24 12.386,07

P8119 Oceanógrafo sênior mês 12.021,16 80,13% 9.632,56 6,13% 736,74 0,22% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,50 0,00% 0,00 2,58% 309,62 0,08% 9,98 89,17% 10.719,37 22.740,53

P8129 Pedagogo júnior mês 2.582,15 106,51% 2.750,25 28,53% 736,74 1,04% 26,96 0,00% 0,00 3,64% 93,97 1,01% 26,00 0,00% 0,00 11,99% 309,62 0,39% 9,98 153,11% 3.953,53 6.535,68

P8130 Pedagogo pleno mês 3.442,87 106,51% 3.667,00 21,40% 736,74 0,78% 26,96 0,00% 0,00 1,23% 42,33 0,76% 26,00 0,00% 0,00 8,99% 309,62 0,29% 9,98 139,96% 4.818,64 8.261,51

P8131 Pedagogo sênior mês 4.644,65 106,51% 4.947,01 15,86% 736,74 0,58% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,56% 26,00 0,00% 0,00 6,67% 309,62 0,21% 9,98 130,39% 6.056,32 10.700,97

P8135 Secretária mês 2.837,59 80,25% 2.277,17 25,96% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,77% 78,64 0,16% 4,64 0,00% 0,00 10,91% 309,62 0,35% 9,98 120,41% 3.416,80 6.254,39

P8139 Sondador mês 2.100,36 80,02% 1.680,71 35,08% 736,74 1,44% 30,23 0,00% 0,00 5,85% 122,88 0,23% 4,81 0,00% 0,00 14,74% 309,62 0,48% 9,98 137,83% 2.894,97 4.995,33

P8143 Técnico ambiental mês 2.975,65 80,65% 2.399,86 24,76% 736,74 1,02% 30,23 0,00% 0,00 2,36% 70,36 0,17% 5,02 0,00% 0,00 10,41% 309,62 0,34% 9,98 119,70% 3.561,82 6.537,47

P8147 Técnico de obras mês 3.242,89 80,21% 2.601,12 22,72% 736,74 0,93% 30,23 0,00% 0,00 1,68% 54,33 0,12% 3,82 0,00% 0,00 9,55% 309,62 0,31% 9,98 115,51% 3.745,84 6.988,73

P8151

Técnico de 

segurança do 

trabalho

mês 4.601,83 80,93% 3.724,26 16,01% 736,74 0,66% 30,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,10% 4,67 0,00% 0,00 6,73% 309,62 0,22% 9,98 104,64% 4.815,50 9.417,33

P8155
Técnico em 

geoprocessamento
mês 2.920,29 79,40% 2.318,71 25,23% 736,74 1,04% 30,23 0,00% 0,00 2,52% 73,68 0,11% 3,29 0,00% 0,00 10,60% 309,62 0,34% 9,98 119,24% 3.482,26 6.402,55

P8159

Técnico em 

informática - 

programador

mês 4.417,81 80,12% 3.539,55 16,68% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,11% 4,83 0,00% 0,00 7,01% 309,62 0,23% 9,98 104,14% 4.600,72 9.018,53

P8163 Topógrafo mês 2.516,19 80,59% 2.027,80 29,28% 736,74 1,20% 30,23 0,00% 0,00 3,89% 97,93 0,18% 4,42 0,00% 0,00 12,31% 309,62 0,40% 9,98 127,84% 3.216,72 5.732,91

P8167 Arquivista júnior mês 2.556,43 79,88% 2.042,07 28,82% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 3,74% 95,51 0,13% 3,37 0,00% 0,00 12,11% 309,62 0,39% 9,98 125,07% 3.197,31 5.753,73

P8168 Arquivista pleno mês 3.408,57 79,88% 2.722,76 21,61% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1,30% 44,39 0,10% 3,37 0,00% 0,00 9,08% 309,62 0,29% 9,98 112,27% 3.826,87 7.235,44

P8169 Arquivista sênior mês 5.529,35 79,88% 4.416,84 13,32% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,37 0,00% 0,00 5,60% 309,62 0,18% 9,98 99,05% 5.476,56 11.005,90

P8173 Administrador júnior mês 3.488,04 79,64% 2.777,88 21,12% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1,14% 39,62 0,10% 3,47 0,00% 0,00 8,88% 309,62 0,29% 9,98 111,16% 3.877,31 7.365,35

P8174 Administrador pleno mês 4.650,72 79,64% 3.703,83 15,84% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,47 0,00% 0,00 6,66% 309,62 0,21% 9,98 102,43% 4.763,65 9.414,37

P8175 Administrador sênior mês 8.384,93 79,64% 6.677,76 8,79% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 3,47 0,00% 0,00 3,69% 309,62 0,12% 9,98 92,28% 7.737,58 16.122,50

P8180
Engenheiro 

agrimensor júnior
mês 12.903,00 79,88% 10.306,92 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,61 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,31% 11.394,83 24.297,83

P8181
Engenheiro 

agrimensor pleno
mês 13.780,36 79,88% 11.007,75 5,35% 736,74 0,20% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,61 0,00% 0,00 2,25% 309,62 0,07% 9,98 87,77% 12.095,66 25.876,02



P8182
Engenheiro 

agrimensor sênior
mês 14.657,71 79,88% 11.708,58 5,03% 736,74 0,18% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,61 0,00% 0,00 2,11% 309,62 0,07% 9,98 87,30% 12.796,49 27.454,20

P8183 Geógrafo júnior mês 4.065,19 79,63% 3.237,11 18,12% 736,74 0,66% 26,96 0,00% 0,00 0,12% 4,99 0,09% 3,64 0,00% 0,00 7,62% 309,62 0,25% 9,98 106,49% 4.329,05 8.394,24

P8184 Geógrafo pleno mês 5.420,25 79,63% 4.316,15 13,59% 736,74 0,50% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,64 0,00% 0,00 5,71% 309,62 0,18% 9,98 99,68% 5.403,10 10.823,35

P8185 Geógrafo sênior mês 10.653,03 79,63% 8.483,01 6,92% 736,74 0,25% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,64 0,00% 0,00 2,91% 309,62 0,09% 9,98 89,83% 9.569,96 20.223,00

P8186 Antropólogo júnior mês 3.451,70 86,31% 2.979,16 21,34% 736,74 0,78% 26,96 0,00% 0,00 1,21% 41,80 0,28% 9,54 0,00% 0,00 8,97% 309,62 0,29% 9,98 119,18% 4.113,81 7.565,51

P8187 Antropólogo pleno mês 4.602,27 86,31% 3.972,22 16,01% 736,74 0,59% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,21% 9,54 0,00% 0,00 6,73% 309,62 0,22% 9,98 110,06% 5.065,07 9.667,34

P8188 Antropólogo sênior mês 7.246,03 86,31% 6.254,05 10,17% 736,74 0,37% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,13% 9,54 0,00% 0,00 4,27% 309,62 0,14% 9,98 101,39% 7.346,89 14.592,92

P8189 Arqueólogo júnior mês 2.862,79 84,73% 2.425,64 25,74% 736,74 0,94% 26,96 0,00% 0,00 2,69% 77,13 0,29% 8,24 0,00% 0,00 10,82% 309,62 0,35% 9,98 125,55% 3.594,32 6.457,11

P8190 Arqueólogo pleno mês 3.817,05 84,73% 3.234,19 19,30% 736,74 0,71% 26,96 0,00% 0,00 0,52% 19,88 0,22% 8,24 0,00% 0,00 8,11% 309,62 0,26% 9,98 113,85% 4.345,61 8.162,66

P8191 Arqueólogo sênior mês 5.626,43 84,73% 4.767,27 13,09% 736,74 0,48% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,15% 8,24 0,00% 0,00 5,50% 309,62 0,18% 9,98 104,13% 5.858,82 11.485,25

P8192 Historiador júnior mês 4.135,43 81,37% 3.365,00 17,82% 736,74 0,65% 26,96 0,00% 0,00 0,02% 0,77 0,17% 7,01 0,00% 0,00 7,49% 309,62 0,24% 9,98 107,75% 4.456,09 8.591,52

P8193 Historiador pleno mês 5.513,91 81,37% 4.486,66 13,36% 736,74 0,49% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,13% 7,01 0,00% 0,00 5,62% 309,62 0,18% 9,98 101,14% 5.576,98 11.090,88

P8194 Historiador sênior mês 8.675,16 81,37% 7.058,98 8,49% 736,74 0,31% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 7,01 0,00% 0,00 3,57% 309,62 0,12% 9,98 93,94% 8.149,30 16.824,46

P8195 Paleontólogo júnior mês 3.451,70 86,31% 2.979,16 21,34% 736,74 0,78% 26,96 0,00% 0,00 1,21% 41,80 0,28% 9,54 0,00% 0,00 8,97% 309,62 0,29% 9,98 119,18% 4.113,81 7.565,51

P8196 Paleontólogo pleno mês 4.602,27 86,31% 3.972,22 16,01% 736,74 0,59% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,21% 9,54 0,00% 0,00 6,73% 309,62 0,22% 9,98 110,06% 5.065,07 9.667,34

P8197 Paleontólogo sênior mês 7.246,03 86,31% 6.254,05 10,17% 736,74 0,37% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,13% 9,54 0,00% 0,00 4,27% 309,62 0,14% 9,98 101,39% 7.346,89 14.592,92

P8198 Sociólogo júnior mês 4.321,08 81,35% 3.515,19 17,05% 736,74 0,62% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,16% 7,01 0,00% 0,00 7,17% 309,62 0,23% 9,98 106,58% 4.605,51 8.926,58

P8199 Sociólogo pleno mês 5.761,43 81,35% 4.686,93 12,79% 736,74 0,47% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,12% 7,01 0,00% 0,00 5,37% 309,62 0,17% 9,98 100,27% 5.777,24 11.538,67

P8200 Sociólogo sênior mês 8.782,07 81,35% 7.144,21 8,39% 736,74 0,31% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 7,01 0,00% 0,00 3,53% 309,62 0,11% 9,98 93,77% 8.234,53 17.016,59

Profissionais horistas

P8264
Motorista de veículo 

leve - horista
h 9,69 113,20% 10,97 41,66% 4,04 1,86% 0,18 0,00% 0,00 6,84% 0,66 0,22% 0,02 0,00% 0,00 17,51% 1,70 0,56% 0,05 181,85% 17,62 27,31
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Título Profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 

RNP: 1311953078

Empresa Contratada: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

Registro: MS17417

Registro: 4947

BRAULIO TOSTA MENDES DE FREITAS

1. Responsável Técnico

Número: S/NBairro: PARQUE DOS PODERESRua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

CEP: 79.031-310Contrato: Celebrado em: 12/05/2025

Vinculado à ART: Valor: R$ 0,01 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: 

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

País: Brasil

2. Dados do Contrato

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - AGESUL

Data de Inicio: 12/05/2025 Código: 

Finalidade: OUTRO - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA OBTENÇÃO DA 
AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, PARA A EXECUÇÃO DO CORTE ISOLADO DE ÁRVORES NATIVAS E/OU SUPRESSÃO VEGETAL EM ÁREAS ADJACENTES À PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 
DO AEROPORTO REGIONAL DE BONITO/MS.

CPF/CNPJ: 15.412.257/0001-28Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Logradouro Bairro Número Complemento Cidade UF País Cep Coordenada

AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES 
DA CUNHA

PARQUE DOS PODERES S/N BLOCO XIV CAMPO GRANDE MS BRA 79.031-310

Previsão Término: 12/12/2025

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados Obra/Serviço

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Elaboração Quantidade Unidade

Elaboração de orçamento Meio Ambiente -> Gestão Ambiental -> de estudos ambientais 1,0000 unidade (un)

4. Atividades Técnicas

00.980.987/0001-58 - SENGE-MS

7. Entidade de Classe

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda  da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creams.org.br creams@creams.org.br
Tel: (67)3368-1000 /  0800-368-1000

9. Informações

Declaro serem  verdadeiras as informações acima.

Local data

017.098.081-28 - BRAULIO TOSTA MENDES DE FREITAS

   /            /       

15.457.856/0001-68 - AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MS - 
AGESUL

8. Assinaturas

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 19/05/2025 Valor Pago: R$ 103,03 Nosso Número: 140000000017403923

 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso do Sul

CREA-MS

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

6. Declarações


