



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: REFORMA DA PRAÇA AGENOR CARRILHO

Local: Miranda (MS) - RUA 13 DE JUNHO, N. 34

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem
Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem
Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 540 dias

BDI: Material (15,27%), SEM DESON. (22,22%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,99%	121.209,77
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,61%	170.333,97
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,79%	23.893,43
04	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2,24%	68.079,72
05	VEDAÇÃO	1,21%	36.802,42
06	COBERTURA	0,80%	24.347,61
07	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	2,14%	65.091,98
08	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	1,34%	40.653,43
09	PISO	6,00%	182.031,38
10	HIDROSSANITÁRIO	4,40%	133.650,11
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,79%	24.120,93
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,08%	275.865,76
13	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,10%	2.815,69
14	URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS URBANOS	48,83%	1.483.014,55
15	PINTURA	1,46%	44.563,00
16	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	0,77%	23.367,47
17	CLIMATIZAÇÃO	0,57%	17.218,02
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	0,11%	3.242,81
19	ESTRUTURA METÁLICA	3,65%	110.995,70
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,17%	5.197,81
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,81%	145.959,84
22	LIMPEZA FINAL	1,14%	34.707,30
Total Geral:		100,00%	3.037.162,70