



Objeto: Contratação Integrada de Empresa de Engenharia para Elaboração de Projeto Básico e Executivo, e Construção de Obra de Arte Especial, com extensão de 70,00 m e largura de 6,00 m, localizada na rodovia municipal CG-342, entre os municípios de Campo Grande e Nova Alvorada do Sul/MS, nas coordenadas 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W.

Rodovia: Rodovia municipal CG-342

Prazo: 90 dias

Processo: 79.012.152-2025

Data-base: abril-26
DNIT/SICRO

Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

DESPESAS INDIRETAS		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,90%	10,00%
Despesas Financeiras	1,12% sobre (PV - Lucro)	1,03%	1,49%
Riscos	0,50% do PV	0,50%	0,73%
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,15%
Subtotal 1		8,52%	12,36%
BENEFÍCIOS		% sobre PV	% sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	8,27%	12,00%
Subtotal 2		8,27%	12,00%
TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre CD
PIS	1,65% do PV	1,65%	2,39%
COFINS	7,60% do PV	7,60%	11,02%
ISSQN	5,00% do PV	5,00%	7,25%
Subtotal 3		14,25%	20,67%
Total - BDI (%)		31,05%	45,03%

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Período de Vigência - DNIT (BDI - Tabela de Preços de Consultoria: Desde de 28 de junho de 2026: 279ª Reunião do Copom, o qual estabeleceu a alíquota da meta Selic no valor de 14,25% a.a.; BDI: Ofício-Circular nº 6044/2026 (SEI DNIT nº 25172698).

Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.