GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Arredondado

Objeto: REFORMA DE ESTÁDIO MUNICIPAL

Local: Pedro Gomes (MS) - RUA MINAS GERAIS, AV DIVA A AZAMBUJA, RUA CUIABÁ - RUA VALDEMIR ASSIS GRAÇA

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JAN/2026), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JAN/2026), SINAPI sem Desoneração (JAN/2026)

Prazo exec.: 210 dias

BDI: Serviço [ISSQN 5%] (26,24%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	*5,07%*	67.504,84
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	*0,06%*	829,36
03	CAMPO DE FUTEBOL	*9,94%*	132.468,23
04	QUADRA DE AREIA	*3,76%*	50.138,45
05	PISTA DE ATLETISMO	*4,79%*	63.814,20
06	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - VESTIÁRIOS	*0,51%*	6.828,53
07	FUNDAÇÕES - VESTIÁRIOS	*3,07%*	40.946,27
08	IMPERMEABILIZAÇÃO - BALDRAME E ÁREAS MOLHADAS - VESTIÁRIOS	*1,18%*	15.686,83
09	SUPERESTRUTURA - VESTIÁRIOS	*4,56%*	60.836,70
10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - VESTIÁRIOS	*2,99%*	39.783,80
11	ESQUADRIAS - VESTIÁRIOS	*2,13%*	28.473,02
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA - VESTIÁRIOS	*1,30%*	17.244,11
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - VESTIÁRIOS	*1,88%*	25.101,83
14	SISTEMA DE COBERTURA	*1,50%*	19.940,66
15	REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO/EXTERNO E LAJE - VESTIÁRIOS	*4,59%*	61.176,51
16	SISTEMAS DE PISOS	*40,30%*	537.068,13
17	PINTURAS E ACABAMENTOS	*3,30%*	43.984,62
18	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	*1,19%*	15.931,58
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	*3,29%*	43.890,17
20	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - VESTIÁRIOS	*0,07%*	939,69
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	*0,83%*	11.004,87
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	*3,69%*	49.175,72
	Total Geral:	***100,00%***	**1.332.768,12**