



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Aeródromo no município de Ribas do Rio Pardo/MS.												
Município(s): Ribas do Rio Pardo/MS												
Local: Rod MS 262 s/n, Zona Rural												
BDI(s): ENGENHARIA CONSULTIVA (45,11%)												
Prazo Exec.: 365 dias												
Sist./Ref.: AGESUL Consultoria sem desoneração (abr/2025)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
<b>01</b>	<b>FASE PRELIMINAR</b>						<b>45,526.06</b>					
<b>01.01</b>	<b>RELATÓRIO PRELIMINAR</b>						<b>45,526.06</b>					
01.01.01 IMP1112	Coleta e análise dos dados existentes		un	1.000	2,324.97	3,373.76	3,373.76	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
01.01.02 IMP1110	Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar		un	1.000	7,952.13	11,539.33	11,539.33	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
01.01.03 IMP1111	Estudos Geológicos		un	1.000	4,262.45	6,185.24	6,185.24	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
01.01.04 IMP1113	Estudos Hidrológicos		un	1.000	2,276.44	3,303.34	3,303.34	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
01.01.05 IMP1118	Estudos de Traçado		un	1.000	2,382.63	3,457.43	3,457.43	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
01.01.06 IMP1112	Estudos Topográficos		un	1.000	12,174.88	17,666.96	17,666.96	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
<b>02</b>	<b>FASE DE PROJETO BÁSICO</b>						<b>113,007.13</b>					
<b>02.01</b>	<b>RELATÓRIO BÁSICO</b>						<b>113,007.13</b>					
02.01.01 IMP1213	Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico		un	1.000	21,088.14	30,600.99	30,600.99	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.02 IMP1211	Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Básico		un	1.000	3,180.85	4,615.73	4,615.73	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.03 IMP1214	Projeto Geométrico Básico		un	1.000	5,360.93	7,779.24	7,779.24	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.04 IMP1215	Projeto Básico de Terraplenagem		un	1.000	10,415.54	15,113.99	15,113.99	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.05 IMP125	Projeto Básico de Drenagem e Obras de Arte Correntes		un	1.000	10,415.54	15,113.99	15,113.99	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.06 IMP126	Projeto Básico de Pavimentação		un	1.000	6,433.12	9,335.10	9,335.10	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.07 IMP1210	Projeto Básico de Sinalização		un	1.000	5,003.53	7,260.62	7,260.62	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.08 IMP127	Projeto Básico de Obras Complementares		un	1.000	5,647.73	8,195.42	8,195.42	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.09 IMP1217	Projeto Básico do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal		un	1.000	4,288.73	6,223.37	6,223.37	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.10 IMP1218	Projeto Básico de Regularização de Jazidas		un	1.000	1,440.01	2,089.59	2,089.59	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
02.01.11 IMP1212	Orçamento Básico da Obra		un	1.000	4,602.78	6,679.09	6,679.09	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
<b>03</b>	<b>FASE DE PROJETO EXECUTIVO</b>						<b>98,137.47</b>					
<b>03.01</b>	<b>RELATÓRIO FINAL DE PROJETO EXECUTIVO</b>						<b>98,137.47</b>					
03.01.01 IMP2313	Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Executivo		un	1.000	15,300.01	22,201.84	22,201.84	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 Orçamento Inicial - Analítico - Método Truncado

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Aeródromo no município de Ribas do Rio Pardo/MS.												
Município(s): Ribas do Rio Pardo/MS												
Local: Rod MS 262 s/n, Zona Rural												
BDI(s): ENGENHARIA CONSULTIVA (45,11%)												
Prazo Exec.: 365 dias												
Sist./Ref.: AGESUL Consultoria sem desoneração (abr/2025)												
Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtde.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total	Sistema	BDI's			Referência
									Material	Mão de Obra	Equipamento	
Cód. Oficial												
03.01.02 IMP2311	Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Executivo		un	1.000	3,180.86	4,615.74	4,615.74	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.03 IMP1314	Projeto Geométrico		un	1.000	5,360.94	7,779.26	7,779.26	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.04 IMP2315	Projeto de Terraplenagem		un	1.000	6,943.70	10,076.00	10,076.00	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.05 IMP133	Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes		un	1.000	6,943.70	10,076.00	10,076.00	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.06 IMP134	Projeto de Pavimentação		un	1.000	4,288.75	6,223.40	6,223.40	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.07 IMP138	Projeto de Sinalização		un	1.000	3,335.70	4,840.43	4,840.43	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.08 IMP135	Projeto de Obras Complementares		un	1.000	3,765.16	5,463.62	5,463.62	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.09 IMP1317	Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal		un	1.000	2,859.16	4,148.92	4,148.92	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.10 IMP1318	Projeto de Regularização de Jazidas		un	1.000	960.01	1,393.07	1,393.07	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.11 IMP1310	Orçamento da Obra		un	1.000	3,068.53	4,452.74	4,452.74	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
03.01.12 IMP1312	Plano de Execução da Obra		un	1.000	11,623.22	16,866.45	16,866.45	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
<b>04</b>	<b>LICENCIAMENTO AMBIENTAL (AERÓDROMO E/OU HELIPORTO CIVIL/MILITAR/PÚBLICO, COM PISTA ATÉ 1.800 METROS)</b>						<b>47,836.10</b>					
<b>04.01</b>	<b>DOCUMENTAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IMASUL</b>						<b>47,836.10</b>					
04.01.01 CTA001	Proposta Técnica Ambiental (PTA)		un	1.000	8,100.53	11,754.67	11,754.67	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
04.01.02 CTA002	Estudo de Sondagem do Solo (ESS)		un	1.000	2,287.98	3,320.08	3,320.08	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
04.01.03 CTA003	Plano Básico Ambiental (PBA)		un	1.000	20,606.23	29,901.70	29,901.70	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
04.01.04 CTA004	Formulário de Atividades de Infraestrutura (IMASUL)		un	1.000	1,970.68	2,859.65	2,859.65	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
<b>05</b>	<b>PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO AERÓDROMO - PBZPA</b>						<b>64,524.03</b>					
<b>05.01</b>	<b>RELATÓRIO FINAL DO PBZPA</b>						<b>64,524.03</b>					
05.01.01 CTAjan2024	Elaboração de PBZPA		un	1.000	44,465.60	64,524.03	64,524.03	AGESUL Consultoria sem desoneração	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	1155-ENGENHARIA CONSULTIVA ( 45,11% )	20/04/2025
<b>Total Geral</b>							<b>369,030.79</b>					



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 01.01.01

IMP1112 - Coleta e análise dos dados existentes	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
				-											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
				-											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
				-											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				3,373.76



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 01.01.02

IMP1110 - Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Total</b>									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>				-									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000			0.0000		0.0000									
				<b>Custo horário total de mão de obra</b>		0.0000									
				<b>Custo horário total de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo unitário de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo do FIC</b>		-									
				<b>Custo do FIT</b>		-									
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>		-									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>		-									
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
					<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>										
					-										
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>				<b>Custo Unitário</b>		
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				11,539.33



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 01.01.03

IMP1111 - Estudos Geológicos

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				6,185.24



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 01.01.04

IMP113 - Estudos Hidrológicos	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				3,303.34



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 01.01.05

IMP118 - Estudos de Traçado	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Total</b>									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>				-									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000			0.0000		0.0000									
				<b>Custo horário total de mão de obra</b>		0.0000									
				<b>Custo horário total de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo unitário de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo do FIC</b>		-									
				<b>Custo do FIT</b>		-									
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>		-									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>		-									
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
					<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>										
					-										
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>				<b>Custo Unitário</b>
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE			LN	RP	P	FE	
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				3,457.43



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 01.01.06

IMP112 - Estudos Topográficos

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				17,666.96



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.01

IMP1213 - Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Total</b>									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>				-									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000			0.0000		0.0000									
				<b>Custo horário total de mão de obra</b>		0.0000									
				<b>Custo horário total de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo unitário de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo do FIC</b>		-									
				<b>Custo do FIT</b>		-									
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>		-									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>		-									
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
					<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>										
					-										
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				30,600.99



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.02

IMP1211 - Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Básico	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Total</b>									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>				-									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000			0.0000		0.0000									
				<b>Custo horário total de mão de obra</b>		0.0000									
				<b>Custo horário total de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo unitário de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo do FIC</b>		-									
				<b>Custo do FIT</b>		-									
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>		-									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>		-									
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
					<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>										
					-										
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>				<b>Custo Unitário</b>
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE			LN	RP	P	FE	
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				4,615.73





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.04

IMP1215 - Projeto Básico de Terraplenagem	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>				
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE			LN	RP	P	FE	
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				15,113.99



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.05

IMP125 - Projeto Básico de Drenagem e Obras de Arte Correntes	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Total</b>									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>				-									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000			0.0000		0.0000									
				<b>Custo horário total de mão de obra</b>		0.0000									
				<b>Custo horário total de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo unitário de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo do FIC</b>		-									
				<b>Custo do FIT</b>		-									
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>		-									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>		-									
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
					<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>										
					-										
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>				<b>Custo Unitário</b>		
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				15,113.99



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.06

IMP126 - Projeto Básico de Pavimentação	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				9,335.10









GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.10

IMP1218 - Projeto Básico de Regularização de Jazidas	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
				-											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
				-											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
				-											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				2,089.59



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 02.01.11

IMP1212 - Orçamento Básico da Obra

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
				-											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
				-											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
				-											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				6,679.09



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.01

IMP2313 - Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Executivo	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Total</b>									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>				-									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000			0.0000		0.0000									
				<b>Custo horário total de mão de obra</b>		0.0000									
				<b>Custo horário total de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo unitário de execução</b>		0.0000									
				<b>Custo do FIC</b>		-									
				<b>Custo do FIT</b>		-									
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>		-									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>		-									
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
					<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>										
					-										
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>				<b>Custo Unitário</b>		
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				22,201.84



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.02

IMP2311 - Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Executivo	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
				-											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
				-											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
				-											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				4,615.74



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.03

IMP1314 - Projeto Geométrico

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				7,779.26





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.05

IMP133 - Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Total</b>									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>				-									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000		0.0000									
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>			0.0000									
			<b>Custo horário total de execução</b>			0.0000									
			<b>Custo unitário de execução</b>			0.0000									
			<b>Custo do FIC</b>			-									
			<b>Custo do FIT</b>			-									
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>		-									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>		-									
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
					<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>										
					-										
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>				<b>Custo Unitário</b>
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE			LN	RP	P	FE	
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				10,076.00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.06

IMP134 - Projeto de Pavimentação

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
				-											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
				-											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
				-											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				6,223.40



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.07

IMP138 - Projeto de Sinalização

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
				-											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
				-											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
				-											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				4,840.43



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.08

IMP135 - Projeto de Obras Complementares	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
				-											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
				-											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
				-											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				5,463.62



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.09

IMP1317 - Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				4,148.92





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.11

IMP1310 - Orçamento da Obra	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				4,452.74



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 03.01.12

IMP1312 - Plano de Execução da Obra

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
				-											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
				-											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
				-											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				16,866.45





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.02

CTA002 - Estudo de Sondagem do Solo (ESS)	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				3.320.08



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.03

CTA003 - Plano Básico Ambiental (PBA)	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>		<b>Custo Total</b>									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>				-									
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000		0.0000									
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>			0.0000									
			<b>Custo horário total de execução</b>			0.0000									
			<b>Custo unitário de execução</b>			0.0000									
			<b>Custo do FIC</b>			-									
			<b>Custo do FIT</b>			-									
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>		-									
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>		-									
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
					<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>										
					-										
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>				<b>Custo Unitário</b>
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE			LN	RP	P	FE	
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				29,901.70



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 04.01.04

CTA004 - Formulário de Atividades de Infraestrutura (IMASUL)		un	abril/2025 Produção da Equipe: 1 un		FIT FIC	Não Incide 0.00000									
A - EQUIPAMENTO	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Total									
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
Custo horário total de equipamento															
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total		Custo Total									
				Custo Horário Total											
	0.00000			0.0000		0.0000									
						Custo horário total de mão de obra	0.0000								
						Custo horário total de execução	0.0000								
						Custo unitário de execução	0.0000								
						Custo do FIC	-								
						Custo do FIT	-								
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário											
						Custo unitário total de material	-								
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário											
						Custo total de atividades auxiliares	-								
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário										
						Custo unitário total de tempo fixo	-								
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Código do Serviço				DMT				Quantidade	Unidade	Custo Unitário				Custo Unitário
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE			LN	RP	P	FE	
												Custo unitário total de transporte	-		
												Custo calculado	0.0000		
												BDI	45.1100		
												Preço Unitário	2,859.65		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
 NOVO SICRO - COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Utilizado no(s) Item(ns): 05.01.01

CTAJan2024 - Elaboração de PBZPA

	un	abril/2025		FIT	Não Incide										
		Produção da Equipe: 1 un				FIC	0.00000								
<b>A - EQUIPAMENTO</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Horário</b>											
		Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo										
		<b>Custo horário total de equipamento</b>			<b>Custo Total</b>										
<b>B - MÃO DE OBRA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>	<b>Custo Horário Total</b>											
	0.00000		0.0000	0.0000											
			<b>Custo horário total de mão de obra</b>	0.0000											
			<b>Custo horário total de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo unitário de execução</b>	0.0000											
			<b>Custo do FIC</b>	-											
			<b>Custo do FIT</b>	-											
<b>C - MATERIAL</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo unitário total de material</b>											
<b>D - ATIVIDADES AUXILIARES</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>											
				<b>Custo total de atividades auxiliares</b>											
<b>E - TEMPO FIXO</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Custo Unitário</b>										
				<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>											
<b>F - MOMENTO DE TRANSPORTE</b>	<b>Código do Serviço</b>				<b>DMT</b>				<b>Custo Unitário</b>						
	LN	RP	P	FE	LN	RP	P	FE	Quantidade	Unidade	LN	RP	P	FE	Custo Unitário
											<b>Custo unitário total de transporte</b>				-
											<b>Custo calculado</b>				0.0000
											<b>BDI</b>				45.1100
											<b>Preço Unitário</b>				64,524.03