



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - BLOCOS 1 E 2

Local: Água Clara (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem
Desoneração (JAN/2025), Boletim AGESUL Civil sem
Desoneração (JAN/2025), SINAPI sem Desoneração (JAN/2025)

Prazo exec.: 300 dias

BDI: SEM DESON. (22,22%)

Item	Descrição		Total
01	CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - IMPLANTAÇÃO	51,78%	1.259.905,33
02	CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CANTEIRO	8,80%	214.140,39
03	CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - BLOCOS 1 E 2	33,19%	807.649,13
04	CONSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	151.593,89
Total Geral:		100,00%	2.433.288,74