



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
 AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação de Aeródromo no município de Amambai/MS.

**Local:** Amambai (MS) - MS-156/386, Saída para Iguatemi - Matrícula nº 28.850, Livro Nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Amambai - MS.

**Sistemas/Referências:** AGESUL Consultoria sem desoneração (OUT/2025)

**Prazo exec.:** 365 dias

**BDI:** ENGENHARIA CONSULTIVA (45,11%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
<b>01</b>	<b>FASE PRELIMINAR</b>					<b>61.447,70</b>
<b>01.01</b>	<b>RELATÓRIO PRELIMINAR</b>					<b>61.447,70</b>
01.01.01 IMP1112	Coleta e análise dos dados existentes		un	1,000	3.378,55	3.378,55
01.01.02 IMP1110	Componente Ambiental do Projeto - Fase Preliminar		un	1,000	13.481,16	13.481,16
01.01.03 IMP1111	Estudos Geológicos		un	1,000	6.322,76	6.322,76
01.01.04 IMP113	Estudos Hidrológicos		un	1,000	6.605,40	6.605,40
01.01.05 IMP118	Estudos de Traçado		un	1,000	6.966,84	6.966,84
01.01.06 IMP112	Estudos Topográficos		un	1,000	24.692,99	24.692,99
<b>02</b>	<b>FASE DE PROJETO BÁSICO</b>					<b>113.364,72</b>
<b>02.01</b>	<b>RELATÓRIO BÁSICO</b>					<b>113.364,72</b>
02.01.01 IMP1213	Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico		un	1,000	30.250,24	30.250,24
02.01.02 IMP1211	Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Básico		un	1,000	6.740,57	6.740,57
02.01.03 IMP1214	Projeto Geométrico Básico		un	1,000	7.837,71	7.837,71
02.01.04 IMP1215	Projeto Básico de Terraplenagem		un	1,000	15.227,50	15.227,50
02.01.05 IMP125	Projeto Básico de Drenagem e Obras de Arte Correntes		un	1,000	15.227,50	15.227,50
02.01.06 IMP126	Projeto Básico de Pavimentação		un	1,000	9.405,24	9.405,24
02.01.07 IMP1210	Projeto Básico de Sinalização		un	1,000	7.315,15	7.315,15
02.01.08 IMP127	Projeto Básico de Obras Complementares		un	1,000	8.257,02	8.257,02
02.01.09 IMP1217	Projeto Básico do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal		un	1,000	4.180,09	4.180,09
02.01.10 IMP1218	Projeto Básico de Regularização de Jazidas		un	1,000	2.233,93	2.233,93
02.01.11 IMP1212	Orçamento Básico da Obra		un	1,000	6.689,77	6.689,77
<b>03</b>	<b>FASE DE PROJETO EXECUTIVO</b>					<b>92.105,45</b>
<b>03.01</b>	<b>RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO</b>					<b>92.105,45</b>
03.01.01 IMP2313	Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Executivo		un	1,000	14.942,89	14.942,89
03.01.02 IMP2311	Componente Ambiental do Projeto - Fase de Projeto Executivo		un	1,000	6.740,60	6.740,60



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação de Aeródromo no município de Amambai/MS.

**Local:** Amambai (MS) - MS-156/386, Saída para Iguatemi - Matrícula nº 28.850, Livro Nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Amambai - MS.

**Sistemas/Referências:** AGESUL Consultoria sem desoneração (OUT/2025)

**Prazo exec.:** 365 dias

**BDI:** ENGENHARIA CONSULTIVA (45,11%)

Item Cod. Oficial	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Preço	Total
03.01.03 IMP1314	Projeto Geométrico		un	1,000	7.837,71	7.837,71
03.01.04 IMP2315	Projeto de Terraplenagem		un	1,000	10.151,67	10.151,67
03.01.05 IMP133	Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes		un	1,000	10.151,67	10.151,67
03.01.06 IMP134	Projeto de Pavimentação		un	1,000	6.270,17	6.270,17
03.01.07 IMP138	Projeto de Sinalização		un	1,000	4.876,78	4.876,78
03.01.08 IMP135	Projeto de Obras Complementares		un	1,000	5.504,68	5.504,68
03.01.09 IMP1317	Projeto do Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal		un	1,000	2.786,75	2.786,75
03.01.10 IMP1318	Projeto de Regularização de Jazidas		un	1,000	1.489,29	1.489,29
03.01.11 IMP1310	Orçamento da Obra		un	1,000	4.459,86	4.459,86
03.01.12 IMP1312	Plano de Execução da Obra		un	1,000	16.893,38	16.893,38
<b>04</b>	<b>PLANO BÁSICO DE ZONA DE PROTEÇÃO AERÓDROMO - PBZPA</b>					<b>68.299,65</b>
<b>04.01</b>	<b>RELATÓRIO FINAL DO PBZPA</b>					<b>68.299,65</b>
04.01.01 CTAJan2024	Elaboração de PBZPA		un	1,000	68.299,65	68.299,65
<b>Total Geral:</b>						<b>335.217,52</b>