



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR - BPTRAN

Local: Campo Grande (MS)

Sistemas/Referências: AGESUL CIVIL PRÓPRIA sem Desoneração (JUN/2025), Boletim AGESUL Civil sem Desoneração (JUN/2025), SINAPI sem Desoneração (JUN/2025)

Prazo exec.: 720 dias

BDI: SEM DESON. (23,53%)

Item	Descrição		Total
01	CANTEIRO DE OBRAS	6,51%	406.182,69
02	IMPLANTAÇÃO	26,62%	1.662.122,43
03	BLOCO 01	26,56%	1.658.569,25
04	BLOCO 02	5,90%	368.317,95
05	BLOCO 03	20,17%	1.259.520,05
06	GUARITA	6,49%	405.408,22
07	PASSARELA	1,52%	94.699,99
08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	388.989,34
Total Geral:		100,00%	6.243.809,92