



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG  
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL  
**Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado**

**Objeto:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA (SERVIÇOS DE PISTA). LOTE 11 - REGIÃO SUDOESTE, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

**Local:** Caarapó (MS) - MS-156 - Cidades: Caarapó, Fátima do Sul e Laguna Carapá

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (JUL/2025), NOVO SICRO sem Desoneração (JUL/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (JUL/2025)

**Prazo exec.:** 1080 dias

**BDI:** Serviços Onerado (ISSQN PONDERADO 4,24%) - Lote 11 (28,48%)

| Item                | Descrição   |                | Total                |
|---------------------|---|----------------|----------------------|
| 01                  | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 4,19%          | 4.024.970,61         |
| 02                  | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA E ACOSTAMENTO PAVIMENTADOS | 26,37%         | 25.332.968,62        |
| 03                  | CONSERVAÇÃO (CORRETIVA, ROTINEIRA, PREVENTIVA, PERIÓDICA E EMERGENCIAL) EM PISTA NÃO PAVIMENTADAS           | 4,05%          | 3.896.487,35         |
| 04                  | GRUPO 03 - SERVIÇOS AUXILIARES E ESPECIAIS  | 0,54%          | 518.836,56           |
| 05                  | MOMENTO DE TRANSPORTE   | 23,62%         | 22.692.951,90        |
| 06                  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS  | 0,55%          | 522.939,60           |
| 07                  | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS  | 21,58%         | 20.738.060,97        |
| 08                  | TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS   | 4,43%          | 4.260.365,96         |
| 09                  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ROTINEIRA  | 2,53%          | 2.429.232,00         |
| 10                  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | 12,14%         | 11.660.693,85        |
| <b>Total Geral:</b> |   | <b>100,00%</b> | <b>96.077.507,42</b> |