



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
Resumo do Orçamento Inicial - Método Truncado

Objeto: OBRA INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA IPÊ E NAS RUAS ALTAIR MATOSO E JOSÉ LIMEIRA SOBRINHO MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA/MS

Local: Aral Moreira (MS) - Rua Natalio da Silva Miranda

Sistemas/Referências: AGESUL DEIURB sem Desoneração (JAN/2026), SINAPI sem Desoneração (JAN/2026)

Prazo exec.: 540 dias

BDI: Material (15,27%), Serviços Onerado (24,66%)

Item	Descrição		Total
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,42%	120.698,43
02	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES	0,10%	4.945,14
03	MICRODRENAGEM	29,11%	1.449.264,09
04	IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA	37,37%	1.861.155,50
05	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	4,66%	231.900,91
06	RECAPEAMENTO	10,90%	542.510,71
07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,87%	342.089,76
08	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,39%	169.151,87
09	PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	0,97%	48.192,51
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4,21%	209.576,28
Total Geral:		100,00%	4.979.485,20