
Schettini Engenharia Ltda

Nota de Serviço: Avenida São Francisco - LD

Página: 1

Projeto: São Gabriel     Local: São Gabriel do Oeste/MS

Schettini Engenharia Ltda

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Estaca Offset da Regularização Lateral Bordo Cota Cota Cota Bordo Lateral Offset da Regularização

Distância Cota Altura Distância Cota Distância Cota % Terreno Projeto VermelhaDistância Cota % Distância Cota Distância Cota Altura

0+13,307 -4,520 608,294 0,295 -4,520 607,999 -4,000 608,241 -2,32 608,334 608,334 0,000 4,000 608,163 -4,28 4,520 607,911 4,520 608,193 0,282

1 -4,520 608,171 0,033 -4,520 608,138 -4,000 608,361 1,35 608,210 608,307 -0,097 4,000 608,171 -3,40 4,520 607,924 4,520 608,026 0,102

1+3,000 -4,702 608,080 -0,121 -4,520 608,201 -4,000 608,415 3,00 608,153 608,295 -0,142 4,000 608,175 -3,00 4,520 607,930 4,520 607,950 0,020

1+10,000 -4,890 607,926 -0,247 -4,520 608,173 -4,000 608,387 3,00 608,022 608,267 -0,245 4,000 608,147 -3,00 4,520 607,901 4,695 607,784 -0,117

2 -5,109 607,704 -0,393 -4,520 608,097 -4,000 608,311 3,00 607,808 608,191 -0,383 4,000 608,071 -3,00 4,520 607,826 4,895 607,576 -0,250

2+10,000 -5,229 607,477 -0,473 -4,520 607,950 -4,000 608,165 3,00 607,570 608,045 -0,475 4,000 607,925 -3,00 4,520 607,679 4,929 607,406 -0,273

3 -5,139 607,355 -0,413 -4,520 607,768 -4,000 607,982 3,00 607,408 607,862 -0,454 4,000 607,742 -3,00 4,520 607,497 4,875 607,261 -0,236

4 -4,688 607,291 -0,112 -4,520 607,403 -4,000 607,617 3,00 607,219 607,497 -0,278 4,000 607,377 -3,00 4,520 607,132 4,706 607,008 -0,124

5 -4,520 607,255 0,217 -4,520 607,038 -4,000 607,253 3,00 607,133 607,133 0,000 4,000 607,013 -3,00 4,520 606,767 4,520 606,958 0,191

5+18,000 -4,520 606,992 0,282 -4,520 606,710 -4,000 606,924 3,00 607,080 606,804 0,276 4,000 606,684 -3,00 4,520 606,439 4,521 606,895 0,456

6 -4,520 606,970 0,319 -4,520 606,651 -4,000 606,868 2,51 607,067 606,768 0,299 4,000 606,667 -2,51 4,520 606,424 4,520 606,835 0,411

6+8,647 -4,521 606,979 0,581 -4,520 606,398 -4,000 606,626 0,40 606,991 606,610 0,381 4,000 606,594 -0,40 4,520 606,362 4,521 606,895 0,533

6+13,147 -4,521 606,904 0,641 -4,520 606,263 -4,000 606,491 0,40 606,871 606,475 0,396 4,000 606,459 -0,40 4,520 606,227 4,520 606,646 0,419



Schettini Engenharia Ltda

Nota de Serviço: Avenida São Francisco - LE

Página: 1

Projeto: São Gabriel     Local: São Gabriel do Oeste/MS

Schettini Engenharia Ltda

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Estaca Offset da Regularização Lateral Bordo Cota Cota Cota Bordo Lateral Offset da Regularização

Distância Cota Altura Distância Cota Distância Cota % Terreno Projeto VermelhaDistância Cota % Distância Cota Distância Cota Altura

0+13,481 -4,520 608,688 0,373 -4,520 608,315 -4,000 608,549 -0,94 608,589 608,587 0,002 4,000 608,532 -1,37 4,520 608,295 4,520 608,561 0,266

1 -4,520 608,542 0,317 -4,520 608,225 -4,000 608,467 -2,35 608,473 608,561 -0,088 4,000 608,626 1,62 4,520 608,405 4,520 608,430 0,025

1+3,000 -4,520 608,523 0,339 -4,520 608,184 -4,000 608,429 -3,00 608,415 608,549 -0,134 4,000 608,669 3,00 4,520 608,455 4,652 608,367 -0,088

1+10,000 -4,520 608,479 0,323 -4,520 608,156 -4,000 608,402 -3,00 608,272 608,522 -0,250 4,000 608,642 3,00 4,520 608,427 4,823 608,225 -0,202

2 -4,520 608,366 0,293 -4,520 608,073 -4,000 608,319 -3,00 608,018 608,439 -0,421 4,000 608,559 3,00 4,520 608,345 5,101 607,958 -0,387

2+10,000 -4,520 608,126 0,221 -4,520 607,905 -4,000 608,151 -3,00 607,843 608,271 -0,428 4,000 608,391 3,00 4,520 608,176 5,298 607,657 -0,519

3 -4,520 607,698 0,004 -4,520 607,694 -4,000 607,939 -3,00 607,647 608,059 -0,412 4,000 608,179 3,00 4,520 607,965 5,301 607,444 -0,521

4 -4,521 608,100 0,829 -4,520 607,271 -4,000 607,517 -3,00 607,501 607,637 -0,136 4,000 607,757 3,00 4,520 607,542 4,946 607,258 -0,284

5 -4,521 607,353 0,505 -4,520 606,848 -4,000 607,094 -3,00 607,214 607,214 0,000 4,000 607,334 3,00 4,520 607,120 4,520 607,360 0,240

6 -4,521 607,107 0,555 -4,520 606,552 -4,000 606,798 -3,00 607,207 606,918 0,289 4,000 607,038 3,00 4,520 606,824 4,520 607,118 0,294

6+18,000 -4,521 607,131 0,845 -4,520 606,286 -4,000 606,531 -3,00 607,139 606,651 0,488 4,000 606,771 3,00 4,520 606,557 4,520 606,987 0,430

7 -4,521 607,034 0,755 -4,520 606,279 -4,000 606,522 -2,49 607,054 606,622 0,432 4,000 606,721 2,49 4,520 606,504 4,521 606,975 0,471

7+5,370 -4,521 606,910 0,649 -4,520 606,261 -4,000 606,497 -1,13 606,911 606,542 0,369 4,000 606,587 1,13 4,520 606,363 4,520 606,719 0,356

7+8,228 -4,521 606,837 0,585 -4,520 606,252 -4,000 606,484 -0,40 606,719 606,500 0,219 4,000 606,516 0,40 4,520 606,288 4,520 606,662 0,374

7+12,728 -4,521 606,614 0,497 -4,520 606,117 -4,000 606,349 -0,40 606,665 606,365 0,300 4,000 606,381 0,40 4,520 606,153 4,520 606,541 0,388



Schettini Engenharia Ltda

Nota de Serviço: Rua Alagoas

Página: 1

Projeto: São Gabriel     Local: São Gabriel do Oeste/MS

Schettini Engenharia Ltda

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Estaca Offset da Regularização Lateral Bordo Cota Cota Cota Bordo Lateral Offset da Regularização

Distância Cota Altura Distância Cota Distância Cota % Terreno Projeto VermelhaDistância Cota % Distância Cota Distância Cota Altura

0+17,418 -6,020 610,744 0,248 -6,020 610,496 -5,500 610,721 0,98 610,667 610,667 0,000 5,500 610,558 -1,98 6,020 610,318 6,020 610,650 0,332

1 -6,020 610,815 0,431 -6,020 610,384 -5,500 610,614 -0,09 610,618 610,619 -0,001 5,500 610,495 -2,25 6,020 610,253 6,020 610,519 0,266

1+7,000 -6,021 610,783 0,704 -6,020 610,079 -5,500 610,324 -3,00 610,444 610,489 -0,045 5,500 610,324 -3,00 6,020 610,079 6,020 610,481 0,402

2 -6,021 610,389 0,552 -6,020 609,837 -5,500 610,083 -3,00 610,154 610,248 -0,094 5,500 610,083 -3,00 6,020 609,837 6,020 610,259 0,422

3 -6,020 609,827 0,361 -6,020 609,466 -5,500 609,712 -3,00 609,815 609,877 -0,062 5,500 609,712 -3,00 6,020 609,466 6,021 609,988 0,522

4 -6,020 609,483 0,344 -6,020 609,139 -5,500 609,384 -3,00 609,574 609,549 0,025 5,500 609,384 -3,00 6,020 609,139 6,020 609,540 0,401

5 -6,020 609,122 0,311 -6,020 608,811 -5,500 609,057 -3,00 609,163 609,222 -0,059 5,500 609,057 -3,00 6,020 608,811 6,020 608,994 0,183

6 -6,020 608,893 0,410 -6,020 608,483 -5,500 608,729 -3,00 608,909 608,894 0,015 5,500 608,729 -3,00 6,020 608,483 6,020 608,763 0,280

6+10,000 -6,021 608,781 0,546 -6,020 608,235 -5,500 608,481 -3,00 608,731 608,646 0,085 5,500 608,481 -3,00 6,020 608,235 6,020 608,667 0,432

7 -6,020 608,658 0,393 -6,020 608,265 -5,500 608,486 1,62 608,601 608,397 0,204 5,500 608,288 -1,99 6,020 608,047 6,021 608,506 0,459

7+0,646 -6,020 608,675 0,408 -6,020 608,267 -5,500 608,487 1,92 608,623 608,381 0,242 5,500 608,275 -1,92 6,020 608,035 6,021 608,514 0,479

7+5,146 -6,021 608,855 0,453 -6,020 608,402 -5,500 608,622 1,92 608,764 608,516 0,248 5,500 608,410 -1,92 6,020 608,170 6,021 608,631 0,461



Schettini Engenharia Ltda

Nota de Serviço: Rua Beira Rio

Página: 1

Projeto: São Gabriel     Local: São Gabriel do Oeste/MS

Schettini Engenharia Ltda

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Estaca Offset da Regularização Lateral Bordo Cota Cota Cota Bordo Lateral Offset da Regularização

Distância Cota Altura Distância Cota Distância Cota % Terreno Projeto VermelhaDistância Cota % Distância Cota Distância Cota Altura

0+8,084 -5,020 606,696 0,374 -5,020 606,322 -4,500 606,564 -2,40 606,672 606,672 0,000 4,500 606,780 2,40 5,020 606,562 5,020 606,862 0,300

0+18,000 -5,020 606,691 0,360 -5,020 606,331 -4,500 606,577 -3,00 606,748 606,712 0,036 4,500 606,847 3,00 5,020 606,632 5,021 607,107 0,475

1 -5,020 606,679 0,340 -5,020 606,339 -4,500 606,585 -3,00 606,714 606,720 -0,006 4,500 606,855 3,00 5,020 606,640 5,020 607,022 0,382

2 -5,205 606,296 -0,123 -5,020 606,419 -4,500 606,665 -3,00 606,390 606,800 -0,410 4,500 606,935 3,00 5,020 606,720 5,141 606,639 -0,081

3 -5,417 606,234 -0,265 -5,020 606,499 -4,500 606,745 -3,00 606,432 606,880 -0,448 4,500 607,015 3,00 5,020 606,801 5,297 606,616 -0,185

4 -5,661 606,151 -0,428 -5,020 606,579 -4,500 606,825 -3,00 606,376 606,960 -0,584 4,500 607,095 3,00 5,020 606,881 5,226 606,744 -0,137

5 -5,247 606,345 -0,151 -5,020 606,496 -4,500 606,742 -3,00 606,486 606,877 -0,391 4,500 607,012 3,00 5,020 606,798 5,190 606,685 -0,113

5+12,150 -5,044 606,430 -0,016 -5,020 606,446 -4,500 606,692 -3,00 606,583 606,827 -0,244 4,500 606,962 3,00 5,020 606,747 5,142 606,666 -0,081

6 -5,034 606,404 -0,009 -5,020 606,413 -4,500 606,659 -3,00 606,584 606,794 -0,210 4,500 606,929 3,00 5,020 606,715 5,020 606,928 0,213

7 -5,020 606,394 0,064 -5,020 606,330 -4,500 606,576 -3,00 606,582 606,711 -0,129 4,500 606,846 3,00 5,020 606,632 5,020 606,784 0,152

8 -5,020 606,494 0,247 -5,020 606,247 -4,500 606,493 -3,00 606,555 606,628 -0,073 4,500 606,763 3,00 5,020 606,549 5,020 606,564 0,015

9 -5,020 606,542 0,378 -5,020 606,164 -4,500 606,410 -3,00 606,570 606,545 0,025 4,500 606,680 3,00 5,020 606,466 5,020 606,547 0,081

10 -5,020 606,525 0,444 -5,020 606,081 -4,500 606,327 -3,00 606,552 606,462 0,090 4,500 606,597 3,00 5,020 606,383 5,020 606,557 0,174

11 -5,021 606,484 0,486 -5,020 605,998 -4,500 606,244 -3,00 606,468 606,379 0,089 4,500 606,514 3,00 5,020 606,300 5,020 606,391 0,091

12 -5,021 606,396 0,481 -5,020 605,915 -4,500 606,161 -3,00 606,601 606,296 0,305 4,500 606,431 3,00 5,020 606,217 5,020 606,531 0,314

12+17,314 -5,021 606,495 0,510 -5,020 605,985 -4,500 606,230 -3,00 606,665 606,365 0,300 4,500 606,500 3,00 5,020 606,286 5,021 606,803 0,517

13 -5,021 606,521 0,526 -5,020 605,995 -4,500 606,241 -3,00 606,665 606,376 0,289 4,500 606,511 3,00 5,020 606,297 5,021 606,855 0,558

14 -5,021 606,568 0,493 -5,020 606,075 -4,500 606,321 -3,00 606,825 606,456 0,369 4,500 606,591 3,00 5,020 606,377 5,021 606,975 0,598

14+4,682 -5,021 606,573 0,479 -5,020 606,094 -4,500 606,340 -3,00 606,871 606,475 0,396 4,500 606,610 3,00 5,020 606,395 5,021 606,975 0,580

15 -5,020 606,518 0,363 -5,020 606,155 -4,500 606,401 -3,00 606,771 606,536 0,235 4,500 606,671 3,00 5,020 606,456 5,020 606,809 0,353

15+12,541 -5,020 606,417 0,212 -5,020 606,205 -4,500 606,451 -3,00 606,586 606,586 0,000 4,500 606,721 3,00 5,020 606,507 5,020 606,551 0,044



Schettini Engenharia Ltda

Nota de Serviço: Rua Ponciano Ribeiro

Página: 1

Projeto: São Gabriel     Local: São Gabriel do Oeste/MS

Schettini Engenharia Ltda

Lado Esquerdo Eixo Lado Direito

Estaca Offset da Regularização Lateral Bordo Cota Cota Cota Bordo Lateral Offset da Regularização

Distância Cota Altura Distância Cota Distância Cota % Terreno Projeto VermelhaDistância Cota % Distância Cota Distância Cota Altura

0+5,985 -5,020 609,836 0,225 -5,020 609,611 -4,500 609,850 -1,79 609,931 609,931 0,000 4,500 609,959 0,63 5,020 609,733 5,020 609,978 0,245

0+16,000 -5,020 609,662 0,303 -5,020 609,359 -4,500 609,604 -3,00 609,815 609,739 0,076 4,500 609,604 -3,00 5,020 609,359 5,020 609,796 0,437

1 -5,020 609,578 0,296 -5,020 609,282 -4,500 609,528 -3,00 609,774 609,663 0,111 4,500 609,528 -3,00 5,020 609,282 5,020 609,725 0,443

2 -5,020 609,231 0,332 -5,020 608,899 -4,500 609,145 -3,00 609,470 609,280 0,190 4,500 609,145 -3,00 5,020 608,899 5,020 609,230 0,331

3 -5,020 608,889 0,373 -5,020 608,516 -4,500 608,761 -3,00 609,047 608,896 0,151 4,500 608,761 -3,00 5,020 608,516 5,020 608,789 0,273

3+19,874 -5,020 608,520 0,385 -5,020 608,135 -4,500 608,381 -3,00 608,764 608,516 0,248 4,500 608,381 -3,00 5,020 608,135 5,021 608,604 0,469

4 -5,020 608,518 0,385 -5,020 608,133 -4,500 608,378 -3,00 608,762 608,513 0,249 4,500 608,378 -3,00 5,020 608,133 5,021 608,603 0,470

5 -5,020 608,060 0,310 -5,020 607,750 -4,500 607,995 -3,00 608,232 608,130 0,102 4,500 607,995 -3,00 5,020 607,750 5,020 608,190 0,440

6 -5,020 607,757 0,390 -5,020 607,367 -4,500 607,612 -3,00 607,804 607,747 0,057 4,500 607,612 -3,00 5,020 607,367 5,020 607,764 0,397

7 -5,020 607,304 0,320 -5,020 606,984 -4,500 607,229 -3,00 607,418 607,364 0,054 4,500 607,229 -3,00 5,020 606,984 5,021 607,505 0,521

8 -5,020 606,994 0,393 -5,020 606,601 -4,500 606,846 -3,00 607,005 606,981 0,024 4,500 606,846 -3,00 5,020 606,601 5,021 607,119 0,518

8+13,000 -5,020 606,779 0,427 -5,020 606,352 -4,500 606,597 -3,00 606,890 606,732 0,158 4,500 606,597 -3,00 5,020 606,352 5,021 607,019 0,667

9 -5,020 606,648 0,339 -5,020 606,309 -4,500 606,545 -1,18 606,913 606,598 0,315 4,500 606,570 -0,62 5,020 606,337 5,021 607,046 0,709

9+2,982 -5,020 606,659 0,368 -5,020 606,291 -4,500 606,523 -0,40 606,801 606,541 0,260 4,500 606,559 0,40 5,020 606,331 5,021 607,004 0,673

9+7,482 -5,020 606,573 0,417 -5,020 606,156 -4,500 606,388 -0,40 606,675 606,406 0,269 4,500 606,424 0,40 5,020 606,196 5,021 606,858 0,662


