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1. INTRODUCAO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade subsidiar a futura contratacdo de

servicos de engenharia relacionados a manutengao preventiva e corretiva dos sistemas de

climatizacdo, exaustdo e ventilacdo do Bioparque Pantanal, com central de dgua gelada.

O presente estudo estd estruturado em conformidade com o art. 18, §12 da Lei n?
14.133/2021, e visa analisar a necessidade da contratacdo, apresentar os requisitos do objeto,
avaliar alternativas de soluc¢do disponiveis no mercado, estimar quantitativos e custos,
demonstrar a viabilidade da contratacdo e propor a solugdo mais vantajosa para a

Administracdo Publica.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica (SEILOG), nos termos do Decreto Estadual
n? 15.923/2022, é responsavel pela manutencdo predial e dos sistemas de suporte a vida no

Bioparque Pantanal.

O referido empreendimento possui aproximadamente 21.000 m?, distribuidos em diversos
ambientes laboratoriais, administrativos, museolégicos e de atendimento ao publico, com
exigéncia de controle térmico continuo para garantir a salubridade dos espagos e a

conservacgdo dos equipamentos.

Diante disso, constata-se a necessidade de contratacdo de servicos de engenharia
especializados para a manutencdo preventiva e corretiva dos sistemas de climatizacdo com
central de 4gua gelada, exaustdo e ventilacdo, garantindo: (i) o bem-estar dos usudrios; (ii) a
integridade e desempenho dos equipamentos; (iii) a mitigacdo de falhas operacionais; (iv) a

eficiéncia energética; e (v) a continuidade das atividades institucionais.

A contratacdo é essencial para o cumprimento da Portaria n? 3.523/1998 do Ministério da
Saude e da Resolugdo RE n2 9/2003 da ANVISA, além de se enquadrar como servico de
engenharia de natureza continuada, nos termos da Lei n? 14.133/2021 e do Decreto Estadual

n216.121/2023.
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3. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAGOES

A contratagdo ora analisada encontra-se prevista no Plano Anual de Contratacdes (PAC) da
SEILOG para o exercicio de 2025, conforme registro no Sistema de Planejamento de
Contratagoes do Estado de Mato Grosso do Sul. A inclusao foi realizada em consonancia com
o planejamento estratégico institucional e com base nas necessidades operacionais

identificadas no Bioparque Pantanal.

A contratacdo esta elencada através dos seguintes itens:

Unidade responsavel: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
ID do Item no PCA: 159
Nome da Classificacdo Superior: Servigcos Técnicos Especializados na Area de Construcao Civil

Descricdo do Item: Construcdo, reforma, ampliacdo e manutenc¢ao de obras civis

Unidade responsavel: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
ID do Item no PCA: 156
Nome da Classificacdo Superior: Servigos Técnicos Especializados na Area de Construcao Civil

Descri¢ao do Item: Infraestrutura Energética.

Unidade responsavel: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
ID do Item no PCA: 115

Nome da Classificacdo Superior: Servico de Manutencdo, Reparos e Adaptacdes em
Equipamentos, Maquinas, Aparelhos, Ferramentas e Instrumental

Descrigdo do Item: Manutengdo, conservagdo e reparo em maquinas e equipamentos

Unidade responsavel: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
ID do Item no PCA: 116
Nome da Classificagdo Superior: Unidades Completas de Condicionamento de Ar e Acessorios

Descricao do Item: Condicionador de ar
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A previsdo no PAC atende ao disposto no art. 12, inciso I, da Lei n? 14.133/2021,
demonstrando a vincula¢do da contratacdo ao planejamento e a busca pela racionalizacdo do
gasto publico. Trata-se de contratacdo estratégica, voltada a continuidade de servigo

essencial, com impacto direto sobre as atividades finalisticas e de apoio da Administracao.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para a adequada execucdo dos servicos de engenharia voltados a manutencdo dos sistemas
de climatizacdo, exaustdo e ventilagdao do Bioparque Pantanal, sdo identificados os seguintes

requisitos essenciais:

4.1. Requisitos Técnicos:

e Prestacdo de servicos especializados em manutencdo preventiva e corretiva de
sistemas de climatizacdo do tipo expansdo indireta com central de 4gua gelada
(chillers), ventilagdo e exaustao mecanica.

e Execugado dos servigos conforme normas técnicas da ABNT, instrugdes dos fabricantes
e Plano de Manutenc¢do, Operacdo e Controle (PMOC), conforme legislacdo sanitaria
vigente.

4.2. Qualificagao Técnica:

e Comprovacdo de aptiddo por meio de atestados de capacidade técnica emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, compativeis com o objeto da
contratagao.

e Exigéncia de responsavel técnico com formagao em Engenharia Mecanica ou correlata,
devidamente registrado no CREA, com experiéncia minima de 5 anos.

e Admissibilidade de somatério de atestados para comprovacdo de capacidade
instalada.

4.3. Requisitos Legais e Regulatdrios:

e Atendimento a Lei n® 14.133/2021 e ao Decreto Estadual n2 16.121/2023.

e Observancia as normas sanitarias: Portaria n? 3.523/1998 (Ministério da Saude) e
Resolu¢do RE n2 9/2003 (ANVISA).

e Entrega do PMOC e ART/RTT no prazo de até 10 dias Uteis apds assinatura contratual.
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4.4, Sustentabilidade Ambiental:

e Cumprimento da Resolugdo CONAMA n? 340/2003 e demais normas ambientais
guanto ao uso e descarte de substancias que destroem a camada de oz6nio.

4.5. Garantia e Responsabilidade:

e Garantia minima de 30 dias para servigos e 12 meses para pegas.

e Responsabilidade integral da contratada sobre a execucdo e a fiscalizacdo interna da
qualidade dos servigos prestados.

4.6. Regime de Execucgado e Vigéncia:

e Regime de execuc¢do: empreitada por preco unitario, conforme art. 62, XXVIII, da Lei
n? 14.133/2021.

e Vigéncia contratual: 12 meses, prorrogdveis até 60 meses, conforme art. 106 e 107 da

Lei n2 14.133/2021, dada a natureza continuada do servico.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em atendimento ao disposto no art. 18, §12, inciso Ill, da Lei n2 14.133/2021 e art. 59, inciso
IIl, do Decreto Estadual n2 15.524/2020, foi realizado o levantamento de mercado com o
objetivo de identificar as alternativas disponiveis para o atendimento da demanda de
manutencdo dos sistemas de climatizacdo do Empreendimento Bioparque Pantanal, avaliar
sua viabilidade técnica e econdmica e subsidiar a definicdo da solugdo mais vantajosa a

Administracdo Publica.
Para tanto, a Equipe de Planejamento realizou:

e Pesquisa em contratacdes similares conduzidas por 6rgdos publicos em ambitos
estadual e federal;

e Andlise da execucdo do contrato emergencial anteriormente vigente;

e Consultas a fornecedores especializados no setor de climatizacdo com central de agua
gelada;

e E avaliacdo do histérico de manutencao, desempenho dos sistemas e impacto sobre

as atividades do Bioparque.
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A partir desse levantamento, foram identificadas as seguintes solu¢des técnicas possiveis para

a prestagdo dos servigos:

a) Contratagdo sob demanda (sem dedicag¢do exclusiva de mao de obra):

e A prestacdo dos servigos é realizada conforme a emissao de ordens de servigo pela
Administracao, sem alocagao de técnicos de forma permanente no local.

e Os atendimentos sdo realizados conforme disponibilidade da contratada, com prazos
previamente acordados.

e O fornecimento de pecas é igualmente sob demanda, podendo haver necessidade de
orcamentos prévios e aprovacgoes administrativas antes da execucao.

e Vantagens: reducdo de custos fixos com pessoal; contratacdo por demanda real.

e Desvantagens: maior tempo de resposta; maior risco de interrupcées; necessidade de
emissdo e controle frequente de OS; dificuldade para manutencdo preditiva e
preventiva programada.

b) Contratacdo com dedicacdo exclusiva de mdo de obra e fornecimento de pecas:

e Alocacdo permanente de técnicos nas dependéncias do Bioparque, com estrutura de
apoio para execucgao rotineira e emergencial dos servicos.

e Execucdo continua de manutencdo preventiva e resposta imediata a falhas ou
interrupgoes.

e Pecas fornecidas diretamente pela contratada, com estoque minimo local e reposi¢cao
conforme necessidade.

e Vantagens: agilidade na resposta a falhas; continuidade dos servicos; maior controle
técnico; melhor planejamento preventivo; reducdo do tempo de parada de
equipamentos.

e Desvantagens: maior custo fixo mensal; necessidade de gestdo mais intensa do
contrato.

c¢) Contratacdo mista (modelo hibrido):

e Alocacdo de equipe técnica reduzida com acionamento de reforco sob demanda.
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e Execug¢ao programada da manutengdao preventiva com atendimento emergencial
parcial.

e Fornecimento de pecas parcialmente integrado a execucao.

e Vantagens: equilibrio entre custo fixo e resposta técnica; alguma flexibilidade
contratual.

e Desvantagens: riscos intermediarios; maior complexidade na definicdo de
responsabilidades; pode exigir maior esforco de gestdo para controle de escopo e
prazos.

d) Execucdo direta com equipe prépria da Administragdo:

e Prestacdo dos servigos por servidores publicos efetivos especializados ou por estrutura
publica descentralizada.

e Hipdtese descartada: inexisténcia de quadros técnicos habilitados e estruturados na

SEILOG para atendimento da demanda especifica.

Além da analise das alternativas técnicas, foram examinados os contratos similares em vigor
em o6rgdos como o Ministério da Educacdo, Ministério da Justica e Seguranca Publica e
secretarias estaduais, os quais adotam majoritariamente a modalidade com dedicagao
exclusiva de mao de obra para empreendimentos com estrutura e operacdao semelhantes ao

Bioparque.

Também foram considerados os aprendizados da execugdo do Contrato Emergencial n2
111/2022, o qual demonstrou que a manutencdo com alocagdo continua de pessoal técnico
especializado contribuiu de forma direta para a agilidade na resolucdo de falhas, reducao de
riscos operacionais e melhoria da climatizacdo nos ambientes sensiveis, como laboratdrios e

o circuito de aquarios.
Dentre os elementos especificos observados, destacam-se:

e Adispersido dos equipamentos em area superior a 21.000 m?;
e A diversidade de sistemas (chillers, fancoils, motobombas, exaustdo, ventilacdo e

automacao);
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e A necessidade de controle térmico continuo para pesquisa e conservacao biolégica;
e E o elevado fluxo didrio de visitantes, o que impde rigorosas exigéncias de conforto

ambiental e resposta operacional.

A decisdo quanto a alternativa mais adequada sera motivada no item subsequente deste ETP,
considerando os critérios de economicidade, continuidade do servico, mitigacdo de riscos,
interesse publico e viabilidade operacional, em conformidade com os principios da Lei n?

14.133/2021.

6. MOTIVAGAO DA ESCOLHA DA SOLUGAO

Com base nas alternativas identificadas no levantamento de mercado e considerando os
critérios técnicos, econdmicos, operacionais e legais, a Equipe de Planejamento promoveu a
analise comparativa das solucdes possiveis para atendimento da demanda de manutencdo

dos sistemas de climatizagao do Empreendimento Bioparque Pantanal.
A analise levou em consideracdo os seguintes critérios:

e Continuidade e regularidade do servico;

e Capacidade de resposta a falhas emergenciais;

e Complexidade técnica dos sistemas envolvidos;

e Riscos operacionais e impacto na atividade-fim;

e Possibilidade de padronizacdo, controle e fiscalizacdo centralizada;

e Custo total estimado e viabilidade orcamentaria.

Com base nesses critérios, verificou-se que a solugcdo com dedicacdo exclusiva de mao de obra
técnica especializada, aliada ao fornecimento de pecas sob demanda, apresenta a melhor
relacdo custo-beneficio para a Administracdo, sendo a mais vantajosa do ponto de vista da

continuidade, agilidade, economicidade operacional e mitigacao de riscos.

A seguir, apresenta-se um resumo comparativo das alternativas:
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Tempode Complexidade Risco Custo
Alternativa Continuidade Eficiéncia
Resposta Gerencial Operacional Mensal
A —Sob demanda Baixa Médio/Alto  Alta Alto Baixo Baixa
B — Dedicagdo exclusiva | Alta Imediato Média Baixo Médio | Alta
C — Modelo hibrido Média Médio Alta Médio Médio = Média

No cenario especifico do Bioparque Pantanal, o modelo de dedicacao exclusiva demonstrou

superioridade nos seguintes aspectos:

e Presenca continua de técnicos especializados, permitindo atuacdo preventiva e
corretiva imediata;

e Maior eficiéncia energética e conservacao dos equipamentos;

e Redugdo de tempo de inatividade de sistemas sensiveis, como chillers e fancoils;

e Adequacdo a realidade atual de gestdo contratual, com base no desempenho positivo
do contrato emergencial anterior;

e Facilidade de fiscalizacdo e controle contratual por parte da Administracao;

e Maior seguranga para os ambientes que exigem controle térmico ininterrupto, como
laboratérios de pesquisa e aquarios;

e Atende plenamente aos principios da economicidade, eficiéncia e interesse publico

previstos na Lei n2? 14.133/2021.

Portanto, diante da analise realizada, motiva-se a escolha da solucao técnica que contempla
a contratacdo de servigos de engenharia para manutengdo preventiva e corretiva com
dedicacdo exclusiva de mao de obra, incluindo fornecimento de pecas sob demanda, por

representar a alternativa mais adequada, segura, eficaz e vantajosa para a Administracao.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo considerada mais vantajosa para a Administracdo consiste na contratacdo de

empresa especializada para prestacao de servigcos de engenharia, com dedicacdo exclusiva de
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mao de obra, para manuteng¢ao preventiva e corretiva dos sistemas de climatiza¢ao do tipo
expansdo indireta com central de agua gelada, ventilagdo mecanica e exaustdo forcada,

instalados nas dependéncias do Empreendimento Bioparque Pantanal.
A solucdo abrange:

e Manuteng¢do preventiva programada, com base em cronograma e procedimentos
definidos no PMOC (Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle), elaborado pela

contratada conforme normas técnicas e sanitarias;

e Manutencdo corretiva sob demanda, com fornecimento de pecas novas e originais,

sempre que necessario, mediante emissao de ordem de servico pela Administracao;

Alocagdo permanente de 2 (dois) técnicos nas dependéncias do Bioparque, com carga horaria

de 44 horas semanais cada, e disponibilidade de plantonista para atendimentos emergenciais;

e Monitoramento constante dos sistemas, com emissdo de relatdrios técnicos e
realizacdo de diagndsticos preventivos;

e Atendimento a requisitos legais, regulatérios e ambientais, incluindo normas da
ANVISA, do Ministério da Saude, do CONAMA e do Protocolo de Montreal;

e Execucdo de servicos acessérios como: limpeza de dutos, analises laboratoriais,
tratamento de agua gelada, manutencdo de chillers, bombas, fancoils e quadros de
comando;

e Execucdo no regime de empreitada por preco unitario, em razao da imprevisibilidade

de alguns quantitativos e da possibilidade de ajustes ndo estruturais na rede existente.

A contratacdo sera formalizada por meio de licitacdo na modalidade Concorréncia Eletronico,
tipo menor preco por lote Unico, com vigéncia inicial de 12 (doze) meses, prorrogavel por
iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 106 e 107 da

Lei n?14.133/2021.
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A solugdo proporciona maior controle operacional, continuidade dos servigos essenciais,
agilidade na resposta técnica e melhor aproveitamento dos recursos publicos, estando em

consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAGAO

A presente estimativa atende ao disposto no art. 18, §19, inciso VI, da Lei n? 14.133/2021 e

foi elaborada com base:

e No histérico de execu¢do do contrato emergencial n2 111/2022;

e Na estrutura fisica do Empreendimento Bioparque Pantanal;

e Na rotina operacional e regime de funcionamento do local;

e Enanecessidade de resposta imediata a falhas que comprometam o conforto térmico,

a salubridade dos ambientes e a integridade de experimentos bioldgicos.

O empreendimento possui drea construida superior a 21.000 m?, distribuida em ambientes

como:

e Laboratédrios de pesquisa;
o Centro de convencdes e auditérios;
e Circuito de aquarios com temperatura controlada;

e Areas administrativas e de atendimento ao publico.

Considerando o porte da estrutura, a quantidade e a complexidade dos sistemas de
climatizacdo instalados (chillers, fancoils, motobombas, pressurizadores, entre outros), e o
regime de funcionamento do Bioparque (terca a sdbado, com circulacdo média de 2.000

pessoas/dia), estimou-se como necessario:

a) Servicos continuados (com dedicacdo exclusiva de mao de obra):
e 2 (dois) técnicos fixos de climatizagdo com carga horaria de 44 horas semanais cada,

atuando de segunda-feira a sabado;
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e 1 (um) técnico plantonista para atendimento de chamadas fora do hordério regular,
conforme escala e demanda;

e A rotina de trabalho, escalas e locais de atuagao estdao detalhados no Termo de
Referéncia e respectivo mapeamento dos equipamentos.

b) Servicos sob demanda (fornecimento de pecas e insumos):

e As quantidades foram estimadas a partir do histérico de manutencdes corretivas,
demandas identificadas durante as manutencgdes preventivas, e registros técnicos da
equipe de manutengao;

e Foi considerado o acréscimo de itens ndo previstos no contrato anterior, conforme
evolucdo das necessidades técnicas e desgaste natural dos equipamentos;

e As ordens de servico e fornecimentos serdo autorizados conforme demanda da

fiscalizacdo contratual, com base nos critérios técnicos do PMOC.

A adogdo deste quantitativo visa assegurar a adequada execugdo do contrato, com base em
dados empiricos, mitigacdo de riscos e aderéncia a realidade operacional do Bioparque

Pantanal.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Em conformidade com o disposto no art. 18, §19, inciso V, da Lei n2 14.133/2021, a presente
estimativa visa dimensionar, de forma preliminar, o custo total da solu¢ao considerada mais
vantajosa, com o objetivo de subsidiar a andlise de viabilidade econ6mica e orcamentdria da

contratacgao.

Ressalta-se que esta estimativa ndo substitui a pesquisa de precos prevista para a fase de
planejamento da contratacdo, nos termos do Decreto Estadual n? 15.524/2020 e do Decreto
Estadual n2 15.617/2021, que serdo adotados para a apuragdo formal do preco de referéncia

do certame.

A estimativa foi elaborada com base em:
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e Planilhas de composicdo de custos elaboradas pela equipe técnica, considerando a
solu¢ao com dedicacgdo exclusiva de mao de obra e fornecimento de pecgas sob
demanda;

e Valores praticados em contratos similares no Estado de Mato Grosso do Sul;

e Consultas preliminares a fornecedores do setor com atuacao local;

e Dados histoéricos do contrato emergencial n2 111/2022.

O custo estimado da contratagdo para o periodo de 12 (doze) meses é de:
e RS 1.300.000,00 (um milhdo e trezentos mil reais).

Este valor inclui:

e 0s encargos com mao de obra técnica alocada em regime de dedicacdo exclusiva;
e 0s custos com ferramentas e equipamentos necessarios a execugao do servico;
e 0s custos estimados com fornecimento de pecas e insumos para manutengao

corretiva.

A partir desta estimativa, serdo conduzidas as etapas subsequentes de pesquisa de precos e
composicao do orcamento detalhado, conforme exigido para a elaboragdao do Termo de

Referéncia e da minuta do edital.

10. CONDICOES DE PARTICIPAGAO E EXIGENCIAS CONTRATUAIS

A presente contratacao observara os principios da ampla competitividade e da isonomia
entre os licitantes, sem prejuizo das exigéncias técnicas compativeis com a complexidade e

os riscos do objeto.
10.1. Participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Serd assegurado o tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas (ME) e Empresas
de Pequeno Porte (EPP), conforme disposto na Lei Complementar n? 123/2006, inclusive
com aplicacdo do empate ficto e possibilidade de regularizacao fiscal tardia, nos termos do

edital.
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10.2. Participacao de Cooperativas

Admitir-se-a a participacao de cooperativas, desde que compativel com o objeto da licitacao,
observadas as disposi¢des da Lei n2 14.133/2021 e a comprovagao de capacidade técnica,

regular constituicdo juridica e atendimento as normas trabalhistas e previdenciarias.
10.3. Participagao em Consércio

A principio, ndo sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio. A
vedacdo decorre da natureza do objeto, que requer execugao integrada, compatibilidade
técnica entre os servigos e centralizagdo de responsabilidade, o que seria prejudicado pela

divisdo consorcial. Eventuais excec¢des deverdo ser justificadas no Termo de Referéncia.
10.4. Subcontratagao

Serd admitida a subcontratacdo parcial do objeto, limitada ao percentual definido no edital e
no Termo de Referéncia. As atividades essenciais deverdo ser executadas diretamente pela
contratada, nos termos do art. 122, §12 da Lei n2 14.133/2021, sendo a subcontratac¢do

condicionada a prévia anuéncia da Administragao.
10.5. Garantia de Proposta

Podera ser exigida garantia da proposta, limitada a até 1% do valor estimado da contratagao,
conforme art. 58 da Lei n2 14.133/2021. A exigéncia serd definida no Termo de Referéncia

com base na complexidade do objeto.
10.6. Garantia de Execug¢ao Contratual

Serd exigida garantia de execucdo contratual de até 5% do valor do contrato, podendo
chegar a 10% em casos de contrato de grande vulto ou com riscos significativos, conforme
art. 96 da Lei n2 14.133/2021. A modalidade e percentual serdo definidos no Termo de

Referéncia, considerando o risco técnico do objeto.

11. JUSTIFICAGAO DO PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO
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Em atencdo ao art. 18, §19, inciso IX, da Lei n2? 14.133/2021, a Equipe de Planejamento
avaliou a possibilidade de parcelamento do objeto da contratacdo, considerando os
principios da economicidade, da eficiéncia, da isonomia e da obtenc¢do da proposta mais

vantajosa para a Administragao Publica.

O objeto em analise envolve a prestagao de servigcos de engenharia para manutencao
preventiva e corretiva dos sistemas de climatizacdo do Bioparque Pantanal, incluindo o
fornecimento de pecas sob demanda. Trata-se de um servi¢o de natureza continuada, com
alta complexidade técnica e direta interdependéncia entre as atividades de execugao e os

insumos utilizados.

Ap0ds analise técnica, concluiu-se pela inviabilidade de parcelamento da solugao, pelas

seguintes razoes:

e Indivisibilidade técnica: a prestacao dos servicos exige controle integrado de
manutencdo e fornecimento de pecas, sendo necessdria a compatibilidade entre as
acdes de diagndstico técnico, substituicdo de componentes e garantia de
funcionamento dos sistemas;

e Risco operacional: a divisdo da contratacdo entre empresas distintas poderia gerar
falhas na execucgdo, atrasos na reposicdo de pegas, divergéncias técnicas e
dificuldade na atribuicao de responsabilidades em caso de falhas ou mau
funcionamento dos equipamentos;

e Centralizacdao da responsabilidade: a contratagao integrada assegura maior controle
sobre a execugdo contratual, facilita a fiscalizacdo por parte da Administracdo e
permite uma responsabilizacdo objetiva e direta da contratada;

e Eficiéncia e celeridade: o modelo unitario proporciona maior agilidade na
manutencado corretiva e preventiva, com resposta imediata a falhas e otimizacdo do
desempenho dos equipamentos, o que é essencial diante da natureza sensivel das

instalacGes do Bioparque;

Av. Bese SacURIgALR {9k aSSiNAdBRAIIUSSARA DO CARMO DE MELLO NAZARETH, KELLY CRISTINA HOKAMA, AMANDA
Pq. ObiVE RABAPRDE AddecVAUR @ BRPARMBEIA RONROINI-CORES/NPara validar 0, documento e suas assinaturas acesse Brasil
Fongitpd: Fapicsigr 8- e MsGH0 BINaRPAtE/CN7KH-52PTZ-ZQTY6-QYGJIT



Folha: 322

NUP: 79.005.940-2025

Documento: 129119319

Nome: JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA

I‘ SEILOG ..\ BUESES 30/10/2025

Secretaria de Estado Mato

AGESUL i Sresse

e Precedente administrativo positivo: a experiéncia com o contrato emergencial n?
111/2022 demonstrou que a execugdo unificada contribuiu significativamente para a

continuidade dos servicos e mitigacao de riscos técnicos.

Assim, por razbes técnicas, operacionais e de gestao, conclui-se que a contratagdo por lote
Unico, sem parcelamento, representa a alternativa mais eficiente, segura e vantajosa para o

atendimento do interesse publico.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Em conformidade com o art. 18, §19, inciso X, da Lei n? 14.133/2021, a Equipe de
Planejamento avaliou a existéncia de contratacdes que possam ser consideradas correlatas ou
interdependentes a prestacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos

sistemas de climatizagdo, exaustdo e ventilagdao do Bioparque Pantanal.

Apds analise do ambiente contratual vigente, das estruturas técnicas e dos servigos
atualmente executados no ambito do Empreendimento, constatou-se que ndo ha
contratacbes correlatas ou dependentes que exijam articulacdo, compatibilizacdo ou

execugado conjunta com o objeto ora estudado.

Os servicos ora propostos sdo autbnomos, especificos e especializados, estando diretamente
vinculados ao funcionamento dos sistemas de climatizacdo central, sem dependéncia de

outros contratos ou fornecimentos paralelos.

Assim, ndo se verifica a necessidade de planejamento conjunto com outras contratacoes,
tampouco a existéncia de interdependéncia técnica ou juridica que exija coordenacdo

contratual especifica.

13. POSSIVEIS ASPECTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

Em atencdo ao disposto no art. 18, §19, inciso XlI, da Lei n2 14.133/2021, a Equipe de

Planejamento avaliou os possiveis impactos ambientais decorrentes da execucdo dos servicos
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de manutenc¢ao dos sistemas de climatizagao do Bioparque Pantanal, bem como as medidas

mitigadoras a serem adotadas.

O risco ambiental mais relevante estd relacionado ao manuseio, descarte e possivel liberagao
de gases refrigerantes classificados como substancias que destroem a camada de oz6nio

(SDOs), tais como CFC-12, HCFCs e Halons, utilizados em sistemas antigos de climatizagao.

Adicionalmente, hd riscos secundarios relacionados ao descarte inadequado de pecas e
componentes, ao uso de produtos quimicos para limpeza e higienizacdo, e a emissdao de

residuos sélidos e liquidos durante os servicos.
Para mitigacdo desses impactos, serd exigido que a empresa contratada:

e Cumpra integralmente as disposicées da Resolucdo CONAMA n2 340/2003, incluindo
o uso de equipamentos de recolhimento, armazenamento e transporte adequado de
SDOs;

e Observe as restricdes do Protocolo de Montreal e da legislacdo ambiental nacional
guanto a comercializacdo e uso de substancias controladas;

e Realize o descarte de residuos, pecas e insumos conforme a legislacdo vigente, com
preferéncia por reciclagem ou reuso quando possivel;

e Apresente, quando cabivel, certificados de sustentabilidade ambiental, conforme
previsto na Instru¢do Normativa IBAMA n2 06/2013;

e Utilize produtos de limpeza biodegradaveis e registrados no Ministério da Saude;

e Mantenha registros dos procedimentos ambientais adotados, os quais poderdo ser

exigidos pela fiscalizacdo ambiental e contratual.

Tais exigéncias sdo de responsabilidade da contratada a ado¢do das melhores praticas de

controle ambiental compativeis com os servigos prestados.

14. IMPACTOS ESPERADOS
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A contratagdo proposta visa assegurar a continuidade e a eficiéncia da operagao dos sistemas
de climatizacdo do Bioparque Pantanal, promovendo beneficios diretos e indiretos tanto para

a Administragdo quanto para os usudrios do espago. Os principais impactos esperados sdo:

e Manuteng¢do da salubridade dos ambientes destinados a visitacao publica, pesquisa
cientifica e conservagao da ictiofauna pantaneira;

e Maior conforto térmico para visitantes, servidores e pesquisadores;

e Reducdo de falhas e interrupgdes nos sistemas criticos, evitando prejuizos a
experimentos e a seguranca bioldgica;

e Preservagdo do patrimonio publico e aumento da vida util dos equipamentos;

e Ganhos de eficiéncia energética e reducdo de custos operacionais com sistemas
otimizados;

e Melhoria nos indicadores de desempenho institucional e qualidade do servigco publico

oferecido.

15. RISCOS IDENTIFICADOS

Durante a fase de planejamento, foram identificados os seguintes riscos associados a

contratacdo e a execucdo dos servicos, bem como estratégias de mitigacao:
Risco 1: Atraso na prestacao dos servicos corretivos em caso de falha critica.

e Mitigacdo: Alocacdo de equipe técnica em regime de dedicacdo exclusiva e plantdo

para atendimento emergencial.
Risco 2: Fornecimento de pegas incompativeis ou de baixa qualidade.
e Mitigacdo: Exigéncia de pecas originais e novas, com garantia minima de 12 meses, e

fiscalizacdo técnica da Administracao.

Risco 3: Inexecugdo parcial ou total dos servigos contratados.
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e Mitigacdo: Exigéncia de garantia de execuc¢do contratual e rigor na qualificacdo técnica

e economico-financeira dos licitantes.

Risco 4: Descumprimento de normas sanitarias ou ambientais.

e Mitigacdo: Inclusdo de cldusulas contratuais especificas e exigéncia de cumprimento

da legislacdo aplicavel, com penalidades previstas em caso de infragao.

Risco 5: Dependéncia de poucos fornecedores no mercado local.

e Mitigacdo: Realizacdo de ampla pesquisa de precos e analise da capacidade técnica de

multiplos fornecedores.

16. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Considerando os fundamentos técnicos, operacionais, econdmicos e legais apresentados
neste Estudo Técnico Preliminar, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade da
contratagao dos servigos de engenharia para manutengao preventiva e corretiva dos
sistemas de climatizacao com central de agua gelada, exaustao e ventilagdao do

Empreendimento Bioparque Pantanal.
A solucdo proposta contempla:

e Atendimento as normas sanitdrias, ambientais e de seguranca;

e Continuidade dos servicos essenciais a salubridade e a operacdo do
Empreendimento;

¢ Atendimento as exigéncias legais da Lei n? 14.133/2021, especialmente o disposto no
art. 18, §19;

e Justificativa técnica e motivacdo para a escolha da solu¢do mais vantajosa;

e Viabilidade econdmica e compatibilidade com os objetivos institucionais da

Administracdo Publica Estadual.
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Diante do exposto, entende-se que a contratagao é vidvel, necessaria e alinhada ao interesse
publico, devendo seguir para as etapas subsequentes do planejamento da contratacao,

conforme previsto na legislagdo vigente.

Campo Grande/MS, 03 de setembro de 2025.

Equipe de Planejamento:

Assinado eletronicamente por:
AMANDA OLIVEIRA DA ROCHA
CPF: *** 623.701-**

i i . Assinado eletronicamente por:
QSESL'E?("C"F?.'S‘T’?QEZ%?}&,&’" JUSSARA DO CARMO DE MELLO NAZARETH OELLOS Sign
CPF: *** 502.141-** CPF: *** 841.931-** powered by Osas Tecnologia SA
Kelly Cristina Hokama:™y e os . Jussara do Carmo detDerros g Amanda Oliveira da

red by Osas Tecnologia SA powered by Osas Tecnologia SA
Mat. 512.530.021 "™ “ Mello Nazareth Rocha
Mat. 508.325.021 Mat. 407.767.025
Despacho

Nos termos do art.48, do Decreto Estadual n? 16.161/2023, aprova-se o estudo Técnico

Preliminar e autoriza-se o prosseguimento do processo de contratacao.

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: *++.159.821-* DELLOS S

powerad by Osas Tecnologia S A

Mauro Azambuja Rondon Flores
Diretor — Presidente da AGESUL
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Esse documento foi assinado pelos seguintes signatérios nas datas indicadas (Fuso
horéario de Brasilia):

v JUSSARA DO CARMO DE MELLO NAZARETH (CPF ***.841.931-**) em
30/10/2025 15:59 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

Lat: -20,447232 Long: -54,555443
172.20.15.222

Precisdo: 1776 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicacao externa

4imbR6QAsNbqganJxD9gtiV2v4tzxzpNuhDAvVBb12Y8Q=

SHA-256

v/ KELLY CRISTINA HOKAMA (CPF ***502.141-**) em 30/10/2025 16:54 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao
172.20.15.222 N&o disponivel
Autenticagéo ECM-PROC-ADM
Aplicagao externa

Py1J5ggLnEZB1nVOsUfNS5jYz0z9KVkOooGsUhamMXQ=

SHA-256



" AMANDA OLIVEIRA DA ROCHA (CPF ***623.701-**) em 30/10/2025 17:02 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacéo

Lat: -20,465629 L 1 -54,584834
172.20.15.222 a ond

Precisdo: 11740 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicacéo externa

T49eBxnTW/XVKE]826KzwApuVWDV23h9NS4T4f480NE=

SHA-256

v MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***159.821-**) em 31/10/2025
12:10 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

Lat: -20,447232 Long: -54,555443
172.20.15.222

Precisdo: 1776 (metros)

Autenticagéo ECM-PROC-ADM

Aplicacéo externa

lvU5jvydeL Eq4BydI+5QBh80Nn9vzICMVoBHFQYHU6Z8=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validacao deste documento:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/CN7KH-52PTZ-ZQTY6-QYGJT

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o0 codigo de validacao:

https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate






