



Estado de  
Mato Grosso do Sul

Estado de Mato Grosso do Sul  
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos

Planilha orçamentária



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEILOG**  
**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**Resumo do Orçamento Inicial - Método Arredondado**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO AQUIDAUANA COM EXT. DE 67,50 M, LOCALIZADA EM ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO AO RECANTO NUARA, COORDENADAS 20°17'15,83"S 55°16'2,42"W, NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE DOIS IRMÃOS DO BURITI E TERENOS/MS, EM CUMPRIMENTO DA ACP 0800108-78.2019.8.12.0047

**Local:** Terenos (MS) - Ponte de Madeira sobre o Rio Aquidauana

**Sistemas/Referências:** Insumo Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025), Novo AGESUL VIÁRIA sem Desoneração (OUT/2025), NOVO SIGRO sem Desoneração (OUT/2025), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (OUT/2025)

**Prazo exec.:** 120 dias

**BDI:** Materiais Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (25,98%), Serviço Onerado DNIT (ISS Efetivo 5,00%) - Março-2026 (35,11%)

| Item | Descrição                               |                | Total               |
|------|---|----------------|---------------------|
| 01   | SERVIÇOS PRELIMINARES                   | 8,53%          | 111.057,44          |
| 02   | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FAIXA DE DOMÍNIO | 0,05%          | 727,99              |
| 03   | FUNDAÇÃO                                | 1,22%          | 15.804,64           |
| 04   | ELEMENTOS DE APOIO                      | 4,00%          | 52.118,55           |
| 05   | SUPERESTRUTURA                          | 5,79%          | 75.393,57           |
| 06   | ALAS                                    | 1,22%          | 15.922,50           |
| 07   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 | 13,22%         | 172.146,52          |
| 08   | AQUISIÇÃO                               | 56,73%         | 738.766,95          |
| 09   | TRANSPORTE                              | 2,66%          | 34.618,67           |
| 10   | SINALIZAÇÃO                             | 0,64%          | 8.372,24            |
| 11   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                     | 5,94%          | 77.375,24           |
|      | <b>Total Geral:</b>                     | <b>100,00%</b> | <b>1.302.304,31</b> |