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Torna-se publico que a Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da
Comissdo Permanente de Contratacdo da Pro-Reitoria de Administragdo e Infraestrutura da
UFMS, sediada na cidade de Campo Grande, na Avenida Costa e Silva, s/n, Cidade
Universitdria, realizara licitacdo, para registro de precos, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, do Decreto n2 11.462, de 31 de marco de
2023, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Oes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é o Registro de Precos para Contratagdo de
servico de internet, conforme condicGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitagdo serd dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme
tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os
compdéem.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos drgaos gerenciador e participantes, bem como a
eventuais adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

2.2. Informagdes sobre adesdo no e-mail: seplac.proadi@ufms.br.
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitagcdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacao
no momento da habilitac3do.

3.5. Para todos os itens sdo de ampla participagdo.

3.6. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133,
de 2021, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n2 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015, bem como para bens e
servicos produzidos com tecnologia produzida no pais e bens produzidos de acordo com
processo produtivo bdsico, na forma do art. 32 da Lei n® 8.248, de 1991 e art. 82 do Decreto n?
7.174, de 2010.

3.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.7.1. aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);



3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elabora¢cdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagado em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econGmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdao de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.7.8. agente publico do drgdo ou entidade licitante;

3.7.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.7.10. Ndo poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do

contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagcdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92
da Lei n? 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de

servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdao do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.12. Em licitacGes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n2 14.133/2021.



3.13. A vedagdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a
condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4, DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentagdo
de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de
desconto, observado o disposto nos itens [ 8.1.1] e [ 8.13.1] deste Edital.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio
do sistema, que:

4.41. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituigdo
Federal;

444, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4,5, O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2
14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participa¢cdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “n3o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele
item;

4.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagado do campo “nao” apenas produzira o efeito de o
licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens [_4.4] ou [_4.6] sujeitard o
licitante as sangOes previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.38. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os
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documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

4.9, N3o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de
lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
na forma do item [ 4.11] possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao
ou entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgdos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operag¢des no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracao ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitdrio e total do item;
5.2. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execu¢ao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.



5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitacGo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo
se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicées nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
qguantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacGes publicas federais, quando participarem de licitacGes publicas;

5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente
da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no item [
5.9].

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a8 automaticamente em sessao publica,

por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

6.3. O sistema disponibilizarda campo proprio para troca de mensagens entre o(a)
Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitdrio do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta deverd ser de 1% (um por cento).

6.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente
ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.



6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N3do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenarda e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N3do serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa
competitiva do Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdao publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna prdpria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terda o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco



por cento), na ordem de classificacgdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.19. Serd assegurado o direito de preferéncia previsto no artigo 32 da Lei n2 8.248,
de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de
2010, nos seguintes termos:

6.19.1. ApOds a aplicagdo das regras de preferéncia para microempresas e empresas de
pequeno porte, caberd a aplicacdo das regras de preferéncia, sucessivamente, para:

6.19.1.1. bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais e produzidos de acordo
com o Processo Produtivo Basico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;
6.19.1.2. bens e servicos com tecnologia desenvolvida no Pais; e

6.19.1.3. bens e servigos produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder

Executivo Federal, nos termos do art. 52 e 82 do Decreto 7.174, de 2010 e art. 32 da Lei n?
8.248, de 1991.

6.19.2. Os licitantes classificados que estejam enquadrados no item 6.19.1.1, na ordem
de classificacdo, serdo convocados para que possam oferecer nova proposta ou novo lance
para igualar ou superar a melhor proposta vdlida, caso em que sera declarado vencedor do
certame.

6.19.3. Caso a preferéncia ndo seja exercida na forma do item 6.19.1.1, por qualquer
motivo, serdo convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no item
6.19.1.2, na ordem de classificacdo, para a comprovacdo e o exercicio do direito de
preferéncia, aplicando-se a mesma regra para o item 6.19.1.3 caso esse direito ndo seja
exercido.

6.19.4. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte
que fizerem jus ao direito de preferéncia previsto no Decreto n? 7.174, de 2010, terdo
prioridade no exercicio desse beneficio em relacdo as médias e as grandes empresas na
mesma situacao.

6.20. Sé poderad haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
serd aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classifica¢do;

6.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacGes dos 6rgdos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;



6.20.2.2. empresas brasileiras;

6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
6.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187,

de 29 de dezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o(a) Pregoeiro(a) poderda negociar condicdes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

6.21.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contrata¢do posterior de item especifico
do grupo exigird prévia pesquisa de mercado e demonstra¢do de sua vantagem para o orgéo
ou a entidade e serdo observados os seguintes pre¢os unitdrios mdximos como critério de
aceitabilidade.

6.21.2. N3o serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega
ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.21.3. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo
definido pela Administracdo.

6.21.4. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.21.5. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.

6.21.6. O(A) Pregoeiro(a) solicitarad ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negocia¢ao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.21.7. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Apds a negociagdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negocia¢do, o(a) Pregoeiro(a) verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no item [
3.8] do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) Pregoeiro(a) diligenciara para verificar se houve fraude por parte



das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art.
29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n? 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicdo de participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢Ges de participagao, sera iniciado o procedimento de
habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se

utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o(a) Pregoeiro(a) verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.6 e [ 4.6] deste edital.

7.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacgdo do tratamento
favorecido, o(a) Pregoeiro(a) examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vicios insanaveis;

7.7.2. ndo obedecer as especifica¢cdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo

definido para a contratacao;

7.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das
propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracdo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada apods
diligéncia do(a) Pregoeiro(a), que comprove:

7.8.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a

analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execuc¢ao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacao do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado e pela superag¢éo de custo unitdrio tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracao, independentemente do regime de execucao.

7.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca



entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que
a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da
sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado
a apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o
licitante deverd indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execugao contratual.

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacdo de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta;

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as
condigdes para a justa remuneragdo do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha n3ao constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este é
o bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

7.13. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

7.14. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando
ndo cabivel esse regime.

7.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

7.16. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.



7.17. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e hordrio de
realizacdo do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.18. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no
sistema.
7.19. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a), ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.20. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em)
aceita(s), o(a) Pregoeiro(a) analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

7.21. Caso o Termo de Referéncia exija prova de conceito, o licitante classificado em
primeiro lugar serd convocado pelo pregoeiro, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias
Uteis da data estabelecia para sua realizacao, para executa-la, visando aferir o atendimento
dos requisitos e funcionalidades minimas da solucdo de tecnologia da informacdo e
comunicagdo, conforme disciplinado no Termo de Referéncia.

7.22. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de
realizacao do procedimento para a realizacdo da prova de conceito.

7.23. A prova de conceito sera realizada por equipe técnica designada, responsavel
pela afericdo do atendimento dos itens estabelecidos, e poderda ser acompanhada pelos
demais licitantes, mediante registro formal junto ao pregoeiro.

7.24. Todas as despesas decorrentes de participacdo ou acompanhamento da prova
de conceito sdo de responsabilidade de cada um dos licitantes.

7.25. A equipe técnica elaborard relatério com o resultado da prova de conceito,
informando se a solugao apresentada pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar estd ou ndo de acordo com os requisitos e funcionalidades estabelecidas.

7.26. Caso o relatério indique que a solugdo tecnoldgica estd em conformidade com
as especificacoes exigidas, o licitante sera declarado vencedor do processo licitatério e, caso
indique a ndo conformidade, o licitante sera desclassificado do processo licitatério.

7.27. Caso o relatério indique que a solucdo foi aprovada com ressalvas, as nao
conformidades serdo listadas e o licitante terd prazo de 3 (trés) dias Uteis, ndo prorrogaveis, a
contar da data de ciéncia do respectivo relatério, para proceder aos ajustes necessarios na
solugdao e disponibiliza-la, para a realizagdo de testes complementares, para afericao da
correcdo ou nao das inconformidades indicada.

7.28. Podera ser considerada aprovada com ressalva a solucdo que, embora possua
todas as

funcionalidades previstas na Prova de Conceito (PoC), venha a apresentar falha durante o
teste.

7.29. Caso o novo relatério indique a ndo conformidade da solucdo ajustada as
especificagdes técnicas exigidas, a licitante serd desclassificada do processo licitatdrio.

7.30. Ndo sera aceita a proposta da licitante que tiver a prova de conceito rejeitada,
gue ndo a realizar ou que ndo a realizar nas condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia.

7.31. No caso de desclassificacdo do licitante, o pregoeiro convocard o proximo
licitante, obedecida a ordem de classificacdo, sucessivamente, até que um licitante cumpra os
requisitos e funcionalidades

previstas na PoC.



7.32. Os resultados das avaliagbes serdao divulgados por meio de mensagem no
sistema.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitagcdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha
a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitagcao
técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacio econdmico-financeira, quando exigida, serd
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consdrcio em relagao ao valor exigido para os
licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em
original, por cépia ou por meio eletrénico, em campo prdprio do sistema.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

8.7. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de

requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
(IN n23/2018, art. 42, §12, e art. 62, §49).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no Sicaf e manté-los atualizados junto aos drgdos responsdveis pela informacdo, devendo



proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitagdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

8.12. A verificacdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletronicos oficiais de orgados e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdao do(a) Pregoeiro(a).

8.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagcdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado
o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n? 73, de 30
de setembro de 2022.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndao contidos
somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os
licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacio, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresenta¢dao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

8.14.1. complementacdo de informacbGes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacado.

8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a)
Pregoeiro(a) examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem [ 8.13.1] .

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condigdo para participacdo na licitacdo (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo caberd exclusdao de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em
razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.



9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata
de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde
que:

9.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
9.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.
9.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e

disponibilizada no sistema de registro de precos.

9.3.1. O _fornecedor é responsdvel por efetuar seu cadastro junto ao SEI para
assinatura _da Ata de Registro de Precos, junto a Secretaria de Contratos e
Convénios (secoc.proadi@ufms.br).

9.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indica¢do do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e
demais condicGes.

9.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP
e disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

9.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condicOes estabelecidas, mas nao obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacao
de licitacdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

9.7. Na hipétese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e
nas condi¢cdes estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Apds a homologacdo da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o
registro:

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classificagdo na licitagao; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Serd respeitada, nas contratacGes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou

fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o
resultado do certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

10.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada
guando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipéteses:

10.3.1. guando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e
nas condicoes estabelecidos no edital; ou


https://proadi.ufms.br/diretorias/gestao-de-contratacoes/secretaria-de-contratos-e-convenios/
https://proadi.ufms.br/diretorias/gestao-de-contratacoes/secretaria-de-contratos-e-convenios/
mailto:secoc.proadi@ufms.br

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de
precos, nas hipdteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n2 11.462/23.

10.4. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco
igual ao do adjudicatdrio concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas
condigdes propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado
e a sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacgao,
na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatdrio; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de
melhor condicao.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo
ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n2 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitacdao ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo;

11.3.1.1. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

11.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razOes recursais sera iniciado na data de

intimagao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagdo;

11.3.3. na hipdtese de adocgdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n?
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razbes recursais serd iniciado na data de
intimacado da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir
sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
serd de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
sitio eletrénico https://proadi.ufms.br/licitacoes/.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES



12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apdés a
negociagao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
12.1.4. apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagao;

12.1.5. fraudar a licitacdo;

12.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a

prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicacdo das sangdes serao considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos érgaos de controle.



12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacdo
oficial.

12.4.1. Para as infragOes previstas nos itens [ 12.1.1], [ 12.1.2] e [ 12.1.3], a multa serd
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
12.4.2. Para as infracOes previstas nos itens [ 12.1.4], [_12.1.5], [12.1.6], [12.1.7] e [

12.1.8], a multa serad de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

12.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens [ 12.1.1], [12.1.2] e [12.1.3],
guando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsdavel de
licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsdvel a sangdao de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens [ 12.1.4],
[12.1.5], [12.1.6], [ 12.1.7] e [_12.1.8], bem como pelas infragdes administrativas previstas
nos itens [ 12.1.1], [12.1.2] e [ 12.1.3] que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave
gue a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto
no art. 156, §59, da Lei n.2 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo, descrita no item [_12.1.3], caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN
SEGES/ME n.2 73, de 2022.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacao da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigacao de reparacgao integral dos danos causados.



13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por escrito,
na forma eletrénica, pelo endereco eletrénico pregao.proadi@ufms.br.

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos
previstos no certame.

13.4.1. A concessado de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

13.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo
do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que

impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida
para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
gue ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a) Pregoeiro(a).

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o hordrio de Brasilia - DF.

14.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdao e apresenta¢dao de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarda o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.
14.10. O Edital e seus anexos estdao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://proadi.ufms.br/licitacoes/.
14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia - SEI n® 5807224
14.11.1.1. Anexo I-A - Termo de Ciéncia e Concorddncia - SEI n® 5712628
14.11.2. Anexo Il - Estudo Técnico Preliminar - SEI n® 5614029

14.11.3. Anexo Il - Modelo de Proposta e Identificacdo do Licitante - SEI n® 5712627


mailto:pregao.proadi@ufms.br

14.11.4. Anexo IV - Minuta de Ata de Registro de Pregos - SEI n? 5712626
14.11.5. Anexo V - Minuta de Contrato - SEI n® 5712625

14.12. Em cumprimento ao art. 82 da Lei 14.133 de 2021, designo como Pregoeiro(a)
para este certame, o(a) Servidor(a) Helder Nobre de Oliveira Silva, nomeado (a) pela Portaria
n? 338 - RTR de 20 de marg¢o de 2025.

HERCULES DA COSTA SANDIM
PRO-REITOR DE ADMINISTRAGAO E INFRAESTRUTURA
COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO

Av Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitaria
Fone: (67)3345-3585 / 3528
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referéncia: Processo n? 23450.000289/2025-21 SEI n2 5816337
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1.1. Contratacdo de servico de internet para alunos residentes nas aldeias da regido de Aquidauana, Miranda e Dois Irmdos do Buriti, a qual é necessaria
para que os discentes possam realizar as suas atividades remotas do curso, via Sistema de Registro de Precos (SRP), na forma dos artigos 40, 82 e demais
dispositivos pertinentes a Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, bem como do Decreto no 11.462, de 31 de marco de 2023, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

GRUPO

ITEM

ESPECIFICACAO

CATMAT
/CATSER

ESPECIFICACAO

COMPLEMENTAR

CATMAT
ou
CATSER

METRICA OU
UNIDADE DE
MEDIDA

QTD.

MiNIMA

QTD.

MAXIMA

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Acesso a Internet
Via Cabo

Servigo de
fornecimento de
internet

Aldeias de
Aquidauana.

Velocidade minima
de 200 mbps.

Sem limite de dados
a serem transferidos.

Deve possuir
monitoramento ativo
de link.

Fornecimento
continuo.

26530

Unidade

60

60

R$ 21.914,28

R$
1.314.857,14

2

Taxa de Instalacdo
Link de Internet -

Modelo de TR para Contratacdo de Servigos de TIC

Versio: iul/2023

Servico de
instalacao dos
pontos de acesso

Aldeias de
Aquidauana.

Envolve também
configurar e fornecer

26166

Unidade

R$ 18.666,60

R$
18.666,60

1 de R1



STFC (Banda Larga)

equipamentos
necessarios para o
funcionamento da
internet.

Fornecimento nao-
continuo.

Acesso a Internet
Via Cabo

Servico de
fornecimento de
internet

Aldeias de Miranda.

Velocidade minima
de 100 mbps.

Sem limite de dados
a serem transferidos.

Deve possuir
monitoramento ativo
de link.

Fornecimento
continuo.

26530

Unidade

60

60

R$ 18.261,90

R$
1.095.714,28

Taxa de Instalagdo
Link de Internet -
STFC (Banda Larga)

Servico de
instalacdo dos
pontos de acesso

Aldeias de Miranda.

Envolve também
configurar e fornecer
equipamentos
necessarios para o
funcionamento da
internet.

Fornecimento nao-
continuo.

26166

Unidade

R$ 15.555,50

R$
15.555,50

Acesso a Internet
Via Cabo

Servico de
fornecimento de
internet

Aldeias de Dois
Irmaos do Buriti.

Velocidade minima
de 100 mbps.

Sem limite de dados
a serem transferidos.

Deve possuir
monitoramento ativo
de link.

Fornecimento
continuo.

26530

Unidade

60

60

R$ 10.957,14

R$
657.42

8,57

Servico de
instalacdo dos
pontos de acesso

Modelo de TR para Contratacdo de Servigos de TIC

Versido: iul/2023
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Aldeias de Dois
Irméos do Buriti.

Taxa de Instalagdo

6 Link de Internet - || Envolve também 26166 Unidade 1 1 R$ 7.777,75 || R$ 7.777,75
STFC (Banda Larga)||configurar e fornecer
equipamentos

necessarios para o
funcionamento da
internet.

Fornecimento nao-
continuo.

R$

Valor Total Estimado da Contratagdo
3.109.999,84

Tabela 1. Especificagdo, quantitativo e valores dos itens da solugdo
1.1.1. Acerca da organizagdo dos objetos da contratagdo em grupos, vale ressaltar que:

1.1.1.1. O grupo 1 é referente as aldeias de Aquidauana, abrangendo especificamente as aldeias de: Limdo Verde, Distrito de Taunay, Lagoinha,
Agua Branca, Bananal e Ipegue;

1.1.1.2. O grupo 2 é referente as aldeias de Miranda, abrangendo especificamente as aldeias de: Lalima, Cachoeirinha, Morrinho, Argola e
Babagu;

1.1.1.3. O grupo 3 é referente as aldeias de Dois Irmaos do Buriti, abrangendo especificamente as aldeias de: Agua Azul, Olho D'4gua, Recanto,
André, Oliveira e Buriti.

1.1.2. E imperioso informar que as métricas de "unidade" dos itens 1, 3 e 5 sdo referentes a quantidade de meses que os servicos deverdo ser fornecidos.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, uma vez que podem ser objetivamente definidos, conforme justificativa
constante do item 4.2.2 do Estudo Técnico Preliminar, bem como especificacoes contidas em t6picos deste Termo de Referéncia.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 60 meses (maximo de 5 anos) contados da assinatura do contrato entre as partes (art. 95, da L. 14.133
/2021), sendo prorrogéavel por 12 meses (um ano), sucessivamente, até alcangar o periodo de 10 anos (vigéncia maxima decenal), na forma dos artigos
106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1. Os servigos referentes a instalagdo sdo considerados como ndo-continuos, visto que a sua prestacdo ndo precisa ser feita de maneira repetitiva,
conforme esclarece o inciso XVII, do art. 6° da L. 14.133/2021.

1.3.2. J4, os servicos de fornecimento de internet (objeto principal desta contratagdo) sdo enquadrados como continuos tendo em vista que tais servigos
sdo uma necessidade rotineira dos discentes do CPAQ, os quais dependem desse acesso para desenvolver atividades académicas, assim, sendo a vigéncia
plurianual mais vantajosa considerando os apontamentos feitos em Estudo Técnico Preliminar.

1.3.2.1. H4 fornecimento continuo quando a entrega dos bens é uma necessidade permanente. E o caso, por exemplo, de unidades hospitalares
que demandam sempre insumos de satde especificos para seu préprio funcionamento continuo. Nessas situac¢des, findado o contrato, havera sua
substituicdo por um novo e assim, sucessivamente, pois a necessidade em si é permanente. Contratagdes dessa natureza sdo atendidas pelo art.
106 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

1.5. Os orgéos e entidades da Administracdo Publica que tiverem interesse em se manifestar como participante no Registro de Precos para esta
contratacao deverdo:

1.5.1. Manifestar interesse na Intencdo de Registro de Precos (IRP) a ser aberta pela UFMS;

1.5.2. Enviar comprovagdo da compatibilidade dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) e demais documentos de planejamento com o Termo de
Referéncia conforme disposto no § 2°, 3° e 8° do Art. 9° da Instrugdo Normativa n°® 94/2024.

1.5.3. Ndo serd permitida adesoes a Ata de Registro de Precos por 6rgdos ndo participantes, tendo em vista o disposto no § 3° do artigo 1° da Instrucdo
Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, o qual estabelece que, ao formar uma Ata de Registro de Precos para servigos de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacdo (TIC), os 6rgidos ou entidades que gerenciam essa ata precisam obter uma aprovacéo técnica prévia do Orgdo Central do
Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacéo (SISP) se a ata permitir adesdo por parte de 6rgaos ou entidades ndo participantes
do processo original.

1.5.4. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco
vantajoso (art. 84 da L. 14.133/2021).

1.6. Para informar os cédigos do Catalogo de Materiais e do Catalogo de Servicos (CATMAT/CATSER), foi utilizado a ferramenta de busca de itens
catalogados disponivel no Portal de Compras do Governo Federal: https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca.
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1.7. Em caso de divergéncia nas especificagcées dos itens com as do Sistema ComprasNet/Empenho, PREVALECEM as constantes neste Termo de
Referéncia.

1.7.1. Em caso de divergéncia de informagdes entre as colunas de "especificacdo catmat/catser" e de "especificacdo complementar" da tabela 1,
considerar-se-do corretas as informagdes contidas na coluna de "especificagdo complementar".

1.7.2. Nao foi possivel encontrar no sistema de "catdlogo" os cddigos catsers especificos para esta contratagdo. Desta forma, conforme orientacdo do
Acérdao 2831/2021-TCU-Plendrio, foram utilizados, em carater excepcional, os cddigos catsers com as descri¢des aproximadas das necessitadas pela
UFMS.

1.8. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.9. Destaca-se que ndo é possivel garantir o fornecimento exclusivo de bens e servigos para empresas do tipo EPP e ME, conforme determina o inciso I,
art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, visto que o valor total de cada grupo desta contratacdo vai além do quantitativo de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).

1.9.1. Ademais, enfatiza-se que o objeto da contratacdo é relacionado inteiramente a prestagao de servicos, portanto, ndo é aplicavel a reserva de cota , a
qual, de acordo com o inciso III do art. 48 da LC 123/2006, deve recair apenas sobre o fornecimento de bens.

1.10. Em atendimento aos preceitos estabelecidos pela Lei n® 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informacdo), a equipe responsavel procedeu a andlise
detalhada das informagdes contidas no presente documento. Constatou-se que ndo ha dados classificados como sigilosos, informagdes que possam
comprometer a seguranca nacional ou dados pessoais protegidos por legislacdo especifica, nos termos do Art. 5° incisos XXXIII e LXXII, da
Constituicdo Federal e dos artigos 6° e 31 da Lei n® 12.527/2011.

1.10.1. Em conformidade com o principio da publicidade e transparéncia que rege a Administragdo Publica, o documento foi classificado como publico e
devidamente registrado no Sistema Eletronico de Informacdes (SEI).

1.10.2. A referida classificacdo permite ampla divulgacdo das informagdes, respeitados os limites previstos na legislacdo aplicavel, garantindo o acesso a
informagdo como direito fundamental e mecanismo de controle social, conforme disposto no Art. 3° da Lei n° 12.527/2011.

1.11. O objeto da contrata¢do nao esta enquadrado nas restri¢oes dos arts. 3° e 4°, tampouco nas vedagOes previstas no art. 5° da IN SGD/ME n° 94/2022.

1.12. A solucgéo de TIC almejada néo se encontra prevista no Catédlogo de Soluges de TIC com Condicoes Padronizadas (inciso XXVI, art. 2° da IN n°
SGD/ME n° 94/2022).

1.13. Este Termo de Referéncia foi elaborado com base no modelo da Secretaria de Governo Digital, conforme instru¢do do art. 8°, §2° da IN SGD n° 94
/2022. Modelo disponivel em: < https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao >

1.14. Esta contratacdo atende as normas especificas do ANEXO I da IN SGD/ME 94/2022 e também estd em conformidade com os guias, manuais e
modelos publicados pelo Orgdo Central do SISP.

2. Descricao da solucao

2.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, realizados conforme a
Instru¢do Normativa SGD-ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. A solugdo de TIC consiste em obter os servi¢os descritos na Tabela 1, conforme as caracteristicas apresentadas nos tépicos subsequentes:

2.2.1. Servico de fornecimento de internet aos alunos das aldeias de Aquidauana, Miranda e Dois Irmdos do Buriti, com velocidade minima de 200 mbps
para as aldeias de Aquidauana e 100 mbps para as de Miranda e Dois Irmdos do Buriti, sem limite de dados a serem transferidos, disponivel 24 horas por
dia, 7 dias por semana, incluindo manutencao e substitui¢cdo dos equipamentos instalados, suporte técnico e monitoramento ativo de link.

2.2.1.1. Monitoramento ativo de link: consiste em disponibilizar, por meio de relatério semanal, contendo no minimo as seguintes informacoes: a)
utilizacdo de banda, b) quantidade de usuarios, c) frequéncia de utilizagdo e d) informacoes das quedas de links (com frequéncia diria), podendo ser um
dashboard ou painel informativo com acesso para a equipe fiscal do contrato, bem ainda a fungdo de envio de mensagem automatica, por e-mail e/ou
aplicativo de mensagem, em caso de interrupgdo de servigo de internet, independente se o problema for oriundo da controladora, ou dos pontos de acesso.

2.2.2. Servico de instalacdo, configuracdo e fornecimento de equipamentos necessarios ao funcionamento de link dedicado de internet, via link de fibra
Optica para o municipio de Aquidauana, com velocidade minima de 200 mbps. Quanto aos municipios de Miranda e Dois Irmdos do Buriti, a internet
ser4 fornecida via radio, contudo, em caréter substitutivo, também sera aceito por fibra 6ptica, com velocidade minima de 100 mbps.

2.3. Devera ser fornecido acesso aos estudantes das seguintes aldeias (SEI n° 5496260):

Aquidauana:

2.3.1. Seis aldeias (Limao Verde; Distrito Taunay; Lagoinha; Agua Branca; Bananal; e Ipegue): Devera ser instalado em cada aldeia 2 pontos de acesso.

Aquidauana

Servico " Quantidade
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Servico de instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso 12

Servico de fornecimento de internet (por aldeia) 6

Tabela 2. Quantitativo de servicos a serem executados em Aquidauna

2.3.2. Procedimento I: instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso nas aldeias de Aquidauana listadas acima. Devendo cada aldeia ter 2 pontos de
acesso.

2.3.2.1. Em sintese, as aldeias que eram contempladas na contratacdo anterior serdo mantidas, apenas com excecdo da Aldeia Colonia Nova, que
terd o seu servico de internet descontinuado, por ndo atender a exigéncia do subitem 4.1.2. do ETP.

2.3.2.2. Entretanto, cumpre ressaltar que os discentes da aldeia Col6nia Nova ainda deverdo ter acesso aos pontos de conexdo das aldeias
proximas, de modo que lhes seja assegurado o acesso as atividades educacionais. Estima-se que a quantidade atual de estudantes que se
localizam na aldeia Coldnia Nova é de 4 alunos matriculados no Campus de Aquidauana.

2.3.3. Procedimento II: cadastro e liberacdo de acesso a internet aos alunos da Aldeia Col6nia Nova nas aldeias proximas.

2.3.4. Procedimento III: fornecimento de internet nas aldeias de Lim&o Verde, Distrito Taunay, Lagoinha, Agua Branca, Bananal e Ipegue.

LOCALIZAGOES QUE DEVEM SER ATENDIDAS

Aldeia/L.ocalidade Regido de Aquidauana Latitude Longitude N° de Estudantes
Liméo Verde Limdo Verde - Cipolandia 20°19'34" S 55°41'12"W 46
Distrito Taunay Regido Pertencente MS-442 20°17'28" S 56° 04' 34" W 48
Lagoinha Br-262 - Distrito Taunay 20°16'12" S 56° 04' 29" W 25
Agua Branca Br-262 - Distrito Taunay 20°16'26" S 56°02' 58" W 23
Bananal Br-262 - Distrito Taunay 20°15'15" S 56°04' 02" W 48
Ipegue Br-262 - Distrito Taunay 20°13'21" S 56° 02' 44" W 24
Total de estudantes em Aquidauana 214

Tabela 3. Aldeias de Aquidauana
Miranda:

2.3.5. Cinco aldeias (Lalima; Cachoeirinha; Morrinho; Argola; e Babagu): Devera ser instalado em cada aldeia 2 pontos de acesso.

Miranda
Servico Quantidade
Servico de instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso 10
Servico de fornecimento de internet (por aldeia) 5

Tabela 4. Quantitativo de servigos a serem executados em Miranda

2.3.6. Procedimento I: instalagdo e configuracdo dos pontos de acesso nas aldeias de Miranda listadas acima. Devendo cada aldeia ter 2 pontos de
acesso.

2.3.7. Procedimento II: fornecimento de internet nas aldeias de Lalima, Cachoeirinha, Morrinho, Argola e Babacu.

LOCALIZAGOES QUE DEVEM SER ATENDIDAS

Aldeia/L.ocalidade Regido de Miranda Latitude Longitude N° de Estudantes
Lalima Miranda - Lalima 20°33'18,72" S 56° 16'39.8" W 20
Cachoeirinha Miranda - Cachoeirinha 20° 11° 30,40" S 56° 16'42.0" W 54
Morrinho Miranda - Morrinho 20° 10" 33,40" S 56° 04' 10.6" W 12
Argola Miranda - Argola 20° 11' 59,02" S 56° 17'45.5" W 13
Babagu Miranda - Babagu 20°12'13,50" S 56°17' 26.0" W 23
Total de estudantes em Miranda 122

Dois Irmaos do Buriti:

Tabela 5. Aldeias de Miranda

2.3.8. Duas aldeias (Agua Azul e Olho D'agua): Devera ser instalado em cada aldeia 2 pontos de acesso.

2.3.9. Trés aldeias (André, Oliveira e Buriti): Excepcionalmente, devera ser instalado pelo menos um tinico ponto de acesso a ser compartilhado por
essas 3 aldeias. O local da instalacdo deverd ser na Aldeia Buriti.
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Dois Irmaos do Buriti
Servico Quantidade
Servigo de instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso 5
Servico de fornecimento de internet (por aldeia) 3

Tabela 6. Quantitativo de servigos a serem executados em Dois Irmdos do Buriti

2.3.10. Procedimento I: colocacio de pontos nas aldeias de Agua Azul e Olho D'4gua. Devendo cada aldeia ter 2 pontos de acesso.

2.3.11. Procedimento II: colocacdo de ao menos um ponto para fornecer internet aos estudantes das aldeias de André, Oliveira e Buriti.

2.3.11.1. Motivacdo: Apesar das aldeias em comento ndo possuirem a quantidade minima de 10 alunos exigidas pelo subitem 4.1.2. do ETP,
vale salientar que o total de alunos dessas trés aldeias juntas é equivalente a 17 alunos, sendo 3 alunos da Aldeia André, mais 5 alunos da Aldeia
Oliveira e mais 9 alunos da Aldeia Buriti.

2.3.11.2. Desta forma, diante desse quantitativo, é razoavel que seja instalado ao menos um ponto para atender as necessidades por internet dos
alunos dessas trés aldeias, devendo a instalagdo do ponto ocorrer exatamente na Aldeia Buriti, pois, de acordo com levantamento geodésico
anexado nos autos, trata-se da aldeia que possui a melhor localizacdo entre as trés aldeias citadas, no que tange a envio e recebimento dados de
internet, por conta de sua distancia mais proxima e centralizada das aldeias André e Oliveira.

2.3.12. Procedimento III: cadastro e liberacdo de acesso a internet aos alunos da Aldeia Recanto nas aldeias préximas.

2.3.13. Procedimento IV: fornecimento de internet nas aldeias de Agua Azul, Olho D'dgua e Buriti.

LOCALIZACOES QUE DEVEM SER ATENDIDAS

Aldeia/Localidade Regido de Dois Irmaos de Buriti Latitude Longitude N° de Estudantes
Agua Azul Dois Irmaos do Buriti - Agua Azul 20° 52'28,20" S 55°12'30.6" W 12
Olho D'agua Dois Irmdos do Buriti - Olho D'dgua 20° 51'42,60" S 55°11'14.0" W 19
Recanto Dois Irmdos do Buriti - Recanto 20° 52'10,80" S 55°11'26.2" W 7
André Dois Irmdos do Buriti - André 20° 51' 06,20" S 55°12'12.2"W 3
Oliveira Dois Irmdos do Buriti - Oliveira 20°50'31,50" S 55°11'15.9"W 5
Buriti Dois Irméos do Buriti - Buriti 20°51'22,60" S 55°10'48.7" W 9
Total de estudantes em Dois Irmaos do Buriti 55

Tabela 7. Aldeias de Dois Irmdos do Buriti

2.4. Estimativa do quantitativo total de servicos:

2.4.1. Assim, considerando as aldeias dos trés municipios acima, estima-se que a quantidade total da contratagdo ficara da seguinte maneira:

Quantidade Total da Contratacao
Servico Quantidade
Servico de instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso 27
Servico de fornecimento de internet (por aldeia) 14

Tabela 8. Quantitativo total de servigos da contratagdo

2.4.2. Os servicos referentes a instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso deverdo ser executados uma unica vez, pois sdo
caracterizados como ndo continuos (inciso XVII, art. 6° da L. 14.133/2021).

2.4.3. J4, os servicos de fornecimento de internet (por aldeia) sdo enquadrados como continuos (inciso XV, art. 6° da L. 14.133

/2021), visto que o acesso a internet € uma necessidade permanente dos discentes, enquanto estiverem matriculados no CPAQ. Assim, cada servico

de fornecimento de internet devera ser pago mensalmente, até completar o prazo de vigéncia do contrato, o qual serd de 60 meses (cinco anos).

2.4.3.1. O pagamento, bem como o fornecimento do servico de internet (por aldeia) poderdo se estender por mais de 60 meses (5 anos), conforme

eventuais prorrogagdes do contrato.

2.5. Necessidades Tecnolégicas (Requisitos de Arquitetura Tecnologica)

2.5.1. Caracteristicas técnicas minimas:
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2.5.1.1. Conexdo Wi-fi 6, nas frequéncias de 2.4 GHz e 5 GHz;
2.5.1.2. Suporte aos protocolos de rede para navegacdo;
2.5.1.3. Filtros de seguranca, incluindo restricdo de acesso as configura¢des internas dos dispositivos do lado cliente;

2.5.1.4. Banda minima de 200 Mbps dedicado (fibra 6ptica) para as aldeias de Aquidauana e 100 Mbps (radio) para Miranda e Dois Irmdos do
Buriti;

2.5.1.4.1. Nao sendo possivel oferecer internet via radio aos municipios de Mirada e Dois Irméaos do Buriti, em carater
substitutivo, também serd aceito o fornecimento de internet fibra 6ptica para os municipios em comento.

2.5.1.5. Garantia de banda de 95% mesmo em trafego constante;

2.5.1.6. Monitoramento do link pelo provedor a fim de contingenciar quaisquer falhas e desconexao.
2.5.1.7. Navegacdo sem limita¢Ges da banda por quantidade de bytes consumidos aferidos mensalmente;
2.5.1.8. Fornecimento da infraestrutura e equipamentos necessarios para entrega do enlace;

2.5.1.9. Acordo de nivel de servigo (SLA);

2.5.1.10. Garantia de substituicdo de componentes e/ou reconfiguracdo dos equipamentos sem 6nus extras a contratante.

3. Fundamentacado e descricao da necessidade

3.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de prover acesso a internet para académicos indigenas. E necessério que haja uma conex@o de
internet nas aldeias, visando a diminui¢dao do indice de evasdo de académicos indigenas de Aquidauana, Miranda e Dois Irmdos do Buritis matriculados
no Campus de Aquidauana (CPAQ), permitindo a realizagdo de atividades remotas essenciais para sua formagao.

Além disso, considerando o crescimento do uso de servicos digitais na UFMS e a inclusdo digital como uma das diretrizes do PNAES, evidencia-se que
a conectividade é fundamental para a permanéncia e o desempenho académico desses estudantes. Esta proposta almeja beneficiar um total de 391 alunos,
conforme documento SEI n° 5496260. Destaca-se que a instalacdo do pacote de dados sera realizada apenas em aldeias com 10 ou mais estudantes,
assegurando a otimizacdo dos recursos puiblicos. O projeto esta alinhado com o objetivo 3.5. do PDI UFMS 2025-2030 — Fortalecer programas de
assisténcia estudantil, proporcionando condi¢des para a permanéncia e sucesso académico de estudantes em situacdo de vulnerabilidade.

3.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
3.2.1. ID PCA no PNCP: 15.461.510/0001-33
3.2.2. Data de publicacdo no PNCP: 12/02/2024

3.2.2.1. Ultima atualizacdo: 13/05/2025

Item ID do Item no PCA Identificador da Futura Contrataciao Tipo
1 4813 154054-289/2025 Servigo
2 4814 154054-289/2025 Servigo

Tabela 9. Plano de Contratagdes Anual 2025
3.3. O objeto da contratacdo também esta alinhado com a Estratégia de Governo Digital 2024-2027 e em consondncia com o Plano Diretor de Tecnologia

da Informagdo e Comunicacgdo (PDTIC) 2025 - 2028 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
conforme demonstrado abaixo:

3.3.1. Alinhamento Estratégico com PDI da UFMS:

ALINHAMENTO PDI UFMS ANO 2025-2030

ID Objetivos Estratégicos

Fortalecer programas de assisténcia estudantil, proporcionando condi¢des para a permanéncia e sucesso

0Obj 3.5 académico de estudantes em situagdo de vulnerabilidade.

Tabela 10. PDI UFMS
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3.3.2. Alinhamento com os eixos estratégicos do PDTIC da UFMS:

ALINHAMENTO PDTIC UFMS ANO 2025-2030

Eixo Necessidade

Contratacdo de Bens e

Servicos de TIC Contratagdo de empresa especializada em interligacdo dos campus

Infraestrutura

L. . Mapeamento e monitoramento dos locais ja atendidos pelo servico de WiFi
Tecnoldgica Sustentavel

Tabela 11. PDTIC UFMS

3.3.3. Alinhamento com as metas do PDU do CPAQ (area requisitante):

ALINHAMENTO PDU CPAQ 2020-2024 (EM VIGENCIA)
Meta/Acao Descricao
PDI 1-1-2 Taxa de sucesso na graduacao
PDU 1-1-2-2 Aumentar o nimero de diplomados no ano

Tabela 12. PDU CPAQ

3.3.4. Alinhamento com os objetivos da Estratégia Federal de Governo Digital:

ALINHAMENTO EFGD/EGD 2024-2027

Objetivo

Objetivo 1 - Prover servicos ptiblicos digitais personalizados, simples, de forma proativa e centrados no cidadao.

Objetivo 2 - Ofertar servicos publicos digitais inclusivos.

Tabela 13. EFGD/EGD

3.4. Por se tratar de oferta de servigos publicos digitais, o objeto da contratagdo sera integrado a Plataforma Gov.br, nos termos do Decreto n° 8.936, de
19 de dezembro de 2016, e suas atualiza¢Ges, de acordo com as especificacdes deste Termo de Referéncia.

3.5. As contratagdes de solucdes de TIC estdo:

3.5.1. Em consondancia com o PDTIC do 6rgéo ou entidade, elaborado conforme Portaria SGD/ME n° 778, de 4 de abril de 2019,e suas atualizacdes;
3.5.2. Alinhada a Estratégia de Governo Digital, instituida pelo Decreto n° 10.332, de 28 de abril de 2020, e suas atualizagoes;

3.5.3. Em conformidade com os arts. 5° ao 10 da Portaria SEGES/ME n° 8.678/2021.

3.5.4. A contratagio atende s normas especificas dispostas no ANEXO I e observa os guias, manuais e modelos publicados pelo Orgdo Central do SISP,
conforme IN SGD n° 94/2022, art. 8°, § 2°.

4. Requisitos da contratacao

4.1. Requisitos de Negécio
A presente contratacdo orienta-se pelos seguintes requisitos de negdécio:

4.1.1. Link de acesso a internet: promover conexdo de internet entre as localidade descritas e a rede mundial de computadores, bem como subsidiar aos
académicos moradores de aldeias na regido de Aquidauana - MS acesso a internet para realizacdo das atividades académicas.

4.1.2. Liberacdo de acesso direto a internet aos estudantes do campus: Disponibilizar meios para que a liberacdo de internet aos discentes residentes
nas aldeias previstas nesta contratacdo seja feita  diretamente pelo Cadmpus de Aquidauana, bem como
reduzir procedimentos que podem oferecer entraves desnecessdrios aos estudantes na hora de receber o acesso a internet.
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4.1.3. Sistema de monitoramento ativo por aldeia: receber relatérios semanais por aldeia, contendo informacgdes referentes a: a) utilizagdo de banda, b)
quantidade de usuérios, ¢) frequéncia de utilizacdo e d) informac¢des das quedas de links com frequéncia didria, bem como receber mensagens
automaticas, por e-mail e/ou aplicativo de mensagem, em caso de interrupcdo de servico de internet, independente se o problema for oriundo da
controladora, ou dos pontos de acesso.

4.1.4. Apoio a manutencao e ao desenvolvimento das atividades previstas nos planos de ensino das disciplinas nas quais o estudante esta
matriculado. Evitar o trancamento de disciplinas e a evasao decorrentes da falta de condi¢oes para estudar os contetidos determinados pelo
projeto pedagogico do curso: Fornecer conexdes de internet (com 2 conexdes por aldeia, nas aldeias com mais de 10 estudantes) de modo que a
qualidade do acesso garanta aos académicos residentes nas aldeias, desenvolver as atividades propostas nos planos de ensino das disciplinas nas quais
esteja matriculado (assistir as aulas remotas e realizar as atividades nas plataformas online), bem ainda disponibilizar meios para a realizacdo das
atividades académicas com o fornecimento de acesso a internet nas aldeias da regido de Aquidauana/MS; realizar o acompanhamento académico dos
estudantes durante o processo de aplicacao e utilizacdo do servico;

4.2. Requisitos de Capacitac¢ao

Ndo faz parte do escopo da contratacdo a realizagdo de capacitagdo técnica na utilizacdo dos recursos relacionados ao objeto da presente contratacéo;

4.3. Requisitos Legais

A contratagdo se encontra em conformidade com as seguintes legislacdes, que regem os processos de contratacdo no setor publico:
4.3.1. Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021. Lei de LicitagOes e Contratos, suas alteragoes e regulamentacoes;

4.3.2. Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Protecdo de Dados;

4.3.3. Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, dispde sobre o processo de contratacdo de solugdes de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacéo - TIC pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informacdo - SISP
do Poder Executivo Federal;

4.3.4. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022, dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a
aquisicdo de bens e a contratacdo de servigos e obras, no ambito da administragdo ptiblica federal direta, autdrquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP
digital;

4.3.5. Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de pregos
para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administragdo ptiblica federal direta, autarquica e fundacional;

4.3.6. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 5, de 26 de maio de 2017, dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de servicos sob o
regime de execucdo indireta no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional;

4.3.7. Portaria SGD/MGI n° 5.950, de 26 de outubro de 2023, que estabelece modelo de contratacdo de software e de servigos de computagdo em nuvem,
no ambito dos érgdos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informacdo - SISP do Poder Executivo
Federal;

4.3.8. Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, dispde sobre o plano de contratagdes anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contrata¢des no ambito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional;

4.3.9. Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010 que regulamenta a contratagdo de bens e servigos de informética e automagdo pela administragdo ptblica
federal, direta ou indireta, pelas fundacdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico e pelas demais organizacdes sob o controle direto ou indireto da
Uniao;

4.3.10. Instrugcdo Normativa SGD/ME n° 6, de 29 de marco de 2023 que regulamenta os requisitos e procedimentos para aprovacao de contratagdes ou de
formacdo de atas de registro de precos, a serem efetuados por drgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia
da Informacao - SISP do Poder Executivo federal, relativos a bens e servigos de tecnologia da informacdo e comunicagao - TIC;

4.3.11. IN SEGES/ME n° 81/2022, dispde sobre a elaboracdo do Termo de Referéncia — TR, para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos, no
ambito da administracdo publica federal direta, autdrquica e fundacional, e sobre o Sistema TR digital;

4.3.12. Portaria SEGES/ME n° 8.678/2021, dispde sobre a governanca das contratagdes publicas no dmbito da Administracdo Publica federal direta,
autdrquica e fundacional. Dispde sobre a governanca das contratacdes publicas no ambito da Administracdo Publica federal direta, autérquica e
fundacional;

4.3.13. Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo 2025-2028 da UFMS, Resolugdo n° 520/2024-CD de 05 de dezembro de 2024.

4.4. Requisitos de Manutencdo

Modelo de TR para Contratacdo de Servigos de TIC
Versio: iul/2023 Q9 de R1



4.4.1. Devido as caracteristicas da solucao, ha necessidade de realizacdo de manutencdes corretivas, adaptativa, normativa e evolutiva pela Contratada,
visando a manutencdo da disponibilidade da solugdo e ao aperfeicoamento de suas funcionalidades;

4.4.2. Prestar suporte continuo, customizacao , atualizagdes da ferramenta e corre¢des de bugs, sem custos adicionais;

4.4.3. O servico especializado de suporte em garantia de software envolvera todas as atividades necessérias para garantir a operagdo continua do(s)
software(s) componente(s) da plataforma;

4.4.4. A MANUTENCAO CORRETIVA envolve a liberagio de versdes corretivas intermedidrias com objetivo de resolver problemas pontuais que
limitem ou impecam a execucdo ou uso efetivo dos softwares licenciados, oriundas de qualquer causa (ambiente computacional, componentes ou erros
de operacao);

4.4.5. A MANUTENCAO EVOLUTIVA envolve a garantia da evolugdo tecnolégica e funcionamento adequado do produto ao longo do tempo de
utilizacdo, através da disponibilizacdo, do acesso e suporte as tltimas atualizagdes de melhorias e aperfeicoamentos técnicos feitos aos programas
licenciados, inclusive novas versdes aderentes a eventuais evolucdes da plataforma, orientacdes e apoio técnico integral disponivel 8 CONTRATANTE
para utilizagdo destas novas versoes.

4.4.6. A MANUTENCAO ADAPTATIVA OU NORMATIVA consiste na incluséo, alteracdo e exclusdo de caracteristicas e/ou funcionalidades da
solucdo, decorrentes de alteracdes de regras de negécio identificadas pela UFMS e/ou demandas por forca de leis, normas, decretos e diretrizes.

4.4.7. SUPORTE TECNICO: assisténcia e orientacdo especializada referente a diividas, questdes e esclarecimentos relacionados ao uso operacional e
configuragdes dos programas e componentes sob licenca, funcionamento inadequado do software, apoio para identificar as causas possiveis de erros ou

mal funcionamento, orientagoes sobre solucdes alternativas para erros ou funcionamento inadequado, além do suporte a equipe da CONTRATANTE.

4.4.8. A CONTRATADA deverd fornecer um nimero de protocolo para os eventuais contatos que a CONTRATANTE fizer com a empresa,
relacionados a prestagdo de suporte, manutenc¢do e garantia.

4.5. Requisitos Temporais

O servico de suporte contratado:

4.5.1. Devera estar disponivel para abertura e acompanhamento de chamados em horario comercial (8 horas por dia, de segunda a sexta-feira).
4.5.2. Seréa prestado por funcionalidade de chat online;

4.5.3. Seréa prestado também por e-mail;

4.5.4. Sera prestado em idioma portugués do Brasil.

4.6. Requisitos de Seguranca e Privacidade

A solugao devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguranca da Informagdo do Contratante, e nos itens abaixo:
4.6.1. Dados criptografados e com cépias de seguranca em conformidade com a LGPD;

4.6.2. Acatar e cumprir todas as defini¢cGes e orientacdes estabelecidas pela LGPD - Lei Geral de Protecdo a Dados;

4.6.3. Informac0es seguras, com protecdo contra falhas e ataques;

4.6.4. Retencdo de Dados: Se for o caso, o fornecedor devera garantir a retencdo das imagens de exames por um periodo de 20 anos, durante a vigéncia
do contrato de prestacdo de servicos;

4.6.5. Transferéncia de Backup Externo: Se for o caso, o fornecedor seré responsavel por disponibilizar meios de transferéncia e armazenamento dos

dados de backup para uma localizacdo externa no caso de término do contrato, assegurando a preservacdo e acessibilidade das informagdes conforme
requerido pela instituicdo contratante.

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
Os servigcos devem estar aderentes as seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais:

4.7.1. Os servigos devem ser prestados de maneira socialmente responséavel, levando em consideracdo o impacto nas comunidades locais, promovendo a
inclusdo e a diversidade, e apoiando iniciativas sociais que contribuam para o desenvolvimento sustentavel da sociedade;

4.7.2. Os servigos devem ser desenvolvidos e executados de forma ambientalmente sustentdvel, minimizando o consumo de recursos naturais, reduzindo
a geracdo de residuos e adotando préticas que contribuam para a preservacao do meio ambiente e a mitigacdo das mudangas climaticas;
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4.7.3. Os servigos devem respeitar e valorizar a diversidade cultural, promovendo o respeito as tradigdes, valores e crengas das comunidades atendidas.
Isso pode incluir a adaptagdo de praticas e comunicacdo para atender as necessidades especificas de diferentes grupos culturais;

4.7.4. Os servigos devem ser prestados com integridade e ética, em conformidade com as leis, regulamentos e padroes éticos aplicaveis. Deve-se evitar
préaticas discriminatdrias, antiéticas, garantindo transparéncia e prestacdo de contas em todas as atividades;

4.7.5. Os servicos devem buscar a inovacdo e o uso responsavel da tecnologia para melhorar a eficiéncia, qualidade e o impacto dos servigos prestados,
garantindo ao mesmo tempo a prote¢do dos dados e a privacidade dos usuarios;

4.7.6. A Contratada devera disponibilizar profissionais adequados e idoneos, com expertise, experiéncia, competéncias e conhecimentos técnicos de

acordo com a necessidade da contratacdo, observando a legislacdo vigente e ndo empregando menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e nem menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

4.8. Requisitos da Arquitetura Tecnolégica

4.8.1. Os servicos deverdo ser executados observando-se as diretrizes de arquitetura tecnolégica estabelecidas pela area técnica da Contratante dispostas
no topico "2.5. Necessidades Tecnoldgicas (Requisitos de Arquitetura Tecnoldgica)" deste Termo de Referéncia.

4.8.2. A adogdo de tecnologia ou arquitetura diversa deverd ser autorizada previamente pela Contratante. Caso ndo seja autorizada, é vedado a
Contratada adotar arquitetura, componentes ou tecnologias diferentes daquelas definidas pela Contratante.

4.8.3. No que couber, somente serdo aceitos produtos homologados pela Anatel, mediante apresentacado de selo/certificado;

4.8.4. No que couber, deverdo ser observados os Requisitos de Seguranca Cibernética para equipamentos para Telecomunica¢oes (ANEXO AO ATO N°
77, DE 05 DE JANEIRO DE 2021);

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementacao
Os servigos deverdo observar integralmente os requisitos de projeto e de implementacdo descritos a seguir:

4.9.1. Deveré ser alinhado e aprovado em reunido prévia com a Gestdo/Fiscalizacdo Contratual, conforme requisitos apresentados em topicos especificos.

4.10. Requisitos de Implantacao

Os servigos deverdo observar integralmente os requisitos de implantacao, instalacdo e fornecimento descritos a seguir:

4.10.1. Os servicos deverdo observar integralmente os requisitos de implantagdo, instalagdo e fornecimento descritos a seguir:

4.10.2. A implantacdo contempla a parametrizagdo inicial, a construcéo de facilitadores de integracdo com sistemas ja existentes no ambiente da UFMS;
4.10.3. Disponibilizagdo de suporte técnico continuo para lidar com possiveis problemas, diividas ou necessidades de ajustes apds a implantacdo;

4.10.4. A implantagdo/entrega da solugdo deve iniciar em até 10 (dez) dias uteis apés a assinatura do contrato entre UFMS e a CONTRATADA, e deve
ser concluida em até 30 (trinta) dias;

4.10.5. A solugdo deverd estar totalmente funcional com todos os recursos disponiveis apds o inicio da implantacao;
4.10.6. A CONTRATADA devera alocar pessoal técnico para execucdo dos trabalhos com disponibilidade e conhecimento técnico e de negécio, além de
experiéncia anterior em projetos de implantacdo da ferramenta de forma a garantir o melhor resultado, e a seguranca dos processos e informagoes da

CONTRATANTE;

4.10.7. Monitorar o uso da solugdo e realizar ajustes conforme necessario para garantir que atenda as necessidades da UFMS.

4.11. Requisitos de Garantia e Manutencdo

4.11.1 O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto;

4.11.2 A garantia serd renovada a cada renovacdo de contrato, quando for o caso;

4.11.2.1. Fornecer garantia durante a duracdo do contrato de utilizagdo da ferramenta, contra problemas técnicos e erros devem ser corrigidos
sem custos adicionais;

4.11.2.2. Prestar suporte continuo, customizacao , atualizagdes da ferramenta e corre¢des de bugs, sem custos adicionais.
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4.11.2.3. A CONTRATADA devera fornecer um nimero de protocolo para cada eventual contato que a CONTRATANTE fizer com a empresa,
relacionado a prestacdo de suporte, manutencdo e garantia.

4.12. Requisitos de Experiéncia Profissional

4.12.1. Os servigos de assisténcia técnica, suporte, garantia deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados nos produtos em questdo, bem
como com todos os recursos ferramentais necessarios para a prestacao dos servigos.

4.12.2. A parte contratada deverd apresentar documento de Atestado de Capacidade Técnica, que comprove a experiéncia, bem como a capacidade
técnica da empresa em fornecer os servigos desta contratagdo.

4.12.3. Apresentacdo de Termo de Autorizacdo para exploracdo do Servico de Comunicacdo Multimidia — SCM, expedido pela ANATEL em nome da
licitante, visto que o objeto da contratacdo envolve servicos de telecomunicagdes sujeitos a regulacdo da Anatel.

4.13. Requisitos de Formacao da Equipe
Os servigos deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados, de acordo com os critérios estabelecidos a seguir:

4.13.1. Os servigos deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados, ficando a encargo do Contratado providenciar eventuais capacitacdes de
seus colaboradores, de modo a garantir a correta execucdo dos servigos.

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho
4.14.1. A execugdo dos servicos esta condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Servico (OS) emitida pela Contratante.
4.14.2. A Ordem de Servico indicara o servigo, a quantidade e a localidade na qual os deverdo ser prestados.

4.14.3. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma: via e-mail; telefone; fax e atendimento via chat, de
segunda a sexta-feira (exceto nos feriados), das 8h as 12h e das 14h as 18h (horério de Brasilia).

4.14.4. A execucdo do servico dever ser acompanhada pelo Contratado, que daré ciéncia de eventuais acontecimentos a Contratante.

4.15. Requisitos de Seguranca da Informacdo e Privacidade

O Contratado devera observar integralmente os requisitos de Seguranca da Informacdo e Privacidade descritos a seguir:
4.15.1. Dados criptografados e com cépias de seguranca em conformidade com a LGPD;

4.15.2. Acatar e cumprir todas as defini¢des e orientacdes estabelecidas pela LGPD - Lei Geral de Protecédo a Dados;
4.15.3. Informagdes seguras, com protegdo contra falhas e ataques;

4.15.4. Retencdo de Dados: Se for o caso, o fornecedor deveréd garantir a retencdo das imagens de exames por um periodo de 20 anos, durante a vigéncia
do contrato de prestacdo de servicos;

4.15.5. Transferéncia de Backup Externo: Se for o caso, o fornecedor sera responséavel por disponibilizar meios de transferéncia e armazenamento dos
dados de backup para uma localizagdo externa no caso de término do contrato, assegurando a preservacgdo e acessibilidade das informag¢des conforme
requerido pela instituicdo contratante.

4.16. Vistoria

Nao héa necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos.

4.17. Outros Requisitos Aplicaveis
4.17.1. Sustentabilidade
Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no

Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
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4.17.2.1. Sempre que aplicéveis, as politicas, modelos e padrdes de governo, a exemplo dos Padrdes de Interoperabilidade de Governo
Eletrénico - ePing, Modelo de Acessibilidade em Governo Eletronico - eMag, Padrdes Web em Governo Eletronico - ePwg, padroes de Design
System de governo, Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil e Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestdo
Arquivistica de Documentos - e-ARQ Brasil, que os mesmos sejam considerados e seguidos no desenvolvimento e na implementacdo de
sistemas e servigos pelo contratado.

4.17.2. Indicacdo de marcas ou modelos fArt—4tincisoHdatein®™+H43133de 2621

Ndo se aplica ao contexto da presente contratagao.

4.17.3. Da vedacao de utilizacdo de marca/produto na execucao do servico

Nao se aplica, visto que ndo ha decisdo de processo administrativo transitada em julgado, que permita a vedagdo de eventual marca ou produto (III, d,
art. 41 da L. 14.133/2021).

4.17.4. Da exigéncia de carta de solidariedade

Nao sera exigida a carta de solidariedade, vez que tal préatica podera limitar desnecessariamente a participacdo dos licitantes no certame, por meio de
obrigacdes excessivas a parte Contratada.

4.17.5. Subcontratacdo

Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

4.17.6. Da verificacdo de amostra do objeto

Ndo serd exigida a apresentacdo de amostra nesta contratagdo.

4.17.7. Garantia da Contratacdo

4.17.7.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5 % do valor
contratual, conforme regras previstas no contrato e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato ou outro instrumento habil que o substitua.

4.17.7.2. A garantia nas modalidades caucdo e fianca bancérias devera prestada em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato.
4.17.7.3. No caso de seguro-garantia sua apresentacdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.17.7.4. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacao.

4.17.8. Informacdes relevantes para o dimensionamento e/ou apresentacao da proposta
A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
4.17.8.1. Em razdo da natureza do objeto sera exigido Contrato nos termos do Edital.

4.17.8.2. Devido as caracteristicas do objeto, ndo ha outros requisitos, além dos apresentados em t6picos especificos.

5. Papéis e responsabilidades

5.1. Sdo obrigacées da CONTRATANTE

5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execucado dos contratos;
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5.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no
Termo de Referéncia;

5.1.3. Receber o objeto fornecido pelo contratado que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspecoes realizadas;

5.1.4. Aplicar a contratada as san¢0es administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de
Precos, quando aplicavel;

5.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
5.1.6. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugdo de TIC;

5.1.7. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC por parte do contratado, com base em pesquisas de mercado,
quando aplicavel;

5.1.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criagdo ou
alteracdo seja objeto da relacdo contratual pertencam a Administracdo, incluindo a documentacgdo, o cédigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e
as bases de dados, justificando os casos em que isso ndo ocorrer;

5.1.9. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
presente Termo de Referéncia e Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

5.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;
5.1.11. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela Contratada;

5.1.12. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigacdes pelo Contratado;

5.1.13. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

5.1.14. A Administracéo tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada,
por igual periodo.

5.1.15. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 15 (quinze)
dias;

5.1.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

5.2. Sao obrigacdes do CONTRATADO
5.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera responder pela fiel execucdo do contrato;
5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacao do Contrato, inerentes a execugdo do objeto contratual;

5.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou
empregados, em decorréncia da relacdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéo
dos servicos pela contratante;

5.2.4. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela contratante, cujo representante terd poderes para sustar o fornecimento, total
ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisdo;

5.2.5.. Manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condicdes da habilitacdo;

5.2.6. Quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e
qualificados para fornecimento da solucdo de TIC;

5.2.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC durante a execugdo do contrato;

5.2.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia
da relagdo contratual, incluindo a documentacéo, os modelos de dados e as bases de dados a Administracao;

5.2.9. Fazer a transicao contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execucdo dos servicos, quando for o caso;

5.2.10. Executar o objeto do certame em estreita observancia aos ditames estabelecido pela Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais — LGPD).
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5.2.11. Nao veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca da prestagdo dos servigos do contrato, sem prévia autorizacdao da Contratante;
5.2.12. Nao fazer uso das informagoes prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e absoluto cuamprimento do contrato em questao;

5.2.13. Efetuar a entrega do objeto (bens e servicos) em perfeitas condi¢Ges, conforme especificacoes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagGes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de
garantia ou validade;

5.2.14. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada,
quando aplicavel;

5.2.15. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990);

5.2.16. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

5.2.17. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

5.2.18. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo;

5.2.19. Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;

5.2.20. Promover a destinacdo final ambientalmente adequada, sempre que a legislacdo assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc,
quando aplicavel;

5.2.21. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

5.2.22. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas, quando aplicavel:

5.2.22.1. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

5.2.22.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucédo contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.2.22.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

5.2.22.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execugdo do objeto contratual.

5.2.22.5. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.22.6. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

5.2.22.7. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

5.2.22.8. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.22.9. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do contratante;

5.2.22.10. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagoes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

5.2.22.11. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes
para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo deste contrato;
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5.2.22.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condi¢es de seguranca, higiene e disciplina.

5.2.22.13. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

5.2.22.14. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

5.3. Sdo obrigacées do ORGAO GERENCIADOR

5.3.1. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Pregos;

5.3.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacdes de condi¢des, produtos ou precos registrados;

5.3.3. Definir mecanismos de comunicag¢do com os 6rgdos participantes e ndo participantes, contendo:
5.3.3.1. As formas de comunicagdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou sistema informatizado, quando disponivel; e
5.3.3.2. Definicéo dos eventos a serem reportados ao drgdo gerenciador, com a indicagdo de prazo e responsavel;

5.3.4. Definir mecanismos de controle de fornecimento da solucdo de TIC, observando, dentre outros:
5.3.4.1. A definicdo da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solucdo de TIC;

5.3.4.2. As regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solucdo de TIC aos érgdos participantes e ndo participantes, contendo prazos e
formas de negociacdo e redistribui¢do da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade minima de fornecimento e
for requerida pelo contratado; e

5.3.4.3. As regras para a substituicdo da solugdo registrada na Ata de Registro de Precos, garantida a verificacdo de Amostra do Objeto,
observado o disposto no inciso III, alinea "c", item 2 do art. 17 da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, em fungdo de fatores
supervenientes que tornem necessaria e imperativa a substituicao da solucdo tecnoldgica.

6. Modelo de execucdo do contrato

6.1. Condicoes de execugao
A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
6.1.1. Inicio da execucao do objeto: 30 dias da assinatura do contrato.

6.1.2. Ap6s a assinatura do Contrato e as nomeagdes do Gestor e Fiscais do Contrato, sera realizada a reunido inicial de alinhamento com o objetivo de
nivelar os entendimentos acerca das condigdes estabelecidas no Contrato, Edital e seus Anexos, e esclarecer possiveis duvidas acerca da execucao dos
servicos.

6.1.3. A reunido sera realizada em conformidade com o previsto no Art. 29 da IN n° 94/2022 SGD/ME e ocorrera em até 10 (dez) dias tteis da assinatura
do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da CONTRATANTE.

6.1.4. A pauta desta reunido observard, pelo menos, a apresentacdo do preposto da empresa pelo representante legal da Contratada. A carta de
apresentacdo do preposto devera conter os dados de identificacdo do funcionério da empresa designado para acompanhar a execucao do contrato e atuar
como interlocutor principal junto a CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais
e administrativas referentes ao andamento contratual.

6.1.5. Quando aplicavel, os servicos poderao ser prestados remotamente pelos canais de telefone, e-mail, fax ou canal de atendimento via chat.

6.1.6. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: Segunda a Sexta-feira (exceto nos feriados), no horario comercial da Instituicdo, das 8h as 12h e
das 14h00 as 18h00 (horéario de Brasilia).

6.1.7. Fica a cargo do Contratado definir as rotinas de execugdo, processos e procedimentos de fornecimento da Solucdo de TIC, contudo, o Contratado
devera se atentar aos prazos contidos no tépico "Requisitos Temporais".

6.2. Local da prestacao dos servicos

Foi avencado em Estudo Técnico Preliminar que eventuais detalhes ndo previstos nos requisitos de implementacdo ou de implantacdo deverdo ser
ajustados, por meio de reunido prévia com a Gestdo/Fiscalizacdo Contratual.

Assim, em vista do local especifico de instalagdo ser um requisito de implantacdo, tal aspecto devera ser discutido e definido em reunido prévia.
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6.3. Materiais a serem disponibilizadoes

6.3.1. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério:

6.3.2. A Contratada fica responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios para a correta execucdo dos
servigos, ndo sendo obrigacdo da Contratante fornecer materiais adicionais.

6.4. Especificacdo da garantia do servico

6.4.1. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

6.5. Formas de transferéncia de conhecimento

6.5.1. Ndo sera necessaria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.

6.6. Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
6.6.1. Os procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

6.6.1.1. A CONTRATADA devera realizar um planejamento detalhado da transi¢do, definindo cronogramas, responsabilidades e recursos necessarios
para garantir uma transicao sem interrupcoes.

6.6.1.2. Assegurar que os servicos ou produtos continuem a ser fornecidos sem interrup¢des durante o processo de transicao. A transferéncia devera ser
realizada no decorrer dos tltimos 30 (trinta) dias antes do término do contrato.

6.6.1.3. O setor requisitante sera responsavel por realizar um monitoramento continuo da transicdo para identificar e resolver quaisquer problemas ou
desafios que possam surgir ao longo do processo.

6.7. Quantidade minima de bens ou servicos para comparacao e controle

6.7.1. Cada O.S. contera a quantidade a ser fornecida, incluindo a sua localizacéo e o prazo, conforme defini¢des deste Termo de Referéncia.

6.8. Mecanismos formais de comunicacao

6.8.1. Sdo definidos como mecanismos formais de comunicacdo, entre a Contratante e o Contratado, os seguintes:
6.8.1.1. Ordem de Servigo;

6.8.1.2. Ata de Reunido;

6.8.1.3. Oficio;

6.8.1.4. Sistema de abertura de chamados;

6.8.1.5. E-mails e cartas;

6.8.2. Unidade Responsavel: Diretoria de Infraestrutura Tecnoldgica (Dintec/Agetic); Telefone: (67) 3345-7222; Endereco eletronico (e-mail): dintec.
agetic@ufms.br

6.9. Formas de Pagamento

6.9.1. O pagamento sera feito em parcelas mensais, ou seja a cada 1 (um) més ao longo dos 12 (doze) meses de contratagdo. Os critérios de medicao e
pagamento dos servigos prestados serdo tratados em tdpico préprio do Modelo de Gestdo do Contrato.

6.10. Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca
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6.10.1. O Contratado devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informacdes contidos em quaisquer documentos e midias, incluindo os
equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execucao dos servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto,
divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.10.2. O Termo de Compromisso e Manutencdo de Sigilo, contendo declaracdo de manutencdo de sigilo e respeito as normas de seguranca vigentes na
entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente
envolvidos na contratagdo, encontram-se nos ANEXOS T e II.

7. Modelo de gestao do contrato

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avancadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.4.1. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancgoes aplicaveis, dentre outros.

7.5. Preposto

7.5.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

7.5.2. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo de prestacdo dos servicos.

7.5.3. Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada
designard outro para o exercicio da atividade

7.6. Reunido Inicial

7.6.1. Apés a assinatura do Contrato e a nomeacao do Gestor e Fiscais do Contrato, serd realizada a Reunido Inicial de alinhamento com o objetivo de
nivelar os entendimentos acerca das condi¢des estabelecidas no Contrato, Edital e seus anexos, e esclarecer possiveis dividas acerca da execucdo dos
Servigos.

7.6.2. A reunido serd realizada em conformidade com o previsto no inciso I do Art. 31 da IN SGD/ME n° 94, de 2022, e ocorrerd em até 10 (dez) dias
Uteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério da Contratante.

7.6.2.1. A pauta desta reunido observar4, pelo menos:
7.6.2.1.1. Presenca do representante legal da contratada, que apresentara o seu preposto;
7.6.2.1.2. Entrega, por parte da Contratada, do Termo de Compromisso e dos Termos de Ciéncia;
7.6.2.1.3. esclarecimentos relativos a questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;

7.6.3. A Carta de apresentacdo do Preposto devera conter no minimo o nome completo e CPF do funcionario da empresa designado para acompanhar a
execucdo do contrato e atuar como interlocutor principal junto a Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais
questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;

7.6.4. Apresentacdao das declaragdes/certificados do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de
referéncia.

7.7. Fiscalizacao
7.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de
2021, art. 117, caput) , nos termos do art. 33 da IN SGD n° 94, de 2022, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.
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7.8. Fiscalizacao Técnica

7.8.1. O fiscal técnico do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, II, da IN SGD n° 94, de 2022, acompanhara a execugdo do
contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.8.1.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, II);

7.8.1.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.8.1.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medi-das necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

7.8.1.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas apraza-das, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.8.1.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.9. Fiscalizacao Administrativa

7.9.1. O fiscal administrativo do contrato, além de exercer as atribuicdes previstas no art. 33, IV, da IN SGD n° 94, de 2022, verificara a manutencdo das
condicGes de habilitagdo do contratado, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.9.1.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 23, IV).

7.10. Gestor do Contrato

7.10.1. O gestor do contrato, além de exercer as atribui¢des previstas no art. 33, I, da IN SGD n° 94, de 2022, coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade
de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e
as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
10).

7.10.3. O gestor do contrato acompanhard a manutengao das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, III).

7.10.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

7.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes,
a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.10.6. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacédo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7.11. Critérios de medicdo e pagamento
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A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), o disposto neste item.

IAP - iNDICE DE ATENDIMENTO NO PRAZO

Topico

Descricao

Finalidade

Medir o tempo de atraso na prestagdo dos servigos constantes na Ordem de Servigo.

Meta a cumprir

IAP igual ou superior a 90 %. IAP >=90% A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e servigos constantes
nas Ordens de Servigo dentro do prazo previsto.

Instrumento de medi¢do

Ordem de Servigo, Termo de Recebimento Provisério e Definitivo.

Forma de acompanhamento

E apurado pelos fiscais do contrato avaliando a quantidade atendida dentro do prazo em relacio a quantidade total
atendida no periodo de referéncia.

Periodicidade

vensat Por ordem de servico.

Mecanismo de Calculo

IAP =100 * (XQtap / ZQtr)
Onde:

IAP = Indicador de atendimento aos prazos do servico;

(métrica)
YQtap = Somatério do quantitativo atendido no prazo maximo estabelecido no TR com previsdo de encerramento para o
periodo de referéncia;
2Qtr = Somatério do quantitativo total registrado com previsdo de encerramento para o periodo de referéncia.
Obs1: Serdo utilizados dias corridos na medicao.
Observacoes

Obs2: Os dias com expediente parcial no érgdo/entidade serdo considerados como dias corridos no computo do
indicador.

Inicio de Vigéncia

A partir da emissdo da OS.

Faixas de ajuste no
pagamento e Sancoes

IAP >= 90%: sem descontos sobre o valor da fatura mensal.

IAP >=80% e < 90%: 10% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

IAP >=70% e < 80%: 20% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

IAP < 70%: 30% de desconto sobre o valor da fatura mensal.

INDICADOR DE SUPORTE ATENDIDO DENTRO DO PRAZO (SAP)
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Topico Descricao

Finalidade Assegurar que os chamados estejam dentro do prazo de inicio e fim de atendimento.

SAP => 90% (assegurar que os chamados sejam atendidos dentro do

Meta a cumprir s . .
P prazo de inicio e fim de atendimento)

Instrumento de Medicao (|Registro/Resposta de cada solicitagdo de suporte técnico.

Forma de Célculo do prazo de Registro/Resposta de cada solicitacdo de suporte
Acompanhamento técnico em relagdo ao Nivel de Servigo
Periodicidade Mensalmente

SAP = (QAP/QTA) x 100
Mecanismo de Calculo Onde:

(métrica) QAP= Quantidade de chamados atendido dentro do prazo. QTA=
Quantidade total de chamado atendidos.

Para valores iguais ou superiores a 90% — Pagamento integral da OS;
De 84% a 89,99% — Glosa de 1,5% sobre o valor da OS;

Faixas de ajuste no De 78% a 83,99% — Glosa de 3% sobre o valor da OS;
pagamento e sancoes De 72% a 77,99% - Glosa de 5% sobre o valor da OS;
Abaixo de 71,99% — Serd aplicada a multa de 1% sobre o valor do
Contrato, sem prejuizo da glosa anterior.

7.11.1. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

7.11.1.1. Ndo produzir os resultados acordados;
7.11.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.11.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

7.11.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.
7.11.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.11.3.1. Apds a realizacdo de testes;

7.11.3.2. Ap6s emissdo do Termo de Recebimento Provisério de Servicos de TIC;

7.11.3.3. Ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.12. Do recebimento
7.12.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 20 (vinte) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°

11.246, de 2022).

7.12.1.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com a comprovagao da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.12.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.12.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.12.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
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7.12.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagoes
da execugdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.12.5.1. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do dltimo;

7.12.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tinica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.12.7. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medicédo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.12.8. O recebimento provisoério também ficaré sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.12.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.12.10. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizag&o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.12.11. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.12.11.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.12.11.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.12.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas;

7.12.11.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.

7.12.11.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.12.12. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei
n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

7.12.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou
no instrumento de cobranca.

7.12.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.13. Procedimento de Teste de Inspecao
7.13.1. Serdo adotados como procedimentos de teste e inspecdo, para fins de elaboracdo dos Termos de Recebimento Provisério e Definitivo:

7.13.1.1. Todos os procedimentos de teste e inspegdo serdo realizados visando a verificagdo do atendimento aos requisitos definidos neste Termo
de Referéncia, em especial os apontados no item 2. Descri¢do da Solugéo.

7.14. Sangées Administrativas e Procedimentos para retencao ou glosa no pagamento

7.14.1. Nos casos de inadimplemento na execucdo do objeto, as ocorréncias serdo registradas pela contratante, conforme a tabela abaixo:
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ID Ocorréncia Glosa/Sancao
. ) ) ) _[[Multa de 1 (um) % sobre o valor total do Contrato por dia ttil de atraso em
Néo p~re5tar 0s t.esclarecnnentos 1r§ed1a.tamente, rfeferenteN a prestar as informag0es por escrito, ou por outro meio quando autorizado pela
1 execu({ao do's s‘ervu;qs,’salvo quando 1m~phcarem e‘m indagagdes contratante, até o limite de 10 (dez) dias tteis.
de cardter técnico, hipétese em que serdo respondidos no prazoj== = ———— = = =
méximo de 16 (dezesseis) horas tteis. Apo6s o limite de 10 (dez) dias tteis, aplicar-se-4 multa de 10 (dez) % do
valor total do Contrato.
IAP >= 90%: sem descontos sobre o valor da fatura mensal.
2 |No atender ao indicador de nivel de servico IAP (indice del[lAP >=80% e <90%: 10% de desconto sobre o valor da fatura mensal.
Atendimento no Prazo) IAP >= 70% e < 80%: 20% de desconto sobre o valor da fatura mensal.
IAP < 70%: 30% de desconto sobre o valor da fatura mensal.
Recusa injustificada da licitante adjudicatéaria em assinar a Ata de
3 Registro de Preco ou deixar de apresentar os documentos||Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total
exigidos, daProposta de precos vencedora.
nos prazos e condicdes estabelecidas neste Edital
Rescisdo do contrato por ato unilateral da administracdo,
. P . . . 5%V ulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total
4 |motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa,
. . ~ P daProposta de pregos vencedora
independente das demais sangoes cabiveis
Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
N . . unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
Inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato por parte da . . .
5 contratada concretamente, pelo prazo de até dois anos; Impedimento de licitar e contratar
com 6rgdos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
Adverténcia.
6 Néo cumprir qualquer outra obrigacdo contratual ndo citada nesta
tabela. Em caso de reincidéncia ou configurado prejuizo aos resultados pretendidos
com a contratagdo, aplica-se multa de 10 (dez) % do valor total do Contrato.

7.14.2. Nos termos do art. 19, inciso III da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, nos casos em que p contratado:

7.14.3. Nao atingir os valores minimos aceitaveis fixados nos critérios de aceitacdo, ndo produzir os resultados ou deixar de executar as atividades
contratadas; ou

7.14.4. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para fornecimento da solu¢do de TIC, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada;

7.14.5. Comete infracdo administrativa nos termos dos artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021, e do manual de san¢des da UFMS — Resolucdo 446/2023 —
CD - UFMS, a contratada que, na fase de execugdo contratual:

7.14.5.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

7.14.5.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao

interesse coletivo;

7.14.5.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

7.14.5.4. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

7.14.5.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

7.14.5.6. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de

sua proposta;

7.14.5.7. Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

7.14.5.8. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do

contrato;

7.14.5.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

7.14.5.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

7.14.5.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

7.14.5.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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7.14.5.13. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infrages administrativas previstas na Lei 14.133/2021, conforme Artigo 156, e Manual de
Sancdes da UFMS RESOLUCAO 446/2023, as seguintes sancdes:

I — Adverténcia: Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no item 7.41.3.1, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;

IT — Multa: Comutével em outras sang¢oes. Serd calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera
aplicada ao responsavel pelas seguintes infracdes relacionadas nos itens: 7.41.3.1, 7.41.3.2, 7.41.3.3, 7.41.3.4, 7.41.3.5,7.41.3.6,
7.41.3.7, 7.41.3.8, 7.41.3.9, 7.41.3.10, 7.41.3.11,7.41.3.12 , qualquer das infrag0es administrativas previstas no art. 155 da Lei 14133
/2021;

III - Impedimento de licitar e contratar pelo prazo maximo de 3 (trés) anos: sera aplicada ao responsavel pelas infracdoes administrativas
previstas nos itens 7.41.3.2, 7.41.3.3, 7.41.3.4, 7.41.3.5, 7.41.3.6, 7.41.3.7, 7.41.3.9, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sancdo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;

IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos: Esta sancdo sera
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos itens 7.41.3.8, 7.41.3.9, 7.41.3.10, 7.41.3.11 e 7.41.3.12, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 7.41.3.2, 7.41.3.3,7.41.3.4, 7.41.3.5, 7.41.3.6 e 7.41.3.7, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo referida no inciso III (impedimento de licitar e contratar), e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Ptiblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

7.14.5.14. Conforme o § 1° do artigo 156 da Lei 14.133/2021, na aplicacéo das sangdes serdo considerados:
I - A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
II - As peculiaridades do caso concreto;
III - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a Administracdo Ptiblica;
V - A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

7.14.5.15. A sancdo estabelecida no inciso IV do item 7.41.3.13 (DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR)
sera precedida de andlise juridica e observara as seguintes regras:

I - Quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de Estado, de secretério estadual ou de
secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacéo, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

II - Quando aplicada por 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciério, pelo Ministério Publico e pela Defensoria Publica no desempenho
da funcdo administrativa, serd de competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierdrquico equivalente as autoridades referidas no
inciso I deste paragrafo, na forma de regulamento.

7.14.5.16. As sang0es previstas nos incisos I, III e IV do sub item 7.41.3.13 poderdo ser aplicadas cumulativamente com sang¢do a prevista no
inciso II deste mesmo sub item.

7.14.5.17. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao
contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.14.5.18. A aplicagdo das sangdes previstas no item 7.41.3.13 ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano
causado a Administragdo Publica.

7.14.5.19. Conforme o Art. 157 da Lei 14.133/2021, na aplicacdo da sangdo prevista no inciso II do item 7.41.3.13, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo.

7.14.5.20. Conforme o Art. 158 da Lei 14.133/2021, a aplicacdo das sanc¢Ges previstas nos incisos III e IV do item 7.14.13 requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacéao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

7.14.5.21. Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o
licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

7.14.5.22. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou
intempestivas.

7.14.5.23. A prescri¢do ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administracgdo, e sera:

I - Interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste artigo;
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II - Suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;
IIT - Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclus@o da apuracdo administrativa.

7.14.5.24. Conforme o Artigo 159 da Lei 14133/2021, os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei o em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

7.14.5.25. Conforme o Art. 160 da Lei 14.133/2021, a personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.14.5.26. Conforme o Art. 161 da Lei 14.133/2021, os érgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicidrio de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo federal.

7.14.5.27. Para fins de aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos I, II, III e IV do irem 7.14.13 deste Termo de Referéncia, o Poder Executivo
regulamentara a forma de computo e as consequéncias da soma de diversas sang¢des aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos
distintos.

7.14.5.28. De acordo com o Art. 162 da Lei 14.133/2021, o atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
na forma prevista em edital ou em contrato.

7.14.5.29. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatéria e promova a extingdo unilateral do
contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas nesta Lei.

7.14.5.30. Conforme o Artigo 163 da Lei 14.133/2021, é admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - Reparacdo integral do dano causado a Administragdo Ptblica;
II - Pagamento da multa;

III - Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés)
anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

IV - Cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;
V - Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

7.14.5.31. A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos 7.41.3.8 e 7.41.3.12 deste Termo de Referéncia, exigird, como condicdo de reabilitacdo
do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

7.14.5.32. (MANUAL DE SANCOES UFMS) Fica admitida a reabilitacio do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade atendendo cumulativamente aos seguintes critérios: reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica; pagamento da
multa; transcurso do prazo minimo de um ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da
aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade; cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo; anélise
juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos.

7.14.5.33. Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.14.5.34. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sanc¢des:
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I - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo depenalidade
mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021);

II- Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

IIT - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h”
dosubitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art.156,
§5° da Lei n° 14.133, de 2021).

IV - Multa:

1. Moratéria de 0,7.% (sete décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 25 (vinte e cinco) dias;

2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo
de 2 % (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢cdo do contrato por
descumprimento oucumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

3. Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 7.41.3.33., de 0,5 % a 20 % do valor do Contrato.

4. Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 7.41.3.33., de 0,5 % a 20 % do valor do
Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 7.41.3.33., a multa serd de 0,5 % a 20 % do valor do Contrato.
6. Para infragOes descritas na alinea “d” do subitem 7.41.3.33., a multa sera de 0,5 % a 20 % do valor do Contrato.

7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 7.41.3.33., a multa sera de 0,5 % a 20 % do valor do Contrato.

7.15. Liquidacao

7.15.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.15.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacado, no caso de contratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.15.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa o0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.15.3.1. O prazo de validade;

7.15.3.2. A data da emissdo;

7.15.3.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.15.3.4. O periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.15.3.5. O valor a pagar; e

7.15.3.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

7.15.4. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem
onus ao contratante;

7.15.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais
ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.15.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Ptblico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.15.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.
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7.15.8. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.16. Prazo de pagamento

7.16.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.16.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice de Custos de Tecnologia da Informacdo — ICTT de correcdo monetaria.

7.17. Forma de pagamento

7.17.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.17.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.17.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.17.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.17.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributéria
quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagado, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.18. Cessao de Crédito

7.18.1. E admitida a cessdo fiduciéria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.18.2. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerédo de prévia aprovacao do contratante.

7.18.3. A eficdcia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.18.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Ptiblico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.18.5. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime
juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo.

7.18.6. A cessao de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. Do reajuste

8.1 Seré4 adotado como indice de reajuste do Contrato o fndice de Custos de Tecnologia da Informacido — ICTI, apés o interregno de um ano, e
independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, de acordo com o art. 24 da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 94, de
2022, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.2. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢camento estimado.
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8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela dltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo,
o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

9. Critérios de selecao do fornecedor

9.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL POR GRUPO/LOTE.

9.2. Regime de Execucao
9.2.1. O regime de execucao do contrato serd por empreitada por preco global.

9.2.1.1. Considerando que o projeto estd bem definido e detalhado, o que minimiza as mudangas e riscos de custos adicionais. A execugdo sera
por Empreitada por Preco Global devido a clareza e detalhamento do projeto, que permite uma definicdo precisa do escopo e das especificacdes
técnicas. Esta modalidade oferece um controle mais rigido sobre os custos, eliminando a necessidade de constantes ajustes de pregos e
proporcionando previsibilidade financeira. Além disso, a transferéncia de riscos para o contratado incentiva uma gestdo mais eficiente dos
recursos, garantindo que a execugdo ocorra dentro dos prazos e padrdes de qualidade estabelecidos. A simplificacdo na gestdo contratual reduz a
carga administrativa, permitindo um acompanhamento mais focado em resultados. Assim, a empreitada por preco global se mostra a forma mais
adequada e vantajosa para a Administragdo neste projeto especifico.

9.3. Da Aplicacdo da Margem de Preferéncia

9.3.1. Ndo serd aplicada margem de preferéncia na presente contratacdo.

9.4. Exigéncias de habilitacao

9.4.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.5. Habilitacao juridica
9.5.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Puiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara condicionada
a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.5.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.5.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.5.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;
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9.5.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

9.6. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.6.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.6.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCoITe;

9.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo Municipal
/Distrital mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.7. Qualificacao Econémico-Financeira

9.7.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagado na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.7.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.7.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:

9.7.4. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.7.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

9.7.6. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

9.7.7. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.7.8. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patrimonio liquido minimo de 5% do valor total estimado da parcela pertinente.

9.7.9. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.7.10. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.8. Qualificacao Técnica
9.8.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitacao;
9.8.1.1. A declaracado acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicoes e peculiaridades da contratagdo.
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9.8.2. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;
9.8.3. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.8.4. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

9.8.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.8.6. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9.8.7. Prova de atendimento aos requisitos do tépico 4, previstos na lei e na IN Seges/ME 94/2022.

9.8.7. Apresentacdo de Termo de Autorizacdo para exploracdo do Servico de Comunicacdo Multimidia — SCM, expedido pela ANATEL em nome da
licitante, visto que o objeto da contratacdo envolve servicos de telecomunicagdes sujeitos a regulacdo da Anatel.

10. Estimativas do valor da contratacao
Valor (R$): 3.109.999,84

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 3.109.999,84 (trés milhdes, cento e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro
centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela do item 1.1 deste Termo de Referéncia.

10.2. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

10.2.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculéaveis,
que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

10.2.2. Em caso de criagdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada
repercussdo sobre os precos registrados;

10.2.3. Serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratacdo; ou

10.5.4. Poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagdo.

11. Adequacgdo orcamentaria

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido, a ser
informada posteriormente pela Pré-Reitoria de Planejamento, Or¢amento e Finangas - Proplan/RTR/UFMS.

11.2. Por se tratar de licitacdo por SRP, a indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente.

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacao da Lei Orgamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

1.4. Néo sera apresentado devido a natureza do certame, com fundamento no inciso V do Decreto N° 11.462, de 31 de marco de 2023.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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PAULO BALTAZAR

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/08/2025 as 10:35:44.

CELSO SABANAE

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/08/2025 as 18:18:02.

ANDERSON KENJI YABUSAME

Integrante Administrativo

1Y
t'; Assinou eletronicamente em 11/08/2025 as 16:24:24.

ANDERSON VICOSO DE ARAUJO
Autoridade Maxima de TIC

b
&"F Assinou eletronicamente em 12/08/2025 as 11:08:57.
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Servica Publico Federal
Ministério da Educacio
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |<="""=

UFMS

PREGAO ELETRONICO N2 90.032/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO N2 23450.000289/2025-21
ANEXO I-A - TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..........ccuveeeeee. (identificar o Contratado) declara
gue esta ciente e concorda com as disposicdes e obrigacdes previstas no Edital OU Aviso de
Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que se refere o
Pregdo/Concorréncia/Dispensa Eletronica ne........... /20....... , bem como que se responsabiliza,
sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos
apresentados durante o processo de contratacdo.

(Nome e Cargo do Representante Legal)

Campo Grande, 23 de junho de 2025

Documento assinado eletronicamente por Jackson Jacintho
da Silva, Presidente de Comissdo, em 30/06/2025, as 13:51,
conforme horario oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.

— Rk r—

NOTA UFMS

MAXIMA 2
NO MEC 510!5

o
seil
sel’ &
| assinatura
eletrbnica

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO
Av Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitaria
Fone: (67)3345-3585 / 3528
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referéncia: Processo n2 23450.000289/2025-21 SEIn25712628

Criado por jackson.silva, versdo 3 por jackson.silva em 30/06/2025 13:51:39.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Estudo Técnico Preliminar 25/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23450.000289/2025-21

2. Introducao

De acordo com o inciso XI, do art. 2° e também com o art. 11 da IN SGD/ME n° 94/2022, o Estudo Técnico Preliminar,
comumente abreviado pela sigla ETP, é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo, que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo. Ele serve de base ao Termo de Referéncia a ser elaborado, caso
se conclua pela viabilidade da contratagao.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o atendimento de demanda registrada no Documento de
Formalizacdo da Demanda — DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucGes identificadas,
fornecendo as informagdes necessdrias para subsidiar a tomada de decisdo e o prosseguimento do respectivo processo de
contratagdo.

3. Enquadramento da Solucao

Consoante disposto no item 1, anexo II da IN SGD/ME n° 94/2022, consideram-se solucdes de TIC os bens e/ou servigos que se
adequam a definicdo de pelo menos uma das treze categoria do anexo II, os quais em sintese sdo:

Materiais e Equipamentos de TIC;
Desenvolvimento e Sustentacdo de Sistemas;
Hospedagem de Sistemas;

Suporte e Atendimento a Usuério de TIC;
Infraestrutura de TIC;

Comunicacao de Dados;

Software e Aplicativos;

Impressdo e Digitalizagdo;

Consultoria em TIC;

Computagao em Nuvem;

. Internet das Coisas — IoT;

. Seguranca da Informacéo e Privacidade;
Analise de Dados, Aprendizado de Maquina e Inteligéncia Artificial.

LN A WP

e e
wN o

3.1. Categoria da Solucdo de TIC

3.1.1. A solugdo de TIC (representada pela contratacdo de servigos de internet) é compativel com as informagdes contidas na
alinea"a", item 1.6, do Anexo II da IN n° SGD/ME n° 94/2022, in verbis:

"1.6. COM UNICACAO DE DADOS
a) Sdo considerados recursos de TIC a transmissdo digital de dados e informagbes entre dispositivos, sistemas e redes

de comunicagdo, incluindo, solugbes de acesso a Internet (como links MPLS, WAN/LAN) videoconferéncia, de
transmissdo e recebimento de mensagens de texto (SMS) e de recebimento ou processamento de dados satelitais;"

3.1.2. Diante do exposto, constata-se que a solucdo almejada se encaixa perfeitamente na categoria de comunicacdo de dados e,
por conseguinte, pode ser classificada como uma solugdo de TIC, visto que o objeto licitatério versa sobre contratagdo de servico
de internet.

3.2. Obrigatoriedade da aplicacao da Instru¢dao Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022
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3.2.1. Quando o objeto de uma contratagdo é enquadrado como uma solucédo de TIC pela IN SGD/ME n° 94/2022, ainda deve ser
analisada a obrigatoriedade do uso das regras da IN referida, pois, em certos casos, ela ainda pode ser facultativa.

3.2.2. Assim, vale destacar que além do objeto principal desta contratagdo ser enquadrado como uma solucdo de TIC, em razao
do valor estimado da contratacdo (tépico "15. Estimativa de custo total da contratagdo") ser superior ao valor previsto no inciso
I, do art. 75 da L. 14.133/2021, por forca do § 1° do art. 1° da IN SGD/ME 94/2022, a aplicagdo das regras da Instrucao
Normativa SGD/ME n° 94/2022 deve ser obrigatdria no contexto desta contratagao.

4. Descricao da necessidade

4.1. A presente andlise tem por objetivo descrever os elementos necessarios e suficientes, com precisdo adequada, para subsidiar
o processo licitatério, demonstrando sua viabilidade e conveniéncia. Seu contetido dependera da natureza da Solucao de TIC a
ser licitada, sendo mais complexo e minucioso na medida em que a contratacdo assim exigir.

4.1.1. O projeto esta alinhado com o objetivo estratégico 3.5. do PDI UFMS 2025-2030 — Fortalecer programas de assisténcia
estudantil, proporcionando condi¢Ges para a permanéncia e sucesso académico de estudantes em situacdo de vulnerabilidade.

4.1.2. Esta contratacdo tem por escopo obter servico de fornecimento de internet para os académicos indigenas residentes nas
aldeias de Aquidauana, Miranda e Dois Irmaos do Buriti, a qual é necessaria para que os alunos possam ter acesso a internet para
realizar as atividades remotas do curso. O fornecimento do servico de internet serd destinado as aldeias que possuirem, no
minimo, 10 estudantes ou mais, assim, garantindo o bom uso dos recursos ptiblicos.

4.1.2.1. Ser4 admitido o fornecimento de internet nas aldeias que possuirem menos de 10 estudantes, apenas em casos
excepcionais e devidamente motivados.

4.1.3. O ntimero total de alunos atendidos por esta proposta sera de 391, conforme documento SEI n° 5496260.

4.1.4. E necessario que haja uma conexdo de internet nas aldeias, visando a diminuicdo do indice de evasio de académicos
indigenas de Aquidauana, Miranda e Dois Irmdos do Buriti matriculados no Campus de Aquidauana.

4.1.5. Sera fornecido acesso aos estudantes das seguintes aldeias (SEI n° 5496260):

4.1.5.1. Aquidauana:

Aldeia/Localidade Regido de Aquidauana Latitude Longitude N° de Estudantes
Limdo Verde Limdo Verde - Cipolandia 20°19'34" S 55°41'12" W 46
Distrito Taunay Regido Pertencente MS-442 20°17'28" S 56° 04' 34" W 48
Lagoinha Br-262 - Distrito Taunay 20°16'12" S 56°04' 29" W 25
Agua Branca Br-262 - Distrito Taunay 20°16'26" S 56° 02' 58" W 23
Bananal Br-262 - Distrito Taunay 20°15'15" S 56° 04' 02" W 48
Ipegue Br-262 - Distrito Taunay 20°13'21"S 56° 02' 44" W 24
Total de estudantes em Aquidauana 214

4.1.5.1.1. Procedimento I: instalagdo e configuracdo dos pontos de acesso nas aldeias de Aquidauana listadas
acima. Devendo cada aldeia ter 2 pontos de acesso.

Em sintese, as aldeias que eram contempladas na contratacdo anterior serdo mantidas, apenas com excecdo da
Aldeia Col6nia Nova, que terd o seu servico de internet descontinuado, por ndo atender a exigéncia do subitem
"4.1.2.".

Entretanto, cumpre ressaltar que os discentes da aldeia Col6onia Nova ainda deverdo ter acesso aos pontos de
conexdo das aldeias préximas, de modo que lhes seja assegurado o acesso as atividades educacionais. Estima-se
que a quantidade atual de estudantes que se localizam na aldeia Colénia Nova é de 4 alunos matriculados no
Campus de Aquidauana.

4.1.5.1.2. Procedimento II: cadastro e liberacdo de acesso a internet aos alunos da Aldeia Col6nia Nova nas
aldeias préximas.

4.1.5.1.3. Procedimento III: fornecimento de internet nas aldeias de Limdo Verde, Distrito Taunay, Lagoinha,
Agua Branca, Bananal e Ipegue.

4.1.5.2. Miranda:
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Aldeia/Localidade Regido de Miranda Latitude Longitude N° de Estudantes
Lalima Miranda - Lalima 20°33'30.0" S 56° 16' 39.8" W 20
Cachoeirinha Miranda - Cachoeirinha 20°11'28.4" S 56° 16' 42.0" W 54
Morrinho Miranda - Morrinho 20°16'25.8" S 56° 04' 10.6" W 12
Argola Miranda - Argola 20°11'53.6" S 56° 17'45.5" W 13
Babacu Miranda - Babagu 20°12'13.7" S 56° 17'26.0" W 23
Total de estudantes em Miranda 122

4.1.5.2.1. Procedimento I: instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso nas aldeias de Miranda listadas
acima. Devendo cada aldeia ter 2 pontos de acesso.
4.1.5.2.1. Procedimento II: fornecimento de internet nas aldeias de Lalima, Cachoeirinha, Morrinho, Argola e

Babagu.

4.1.5.3. Dois Irmaos do Buriti:

Aldeia/L.ocalidade Regido de Dois Irmaos do Buriti Latitude Longitude Es:l:i(;:ltes
Agua Azul Dois Irmédos do Buriti - Agua Azul 20°52'32.1" S || 55° 12'30.6" W 12
Olho D'agua Dois Irmdos do Buriti - Olho D'adgua 20°51'41.3" S |[ 55° 12' 14.0" W 19
Recanto Dois Irmdos do Buriti - Recanto 20°52'10.5" S || 55° 11'26.2" W 7
André Dois Irmdos do Buriti - André 20°51'14.0" S || 55° 12" 12.2" W 3
Oliveira Dois Irmdos do Buriti - Oliveira 20°50'29.8" S | 55°11'15.9" W 5
Buriti Dois Irmdos do Buriti - Buriti 20°51'21.7" S || 55° 10'48.7" W 9
Total de estudantes em Dois Irmaos do Buriti 55

4.1.5.3.1. Procedimento I: instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso nas aldeias de Agua Azul e Olho
D'dgua. Devendo cada aldeia ter 2 pontos de acesso.

4.1.5.3.2. Procedimento II: instalacdo e configuracdo de ao menos um tnico ponto de acesso para fornecer
internet aos estudantes das aldeias de André, Oliveira e Buriti.

Motivacao: Apesar das aldeias em comento ndo possuirem a quantidade minima de 10 alunos exigidas pelo
subitem "4.1.2.", vale salientar que o total de alunos dessas trés aldeias juntas é equivalente a 17 alunos, sendo 3
alunos da Aldeia André, mais 5 alunos da Aldeia Oliveira e mais 9 alunos da Aldeia Buriti.

Desta forma, diante desse quantitativo, é razoavel que seja instalado ao menos um ponto para atender as
necessidades por internet dos alunos dessas trés aldeias, devendo a instalacdo do ponto ocorrer exatamente na
Aldeia Buriti, pois, de acordo com levantamento geodésico anexado nos autos, trata-se da aldeia que possui a
melhor localizagdo entre as trés aldeias citadas, no que tange a envio e recebimento dados de internet, por conta
de sua distancia mais préxima e centralizada das aldeias André e Oliveira.

4.1.5.3.3. Procedimento III: cadastro e liberacdo de acesso a internet aos alunos da Aldeia Recanto nas aldeias
proximas.

4.1.5.3.4. Procedimento IV: fornecimento de internet nas aldeias de Agua Azul, Olho D'4gua e Buriti.

4.2. Descricao da solu¢ao como um todo considerando o ciclo de vida do objeto

4.2.1. Trata-se de solugdo composta abrangendo os seguintes objetos:

4.2.1.1. Ttem 1: Servico de fornecimento de internet aos alunos das aldeias de Aquidauana, Miranda e Dois Irmdos do
Buriti, com velocidade minima especificada em documento de estudo técnico preliminar, sem limite de dados a serem

transferidos, disponivel 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo manuteng&o e substituicdo dos equipamentos

instalados, suporte técnico e monitoramento ativo de link.
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4.2.1.1.1. Monitoramento ativo de link: consiste em disponibilizar, por meio de relatério semanal, contendo no
minimo as seguintes informacdes: a) utilizacdo de banda, b) quantidade de usuarios, c) frequéncia de utilizacéo e
d) informacdes das quedas de links (com frequéncia diéria), podendo ser um dashboard ou painel informativo
com acesso para a equipe fiscal do contrato, bem ainda a funcdo de envio de mensagem automaética, por e-mail e
/ou aplicativo de mensagem, em caso de interrupcdo de servico de internet, independente se o problema for
oriundo da controladora, ou dos pontos de acesso.

4.2.1.2. Ttem 2: Servigo de instalagdo, configuragdo e fornecimento de equipamentos necessarios ao funcionamento de
link dedicado de internet, via link de fibra éptica para o municipio de Aquidauana, com velocidade minima de 200 mbps.
Quanto aos municipios de Miranda e Dois Irmdos do Buriti, a internet sera fornecida via radio, contudo, em carater
substitutivo, também serd aceito por fibra 6ptica, com velocidade minima de 100 mbps.

4.2.2. Em geral, os itens acima sdo classificados como servico comum, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, pois seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do
mercado, enquadrando-se na defini¢do de bens e servigos comuns — conforme o inciso XIII, do art. 6°, da Lei n° 14.133/2021.

4.2.3. J4, os servigos de fornecimento de internet (objeto principal desta contratacdo) sdo enquadrados como continuos tendo em
vista que tais servigcos sdo uma necessidade rotineira dos discentes do CPAQ, os quais dependem desse acesso para desenvolver
atividades académicas, assim, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa.

4.2.3.1. Ha fornecimento continuo quando a entrega dos bens é uma necessidade permanente. E o caso, por exemplo, de
unidades hospitalares que demandam sempre insumos de satide especificos para seu proprio funcionamento continuo.
Nessas situacGes, findado o contrato, haverd sua substituicdo por um novo e assim, sucessivamente, pois a necessidade
em si é permanente. Contratagdes dessa natureza sdo atendidas pelo art. 106 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.2.4. Os servicos referentes a instalagcdo e configuracdo dos pontos de acesso sdo considerados ndo-continuos, visto que a sua
prestacdo ndo precisa ser feita de maneira repetitiva, conforme esclarece o inciso XVII, do art. 6° da L. 14.133/2021.

4.3. Fundamentacdo da Necessidade
4.3.1. Alinhamento Estratégico com PDI da UFMS:

Em atendimento ao Decreto n° 10.947/4.4. 2022, ao art. 7° da IN SEGES/ME n° 81/2022 e a Portaria SEGES/ME n° 8.678/2021 a
contratacdo se enquadra da seguinte forma:

ALINHAMENTO PDI UFMS ANO 2025-2030

Id Objetivo Estratégico

Obj [[Fortalecer programas de assisténcia estudantil, proporcionando condi¢Oes para a permanéncia e sucesso académico de
3.5. |[estudantes em situacdo de vulnerabilidade.

4.3.2. Alinhamento com os eixos estratégicos do PDTIC da UFMS:

ALINHAMENTO PDTIC UFMS ANO 2025-2028

Eixo Necessidade

Contratacdo de Bens e

Contratagao d ializad interligacdo dos ca .
Servicos de TIC ontratagdo de empresa especializada em interligacdo dos campus

Infraestrutura Tecnolégica

, Mapeamento e monitoramento dos locais ja atendidos pelo servico de WiFi
Sustentavel

4.3.3. Alinhamento com as metas do PDU do CPAQ (area requisitante):

ALINHAMENTO PDU CPAQ 2020-2024 (EM VIG]:]NCIA)
Meta/Acédo Descricao
PDI 1-1-2 Taxa de sucesso na graduacao
PDU 1-1-2-2 Aumentar o nimero de diplomados no ano

4.3.4. Alinhamento com os objetivos da Estratégia Federal de Governo Digital:
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ALINHAMENTO EFGD/EGD 2024-2027

Objetivo

Objetivo 1 - Prover servicos publicos digitais personalizados, simples, de forma proativa e centrados no cidadao.

Objetivo 2 - Ofertar servigos publicos digitais inclusivos.

4.3.5. Por fim, é pertinente registrar que a presente solucdo esta:

4.3.5.1. Em consonancia com o PDTIC do 6rgéo ou entidade, elaborado conforme Portaria SGD/ME n° 778, de 4 de abril
de 2019,e suas atualizacGes;

4.3.5.2. Alinhada a Estratégia de Governo Digital, instituida pelo Decreto n° 10.332, de 28 de abril de 2020, e suas
atualizagOes;
4.3.5.3. Em conformidade com os arts. 5° ao 10 da Portaria SEGES/ME n° 8.678/2021.

4.3.5.4. A contratacdo atende as normas especificas dispostas no ANEXO I e observa os guias, manuais e modelos
publicados pelo Orgdo Central do SISP, conforme IN SGD n° 94/2022, art. 8°, § 2°.

5. Area requisitante

Campus de Aquidauana - CPAQ

Area Requisitante

6. Necessidades de Negocio

Responsavel

Ana Graziele Lourenco Toledo

Necessidade . ..
1: Fornecer link de acesso a internet.
Id Funcionalidade Id Envolvidos
. 1 AGETIC
1 Promover conexdo de internet entre as localidade descritas ——— -
e a rede mundial de computadores. 9 Aldeias indigenas relacionadas em Doc SEI
N° 5496260
Subsidiar aos académicos moradores de aldeias na regidof| 1 PROAES
2 de Aquidauana - MS acesso a internet para realizacdo das
atividades académicas. 2 CPAQ
Necessidade . . . A
2 Liberar diretamente o acesso a internet aos estudantes do campus.
Id Funcionalidade Id Envolvidos
Disponibilizar meios para que a liberacdo de internet aos discentes
1 residentes nas aldeias previstas nesta contratacdo seja feita
diretamente pelo Campus de Aquidauana. 1 CPAQ
9 Reduzir procedimentos que podem oferecer entraves desnecessarios
aos estudantes, na hora de receber o acesso a internet.
Necessidade | .. . . ;
3 Sistema de monitoramento ativo por aldeia.
Id Funcionalidade Id Envolvidos

5de 31



UASG 154054

Estudo Técnico Preliminar 25/2025

1 Receber relatério semanal por aldeia, contendo informacdes referentes
a: a) utilizacdo de banda; b) quantidade de usudrios, c) frequéncia de
utilizacdo e d) informacdes das quedas de links com frequéncia didria. | 1 CPAQ
Receber mensagem automadtica, por e-mail e/ou aplicativo de
9 mensagem, em caso de interrupcao de servico de internet,
independente se o problema for oriundo da controladora, ou dos
pontos de acesso.
Necessidade Apoiar a manutencao e o desenvolvimento das atividades previstas nos planos de ensino das disciplinas
4: nas quais o estudante esta matriculado. Evitar o trancamento de disciplinas e a evasao decorrentes da falta
de condicoes para estudar os contetidos determinados pelo projeto pedagogico do curso.
Id Funcionalidade Id Envolvidos
Fornecer conexdes de internet (com 2 conexdes por aldeia,|| 1 AGETIC
nas aldeias com 10 estudantes ou mais) de modo que a
qualidade do acesso garanta aos académicos residentes nas
1 aldeias, desenvolver as atividades propostas nos planos de Aldeias indigenas relacionadas em Doc SEI
ensino das disciplinas nas quais esteja matriculado (assistir 2 N° 5496260
as aulas remotas e realizar as atividades nas plataformas
online);
Disponibilizar meios para a realizacdo das atividades| 1 PROAES
académicas com o fornecimento de acesso a internet nas
2 aldeias da regido de Aquidauana/MS; realizar o
acompanhamento académico dos estudantes durante o 2 CPAQ
processo de aplicacdo e utilizagdo do servigo.

7. Necessidades Tecnoldgicas

-
[="

Requisitos Tecnoldégicos

Conexao Wi-fi 6, nas frequéncias de 2.4 GHz e 5 GHz;

Suporte aos protocolos de rede para navegacao;

Filtros de seguranca, incluindo restri¢cdo de acesso as configuracdes internas dos dispositivos do lado cliente;

Banda minima de 200 Mbps dedicado para Aquidauana e 100 Mbps para Miranda e Dois Irm&os do Buriti;

Garantia de banda de 95% mesmo em trafego constante;

Monitoramento do link pelo provedor a fim de contingenciar quaisquer falhas e desconexdo.

Navegacdo sem limitacdes da banda por quantidade de bytes consumidos aferidos mensalmente;

Fornecimento da infraestrutura e equipamentos necessdrios para entrega do enlace;

Oll@|[N||al|ulll|w]N]| -

Acordo de nivel de servico (SLA);

—_
o

Garantia de substituicdo de componentes e/ou reconfiguracdo dos equipamentos sem 6nus extras a contratante.

8. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

8.1. Requisitos Legais

8.1.1. A contratacao devera estar em conformidade com a legislacdo que rege os processos de contratagdo no setor publico.

8.1.2. Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021. Lei de Licitacdes e Contratos, suas alteracdes e regulamentacdes;

8.1.3. Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Protecdo de Dados;
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8.1.4. Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 23 de dezembro de 2022, dispde sobre o processo de contratagdo de solugdes de
Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo - TIC pelos érgdos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos
de Tecnologia da Informagédo - SISP do Poder Executivo Federal.

8.1.5. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022, dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP, para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no dambito da administragdo publica federal
direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

8.1.6. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, dispde sobre o procedimento administrativo para a
realizagdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica
federal direta, autdrquica e fundacional.

8.1.7. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 5, de 26 de maio de 2017, dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagdo de servicos sob o regime de execugdo indireta no dmbito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e
fundacional.

8.1.8. Portaria SGD/MGTI n° 5.950, de 26 de outubro de 2023, que estabelece modelo de contratacdo de software e de servigos de
computacdo em nuvem, no ambito dos érgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia
da Informagdo - SISP do Poder Executivo Federal.

8.1.9. Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, dispde sobre o plano de contratages anual e instituir o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contrata¢cdes no ambito da administracdo ptiblica federal direta, autarquica e fundacional;

8.1.10. Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010 que regulamenta a contratacdo de bens e servigos de informatica e automacao
pela administracdo publica federal, direta ou indireta, pelas fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico e pelas demais
organizacdes sob o controle direto ou indireto da Unido;

8.1.11. Instrucdo Normativa SGD/ME n° 6, de 29 de margo de 2023 que regulamenta os requisitos e procedimentos para
aprovacgdo de contratagdes ou de formagdo de atas de registro de precos, a serem efetuados por 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacdo - SISP do Poder Executivo federal, relativos a bens e
servicos de tecnologia da informagdo e comunicagdo - TIC;

8.1.12. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 81/2022, dispde sobre a elaboracdo do Termo de Referéncia — TR, para a aquisicao
de bens e a contratagdo de servigos, no dmbito da administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o
Sistema TR digital.

8.1.13. Portaria SEGES/ME n° 8.678/2021, dispde sobre a governanca das contratacdes publicas no ambito da Administragdo
Publica federal direta, autadrquica e fundacional. Dispde sobre a governanca das contratacGes ptiblicas no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

8.1.14. Plano Diretor de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo 2025-2030 da UFMS e outras legislacGes aplicaveis;

8.2. Requisitos de Capacitacao

8.2.1. Nao faz parte do escopo da contratacdo a realizacdo de capacitacdo técnica na utilizacdo dos recursos relacionados ao
objeto da presente contratagdo.

8.3. Requisitos de Manutencao

8.3.1. Devido as caracteristicas da solucdo, ha necessidade de realizacdo de manutengdes corretivas, adaptativa, normativa e
evolutiva pela Contratada, visando a manutencao da disponibilidade da solugdo e ao aperfeicoamento de suas funcionalidades;

8.3.2. Prestar suporte continuo, customizacdo, atualiza¢oes da ferramenta e corre¢des de bugs, sem custos adicionais;

8.3.3. O servico especializado de suporte em garantia de software envolvera todas as atividades necessarias para garantir a correta
prestacdo dos servicos de internet;

8.3.4. A MANUTENCAO CORRETIVA envolve a liberacio de versdes corretivas intermediarias com objetivo de resolver
problemas pontuais que limitem ou impecam a execucdo ou uso efetivo dos softwares licenciados, oriundas de qualquer causa
(ambiente computacional, componentes ou erros de operagao);
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8.3.5. A MANUTENGAO EVOLUTIVA envolve a garantia da evolugio tecnolégica e funcionamento adequado do produto ao
longo do tempo de utilizacdo, através da disponibilizagdo, do acesso e suporte as ultimas atualizacdes de melhorias e
aperfeicoamentos técnicos feitos aos programas licenciados, inclusive novas versdes aderentes a eventuais evolucdes da
plataforma, orienta¢Ges e apoio técnico integral disponivel 8 CONTRATANTE para utilizacdo destas novas versoes.

8.3.6. A MANUTENCAO ADAPTATIVA OU NORMATIVA consiste na inclusdo, alteracio e exclusdo de caracteristicas e/ou
funcionalidades da solugdo, decorrentes de alteracdes de regras de negdcio identificadas pela UFMS e/ou demandas por forca de
leis, normas, decretos e diretrizes.

8.3.7. SUPORTE TECNICO: assisténcia e orientacio especializada referente a dividas, questdes e esclarecimentos relacionados
ao uso operacional e configuragoes dos programas e componentes sob licenca, funcionamento inadequado do software, apoio
para identificar as causas possiveis de erros ou mal funcionamento, orienta¢cdes sobre solugdes alternativas para erros ou
funcionamento inadequado, além do suporte a equipe da CONTRATANTE.

8.3.8. A CONTRATADA devera fornecer um nimero de protocolo para cada eventual contato que a CONTRANTE fizer com a
empresa, relacionado a prestacdo de suporte, manutencdo e garantia.

8.4. Requisitos Temporais
8.4.1. O servigo de suporte contratado:

8.4.1.1. Deveré estar disponivel para abertura e acompanhamento de chamados em horario comercial (8 horas por dia, de
segunda a sexta-feira).

8.4.1.2. Seré prestado por funcionalidade de chat online;
8.4.1.3. Sera prestado também por e-mail;

8.4.1.4. Seré prestado em idioma portugués do Brasil;

8.5. Requisitos de Seguranca e Privacidade

8.5.1. A solucdo deverd atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguranca da Informacdo do
Contratante, e nos itens abaixo:

8.5.2. Dados criptografados e com cépias de seguranca em conformidade com a LGPD;
8.5.3. Acatar e cumprir todas as defini¢des e orientacdes estabelecidas pela LGPD - Lei Geral de Protecdo a Dados.
8.5.4. Informacdes seguras, com protecao contra falhas e ataques;

8.5.5. Retencdo de Dados: Se for o caso, o fornecedor devera garantir a retencdo das imagens de exames por um periodo de 20
anos, durante a vigéncia do contrato de prestacdo de servicos.

8.5.6. Transferéncia de Backup Externo: Se for o caso, o fornecedor sera responsavel por disponibilizar meios de transferéncia e
armazenamento dos dados de backup para uma localizagdo externa no caso de término do contrato, assegurando a preservacao e
acessibilidade das informacdes conforme requerido pela institui¢do contratante.

8.6. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

8.6.1. Os servicos devem ser prestados de maneira socialmente responsavel, levando em consideragdo o impacto nas
comunidades locais, promovendo a inclusdo e a diversidade, e apoiando iniciativas sociais que contribuam para o
desenvolvimento sustentdvel da sociedade.

8.6.2. Os servigos devem ser desenvolvidos e executados de forma ambientalmente sustentdvel, minimizando o consumo de

recursos naturais, reduzindo a geracdo de residuos e adotando praticas que contribuam para a preservacdo do meio ambiente e a
mitigacao das mudangas climaticas.
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8.6.3. Os servicos devem respeitar e valorizar a diversidade cultural, promovendo o respeito as tradi¢Oes, valores e crengas das
comunidades atendidas. Isso pode incluir a adaptacdo de praticas e comunicacdo para atender as necessidades especificas de
diferentes grupos culturais.

8.6.4. Os servicos devem ser prestados com integridade e ética, em conformidade com as leis, regulamentos e padrdes éticos
aplicaveis. Deve-se evitar praticas discriminatérias, antiéticas, garantindo transparéncia e prestacdo de contas em todas as

atividades.

8.6.5. Os servicos devem buscar a inovacado e o uso responsavel da tecnologia para melhorar a eficiéncia, qualidade e o impacto
dos servigos prestados, garantindo ao mesmo tempo a prote¢do dos dados e a privacidade dos usuérios

8.6.6. A Contratada devera disponibilizar profissionais adequados e idoneos, com expertise, experiéncia, competéncias e
conhecimentos técnicos de acordo com a necessidade da contratacdo, observando a legislacdo vigente e ndo empregando menores
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de quatorze anos.

8.7. Requisitos da Arquitetura Tecnologica

8.7.1. Encontram-se dispostos no tépico "7. Necessidades Tecnol6gicas" deste Estudo Técnico Preliminar.

8.8. Requisitos de Projeto e de Implementacao

8.8.1. Caso falte alguma instrugdo pertinente ao tema deste topico, a mesma devera ser discutida e aprovada, por meio de reunido
prévia da parte contratada com a Gestdo/Fiscalizacdo Contratual.

8.9. Requisitos de Implantacao
8.9.1. Os servigos deverdo observar integralmente os requisitos de implantacéo, instalacdo e fornecimento descritos a seguir:

8.9.1.1. A implantacdo contempla a parametrizacdo inicial, a construcéo de facilitadores de integracdo com sistemas ja
existentes no ambiente da UFMS;

8.9.1.2. Disponibilizacdo de suporte técnico continuo para lidar com possiveis problemas, dividas ou necessidades de
ajustes ap6s a implantacao.

8.9.1.3. A implantacdo/entrega da solucdo deve iniciar em até 10 (dez) dias uteis ap6s a assinatura do contrato entre
UFMS e a CONTRATADA, e deve ser concluida em até 30 (trinta) dias.

8.9.1.4. A solugdo devera estar totalmente funcional com todos os recursos disponiveis apés o inicio da implantagdo;
8.9.1.5. A CONTRATADA deverd alocar pessoal técnico para execucdo dos trabalhos com disponibilidade e
conhecimento técnico e de negbcio, além de experiéncia anterior em projetos de implantacdo da ferramenta de forma a

garantir o melhor resultado, e a seguranca dos processos e informagdes da CONTRATANTE.

8.9.1.6. Monitorar o uso da solugdo e realizar ajustes conforme necessario para garantir que atenda as necessidades da
UFMS.

8.9.1.7. Caso falte alguma instrucdo pertinente ao tema deste topico, a mesma devera ser discutida e aprovada, por meio
de reunido prévia da parte contratada com a Gestdo/Fiscalizacdo Contratual.

8.10. Requisitos de Garantia e Manutencao

8.10.1. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo, 12 (doze) meses, contado
a partir do primeiro dia til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

8.10.2. A Garantia sera renovada a cada renovacdo de contrato, quando for o caso;
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8.10.2.1. Fornecer garantia durante a duracdo do contrato de utilizagdo da ferramenta, contra problemas técnicos e erros
devem ser corrigidos sem custos adicionais;

8.10.2.2. Prestar suporte continuo, customizacdo , atualizacdes da ferramenta e corre¢oes de bugs, sem custos adicionais.

8.12.2.3. A CONTRATADA devera fornecer um nimero de protocolo para os eventuais contatos que a CONTRANTE
fizer com a empresa, relacionados a prestacao de suporte, manutencao e garantia.

8.11. Requisitos de Experiéncia Profissional

8.11.1. Os servicos de assisténcia técnica, suporte e garantia deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados e, além
disso, deverdo possuir os recursos ferramentais necessarios para a prestacdo dos servicos.

8.11.2. A parte contratada deverd apresentar documento de Atestado de Capacidade Técnica, que comprove a experiéncia, bem
como a capacidade técnica da empresa em fornecer os servigos desta contratacao.

8.11.3. A parte contratada devera apresentar Termo de Autorizacdo para exploracdo do Servico de Comunicacdo Multimidia —

SCM, expedido pela ANATEL em nome da licitante, visto que o objeto da contratacdo envolve servicos de telecomunicagdes
sujeitos a regulacao da Anatel.

8.12. Requisitos de Formacdo da Equipe

8.12.1. Os servicos deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados, ficando a encargo do Contratado providenciar
eventuais capacitagdes de seus colaboradores, de modo a garantir a correta execugdo dos servicos.

8.13. Requisitos de Metodologia de Trabalho

8.13.1. A execugdo dos servigos estd condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Servigo (OS) emitida pela
Contratante.

8.13.2. A OS indicard o servico, a quantidade e a localidade na qual os deverédo ser prestados.

8.13.3. O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias da seguinte forma: via e-mail; telefone; fax e
atendimento via chat, de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados), das 8h as 12h e das 14h as 18h (horério de Brasilia).

8.13.4. A execucdo do servico deve ser acompanhada pelo Contratado, que dard ciéncia de eventuais acontecimentos a
Contratante.

8.14. Vistoria

8.14.1. Nao ha necessidade de realizacdo de avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos.

8.15. Sustentabilidade

8.15.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis.

8.15.2 Sempre que aplicaveis, as politicas, modelos e padrdes de governo, a exemplo dos Padrdes de Interoperabilidade de
Governo Eletronico - ePing, Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrénico - eMag, Padrdes Web em Governo Eletronico -
ePwg, padroes de Design System de governo, Infraestrutura de Chaves Ptiblicas Brasileira - ICP-Brasil e Modelo de Requisitos
para Sistemas Informatizados de Gestdo Arquivistica de Documentos - e-ARQ Brasil, que os mesmos sejam considerados e
seguidos no desenvolvimento e na implementagdo de sistemas e servicos pelo contratado.

10 de 31



UASG 154054 Estudo Técnico Preliminar 25/2025

8.16. Parcelamento

O parcelamento é uma pratica que deve ser adotada assim que for constatado que a divisdo do objeto é algo considerado
"tecnicamente viavel e economicamente vantajoso” a Administracdo Publica (alinea b, inciso V do art.40 da Lei 14.133 de 1° de
abril de 2021).

Desta forma, esta equipe de planejamento entende que o parcelamento em grupos possibilitard que mais licitantes participem do
certame e, por conseguinte, disputem entre si, de modo a possibilitar que a Administracdo Publica obtenha a proposta mais
vantajosa, através do processo licitatorio.

Por fim, vale registrar que a licitagdo sera organizada em grupos, sendo eles:

a) Grupo 1 (referente as aldeias de Aquidauana, abrangendo especificamente as aldeias de: Limdo Verde, Distrito de Taunay,
Lagoinha, Agua Branca, Bananal e Ipegue);

b) Grupo 2 (referente as aldeias de Miranda, abrangendo especificamente as aldeias de: Lalima, Cachoeirinha, Morrinho, Argola
e Babacu);

c) Grupo 3 (referente as aldeias de Dois Irmaos do Buriti, abrangendo especificamente as aldeias de: Agua Azul, Olho D'agua,
Recanto, André, Oliveira e Buriti).

8.17. Padronizagao

8.17.1. Ndo ha requisitos relacionados a padronizacdo para serem exigidos nesta cont

8.18. Indicacao de marcas ou modelos

8.18.1. Ndo se aplica ao contexto da presente contratagao.

8.19. Da vedacao de utilizacdo de marca/produto na execucao do servico

8.19.1. Ndo se aplica, visto que ndo ha decisdo de processo administrativo transitada em julgado, que permita a vedacdo de
eventual marca ou produto (I1I, d, art. 41 da L. 14.133/2021).

8.20. Da exigéncia de carta de solidariedade

8.20.1. Nao serd exigida a carta de solidariedade, vez que tal pratica podera limitar desnecessariamente a participacdo dos
licitantes no certame, por meio de obrigagdes excessivas a parte Contratada.

8.21. Subcontratagdo

8.21.1. Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8.22. Da verificacao de amostra do objeto

8.22.1. Ndo seréd exigida a apresentacdo de amostra nesta contratagao.

8.23. Participacdo exclusiva de EPP, ME e demais empresas aplicaveis

8.23.1. O objeto licitatério esta dividido em trés grupos, cujo valor total de cada um ultrapassa a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais). Desta forma, ndo é aplicavel o disposto no inciso I, art. 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
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8.24. Cota de reserva destinada a EPP, ME e demais empresas aplicaveis

8.24.1. A presente contratacdo ndo versa sobre bens, mas sim acerca de servigos. Portanto, ndo é possivel o cumprimento da
exigéncia disposta no inciso III, art. 48 da L. n° 123/2006.

8.25. Garantia da Contratacao

8.25.1. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de
5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato. e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato ou outro
instrumento hébil que o substitua.

8.25.2. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancéria, deverd ser prestada em até 10 dias tteis ap6s a assinatura do
contrato.

8.25.3. No caso de seguro-garantia sua apresentagao devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

8.25.4. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a garantia da contratacao.

8.26. Regime de Execucao
8.26.1. Estdo previstas as seguintes formas de execucdo de acordo com a Lei n° 14.133/202, art. 46:

8.26.1.1. Empreitada por Preco Unitério: Contratacdo por preco certo de unidades determinadas. Ideal para obras ou servicos em
que as quantidades sdo dificeis de prever com precisdo.

8.26.1.2. Empreitada por Preco Global: Contratacdo por preco certo e total para a execucdo da obra ou servico. E indicada
quando h4 um projeto bem definido, e o escopo ndo sofrerd mudancas significativas.

8.26.1.3. Empreitada Integral: Contratacdo de um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas
necessarias até sua entrega final. E ideal para projetos complexos e de grande escala, onde se espera que o contratado seja
responsavel por todas as fases.

8.26.1.4. Contratagdo por Tarefa: Regime para pequenos trabalhos por preco certo, 1til para contrata¢des de mao de obra.

8.26.1.5. Contratacao Integrada: Inclui elaboracdo e desenvolvimento dos projetos basico e executivo, execucdo das obras e
servicos de engenharia, entre outras responsabilidades. Recomendado para projetos onde é vantajoso centralizar todas as etapas
em um unico contratado.

8.26.1.6. Contratacdo Semi-Integrada: Similar a contratacdo integrada, mas o contratado é responsavel por elaborar e desenvolver
o0 projeto executivo, com base em um projeto basico fornecido.

8.26.2. Considerando que o projeto estd bem definido e detalhado, o que minimiza as mudangas e riscos de custos adicionais. A
execucdo serd por Empreitada por Preco Global devido a clareza e detalhamento do projeto, que permite uma defini¢do precisa
do escopo e das especificagdes técnicas. Esta modalidade oferece um controle mais rigido sobre os custos, eliminando a
necessidade de constantes ajustes de pregos e proporcionando previsibilidade financeira. Além disso, a transferéncia de riscos
para o contratado incentiva uma gestdo mais eficiente dos recursos, garantindo que a execugdo ocorra dentro dos prazos e
padroes de qualidade estabelecidos. A simplificacdo na gestdo contratual reduz a carga administrativa, permitindo um
acompanhamento mais focado em resultados. Assim, a empreitada por preco global se mostra a forma mais adequada e vantajosa
para a Administragdo neste projeto especifico.

8.27. Informacdes relevantes para o dimensionamento e/ou apresentacdao da proposta.
8.27.1. Em razdo da natureza do objeto sera exigido Contrato nos termos do Edital.

8.27.2. Devido as caracteristicas do objeto, ndo ha outros requisitos, além dos apresentados em tépicos especificos.
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9. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

9.1. Aquidauana

9.1.1. Seis aldeias (Limdo Verde; Distrito Taunay; Lagoinha; Agua Branca; Bananal; e Ipegue): Devera ser instalado em cada
aldeia 2 pontos de acesso.

Aquidauana
Servico Quantidade
Servico de instalagdo e configuracdo dos pontos de acesso 12
Servico de fornecimento de internet (por aldeia) 6

9.2. Miranda

9.2.1. Cinco aldeias (Lalima; Cachoeirinha; Morrinho; Argola; e Babacu): Devera ser instalado em cada aldeia 2 pontos de
acesso.

Miranda
Servico Quantidade
Servico de instalagdo e configuracdo dos pontos de acesso 10
Servico de fornecimento de internet (por aldeia) 5

9.3. Dois Irmaos do Buriti
9.3.1. Duas aldeias (Agua Azul e Olho D'dgua): Devera ser instalado em cada aldeia 2 pontos de acesso.

9.3.2. Trés aldeias (André; Oliveira; e Buriti): Excepcionalmente, devera ser instalado pelo menos um tinico ponto de acesso a ser
compartilhado por essas 3 aldeias. O local da instalacdo devera ser na Aldeia Buriti.

Dois Irmaos do Buriti
Servico Quantidade
Servigo de instalagdo e configuracdo dos pontos de acesso 5
Servico de fornecimento de internet (por aldeia) 3

9.4. Estimativa do quantitativo total de servicos:

Assim, considerando as aldeias dos trés municipios acima, estima-se que a quantidade total da contratagdo ficard da seguinte
maneira:

Quantidade Total da Contratacao
Servico Quantidade
Servico de instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso 27
Servigo de fornecimento de internet (por aldeia) 14

9.4.1. Os servicos referentes a instalacdo e configuracdo dos pontos de acesso deverdo ser executados uma tnica vez, pois sao
caracterizados como ndo continuos (inciso XVII, art. 6° da L. 14.133/2021).
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9.4.2. J4, os servicos de fornecimento de internet (por aldeia) sdo enquadrados como continuos (inciso XV, art. 6° da L. 14.133
/2021), visto que o acesso a internet é uma necessidade permanente dos discentes, enquanto estiverem matriculados no CPAQ.
Assim, cada servico de fornecimento de internet devera ser pago mensalmente, até completar o prazo de vigéncia do contrato, o
qual serd de 60 meses (cinco anos).

9.4.2.1. O pagamento, bem como o fornecimento do servico de internet (por aldeia) poderdo se estender por mais de 60 meses (5
anos), conforme eventuais prorrogacoes do contrato.

10. Levantamento de solucoes

Nome da Solugio: [[Fornecimento de Internet Fibra Optica e Radio.

Entidade: Empresas privadas.

® Valor mensal aproximado: R$ 51.133,33

Valor Estimado: ® Valor anual aproximado: R$ 613.599,96
® Valor aproximado em 5 anos (vigéncia total do contrato): R$ 3.067.999,80
Solucao 1
Descricao: Prestagdo de servico mediante contrato com pagamento mensal.
® NetWare
Fornecedor: ® MS Informatica
® Conexdo Net Fibra
N .
ome ~d @ IlFornecimento de Internet via Satélite de Baixa Orbita.
Solucao:
Entidade: [[Comando do Grupamento Naval do Norte — 784110
Valor unitario mensal: R$ 3.022,96
Cenario 1: voltado para as 17 aldeias:
® Valor mensal aproximado: R$ 51.390,32
Solucdo Valor ® Valor anual aproximado: R$ 616.683,84
¢ . ® Valor aproximado em 5 anos (vigéncia total do contrato): R$ 3.083.419,20
2 Estimado:
Cenario 2: voltado para os 391 alunos:
® Valor mensal aproximado: R$ 1.181.977,36
® Valor anual aproximado: R$ 14.183.728,32
® Valor aproximado em 5 anos (vigéncia total do contrato): R$ 70.918.641,60
Descricio: Servico de acesso a internet via satélite de baixa 6rbita, com franquia de 50GB de dados mensal
gao: (PRIORIDADE MOVEL) durante seis meses.
Fornecedor: [[CSLV Telecomunica¢ées LTDA
Nome da Solucao: Fornecimento de Internet Mével (Pacote de dados).
Entidade: UFMS
® Valor mensal aproximado: R$ 47.557,33
Valor Estimado: ® Valor anual aproximado: R$ 570.687,96
Solugio ® Valor aproximado em 5 anos (vigéncia total do contrato): R$ 2.853.439,80
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3 Descricao Fornecimento de link de dados via internet mével.
® Vivo
Fornecedor: ® Tim
® (Claro

10.1. Calculo de consumo de banda

10.1.1. De acordo com a Relagdo Utilizagdo de midias digitais (CPAQ) (2227803), o uso se resume em videos postados no
youtube, reunides virtuais (google meet, zoom, teams) e acesso a sites (ava, classroom, siscad).

10.2. Google Meet

10.2.1. A largura de banda usada pelo Google Meet é adaptavel e variara para fornecer a melhor experiéncia para as condi¢des da
rede dos participantes.

10.2.1.1. Largura de banda minima necessaria:

Saida do participante (upload): 300 kbps;
De entrada para o participante (download): 300 kbps.

10.2.1.2. Largura de banda ideal para a melhor experiéncia:

Saida do participante (upload): 2,6 Mbps;
De entrada para o participante (download): 2,6 Mbps.

10.2.1.3. Com videochamadas em grupo para mais de 2 pessoas, vocé pode esperar que o uso de largura de banda em
situacoes ideais seja:

Saida do participante em todas as situa¢des (upload): 2,6 Mbps;
Entrada para o participante com 5 participantes (download): 3,2 Mbps;
Entrada para o participante com 10 participantes (download): 4,0 Mbps.

10.2.2. Logo, realizando uma videoconferéncia com 10 ou mais participantes, o consumo serd de aproximadamente 30
Megabytes (4/8*60 = 30 MB) de download e 19,5MB de upload por minuto em uma conexao boa com video HD muito bom.

10.2.3. Fonte: Google. Disponivel em: https://link.ufms.br/v4ciq

10.3. YouTube

® 1 hora a 240p (baixa qualidade) = 96 MB;
® 1 hora a 480p (padrdo) = 240 MB;
® 1 hora a 1080p (Full HD) = 720 MB.

10.3.1. Logo, o consumo por minuto serd de aproximadamente 1.6MB na configuracdo de qualidade mais baixa, 4MB por minuto
na qualidade padrao e 12MB com qualidade Full HD.

10.3.2. Fonte: monitoramento de consumo médio da internet.

10.4. Microsoft Teams

10.4.1. O aplicativo de videoconferéncia da Microsoft é outro aplicativo famoso para videoconferéncia. O consumo do Teams
para um minuto de videochamada pode ser visto abaixo:

® 3,75 MB de dados com qualidade ponto a ponto, fazendo chamadas 360p a 30 fps;
® 9 MB de dados para videochamadas de qualidade HD ponto a ponto com resolucdo de HD 720p a 30 fps;
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® 11,25 MB de dados para videochamadas de qualidade HD ponto a ponto com resolucdo de HD 1080p a 30 fps;
® 3,75 MB de dados para videochamada em grupo;
® 7,50 MB de dados para videochamada HD Group videos 540p na tela 1080p.

10.4.2. Fonte: Microsoft. Disponivel em: https://link.ufms.br/DxvuY

10.5. Zoom
10.5.1. O consumo do Zoom para um minuto de videochamada pode ser visto abaixo:

® Qualidade baixa / Download 7,5 MB / Upload 6 MB / Total 13,5 MB.
® Qualidade 720p (HD) / Download 11,25 MB / Upload 11,25 MB / Total 22,5 MB.
® Qualidade 1080 (Full HD) / Download 20,48 MB / Upload 20,48 MB / Total 40,96 MB.

10.5.2. Fonte: Zoom. Disponivel em: https://link.ufms.br/oHYI2

10.6. Calculo de consumo mensal

10.6.1. Foi utilizado a calculadora de consumo de banda mensal disponivel no site da operadora At&T e foram obtidos os
seguintes dados:

Consumo de dados estimado por atividade:
Visualizacdo de video 4K: 5.85 GB/hr;
Visualizacdo de video HD: 2.5 GB/hr;
Visualizacdo de video SD: 0.7 GB/hr;

Escutar audio: 72 MB/hr;

Envio de uma imagem para rede social: 5 MB/foto;
Envio de e-mail (sem anexo): 20 KB/email;

Envio de e-mail (com anexo): 300 KB/email;

Jogo online: 12 MB/hr;

Acesso a paginas web: 1 MB/pg.
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Use the shders below to estimate how much usage. on aversge, your monthly Intermet acthities
taba. Orolick 2 dats amount on the bar on the right to S22 3 preset dats packsge

‘?, Emails sent and received’

HO 788 emails

I Hours of streaming music

O 0 heur
@‘\' Hours of surfing the web
@ &0 Hours 1TB

' Social media posts with photos
ﬂ O {} posis
Hours of streaming standard-definition video
n() B0 Hours

m Hours of streaming high-definition video

O 10 Hours

Hours of streaming 4K video
:

{} Hours

H Time spent online gaming 150GB
O b
61.07GE
b

2 of ermafs with o milacirenis ad 258% of ammls -
Reset data calculator

10.6.2. O estudo considerou a visualizagdo de 3 horas por dia de videos, seja youtube ou conferéncia, envio de 14 e-mails por dia
e 3 horas de navegacdo por dia. Foi ainda considerado 20 dias titeis no més. Desta forma, um plano de dados minimo a ser
considerado seria um de aproximadamente 60 GB de franquia mensal.

10.7. Laténcia

10.7.1. Em sintese, laténcia significa atraso. Esse conceito relacionado a internet, quer dizer a quantidade de atraso (o tempo) que
uma solicitacdo leva para ser transferida de um ponto para outro e é medida por milissegundos (ms). Fonte: Hostinger.
Disponivel em: https://link.ufms.br/ZKEJr

10.7.2. Com isso em mente, alguns servigos ndo podem ter laténcia alta, sob risco de ndo funcionarem adequadamente.

Servico Laténcia maxima suportada Documentagao
Skype 100ms Microsoft: https://link.ufms.br/nRqVX
Google Meet 100ms Google: https:/link.ufms.br/D63PB
Zoom 150ms Zoom: https://link.ufms.br/Z63mk
Voip 150ms Sans: https://link.ufms.br/8KuDu
Microsoft Teams Ndo localizado. Microsoft: https://link.ufms.br/DxvuY

Para todos os servicos acima listados, o jitter maximo adequado seria abaixo de 30ms.
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10.8. Estudo da solucio 1 - Internet Fibra Optica e Radio

10.8.1. A Internet via radio (4G e Wi-Fi) é excelente para mobilidade e garante uma conexao ilimitada para que as comunidades
menos centrais possam acompanhar o desenvolvimento tecnolégico. Essas areas tém a Internet "transmitida" para eles por torres.
Um roteador envia e recebe sinais para uma torre de Internet sem fio dedicada. Essas torres sdo gerenciadas por provedores de
servicos de Internet sem fio (WISPs) e sdo configuradas estrategicamente para cobrir as dreas rurais da melhor maneira possivel.
Elas sdo conectadas a Internet através de cabos, que podem ser de cobre ou de fibra, com conexdo exclusiva para os usuarios
conectados aquela torre.

10.8.2. Este estudo levou em consideracdo uma velocidade minima a ser contratada deve ser de 200 Mbps de download e upload
para Aquidauana, considerando o servico fornecido anteriormente nas aldeias de Aquidauana onde tivemos reclamacdes de
lentiddo. E de 100 Mbps para as outras aldeias em Miranda e Dois Irméos do Buriti.

10.8.3. A fim de otimizar o uso da internet na aldeia, propds-se instalar 2 repetidores de sinal wi-fi por aldeia. Esse sinal de wi-fi
deve possuir controle de usudrio e senha para evitar usos indevidos da largura de banda da mesma.

10.8.4. Cada empresa procurada deverd montar sua estrutura de forma atender integralmente a entrega do sinal desejado. Para
essas empresas foi enviado o documento SEI n° 2053919 que detalha a localizagdo das aldeias.

10.8.5. O fornecimento deverd entregar um link com disponibilidade pr6ximo a 100% e com laténcia igual ou inferior a 70ms.
10.8.6. Foram recebidas 3 propostas com valores para contratacao desses links.

10.8.7. O servico de internet via raddio s6 pode ser prestado nas condigdes previstas na Resolugdo 272, de 09 de agosto de 2001,
do Regulamento de Servico de Comunicagdo Multimidia (SCM), e amparado pela Licenca de SCM ATO N° 633/2009, da
Anatel, de 02 de marco de 2009.

10.8.8. Isso significa que, se o provedor tem essa licenca, ele possui todos os requisitos exigidos pela Anatel e conseguira
cumprir com todas as exigéncias técnicas necessarias. Também significa, basicamente, que, para ter certeza de que tera um
servico de qualidade, o contratante deve ter certeza de que o provedor possui a licenca SCM. (Fonte https://www.ispblog.com.br
/2015/11/16/internet-via-radio-vantagens-e-desvantagens/)

10.8.9. Calculo do valor mensal médio

10.8.9.1. R$ 40.200,00 (Netware) + R$ 49.000,00 (MS Informatica) + R$ 64.200,00 (Conexdo Net Fibra) = R$
43.575,00/ 3 = R$ 51.133,33 (valor médio).

10.8.9.2. Como ndo existe o controle de franquia, ndo hé a necessidade de contratacdo de um pacote de internet por aluno
e sim um por aldeia.

10.8.9.3. Assim, tem-se como valor médio estimado R$ 51.133,33 (cinquenta e um mil, cento e trinta e trés reais e trinta
e trés centavos).

10.8.10. Relacéo de aldeias a serem atendidas pela contratagdo:

10.8.10.1. Aquidauana:

Lim&o Verde

Distrito Taunay

Lagoinha

Aldeia/Localidade =
Agua Branca

Bananal

Ipegue
Total de Aldeias: 6

10.8.10.2. Miranda:

Lalima

Cachoeirinha
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Aldeia/L.ocalidade Morrinho
Argola
Babacu
Total de Aldeias 5

10.8.10.3. Dois Irmaos do Buriti:

Agua Azul
Olho D'agua

Recanto

Aldeia/Localidade
Buriti

André

Oliveira

Total de Aldeias: 6

10.8.10.4. Total de aldeias considerando os municipios de Aquidauna (6), Miranda (5) e Dois Irmaos do Buriti (6):
6 + 5+ 6=17. Assim, totalizando 17 aldeias a serem atendidas por esta contratagao.

10.9. Estudo da solucio 2 - Internet via Satélite de Baixa Orbita

E um servigo de internet via satélite que oferece conexdo de alta velocidade em casa, em viagens, em embarcac¢des e em locais
remotos.

Principais caracteristicas:

Conexdo de alta velocidade e baixa laténcia;

Sem contratos ou compromissos de longo prazo;

Resistente a intempéries, como neve, granizo, chuva intensa e ventos fortes;
Instalagdo rapida, bastando conectar os cabos e apontar a antena para o céu;
Taxa de download de 25 Mbps - 280 Mpbs;

Taxa de upload baixa de até 25 Mbps;

Nao existe garantia de download/upload estavel em 95%

Impossibilidade de controle por login/senha

Impossibilidade de monitoramento ativo

Levando em consideragdo o contrato do UASG 784110 - COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO NORTE com a
empresa, onde existe o controle de franquia, observa-se que existiria a necessidade da contratagdo de um pacote de internet via
satélite por aluno (ndo por aldeia), vez que nesta solucdo existe um limite mensal de franquia de dados de 50 gbs, portanto, ndo
sendo suficiente para atender de maneira plena as necessidades dos discentes, conforme apresentado em estudo do item 10.1., o
qual comprova que seréa necessario, no minimo, 60 gbs de franquia de dados para executar tarefas simples dos cursos.

Além do pagamento mensal do servico de fornecimento de internet por satélite também sera necessario realizar um investimento

para adquirir equipamentos e até contratar servico de manutencdo especializada a parte, o que a longo prazo, tornard o custo total
desta solugdo inviavel, caso comparado com as demais solugdes existentes.

10.10. Estudo da solucdo 3 - Internet via Telefonia Mavel (3G/4G)

10.10.1. A conexdo 3G é uma evolugdo da rede 2G e tem a maior abrangéncia no Brasil, por enquanto. De acordo com
levantamento da consultoria Teleco, a tecnologia funciona em 95,8% dos municipios brasileiros. A rede 4G, oficialmente
conhecida como rede LTE (Long Term Evolution), virou a mais popular nos tltimos anos. Ela ja funciona oficialmente em 4.197
(75,4%) dos municipios brasileiros. O mesmo estudo que apontou a velocidade média da internet mével no Brasil (e em outros
87 paises) citado acima apontou que o 4G atinge uma média de 19,67 Mbps. Importante registrar que a média do 3G no mesmo
periodo foi de 8,82 Mbps. Fonte: Uol. Disponivel em: https://link.ufms.br/XVc0Q

10.10.2. Valores de pacotes de dados
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10.10.2.1. Vivo - 61 GB:

T

Vivo Pds com Amazon

(J 61GB

Com 15 GB de bnus do Consumidar’

— +10GBdebinus na

G o]

portabilidade®

Roaming Internacional com Yiva
Travel Américas

Assinatura Amazon prime a
inclusa®

RS 140 /més

Wivo Pos com Globoplay

[J 66GB

Com 16 GB de hdnus do Consumidor!

‘3 + 10 GB de binus na
portabilidade®

Roaming Internacional com Wiva
Travel Américas

Assinatura Globoplay inclusa a

1 ano de Amazon Prime de a
cortesia®

RS 155 /més

Caontratar Vivo Pas

Vivo Pos com Spotify

[J 66GB

Com 15 BB de hdnus do Consumidar!

D + 10 GE de banus na
portabilidade®

Roaming Internacional com Wiva
Travel Américas

Assinatura Spotify Pramium -
inclusa

1 ano de Amazon Prime de a
conesia’

RS 155 /més

Contratar Vivo Pos
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Com 15 GB de bdnus do Consumidar!

— + 10 GE de binus na

l—‘ portabilidade®

Roaming Internacional com Viva
Travel Américas

Assinatura Premiers inclusa E

1 ano de Amazon Prime de E
coresia®

RS 170 /més

Contratar Viva Pos

Mais detalhes ~

10.10.2.2. Tim — 45 GB:

Melhor Oferta | Tempe limitado

TIM Contrale

Até 27GB @
R$ 54,99/més

Liberdade para escalher uma
assinatura:

W oeszmnow  (Ghumonnt +

Contratar no fetura

Contrate por © WhatsApp

Incluso ne plano

@ WhatsApp sem descontar internet

Conhecer beneficios

10.10.2.4. Claro — 50 GB:

Mais detalhes ~

TIM Controle Plus

Até 35GB @
R$ 64,99/més

Liberdade para escolher uma
assinatura:

W veezermow  Ofmonng +

Contratar na fotura

Contrate par © WhatsApp

Incluse no plane

WhatsApp sem descontar internet

(@8 5GB exclusivo para redes sociais

Conhecer beneficios

Mais detalhes ~

Mais detalhes ~

TIM Controle Pramium

Até 45GB o
R$ 84,99/més

Liberdade para escolher uma
assinatura:

AMAZON g seeremroan Bhorh
globoplay max NETFLIX

Cflramonnt+ CWfoulebePromiam

Contratar na fo

Incluso ne plano

@ WhatsApp sem descontar internet

(@ 5GB exclusivo para redes sociais

Conhecer beneficios

TIMControle B Exprass

Até 25GB o

R$ 54,99/més

Contratar no cartfio

Incluse no plane

@ WhatsApp sem descontar internet

Conhecer beneficios
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50GB
[ H 109,90 fmés*

Adicione até 1 dependente

WhatsApp llimitado:

25GB para redes sociais e
videos:

@000 -~ -

Passaporte Américas
= - A =
£ =7

25GB Livres

Ganhe R$10 de
desconto/més pagando no
débito em conta

+ fatura digital

Mais Detalhes

10.10.3. Célculo do valor mensal médio

100GB
RS 159,90 /més*

Adicione até 2 dependentes

WhatsApp llimitado:

50GB para redes sociais e
videos:

@000 -~ -

Passaporte Américas
-_ ‘ - = 3

50GB Livres

Ganhe R$10 de
descontofmés pagando no
débito em conta

+ fatura digital

Mais Detalhes
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60GB Geforce
RS 139,90 /més*

Adicione até 1 dependente

WhatsApp llimitado:

30GB para redes sociais e
videos:

000~ -

Assinatura inclusa no plano:

Passaporte Américas
ETHT=EE

30GB Livres

Ganhe R$10 de
desconto/més pagando no
débito em conta

+ fatura digital 20GB Bonus
Més Consumidor

Mais Detalhes

10.10.3.1. Nem todas as operadoras possuem um plano de dados com no minimo 60GB de franquia minimo calculado no

item 10.6. deste estudo.

10.10.3.2. R$ 140,00 (Vivo) + R$ 84,99 (Tim) + R$ 139,90 (Claro) = R$ 364,89 / 3 = R$ 121,63 (valor médio).

10.10.3.3. Como existe o controle de franquia, existiria a necessidade de contrata¢cdo de um pacote de internet por aluno.

10.10.3.4. 391 alunos (SEI N° 5496260) x R$ 121,63 = R$ 47.557,33 por més

10.10.4. Area de cobertura de sinal 2G, 3G e 4G:

Além da largura de banda e laténcia, a rea de cobertura dos planos de telefonia mével ndo atende a 100% dos municipios.
Quando se trata de areas rurais, a situacao fica ainda mais critica, conforme quadro a seguir.

10.10.4.1. Aguidauana

Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Nao atende Nao atende Nao atende
Agua Branca Tim Nao atende Nao atende Nao atende
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“ H Claro H Nao atende H Nao atende H Nao atende H

Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Nao atende Nado atende Nao atende
Bananal Tim Nao atende Nado atende Nao atende
Claro Nao atende Nado atende Nao atende

Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G

Vivo Atende parcialmente Nao atende Nao atende

Distrito de Taunay Tim Naio atende Ndo atende Ndo atende

Claro Nao atende Nao atende Nao atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Nao atende Nao atende Nao atende
Ipegue Tim Nao atende Nao atende Nao atende
Claro Nao atende Nado atende Nao atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Atende Ndo atende Nao atende
Lagoinha Tim Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Claro Nao atende Nao atende Nao atende
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Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Liméo Verde Tim Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Claro Ndo atende Ndo atende Ndo atende
10.10.4.2. Miranda
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Atende Ndo atende Atende
Argola Tim Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Claro Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Atende Atende Atende
Babacgu Tim Nao atende Nao atende Nao atende
Claro Nao atende Nao atende Nao atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Atende Nao atende Atende parcialmente
Cachoeirinha Tim Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Claro Ndo atende Ndo atende Ndo atende
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Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Ndo atende Nao atende Nao atende
Lalima Tim Nado atende Nao atende Nao atende
Claro Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Atende parcialmente Ndo atende Ndo atende
Morrinho Tim Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Claro Nao atende Nao atende Nao atende
10.10.4.3. Dois Irmaos do Buriti
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Nao atende Nao atende Nao atende
Agua Azul Tim Nao atende Nao atende Nao atende
Claro Atende parcialmente Nado atende Nao atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Ndo atende Ndo atende Ndo atende
André Tim Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Claro Ndo atende Ndo atende Ndo atende
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Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Ndo atende Nao atende Nao atende
Buriti Tim Atende Nao atende Nao atende
Claro Atende parcialmente Nao atende Nao atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Olha D’agua Tim Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Claro Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Nado atende Nao atende Nao atende
Oliveira Tim Nado atende Nao atende Nao atende
Claro Ndo atende Nao atende Nao atende
Localidade Operadora Sinal 2G Sinal 3G Sinal 4G
Vivo Ndo atende Ndo atende Ndo atende
Recanto Tim Atende parcialmente Nao atende Nao atende
Claro Atende parcialmente Nao atende Nao atende
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Os dados das tabelas acima foram extraidos dos sites das operadoras Vivo, Tim e Claro (4rea de mapa de cobertura) e,
posteriormente, sintetizados em um documento de pesquisa. Para cada localidade/aldeia mencionada foi feita uma captura de
tela demonstrando a area de cobertura dos sinais 2G, 3G e 4G de cada operadora. E oportuno informar que as capturas de tela
podem ser acessadas no Anexo I deste documento de estudo.

Por fim, conclui-se que a area de cobertura dos planos méveis impossibilita a utilizacdo desta solugao.

11. Analise comparativa de solucoes

Valor . . Ha gastos com Ha necessidade de
Consumo . Existe a necessidade N .
Qualidade de mensal e a contratacdo de servico de
~_ || de dades . . de aquisi¢ao de . . -
Solucao uso da internet ||aproximado . implementacao manutencao
(0a5 equipamentos? (0 a 2 N . e R
(0 a 5 pontos) 0a da solucao? (0 a || especializada a parte? (0
pontos) pontos)
4 pontos) 2 pontos) a 2 pontos)
1- Nao, pois o Sim, necessita
Internet |[ .. . R$ fornecimento de de servico de || Né&o, pois a manutengao da
. [limitado. . .. . ~ e
fibra (5 pontos) Boa. (4 pontos) |[51.133,33 (1 || equipamentos ficard a instalacgdo e solucdo ficara a encargo da
oOptica e P ponto) encargo da parte configuracgdo. (0 | parte contratada. (2 pontos)
radio contratada. (2 pontos) ponto)
2_ Sim, necessita
Internet ||Até 50 Gb R$ de servico de Sim, em vista da
satélite || /Més (1 | Boa. (4 pontos) [[1.181.977,36 Sim. (0 ponto) instalacgdo e complexidade da solugdo.
de baixa || ponto) (0 ponto) configuragdo. (0 (0 ponto)
orbita ponto)
3 Insatisfatdria,
Internet Até 60 Gb|[ por conta da R$ Nao, pois a manutengdo da
dados /Més. baixa area de |/47.557,33 (1 Nado. (2 pontos) Nao. (2 pontos) ||solucao ficara a encargo da
, . |l(3 pontos)| cobertura. (0 ponto) parte contratada. (2 pontos)
moveis
ponto)
Pontuacado da Solucao 1 14,0 de 20,0
Pontuacado da Solucao 2 5,0 de 20,0
Pontuacado da Solucao 3 10,0 de 20,0

As solugOes que ndo obtiveram uma pontuagdo igual ou superior a 12,0 pontos sdo consideradas inaptas para atender as

necessidades da UFMS nesta contratagao.

Idd Na
Requisito ;i Sim||Nao ao.se
Solugdo Aplica
A Solucdo encontra-se implantada em outro 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica 1263 X
Federal? ’
A Solucéo esta disponivel no Portal do Software Publico Brasileiro? 1,2e3 X
A Solucéo é um software livre ou software publico? 1,2e3 X
A Solucdo é aderente as politicas, premissas e especificagdes técnicas definidas pelos 1263 x
Padrées e-PING, e-MAG? ’
A Solugdo é aderente as regulamentacdes da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de 1263 X
certificacdo digital) ’
A Solucdo é aderente as regulamentages da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de 1263 X
certificacdo digital) ’
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12. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Apbs estudos desenvolvidos no tépico "10. Levantamento de solucdes”, infere-se que as solugdes 2 e 3 sdo inviaveis para atender
as necessidades da UFMS.

12.1. Inviabilidade da Solucio 2 - Internet via Satélite de Baixa Orbita

12.1.1. A solucdo de conectividade baseada em internet via satélite foi analisada no Estudo Técnico Preliminar, sendo
considerada inviavel para atendimento da necessidade de acesso a internet nas aldeias indigenas. Os principais fatores técnicos
que fundamentam essa conclusdo sdo:

12.1.1.1. Vulnerabilidade a condi¢Oes atmosféricas

A qualidade do sinal da internet via satélite é altamente suscetivel a fendmenos meteoroldgicos, como chuvas intensas,
tempestades e nebulosidade densa. Esse fendmeno, conhecido como desvanecimento por chuva (rain fade), causa perda
de pacotes, redugdo da taxa de transmissdo e aumento da laténcia, tornando a conex@o instavel e pouco confiavel,
especialmente em periodos chuvosos frequentes em determinadas regides do Brasil.

12.1.1.2. Baixa Velocidade de Upload e garantia de velocidade em 95% do tempo

As redes de internet via satélite de baixa 6rbita operam com capacidade limitada de upload de dados, o que leva a adogdo
de politicas de priorizagdo de trafego e limitaces na velocidade de conexdo. Em muitos casos, ha restricdo na
quantidade de dados transferidos por més (franquias de consumo) e reducdo de velocidade apds o uso de determinado
volume de dados, o que compromete atividades educacionais que demandam transferéncia continua de informagoes,
como o download de materiais, streaming de aulas e upload de arquivos académicos. Além de ndo ter a garantia de
velocidade em 95% do tempo.

12.1.1.3. Dificuldade de Manutencgao e Suporte Técnico

A infraestrutura da internet via satélite de baixa drbita exige equipamentos especificos. A simples compra e assinatura do
servico, nao inclui suporte técnico no caso de reparo dos equipamentos, o que onera o custo de manutencdo. O contrato
de uma empresa que fornega tudo como servico, tem normalmente a franquia de dados, o que obriga a comprar pacotes
para cada aluno.

12.1.1.4. Impossibilidade de controle de acesso e monitoramento ativo

Como os equipamentos ndo tem uma forma de controlar acesso por login e senha, o acesso seria apenas por senha, ndo
teremos como saber quais alunos fizeram o login, em quais horérios e dias, nem quanto cada um gastou de trafego de
dados. Além de ndo podermos ter o monitoramento ativo dos equipamentos.

12.1.2. Diante dessas limitacdes técnicas, a Solugdo 2 — Internet via Satélite de Baixa Orbita ndo atende aos requisitos de técnicos
de estabilidade e eficiéncia na transmissdo de dados necessarios para um ambiente académico digital adequado. Por esses
motivos, a solucdo foi registrada como inviavel no contexto do Estudo Técnico Preliminar.

12.2. Inviabilidade da Solucdo 3 - Internet via Telefonia Movel (3G/4G)

12.2.1. A solugdo de conectividade baseada em telefonia mével (3G/4G) foi analisada no Estudo Técnico Preliminar, sendo
considerada inviavel para atendimento da necessidade de acesso a internet nas aldeias indigenas. Os principais fatores técnicos
que fundamentam essa conclusdo sdo:

12.2.1.1. Cobertura de Sinal Insuficiente

A infraestrutura de redes méveis em areas rurais e remotas, como as aldeias indigenas analisadas, geralmente apresenta
deficiéncias na cobertura, resultando em zonas de sombra, onde o sinal é inexistente ou extremamente fraco. Isso ocorre
devido a limitacdo da densidade de torres de transmissdo nas regides interioranas, uma vez que a distancia entre as
estagdes radio-base (ERBs) pode ser muito grande para garantir um nivel adequado de recepgdo do sinal.

12.2.1.2. Perda de Qualidade com a Distancia e Obstaculos Naturais

O desempenho das redes mdveis é impactado por fatores geograficos e ambientais. Em areas de vegetagdo densa, relevo
acidentado ou grandes extensdes sem infraestrutura urbana, ha atenuacao e dispersdo do sinal, resultando em redugdo da
qualidade do servico. Essa degradacdo compromete a estabilidade da conexdo, dificultando a utilizacdo de aplicagdes
criticas para o ensino remoto, como videochamadas, plataformas de aprendizado online e acesso a materiais educacionais
em tempo real.

12.2.1.3. Baixa Capacidade de Rede para Demandas Académicas
As redes moveis sdo projetadas para fornecer conectividade compartilhada entre multiplos usuérios dentro da area de
cobertura da ERB. Em situacdes onde hd alta demanda simultanea, a largura de banda disponivel por usuério pode ser
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severamente reduzida, ocasionando congestionamento, laténcia elevada e perda de pacotes de dados. Para o ensino a
distancia, isso se traduz em dificuldades no carregamento de contetidos, interrupgdes em transmissdes ao vivo e
degradacdo na qualidade dos videos e chamadas virtuais.

12.2.1.4. Dependéncia de Infraestrutura Existente sem Garantia de Estabilidade

A implementacdo de uma solugdo baseada em redes moéveis depende inteiramente da infraestrutura ja implantada pelas
operadoras de telecomunicacoes, sem possibilidade de controle por parte da instituicdo. Eventuais instabilidades ou
indisponibilidades na rede podem ocorrer sem aviso prévio, impactando negativamente a continuidade do acesso a
internet para os estudantes. Além disso, a falta de previsibilidade na manutencdo e modernizacdo da rede pode
comprometer a confiabilidade da solucdo a longo prazo.

12.2.2. Diante desses fatores técnicos, a Solugdo 3 — Internet via Telefonia Mével (3G/4G) ndo atende aos requisitos minimos de
qualidade, estabilidade e disponibilidade exigidos para o acesso educacional adequado. Desta forma, foi registrada como inviavel
no contexto do Estudo Técnico Preliminar.

13. Analise comparativa de custos (TCO)

Conforme possibilita o § 1°, art. 11 da IN SGD/ME n° 94/2022, ndo ha analise comparativa de custos a ser elaborada, uma vez
que a presente contratacdo considera vidvel apenas uma solucdo, qual seja: "Fornecimento de Internet Fibra Optica e Radio, com
2 pontos de acesso por aldeia, em 17 localidades", visto se tratar da solu¢do mais vantajosa a UFMS.

14. Descricado da solucao de TIC a ser contratada

14.1. Ap6s pormenorizada andlise, conclui-se que a solugdo que se demonstrou mais apta a atender as necessidades da UFMS é a
solugdo n° 1 "Fornecimento de Internet Fibra Optica e Radio". Em sintese, esta alternativa possui o melhor "custo-beneficio",
levando em consideragdo as suas qualidades, bem como o seu valor de investimento (vide topico "10. Levantamento de solugdes"
e 11 "Analise comparativa de solugdes").

14.2. A contratagdo via satélite de baixa érbita impossibilita o uso para a necessidade dos professores de CPAQ, pois ndo tem
garantia de velocidade e laténcia, além de falhas de conexdo devido a instabilidade do tempo como nuvens, ocasionando assim
falhas nas videoconferéncias. Ademais, identificou-se também um elevado custo, conforme pardmetros requeridos para a
demanda em questdo, como velocidade, quantidade de links e consumo de bytes sem limitacdo por franquia.

14.3. Ja a contratacdo de dados méveis por aluno se mostrou uma solugdo ineficiente para atender as necessidades dos discentes
do CPAQ, vez que inexiste sinal de 2G, 3G e 4G na maioria das aldeias de Aquidauana, Miranda e Dois Irmdos do Buriti,
conforme Anexo I deste estudo.

14.4.Por fim, ressalta-se ainda que as soluces 2 e 3 possuem limitacdo de consumo de banda mensal, contudo, a solucdo 1 ndo
possui limite de uso de dados.

15. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 3.109.999,80

Id Bens/Servigos Valor Estimado
1 Servico de fornecimento de internet fibra 6ptica e radio R$51.133,33
2 Servico de instalacdo, configuracdo e fornecimento de equipamentos R$ 42.000,00

(Item 1 x 12) + Item 2
Total Anual:
R$ 655.599,96

(Item 1 x 60) + Item 2
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Total do Contrato (5 anos de vigéncia): RS 3.109.999.80

16. Justificativa técnica da escolha da solucao

16.1.A internet via fibra 6ptica ou radio foi selecionada como a solucdo mais adequada para prover conectividade as aldeias
indigenas atendidas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com base nos seguintes aspectos técnicos:

16.1.1. Baixa Laténcia e Alta Estabilidade

A transmissdo de dados por radio ocorre de forma direta entre pontos de transmissdo e recep¢do, sem a necessidade de percorrer
grandes distancias até satélites ou depender de redes mdveis congestionadas. Isso resulta em laténcia significativamente menor
em comparagdo com a internet via satélite e telefonia mével, garantindo respostas mais réapidas em aplicagoes educacionais que
exigem interatividade em tempo real, como videoaulas, chamadas online e plataformas de ensino remoto.

16.1.2. Maior Controle e Independéncia da Infraestrutura

Diferentemente da internet via telefonia moével, cuja qualidade depende da disponibilidade e da capacidade das operadoras, a
internet via rddio pode ser estruturada de forma personalizada e dedicada para atender as necessidades da comunidade. Isso
permite um controle mais preciso da largura de banda e do desempenho da rede, além da possibilidade de expansdo futura
conforme a demanda.

16.1.3. Menor Interferéncia de Condicoes Climaticas

Ao contrario da internet via satélite, que sofre degradacédo de sinal devido a chuvas intensas e nebulosidade densa (rain fade), a
internet via radio apresenta menor suscetibilidade a interferéncias atmosféricas. Isso garante maior estabilidade da conexdo e
reducdo do risco de quedas e falhas prolongadas no servigo, essencial para o uso continuo por estudantes.

16.1.4. Possibilidade de Cobertura Ampliada e Conexdao Multiponto

A tecnologia de rddio permite a implementacdo de redes ponto-a-ponto (PTP) e ponto-multiponto (PMP), viabilizando a conexdo
de vérias aldeias a partir de uma unica infraestrutura centralizada. Isso proporciona maior eficiéncia na distribuicdo do sinal,
otimizando a cobertura sem a necessidade de infraestrutura complexa, como torres de telefonia mével ou satélites
geoestaciondrios.

16.1.5. Alta Capacidade de Transmissao e Distribuicdo de Banda Larga

Equipamentos modernos de radio podem oferecer largura de banda suficiente para suportar multiplos usuérios simultaneamente,
sem comprometer a qualidade da conexdo. Isso é essencial para garantir que estudantes possam acessar plataformas de ensino,
participar de aulas ao vivo e baixar materiais educacionais sem restri¢oes significativas de velocidade ou estabilidade.

16.2. Com base nesses fatores, a Solucdo 1 — Internet via Fibra Optica ou Rédio foi tecnicamente escolhida como a alternativa
mais viavel, assegurando baixa laténcia, maior estabilidade, menor dependéncia de infraestrutura externa e melhor qualidade de
servico para atender as demandas académicas das aldeias indigenas.

17. Justificativa economica da escolha da solucao

Solucao Valor Estimado

Solugdo 1 R$ 51.133,33 por més / R$ 613.599,96 por ano / R$ 3.067.999,80 (valor total da contratacdo)
Solugdo 2 R$ 1.181.977,36 por més / R$ 14.183.728,32 por ano / R$ 70.918.641,60 (valor total da contratagdo)
Solugdo 3 R$ 47.557,33 por més / R$ 570.687,96 por ano / R$ 2.853.439,80 (valor total da contratagdo)

Apesar da solugédo 3 ser considerada a mais economica, conforme ja demonstrado nos tdpicos 10 e 11, infere-se que ela ndo é
uma solugdo apta para atender plenamente as necessidades da UFMS, em razdo de sua area de cobertura ndo se estender a
maioria das aldeias que irdo ser contempladas por esta contratacao. Ainda, das poucas aldeias que a solucdo 3 consegue cobrir, a
conexdo sera estabelecida por meio de sinal 2G, que é uma tecnologia ja considerada ultrapassada e lenta para os dias de hoje;
por fim, também possui uma quantidade de consumo de dados bem limitada, o que poderé ensejar problemas aos alunos na hora
de realizar as suas atividades académicas.

Portanto, embora a solucdo 1 ndo seja a solucdo mais barata, optou-se por ela por ser a alternativa que melhor atende as

necessidades da UFMS e também por ndo haver grande discrepancia de valores em relacdo a solugdo 3, que como descrito
anteriormente, é a solucdo mais barata deste estudo, contudo, a menos eficaz.
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18. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Id Beneficio

1 Conexdo de internet nas aldeias com boa velocidade para acompanhamento das aulas e realizacdo das atividades
académicas;

2 [[Diminuicéo da evasdo de académicos indigenas;

w

Maior inclusdo digital da populagdo.

19. Providencias a serem Adotadas

Ndo ha providéncias ou necessidades de adequacdo do ambiente do 6rgdo demandante para viabilizar a execucdo contratual
(alinea “e”, Inciso II, art. 11, da IN SGD/ME n° 1, de 2019).

20. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

20.1. Justificativa da Viabilidade

Assim, diante do exposto, entendemos ser VIAVEL a contratagdo da solucio demandada.

20.1.1. Este estudo técnico sera aprovado e assinado pelos Integrantes Técnico e Requisitante da Equipe de Planejamento da
Contratacdo e pela Autoridade Méaxima da Area de TIC.

21. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

PAULO BALTAZAR

Integrante Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/05/2025 as 09:35:03.

CELSO SABANAE

Integrante Técnico

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/05/2025 as 16:05:05.
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ANDERSON KENJI YABUSAME

Integrante Administrativo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/05/2025 as 08:20:21.

ANDERSON VICOSO DE ARAUJO
Autoridade Maxima de TIC

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/05/2025 as 09:46:48.

Estudo Técnico Preliminar 25/2025

31de31



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacio
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |<="""=

UFMS

PREGAO ELETRONICO N2 90.032/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS
PROCESSO N2 23450.000289/2025-21
ANEXO IlI - IDENTIFICACAO DO LICITANTE E MODELO DE PROPOSTA

IDENTIFICACAO DA LICITACAO DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE
01 — RAZAO SOCIAL:

02 — FANTASIA: CNPJ:

03 — ENDERECO: BAIRRO:

04 — CIDADE: UF: CEP:
05— FONE: ( ) FAX: ()

06 — E-MAIL: SITE:

07 — NOME DA PESSOA RESPONSAVEL PELA EMPRESA:
08 — NOME DA PESSOA PARA CONTATO E/OU REPRESENTANTE NESTA PRACA:

PREGAO ELETRONICO N2 90.032/2025 - BENS E MATERIAIS
(Devera constar na proposta a descricdo completa, marca e garantia, por item).

ITEM ESPECIFICACAO UNID Quantidade Valor Unitario Valor Total
01 Unidade
02
Valor da proposta RS: (em valores numeéricos e por extenso).

Na proposta de prego estdo inclusos todos os custos necessdrios ao atendimento do objeto, inclusive impostos
diretos e indiretos, obriga¢des trabalhistas e previdenciarias, taxas, transportes, garantia, e seguros incidentes ou
gue venham a incidir sobre o fornecimento.

INFORMAGOES BANCARIAS PARA PAGAMENTO

Banco (Nome e Numero):

Agéncia:

Conta:

Local e Data

Carimbo / Assinatura do Licitante



Obs." Ao utilizar os modelos da UFMS, substituir os timbres pelos da empresa licitante.

0Obs.2 Os modelos s3o assinados pelos servidor(a) elaborador(a).

Documento assinado eletronicamente por Jackson Jacintho
da Silva, Presidente de Comissdo, em 30/06/2025, as 13:53,
conforme horario oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.

— WAk —

NOTA UFMS

MAXIMA =
vomec E 101!

. "I
SEE o
assinatura
eletrbnica

T3 acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo
verificador 5712627 e o cédigo CRC 83AB4A35.

COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO
Av Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitaria
Fone: (67)3345-3585 / 3528
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referéncia: Processo n2 23450.000289/2025-21 SEI n2 5712627

Criado por jackson.silva, versao 4 por jackson.silva em 30/06/2025 13:53:39.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Servica Publico Federal
Ministério da Educacio
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |<="""=

UFMS

PREGAO ELETRONICO N2 90.032/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO N2 23450.000289/2025-21
ANEXO IV - ATA PARA REGISTRO DE PRECOSN2 __ /- MINUTA

A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, com sede na Av. Costa e
Silva, s/n?, na cidade de Campo Grande — MS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o ne®
15.461.510/0001-33, neste ato representada pelo seu Pré-Reitor de Administragdo e
Infraestrutura, Hercules da Costa Sandim, nomeado pela Portaria n2 1.352 de 27 de outubro
de 2024, publicada no Boletim de Servico de 28 de outubro de 2024, portador da Matricula
Funcional n? 172**** considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na
forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n? 90.032/2025, publicada no ...... de
..... /...../2025, processo administrativo n® 23450.000289/2025-21, RESOLVE registrar os precos
da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por
ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢cGes previstas no
Edital de Licitag¢do, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021, no Decreto n.2 11.462, de 31 de marco de 2023, e em conformidade com as
disposicOes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratagdo
de servico de internet, especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referéncia, Anexo / do
Edital de Pregdo n® 90.032/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas
cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado , as especificacbes do objeto, as quantidades minimas e
maximas de cada item , fornecedor(es) e as demais condicGes ofertadas na(s) proposta(s) sao
as que seguem:

Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Marca | Modelo
Item (se (se prazo
S L. .. . Quantidade | Quantidade | Valor garantia
do | Especificagdo | exigida | exigido |Unidade .. . o
Maxima Minima Unitario ou
R no no validade
edital) edital)
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos
consta como anexo a esta Ata.
3. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
3.1. O orgdo gerenciador serd a Fundagdo Universidade Federal do Mato Grosso do

Sul.



3.2. Além do gerenciador, ndo hd foti{sto 6rgaos e entidades publicas participantes
do registro de precos:

Item n@ Orgdos Participantes Unidade Quantidade

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS (item obrigatdrio)

~ z oy ~

4.2, Durante a vigéncia da ata, os drgdos e as entidades da AdministracGo Publica
federal, estadual, distrital e municipal que néo participaram do procedimento de IRP poderdo
aderir a ata de registro de precos na condi¢cGo de ndo participantes, observados os seguintes
requisitos:

4.2.1. O pedido de autoriza¢éo para adesGo a Ata de Registro de Precos ao drgdo
gestor devem ser encaminhados exclusivamente pela funcionalidade de Gestdo de Ata de
Registro de Pre¢os do Compras.gov.br.

O item acima foi incluido para melhor informar possiveis interessados em aderir a ata de
precos sobre as rotinas estabelecidas pela UFMS.

4.2.2. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de
provdvel desabastecimento ou descontinuidade de servigco publico;

4.2.3. demonstracdo de que os valores registrados estéio compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e

4.2.4. consulta e aceitagdo prévias do orgdo ou da entidade gerenciadora e do
fornecedor.

4.3. A autorizag¢éo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas serd realizada apds a

aceitagdo da adesdo pelo fornecedor.

4.3.1. O drgdo ou entidade gerenciadora poderd rejeitar adesbes caso elas possam
acarretar prejuizo a execu¢do de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

4.3.1.1. A unidade gestora da Ata de Registro de precos responderd ao pedido de
adesdo em até 5 (cinco) dias uteis apds a ciéncia do pedido enviado pela UASG requerente.

O item acima foi incluido para melhor informar possiveis interessados em aderir a ata de
precos sobre as rotinas estabelecidas pela UFMS.

4.4, ApOs a autorizagdo do orgdo ou da entidade gerenciadora, o érgdo ou entidade
ndo participante deverd efetivar a aquisi¢cdo ou a contratagdo solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

4.5, O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo,
poderd ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do drgéo ou da entidade ndo
participante aceita pelo drgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite
temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.

4.6. O orgdio ou a entidade poderd aderir a item da ata de registro de precos da qual
seja integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesoes



4.7. As aquisicées ou contrata¢des adicionais ndo poderdo exceder, por orgdo ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio
registrados na ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.38. O quantitativo decorrente das adesdes néo poderd exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador
e os participantes, independentemente do numero de drgdos ou entidades ndo participantes
que aderirem a ata de registro de precos.

4.9.

4.10. A adesdo a ata de registro de precos por 6rgaos e entidades da Administracao
Pudblica estadual, distrital e municipal poderd ser exigida para fins de transferéncias
voluntarias, ndo ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a
execucao descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade
dos precos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n2
14.133, de 2021.

Vedagdo a acréscimo de quantitativos

4.11. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de
precos.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do

primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preg¢o vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogacdo da ata, [poderd] OU [ndo poderd] ser renovado o
guantitativo originalmente registrado.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de precos terd sua vigéncia
estabelecida no préprio instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a
cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsao
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a
indicacdo da disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2. A contratacdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo
orgdo ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de
nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o
art. 95 da Lei n? 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo
de validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser
alterados, observado o art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

5.4. Apds a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser
observadas as seguintes condi¢des para formalizacdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo
ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior
a0 maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:



5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificacdo da licitacdo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formac¢do de cadastro
de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario antecederdao aqueles que mantiverem
sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere
o item 5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e
nas condicdes estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de
precos nas hipdteses previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado
no PNCP e ficard disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Apds a homologacao da licitagcdo ou da contratacao direta, o licitante mais bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratacao direta, serd convocado para assinar a ata
de registro de precos, no prazo e nas condi¢Ges estabelecidos no edital de licitagdo, sob pena
de decair o direito, sem prejuizo das san¢bes previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicOes estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7
e subitens, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢cOes propostas
pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a
contrata¢do nos termos do item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua
eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negocia¢do os demais licitantes ou fornecedores remanescentes
cujos precos foram registrados sem reducdo, observada a ordem de classificacdo, com vistas a
obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicGes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagao
de melhor condigao.

5.13. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condicbes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacao
de licitacdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS



6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagdes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo
da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n?
14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdao sobre os
precos registrados;

6.1.3. Na hipdtese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverd ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacdo;

6.1.3.2. No caso da repactuacdo, poderd ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratacdo.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no

mercado por motivo superveniente, o 0Orgdo ou entidade gerenciadora convocard o
fornecedor para negociar a redug¢ao do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo
de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores
do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado e nao convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu
registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociacBes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
procederd ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para
obtenc3do de contratacdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipdtese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicard aos
6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos
para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdao com vistas a
alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndao poder cumprir as obrigacGes estabelecidas na ata, serda facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo
de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracgao,
a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
preco registrado em relagdo as condigGes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Ndo hipdtese de ndao comprovagao da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou entidade gerenciadora e
o fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n? 14.133,
de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de



classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o disposto
no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negocia¢Oes, o 6rgao ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as
medidas cabiveis para a obten¢do da contratacdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipdtese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado que
inviabilize o preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgao ou
entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores
praticados pelo mercado.

7.2.6. O d6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo
do prego registrado, para que avaliem a necessidade de alteragao contratual, observado o
disposto no art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de

registro de precos poderdo ser remanejadas pelo érgdo ou entidade gerenciadora entre os
orgaos ou as entidades participantes e ndo participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgdo ou entidade participante para érgdo ou entidade ndo participante.
8.3. O d6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que

pretende contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipdtese de remanejamento de érgdo ou entidade participante para drgao
ou entidade ndo participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n?
11.462, de 2023.

8.5. Competird ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento
solicitado, com a reduc¢do do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do érgao ou da entidade que sofrer reducdo dos
guantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgdaos ou entidades dos Estados, do
Distrito Federal ou de Municipios distintos, caberd ao fornecedor beneficidrio da ata de
registro de precos, observadas as condi¢bes nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao
do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indicacdo pelo érgdo ou pela
entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos
termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a execucao descentralizada sera por
meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o
fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condicGes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
9.1.2. Ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Administracdo sem justificativa razoavel;

9.1.3. N3o aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, §
22, do Decreto n? 11.462, de 2023; ou



9.1.4. Sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n?
14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipdtese de aplicacdo de sancdo prevista nos incisos lll ou IV do caput do
art. 156 da Lei n2 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o
prazo de vigéncia da ata de registro de precos, poderd o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdao fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos,
vedadas contratac¢des derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 serd
formalizado por despacho do drgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade
gerenciadora poderd convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a
ordem de classificagao.

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador,
em determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razao de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou
9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacGes, nas hipdoteses em que o preco de

mercado tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos dos artigos 26, § 32 e
27, § 42, ambos do Decreto n? 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das
penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sang¢des também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no
registro de pregos que, convocados, ndao honrarem o0 compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 79, inc. XIV, do Decreto n?
11.462, de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as
contrata¢des dos drgaos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo érgao
participante a aplicacdo da penalidade (art. 89, inc. IX, do Decreto n2 11.462, de 2023).

10.3. O ¢6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6érgdo gerenciador
qgualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIGCOES GERAIS

11.1. As condicOes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigacGes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condicdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

11.2. No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, sé sera admitida a
contratacdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via digital, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada eletronicamente pelas partes e encaminhada copia aos
demais drgdos participantes (se houver).

Campo Grande, MS.



Representante legal do drgdao gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)

Minuta elaborada pelo servidor(a) elaborador(a), de acordo com o modelo da Cdmara
Nacional de Modelos de Licitagées e Contratos da Consultoria-Geral da Unido.

Atualizagdo: ABR/2025.
Ata de Registro de Pregos - Lei n.2 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo.



APENDICE 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS - CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar os
itens com pregos iguais ao adjudicatario:

Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Marca | Modelo
ltem (se (se Prazo
e L .. . Quantidade | Quantidade | Valor garantia
do | Especificagdo | exigida | exigido |Unidade .. . o
Maxima Minima Unitario ou
R no no validade
edital) edital)

Seguindo a ordem de classificacdo, segue relacdo de fornecedores que mantiveram sua
proposta original:

Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

Marca | Modelo
Item (se (se Prazo
e . . . Quantidade | Quantidade | Valor garantia
do | Especificacdo | exigida | exigido |Unidade L. . o
Maxima Minima Unitario ou
R no no validade
edital) edital)

Documento assinado eletronicamente por Jackson Jacintho
da Silva, Presidente de Comissdo, em 30/06/2025, as 13:56,
conforme horario oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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COMISSAO PERMANENTE DE CONTRATAGAO
Av Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitaria
Fone: (67)3345-3585 / 3528
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referéncia: Processo n2 23450.000289/2025-21 SEIn2 5712626

Criado por jackson.silva, versdo 7 por jackson.silva em 30/06/2025 13:56:04.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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UFMS

PREGAO ELETRONICO N2 90.032/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO N2 23450.000289/2025-21
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO - TIC - SERVICOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO
Ne ... /...., QUE FAZEM ENTRE SI A
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL E A
EMPRESA

ORIENTACOES PARA USO DO MODELO - LEITURA OBRIGATORIA

1) O presente modelo de Contrato procura fornecer um ponto de partida para a
definicdo do objeto e condigdes da contratagdo. As clausulas contidas nos modelos de
minuta contratual, ao contrdrio do TR, foram feitas para sofrerem poucas alteragcoes. No
entanto, havendo a necessidade de modificagoes, remanesce plenamente possivel assim
proceder.

2) A redagdo em preto consiste no que se espera ser invaridvel. Ela até pode sofrer
modificagdes a depender do caso concreto, mas a diferenga é que néo sdo disposigdes feitas
para variar. Por essa razdo, quaisquer modificagdes nas partes em preto, sem marcagéio de
itdlico, devem necessariamente ser justificadas nos autos, sem prejuizo de eventual consulta
ao orgdo de assessoramento juridico respectivo, a depender da matéria.

3) Os itens deste modelo destacados em azul itdlico devem ser preenchidos ou
adotados pelo orgdo ou entidade publica contratante segundo critérios de oportunidade e
conveniéncia de acordo com as peculiaridades do objeto e cuidando-se para que sejam
reproduzidas as mesmas definicbes nos demais instrumentos da contratacdo (minuta do
Edital, se for o caso, e minuta de Termo de Referéncia), para que néo conflitem. Sdo previsdes
feitas para variarem. Eventuais justificativas podem ser exigidas a depender do caso.

4) Adaptagbes/alteracbes/ajustes deverdo ser destacadas em verde.
5) Supressdes deverdo ser taxadas (exempto).

6) Alguns itens receberam notas explicativas, destacadas para compreensdo do
agente ou setor responsdvel pela elaboragdo da Minuta Contratual, que deverdo ser
devidamente suprimidas ao se finalizar o documento na versdo original.

7) Este modelo contempla a contratagdo de servicos de TIC ndo continuos ou continuos,
sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, excluidos os de engenharia. Caso se trate de
servigos de TIC continuos com dedicagdo exclusiva de méo de obra ou servigos de engenharia,
deverdo ser incluidas na minuta as disposigcées especificas dos respectivos modelos

8) Recomenda-se indicar no processo a versdo (més e ano) utilizada para elaboragédo
da minuta, em especial ao encaminhar o feito para andlise juridica. Tal informagéo consta no
rodapé do documento. Essa indicagdo pode ocorrer expressamente no despacho de
encaminhamento ou mantendo-se o rodapé na minuta encaminhada, conforme o caso. E um
dado importante jd que indica qual o par@metro a ser utilizado na checagem.



9) O registro das atualizagées feitas (“Nota de Atualizagdo”) em cada verséo pode ser
obtido na pdgina principal dos modelos de licitagbes e contratos no sitio eletrénico da AGU.
Quaisquer sugestdes de alteragdo poderdo ser encaminhadas ao e-mail:
cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br.

10) Este modelo poderd ser adotado por todos os entes federados, conforme estabelece
o inciso IV do art. 19 da Lei n® 14.133, de 19 de abril de 2021, com a realizagdo das
adequagdes eventualmente necessdrias, sobretudo em virtude da possivel existéncia de
normas locais especificas, que poderdo ser consideradas no caso concreto.

NOTAS DA CPC/PROADI

1) Verificar as indicagées de numeragdo de subitens no texto, o SEl ndo tem a funcionalidade
de atualizar automaticamente as numeragées de subitens presentes no corpo do texto.

2) A versdo final da minuta de contrato a ser divulgada juntamente com o edital de licitagdo
deverd ser padronizada, com a retirada dos itens taxados, em itdlico e demais marcagdes de
controle. Também deverdo ser excluidas eventuais notas explicativas.

3) A minuta de contrato deverd ser enviada para verificagGo pela SECOC/DICOC antes da
remessa dos autos para andlise por parte da Procuradoria Juridica da UFMS.

4) Os itens marcados com a taxagdo em vermelho itdlico com fundo cinza sd@o inclusées ou
comentdrios realizados pela CPC.

5) O inteiro teor das notas explicativas poderd se consultado no arquivo disponibilizado pela
AGU salvo na pasta compartilhada "Modelos AGU NLL".

A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL — UFMS, com sede na Av.
Costa e Silva, s/n?, Cidade Universitaria, CEP: 79070-900, na cidade de Campo Grande/MS,
inscrita no CNPJ sob o n? 15.461.510/0001-33, neste ato representada pela pelo seu Pro-
Reitor de Administracao e Infraestrutura, Hercules da Costa Sandim, nomeado pela Portaria n2
1.352 de 27 de outubro de 2024, publicada no Boletim de Servico de 28 de outubro de 2024,
portador da Matricula Funcional n2 172**** doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n?2 ......................, sediado(a) na
................................... , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa
OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n2
23450.000289/2025-21 e em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de
2021, e demais legislacdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregdo Eletrénico n® 90.032/2025, mediante as clausulas e condicbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de servigo de internet, nas

condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo:

ITEM || ESPECIFICAGAO || CATSER UIT\:IIZADIIJDE ADE QUANTITADE U\IG?::RIT 0 \'I{(A)I'-I'if
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3

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacdo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 60 meses contados do(a) assinatura
do contrato, prorrogdvel para até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133,
de 2021.

Nota Explicativa 1: Utilizar a redagéo do item 2.2 e seguintes para contratagées de servigos
continuos, conforme arts. 106 e 107 da Lei n.2 14.133, de 2021, considerando a defini¢Go do
art. 62, XV, do mesmo normativo.

Nota Explicativa 2: Indicar o prazo inicial da contrata¢do, que deverd ser de no mdximo 5
(cinco) anos.

2.2.1. A prorrogagdo de que trata esse item é condicionada a avaliagdo, por parte do
Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogag¢do, a qual deverd ser realizada
motivadamente, com base no Histdrico de Gestdo do Contrato, nos principios da manutengéo
da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacdo, e nos demais aspectos que
forem julgados relevantes.

2.2.2. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorroga¢do contratual.

2.2.3. A prorrogacgdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.

2.2.4. Nas eventuais prorroga¢oes contratuais, os custos ndo renovdveis jd pagos ou

amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos
ou eliminados como condigdo para a renovagéo.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim
como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.




5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor mensal da contratacdo é de RS .......... (.....), perfazendo o valor total de
RS...... (....)

oy
5.2.

5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicGes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustdveis no prazo de um

ano contado da data do orgamento estimado, em 28/05/2025.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado,
0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de
Custos de Tecnologia da Informacdo - ICTI, mantido pela Fundacdo Instituto de Pesquisa
Econ6mica Aplicada - IPEA, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do uUltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liguidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.



7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacGes do Contratante, além das previstas no termo de referéncia:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do
objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacbes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do
ajuste;

8.11. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apurag¢do de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas, além das
previstas no termo de referéncia:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local ou do servico para
representa-lo na execu¢do do contrato.

9.3. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo érgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar



outro para o exercicio da atividade.

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e
gualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da
Lei n? 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certides que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial



descritivo ou instrumento congénere;

9.17. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

9.24.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

Nota Explicativa 1: As cldusulas 10.1 a 10.12 sGo necessdrias para cumprimento da Lei n®
13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), caso a contratagdo envolva, de qualquer forma, o
tratamento de dados pessoais, devendo ser incluida e ajustada nessa hipdtese.

Nota Explicativa 2: Caso o objeto do contrato envolva, ainda que indiretamente, o acesso ou
o tratamento de dados pessoais, é possivel que a Administracdo estabeleca modelagem
contratual por meio da qual seja imposto ao Contratado o dever de disponibilizar a
Administracdo a possibilidade de acesso direto a esses dados, o que deve se dar com todas as
cautelas cabiveis em relagéo ao tema.

Vale lembrar que eventual requerimento administrativo do titular dos dados sera direcionado
a Administragdo, sendo certo que comandos oriundos de Autoridade Regulatdria ou do Poder
Judicidrio serdo igualmente direcionados & Administra¢éo, inclusive com risco de
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responsabilizagéo objetiva. Por isso, em situagbes em que for justificdvel, fica a
recomendag¢do para que a Administragdo crie condigdes para que possa atender
tempestivamente o requerimento do titular dos dados ou eventual comando regulatdrio ou
judicial. Tudo isso para que a Administragdo tenha condigcées de atender o requerimento ou
comando tempestivamente, sem depender exclusivamente do Contratado para tanto.

O tema deve ser avaliado pela Administragdo com base nos riscos da contratagdo em relagdo
aos dados pessoais eventualmente envolvidos.

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagcdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipdteses permitidas em Lei.

10.4. A Administra¢do deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre
todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimind-los, com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentag¢Go para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua
observdncia.

10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cldusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagédo
formulados.

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo,
em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacéo desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

10.12. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a
ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deveréo ser
comunicados a autoridade nacional.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO

11.1.
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11.4. O contratado apresentard, no prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis
por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢éo em dinheiro ou titulos da divida publica
ou, ainda, pela fianga bancdria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato.

11.5.1.
11.5.2.
11.5.3.
11.5.4.

11.6. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecerd em
vigor mesmo que o contratado néo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade
durante a vigéncia do contrato va fas—apos—o nino-davigéncra—contre

permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.8. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela sequradora.

11.9. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovagdo ou de aniversdrio, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente
e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item [ 11.10] deste contrato.

11.10. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administra¢do, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

11.11. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:



11.11.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagées nele previstas;

11.11.2. multas moratarias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

11.11.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.12. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item [ 11.11], observada a legislagdo que rege a matéria.

11.13. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetdria.

11.14. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.15. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por
banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo
Civil.

11.16. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, sequindo os mesmos pardmetros utilizados quando
da contratagdo.

11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo madximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.18. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a
matéria.
11.18.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo

contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de
cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lein.2 14.133, de 2021).

11.18.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizagcdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seqguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.19. Extinguir-se-é a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou
autorizagdo para a liberagdo de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.20. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato
ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd
atualizada monetariamente.

11.21. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.23. A garantia de execu¢do é independente de eventual garantia do produto ou
servigo prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS



12.1.

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o

contratado que:

12.2.

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacgado falsa ou prestar declara¢do falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as

seguintes sangdes:

| - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §29, da Lei n2 14.133, de 2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n?
14.133, de 2021);

I - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato,
bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade

mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133, de 2021);
IV - Multa:

1. Moratdria de 0,7 % (sete décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;

2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o mdximo de 2 % (dois por cento), pela
inobservdncia do prazo fixado para apresentacgdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a
promover a extingo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

3. Compensatoéria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem |
12.1], de de 0,5 % a 20 % do valor do Contrato.

4. Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem [12.1], de 0,5 % a 20 % do valor do Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem [ 12.1], a multa sera de 0,5 % a 20
% do valor do Contrato.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem [_12.1], a multa serd de 0,5 % a
20 % do valor do Contrato.



7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem [ 12.1], a multa serd de 0,5 % a
20 % do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

[INDICAR ITENS ESPECIFICOS DE INEXECUCAO PARCIAL QUE JUSTIFIQUEM PENA
DIVERSA]

12.3. A aplicacdo das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da
Lei n2 14.133, de 2021).

12.4. Todas as sancbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicagao da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢Oes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicacdo das sangles realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicacdo das san¢Ges serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n? 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientaces dos érgdos de controle.

12.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com rela¢gdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ ato2019-
2022/2021/lei/L14133.htm#art160... art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢ées por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e



Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.13. As sancGes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido drgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo &rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de
abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA~- DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.7. Caso a notifica¢do da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversdrio, a extingdo contratual ocorrerd
apos 2 (dois) meses da data da comunicagdo.

Nota Explicativa: A sistemdtica do item 13.7 decorre do que dispbe o art. 106, Il e §12, da Lei
n¢ 14.133/21. Para a sua compreensdo, vale trazer um exemplo:

Um contrato firmado em 20 de maio de 2022 fard aniversdrio no dia 20 de maio dos anos
subsequentes. Supondo-se que se chegue a conclusdo pela descontinuidade do contrato, seja
por razbes orgcamentdrias, seja por auséncia de vantagem na permanéncia, hd trés
possibilidades:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106

1) Se a comunicagdo ao contratado noticiando a rescisdo ocorrer até 20 de margo (dois meses
antes da data de aniversdrio), a extingdo poderd ocorrer na data de aniversdrio, ou seja, 20
de maio.

2) Se a comunicagdo se der entre 20 de margo e 20 de maio (menos de dois meses), fica
garantida a vigéncia contratual por mais dois meses (portanto, por exemplo, se a notificagéo
for em 20 de abril, a extingdo seria em 20 de junho).

3) Por fim, uma comunicagdo de extingo havida apds a data de aniversdrio so teria efeito no
aniversdrio subsequente, salvo se houver enquadramento na situag¢éo “2”.

13.8. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacbes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.8.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.8.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extingcdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.9.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.9.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.9.3. Indenizagdes e multas.

13.10. A extincdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do

desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indeniza¢do por meio de
termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
(art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdao abaixo
discriminada:

[ - Gestdo/Unidade: 15269/154054;
- Fonte de Recursos: XXXX;
I - Programa de Trabalho: XXXX;

V- Elemento de Despesa: XXXX;
V- Plano Interno: XXXX; e
VI - Nota de Empenho: XXXX.
14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds

aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes
contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131

segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor —
e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragao de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n?
14.133, de 2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de ContratacGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de
2021, e ao art. 89, §29, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012,

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Campo Grande, Secao Judiciaria
de Mato Grosso do Sul para dirimir os litigios que decorrerem da execug¢do deste Termo de
Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagcdo, conforme art. 92, §12, da Lei n?
14.133/21.

Campo Grande, MS.

Representante legal do CONTRATANTE Representante legal do CONTRATADO

Testemunha 1 Testemunha 2

Minuta elaborada pelo servidor(a) elaborador(a), de acordo com o modelo da Cdmara Nacional de Modelos de
Licitagbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido.

Atualizagéo: maio/2023.

Termo de contrato modelo para Pregdo Eletrénico - Servicos de Solugcdo de Tecnologia da Informagdo e
Comunicagdo - Lei n.2 14.133, de 2021.

Aprovado Pela Secretaria de Governo Digital.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73

Documento assinado eletronicamente por Jackson Jacintho
da Silva, Presidente de Comissdo, em 27/06/2025, as 16:37,
conforme horario oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13
de novembro de 2020.
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