OBRA: AMPLIACAO DA ESCOLA FLORESTA ENCANTADA Bancos B.D.I. Encargos Sociais
LOCAL: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO SINAPI - 06/2026 - 20,98% N&o Desonerado: embutido nos
Rondénia pregos unitério dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1 53.026,91 53.026,91 16,03 %,
1.1 CP-01 Proprio ADMINISTRAGAO E CONTROLE (RESPONSAVEL TECNICO E MES 3 9.795,84 11.851,00 35.553,00 10,75 %
ENCARREGADO)
1.2 CP-02 Proprio TAXAS E EMOLUMENTOS UN 1 285,59 345,50 345,50 0,10 %
1.3 9748002 Préprio Programa de gerenciamento de Risco - PGR(Substituindo o PPRA e PCMAT) und. 1 6.593,10 7.976,33 7.976,33 2,41 %
Deve atender a NR"s 1 NR 9 e NR18
1.4 9748003 Proprio Programa Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO und. 1 3.379,91 4.089,01 4.089,01 1,24 %
1.5 CP-101 Préprio LOCAGAO DE CONTAINER MES 3 1.395,02 1.687,69 5.063,07 1,53 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES 1 22.608,64 22.608,64 6,83 %
21 CP-03 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (REF.: SINAPI M2 6 558,84 676,08 4.056,48 1,23 %
74209/001)
22 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 166 92,38 111,76 18.552,16 5,61 %
3 ENTRADA E PASSARELA 1 43.051,39 43.051,39 13,01 %
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 1 3.178,70 3.178,70 0,96 %
3.1.1 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 38 69,15 83,65 3.178,70 0,96 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
32 INFRA ESTRUTURA 1 3.944,32 3.944,32 1,19 %
3.241 DEMOLIGAO CALGADA 1 69,59 69,59 0,02%
3.2.1.1 104790 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA m? 0,48 119,85 144,99 69,59 0,02 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.2.2 SAPATA E ARRANQUE 1 3.874,73 3.874,73 1,17 %
3.2.24 MOVIMENTAGAO DE TERRA 1 573,51 573,51 0,17 %
322141 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 3,59 114,65 138,70 497,93 0,15 %
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
32212 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m? 2,33 26,82 32,44 75,58 0,02 %
3222 LASTRO 1 193,68 193,68 0,06 %
3.22241 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,14 1.143,56 1.383,47 193,68 0,06 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
3223 FORMA 1 305,02 305,02 0,09 %
3.22.341 96535 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 1,76 143,26 173,31 305,02 0,09 %
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
3.224 CONCRETO 1 1.734,90 1.734,90 0,52 %
3.2.2.441 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 1,25 793,22 959,63 1.199,53 0,36 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
32242 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 1,25 354,03 428,30 535,37 0,16 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
3.2.25 ARMACAO 1 1.067,62 1.067,62 0,32 %
3.22.5.1 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 3,7 23,15 28,00 103,60 0,03 %
AF 01/2024
3.2252 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 49,21 16,20 19,59 964,02 0,29 %
AF 01/2024
33 SUPER ESTRUTURA 1 19.037,83 19.037,83 5,75 %
3.31 PILARES 1 3.854,87 3.854,87 1,17 %
3.3.1.1 FORMAS 1 3.854,87 3.854,87 1,17 %
3.3.1.11 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 78 193,06 233,56 1.821,76 0,55 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
3.3.1.1.2 CONCRETO 1 2.033,11 2.033,11 0,61 %
3.3.1.1.2.1 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 0,71 793,22 959,63 681,33 0,21 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
3.3.1.1.22 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 0,71 354,03 428,30 304,09 0,09 %
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
3.3.1.1.23 ARMAGAO 1 1.047,69 1.047,69 0,32 %
104111 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 6,68 23,64 28,59 190,98 0,06 %
3.3.1.1.2.31 EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
104108 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 48,13 14,72 17,80 856,71 0,26 %
3.3.1.1.23.2 EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
3.3.2 VIGAS SUPERIORES 1 15.182,96 15.182,96 4,59 %
3.3.21 FORMAS 1 15.182,96 15.182,96 4,59 %
3.3.2.11 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 7,99 261,79 316,71 2.530,51 0,76 %
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
3.3.2.1.2 CONCRETO 1 1.485,08 1.485,08 0,45 %
3.3.2.1.21 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE m? 1,07 793,22 959,63 1.026,80 0,31 %

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
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LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
ARMAGAO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ALVENARIA E ACABAMENTO

PAREDE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

COBERTURA

FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF 08/2023 PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF 08/2023

ESTRUTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO,
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 3 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.

AF 10/2025

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

CALHAS E DESCIDAS

CALHAS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 06/2026

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

DESCIDAS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022
RAMPA E PARQUE

SERVIGCOS PRELIMINARES

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

INFRA ESTRUTURA
DEMOLIGAO CALGADA

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SAPATA
MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
LASTRO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
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FORMA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONCRETO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ARMAGAO

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF 01/2024

SUPER ESTRUTURA

PILARES
FORMAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

ARMAGAO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ACABAMENTO

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

COBERTURA

ESTRUTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 13
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.

AF 10/2025

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 5 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.

AF 10/2025

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS

CONTRAVENTAMENTO EM BARRA REDONDA DE AGO @ 1/4", COM
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
ICAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TRAVA EM CHAPA DE ACO ASTM A36, SOLDADA, FABRICAGAO EM
OFICINA — FORNECIMENTO E INSTALACAO

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X
E), 1,27KG/M

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2026

CALHAS E DESCIDAS
CALHAS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 06/2026

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026

Cumeeira Normal para Telha Trapezoidal de ago, e=0,5mm, incluso acessoérios
de fixacéo e icamento
DESCIDAS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

GRAMA SINTETICA PLAYGROUND

REMOGAO
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428,30
1.300,78
28,00
19,59
35.123,38
8.238,42
8.238,42

265,06

5.261,80

959,63

428,30

1.209,06

28,59

17,80

26.884,96

62,23

40,55
19,12
5,10

14,83

69,30

108.335,79

36.362,19

2.923,82

1.078,59

62,01

30,02

20,57
17,00
71.973,60

257,49

13.055,22
12.160,52

216,96

74,55

59,89
894,70

38,90

29.379,07

810,73

1.375,90

1.375,90

5.565,59

3.848,11

1.717,48
1.300,78
241,36
1.059,42
35.123,38
8.238,42
8.238,42

2.976,62

5.261,80

2.802,11

1.250,63

1.209,06

246,44

962,62

26.884,96

1.397,68

910,75
429,43
114,54

4.236,33

19.796,23

108.335,79

36.362,19

11.695,28

5.392,95

17.333,03

573,08

1.073,75
294,10
71.973,60

71.973,60

13.055,22
12.160,52

9.980,16

1.341,90

838,46

894,70

894,70

29.379,07

810,73

0,42 %

0,42 %

1,68 %

1,16 %

0,52 %
0,39 %
0,07 %
0,32 %
10,62 %
2,49 %
2,49 %

0,90 %

1,59 %

0,85 %

0,38 %
0,37 %

0,07 %

0,29 %

8,13 %

0,42 %

0,28 %
0,13 %
0,03 %

1,28 %

5,98 %

32,74 %

10,99 %)|

3,53 %

1,63 %

5,24 %

0,17 %

0,32 %
0,09 %
21,75 %

21,75 %)

3,95 %
3,68 %

3,02 %

0,41 %

0,25 %
0,27 %

0,27 %

8,88 %

0,25 %




4.6.1.1 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 82,56 8,12 9,82 810,73 0,25 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 02/2026
4.6.2 REGULARIZAGAO DE SUBLEITO E CAMADA BASE 1 10.059,85 10.059,85 3,04 %
4621 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 33,02 87,98 106,43 3.514,31 1,06 %
4622 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. m? 8,26 336,41 406,98 3.361,65 1,02 %
AF 07/2021
4623 CP55 Proprio ENCHIMENTO DE PO DE PEDRA, LANCAMENTO MANUAL. M2 8,26 318,62 385,46 3.183,89 0,96 %
4.6.3 GRAMA 1 18.412,72 18.412,72 5,57 %
4.6.3.1 CP.28 Proprio GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO, ALTURA DE FIO 30 MM, PROTECAO M2 166 91,69 110,92 18.412,72 5,57 %
UV, PROPRIA PARA PLAYGROUND, INSTALADA SOBRE BASE
PREPARADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
46.4 SISTEMA DE DRENAGEM 1 95,77 95,77 0,03 %
46.4.1 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 1 79,17 95,77 95,77 0,03 %
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
5 INSTALAGOES ELETRICAS 1 4.954,99 4.954,99 1,50 %
5.1 CP-11 Proprio LUMINARIA PLAFON REDONDO, COM LAMPADA LD BULBO 30W 6500K. UN 17 89,71 108,53 1.845,01 0,56 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
52 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 17 19,75 23,89 406,13 0,12 %
E INSTALACAO. AF 03/2023
53 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 65,72 22,04 26,66 1.752,09 0,53 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
54 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 197,16 3,82 4,62 910,87 0,28 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023
55 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 3 11,27 13,63 40,89 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
6 DIVERSOS 1 5.520,25 5.520,25 1,67 %
6.1 CP.33 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE LETRA METALICA EM AGO INOX, un 23 158,87 192,20 4.420,60 1,34 %
INCLUSIVE FIXACAO.
6.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA m? 480,2 1,90 2,29 1.099,65 0,33 %
PRESSAO. AF_10/2025
Total sem BDI 273.491,51
Total do BDI 57.358,69
Total Geral 330.850,20

Assinado de forma digital
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oliveira:0423037 oliveira:04230377223
Dados: 2026.08.11
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Luana Cardoso de Oliveira
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Crea 23.856D/RO




OBRA: AMPLIAGAO DA ESCOLA FLORESTA ENCANTADA Bancos B.D.L Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Rondénia 20,98% Néao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
. bases.
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 53.026,91
1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CP-01 Préprio ADMINISTRACAO E CONTROLE (RESPONSAVEL TECNICO E SERT - SERVICOS TECNICOS MES 1,0000000 9.795,84 9.795,84
ENCARREGADO)
Composicéao 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 24,0000000 41,80 1.003,20
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 160,0000000 33,45 5.352,00
Auxiliar Parametros
Composicéao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 24,0000000 143,36 3.440,64
Aucxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 8.399,84 LS => 0,00 MO com LS => 8.399,84
Valor do BDI => 2.055,16 Valor com BDI => 11.851,00
Quant. => 3,00 Preco Total => 35.553,00
1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-02 Proprio TAXAS E EMOLUMENTOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 285,59 285,59
Insumo 9748004 Proprio TAXA ART EXECUGAO Equipamento UN 1,0000000 285,59 285,59
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 59,91 Valor com BDI => 345,50
Quant. => 1,00 Prego Total => 345,50
1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 9748002 Préprio Programa de gerenciamento de Risco - PGR(Substituindo o PPRA e PCMAT) SERP - SERVICOS und. 1,0000000 6.593,10 6.593,10
Deve atender a NR"s 1 NR 9 e NR18 PRELIMINARES
Insumo 9748002 Proprio Programa de gerenciamento de Risco - PGR(Substituindo o PPRA e PCMAT) Servigos unid. 1,0000000 6.593,10 6.593,10
Deve atender a NR"s 1 NR 9 e NR18
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.383,23 Valor com BDI => 7.976,33
Quant. => 1,00 Prego Total => 7.976,33
1.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9748003 Proprio Programa Controle Médico e Satide Ocupacional - PCMSO SERP - SERVICOS und. 1,0000000 3.379,91 3.379,91
PRELIMINARES
Insumo 9748003 Proprio Programa Controle Médico e Satde Ocupacional - PCMSO Servigos unid. 1,0000000 3.379,91 3.379,91
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 709,10 Valor com BDI => 4.089,01
Quant. => 1,00 Prego Total => 4.089,01
15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP-101 Préprio LOCACAO DE CONTAINER CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 1.395,02 1.395,02
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0000000 33,45 66,90
Auxiliar Parametros
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, Equipamento MES 1,0000000 1.328,12 1.328,12
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 53,20 LS => 0,00 MO com LS => 53,20
Valor do BDI => 292,67 Valor com BDI => 1.687,69
Quant. => 3,00 Preco Total => 5.063,07
2 SERVICOS PRELIMINARES 22.608,64|
21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP-03 Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (REF.: SINAPI CANT - CANTEIRO DE OBRAS M2 1,0000000 558,84 558,84
74209/001)
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 30,47 30,47
Auxiliar Parametros
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0100000 625,87 6,25
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,0000000 26,74 53,48
Auxiliar Parametros
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 18,13 1,99
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 1,0000000 6,33 6,33
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1,0000000 432,00 432,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 7,08 28,32
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 62,21 LS => 0,00 MO com LS => 62,21
Valor do BDI => 117,24 Valor com BDI => 676,08
Quant. => 6,00 Prego Total => 4.056,48
2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalagdes para Canteiros de m? 1,0000000 92,38 92,38
Obras
Composicéao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4920000 28,99 14,26
Auxiliar Parametros
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0264000 38,22 1,00
Aucxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos




Composigéo 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0061000 706,97 4,31
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0066000 40,42 0,26
Aucxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7350000 30,47 22,39
Auxiliar Parametros
Insumo 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE Material m? 0,5853000 51,42 30,09
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL
DE 980 MM
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,0000000 5,05 10,10
BRUTA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0680000 19,00 1,29
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2273000 7,08 8,68
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 29,55 LS => 0,00 MO com LS => 29,55
Valor do BDI => 19,38 Valor com BDI => 111,76
Quant. => 166,00 Prego Total => 18.552,16
3 ENTRADA E PASSARELA 43.051,39
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 3.178,70
3.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagao de Obras M 1,0000000 69,15 69,15
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéao de Concreto m? 0,0040000 706,97 2,82
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 38,22 1,07
Aucxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7247000 30,47 22,08
Auxiliar Parametros
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7247000 28,99 21,00
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 40,42 0,28
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 38,77 0,99
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 6,33 4,71
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 23,44 9,66
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 8,01 4,40
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 19,33 2,14
MO sem LS => 34,19 LS => 0,00 MO com LS => 34,19
Valor do BDI => 14,50 Valor com BDI => 83,65
Quant. => 38,00 Prego Total => 3.178,70
3.2 INFRA ESTRUTURA 3.944,32
28 DEMOLIGAO CALGADA 69,59
3.2.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104790 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 119,85 119,85
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 8,90 7,73
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
Composigéo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1370000 28,65 32,57
Aucxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 28,14 24,46
Aucxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4479000 26,74 11,97
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0722000 32,17 2,32
Auxiliar Parametros
Composigéo 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1370000 35,89 40,80
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
MO sem LS => 52,96 LS => 0,00 MO com LS => 52,96
Valor do BDI => 25,14 Valor com BDI => 144,99
Quant. => 0,48 Precgo Total => 69,59
3.2.2 SAPATA E ARRANQUE 3.874,73
MOVIMENTAGAO DE TERRA 573,51
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 114,65 114,65
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9660000 32,17 31,07
Auxiliar Parametros
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,1260000 26,74 83,58
Aunxiliar Parametros
MO sem LS => 83,39 LS => 0,00 MO com LS => 83,39
Valor do BDI => 24,05 Valor com BDI => 138,70
Quant. => 3,59 Preco Total => 497,93
3.2.21.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m?* 1,0000000 26,82 26,82




Composicao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0942000 12,30 1,15]
Aucxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 87,96 0,05
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
E’OTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 384,51 2,07
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8809000 26,74 23,55
Aunxiliar Parametros
MO sem LS => 16,98 LS => 0,00 MO com LS => 16,98
Valor do BDI => 5,62 Valor com BDI => 32,44
Quant. => 2,33 Prego Total => 75,58
3.22.2 LASTRO 193,68,
3.2.2.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m?* 1,0000000 1.143,56 1.143,56
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéao de Concreto m?* 1,3800000 623,07 859,83
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4530000 26,74 65,59
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,7810000 32,17 218,14
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 305,00 LS => 0,00 MO com LS => 305,00
Valor do BDI => 239,91 Valor com BDI => 1.383,47
Quant. => 0,14 Prego Total => 193,68
3.223 FORMA 305,02
3.2.2.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96535 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 143,26 143,26
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0810000 28,99 31,33
Auxiliar Parametros
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0700000 40,42 2,82
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3920000 30,47 72,88
Auxiliar Parametros
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2820000 38,22 10,77
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0470000 23,85 1,12
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,2270000 11,75 14,41
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 8,98 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 21,65 0,10
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,6090000 2,48 8,95
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0380000 19,70 0,74
MO sem LS => 90,31 LS => 0,00 MO com LS => 90,31
Valor do BDI => 30,05 Valor com BDI => 173,31
Quant. => 1,76 Preco Total => 305,02
3.2.24 CONCRETO 1.734,90
3.2.2.41 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m* 1,0000000 793,22 793,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7534000 2,85 2,14
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3117000 26,74 61,81
Auxiliar Parametros
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4637000 26,23 38,39
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7103000 0,46 0,32
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 1,20 435,18
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,5934000 245,21 145,50
SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 152,00 109,88
TRANSPORTE)
MO sem LS => 73,22 LS => 0,00 MO com LS => 73,22
Valor do BDI => 166,41 Valor com BDI => 959,63
Quant. => 1,25 Prego Total => 1.199,53
3.2.24.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Concretagem para Estruturas de m?* 1,0000000 354,03 354,03
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 30,47 74,92
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 32,17 79,10
Auxiliar Parametros




Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 7,3770000 26,74 197,26
Auxiliar Parametros
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,82 1,89
Aucxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,61 0,86
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 258,38 LS => 0,00 MO com LS => 258,38
Valor do BDI => 74,27 Valor com BDI => 428,30
Quant. => 1,25 Prego Total => 535,37
3.225 ARMAGAO 1.067,62
3.2.2.51 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 23,15 23,15
AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0970000 29,37 2,84
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2520000 31,94 8,04
Auxiliar . Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,36 11,36
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,85 Valor com BDI => 28,00
Quant. => 3,70 Prego Total => 103,60
3.2.25.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 16,20 16,20
AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 10,45 10,45
Aucxiliar Concreto Armado
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1160000 31,94 3,70
Auxiliar Parametros
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0440000 29,37 1,29
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4800000 0,22 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
Valor do BDI => 3,39 Valor com BDI => 19,59
Quant. => 49,21 Prego Total => 964,02
33 SUPER ESTRUTURA 19.037,83|
3.3.4 PILARES 3.854,87
FORMAS 3.854,87|
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES  Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 193,06 193,06
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE Concreto Armado
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2060000 28,99 5,97
Auxiliar Parametros
Composigéo 92263 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m? 0,5250000 247,68 130,03
Auxiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1250000 30,47 34,27
Auxiliar Parametros
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 23,85 0,45
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E Equipamento UNXMES 0,1960000 24,49 4,80
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,3930000 25,60 10,06
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 0,7850000 9,43 7,40
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 8,98 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 53,17 LS => 0,00 MO com LS => 53,17
Valor do BDI => 40,50 Valor com BDI => 233,56
Quant. => 7,80 Prego Total => 1.821,76
3.3.1.1.2 CONCRETO 2.033,11
3.3.1.1.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 793,22 793,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicéao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7534000 2,85 2,14
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3117000 26,74 61,81
Auxiliar . Parametros
Composicéao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,4637000 26,23 38,39
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7103000 0,46 0,32
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023




Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 1,20 435,18
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,5934000 245,21 145,50
SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 152,00 109,88
TRANSPORTE)
MO sem LS => 73,22 LS => 0,00 MO com LS => 73,22
Valor do BDI => 166,41 Valor com BDI => 959,63
Quant. => 0,71 Prego Total => 681,33
3.3.1.1.2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Concretagem para Estruturas de m? 1,0000000 354,03 354,03
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composicéao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4590000 30,47 74,92
Auxiliar Parametros
Composicéao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 32,17 79,10
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3770000 26,74 197,26
Auxiliar Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,82 1,89
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,61 0,86
Aucxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 258,38 LS => 0,00 MO com LS => 258,38
Valor do BDI => 74,27 Valor com BDI => 428,30
Quant. => 0,71 Prego Total => 304,09
3.3.1.1.2.3 ARMAGAO 1.047,69
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104111 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  Armagc&o para Estruturas de KG 1,0000000 23,64 23,64
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0  Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3094000 31,94 9,88
Auxiliar . Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,36 11,36
Aucxiliar Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0505000 29,37 1,48
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 10,20 LS => 0,00 MO com LS => 10,20
Valor do BDI => 4,95 Valor com BDI => 28,59
Quant. => 6,68 Preco Total => 190,98
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104108 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 14,72 14,72
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0956000 31,94 3,05
Auxiliar Parametros
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0156000 29,37 0,45
Auxiliar Parametros
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 10,45 10,45
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,89 LS => 0,00 MO com LS => 2,89
Valor do BDI => 3,08 Valor com BDI => 17,80
Quant. => 48,13 Preco Total => 856,71
3.3.2 VIGAS SUPERIORES 15.182,96|
FORMAS 15.182,96
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 261,79 261,79
COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA Concreto Armado
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composigao 92272 SINAPI FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. Férmas para Estruturas de M 1,8160000 50,16 91,09
Aucxiliar AF 09/2020 Concreto Armado
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1200000 30,47 34,12
Auxiliar Parametros
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2050000 28,99 5,94
Auxiliar Parametros
Composigéo 92265 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA Férmas para Estruturas de m? 0,6260000 193,91 121,38
Auxiliar COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0490000 23,85 1,16
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,4740000 16,94 8,02
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 8,98 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 63,25 LS => 0,00 MO com LS => 63,25
Valor do BDI => 54,92 Valor com BDI => 316,71
Quant. => 7,99 Preco Total => 2.530,51
3.3.21.2 CONCRETO 1.485,08
3.3.21.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




Composicao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Produgéao de Concreto m? 1,0000000 793,22 793,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7534000 2,85 2,14
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3117000 26,74 61,81
Auxiliar Parametros
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4637000 26,23 38,39
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7103000 0,46 0,32
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 1,20 435,18
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,5934000 245,21 145,50
SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?* 0,7229000 152,00 109,88
TRANSPORTE)
MO sem LS => 73,22 LS => 0,00 MO com LS => 73,22
Valor do BDI => 166,41 Valor com BDI => 959,63
Quant. => 1,07 Prego Total => 1.026,80
3.3.21.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Concretagem para Estruturas de m?* 1,0000000 354,03 354,03
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 30,47 74,92
Aunxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 32,17 79,10
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3770000 26,74 197,26
Auxiliar " ~ Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,82 1,89
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,61 0,86
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 258,38 LS => 0,00 MO com LS => 258,38
Valor do BDI => 74,27 Valor com BDI => 428,30
Quant. => 1,07 Preco Total => 458,28
3.3.21.3 ARMAGAO 1.578,25
3.3.2.1.3.1 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104111 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  Armagé&o para Estruturas de KG 1,0000000 23,64 23,64
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0  Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3094000 31,94 9,88
Auxiliar Parametros
Composigéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,36 11,36
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0505000 29,37 1,48
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 10,20 LS => 0,00 MO com LS => 10,20
Valor do BDI => 4,95 Valor com BDI => 28,59
Quant. => 16,52 Preco Total => 472,30
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104109 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 18,11 18,11
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0  Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,33 11,33
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0265000 29,37 0,77
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1625000 31,94 5,19
Auxiliar Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 4,95 LS => 0,00 MO com LS => 4,95
Valor do BDI => 3,79 Valor com BDI => 21,90
Quant. => 50,50 Preco Total => 1.105,95|
3.3.21.4 ALVENARIA E ACABAMENTO 9.589,12
3.3.2.1.4.1 PAREDE 4.919,24)
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 142,24 142,24
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0105000 985,18 10,34
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2000000 32,17 70,77
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 26,74 29,41
Auxiliar Parametros
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000 46,23 0,31




Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 37,7400000 0,79 29,81
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,5800000 2,76 1,60
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MO sem LS => 77,14 LS => 0,00 MO com LS => 77,14
Valor do BDI => 29,84 Valor com BDI => 172,08
Quant. => 15,76 Prego Total => 2.711,98
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E Chapisco m? 1,0000000 10,02 10,02
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1724000 32,17 5,54
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0575000 26,74 1,53
Auxiliar Parametros
Composigao 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0037000 797,89 2,95
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019
MO sem LS => 5,62 LS => 0,00 MO com LS => 5,62
Valor do BDI => 2,10 Valor com BDI => 12,12
Quant. => 15,76 Prego Total => 191,01
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, Massa Unica Interna m? 1,0000000 51,44 51,44
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2362000 26,74 6,31
Auxiliar ) Parametros
Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m?* 0,0304000 985,18 29,94
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4724000 32,17 15,19
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52
Valor do BDI => 10,79 Valor com BDI => 62,23
Quant. => 32,40 Prego Total => 2.016,25
3.3.21.4.2 PINTURA 4.669,88
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE Pintura Externa m? 1,0000000 33,52 33,52
CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1036000 26,74 2,77
Auxiliar Parametros
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6344000 33,79 21,43
Auxiliar Parametros
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,3870900 6,65 9,22
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0828700 1,25 0,10
VERMELHA
MO sem LS => 17.41 LS => 0,00 MO com LS => 17,41
Valor do BDI => 7,03 Valor com BDI => 40,55
Quant. => 49,20 Preco Total => 1.995,06
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 4,22 4,22
DEMAO. AF 04/2023
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0666000 33,79 2,25
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0222000 26,74 0,59
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 8,34 1,38
MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 5,10
Quant. => 49,20 Preco Total => 250,92
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 1,0000000 15,81 15,81
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 33,79 5,51
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0544000 26,74 1,45
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 38,77 8,85
MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00
Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 19,12
Quant. => 49,20 Prego Total => 940,70
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 12,26 12,26
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0635000 33,79 2,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,1908000 46,14 8,80
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0575000 23,00 1,32
MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54
Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 14,83




Quant. => 17,63 Preco Total => 261,45
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 57,29 57,29
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF 01/2020
Composicédo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3559000 33,79 45,81
Auxiliar Parametros
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,2549000 42,78 10,90
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0255000 23,00 0,58
MO sem LS => 33,01 LS => 0,00 MO com LS => 33,01
Valor do BDI => 12,01 Valor com BDI => 69,30
Quant. => 17,63 Prego Total => 1.221,75|
3.4 COBERTURA 15.060,70
3.4.1 FORRO 1.848,28
34141 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96111 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Forros m? 1,0000000 85,55 85,55
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,6968000 33,08 23,05
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Material UN 2,0446000 3,25 6,64
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 2,2212000 8,64 19,19
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material m? 1,0363000 31,65 32,79
APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM  Material CENTO 0,0336000 43,72 1,46
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0204000 25,50 0,52
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D=  Material KG 0,0616000 30,89 1,90
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => 18,60 LS => 0,00 MO com LS => 18,60
Valor do BDI => 17,94 Valor com BDI => 103,49
Quant. => 15,19 Preco Total => 1.572,01
3.4.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E Forros M 1,0000000 14,64 14,64
PLASTICO). AF 08/2023
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2114000 33,08 6,99
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,6930000 0,22 0,15
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU Material M 1,1512000 5,31 6,11
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM  Material CENTO 0,0318000 43,72 1,39
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
MO sem LS => 5,64 LS => 0,00 MO com LS => 5,64
Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 17,71
Quant. => 15,60 Preco Total => 276,27
3.4.2 ESTRUTURA 4.928,97|
3.4.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100377 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO,  Estrutura e Trama para Cobertura KG 1,0000000 14,02 14,02
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0079475 26,74 0,21
Auxiliar Parametros
Composicao 92255 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 0,0163288 225,50 3,68
Aucxiliar MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0286110 33,08 0,94
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 0,3088247 8,02 2,47
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, Material KG 0,7821753 8,45 6,60
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0044088 28,71 0,12
MO sem LS => 3,05 LS => 0,00 MO com LS => 3,05
Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 16,96
Quant. => 78,60 Prego Total => 1.333,05
3.4.22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92602 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 3 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 661,71 661,71
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.
AF 10/2025
Composigao 92255 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 225,50 225,50
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO

ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE




Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,6575000 33,08 51,52
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4326000 26,74 11,56
Auxiliar Parametros
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, Material KG 33,4094748 8,45 282,31
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,2340000 28,71 6,71
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 10,4875648 8,02 84,11
ENTRE 1/8" E 1/4"
MO sem LS => 181,40 LS => 0,00 MO com LS => 181,40
Valor do BDI => 138,82 Valor com BDI => 800,53
Quant. => 2,00 Prego Total => 1.601,06
3.4.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92580 SINAPI TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m? 1,0000000 51,26 51,26
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0137000 27,63 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2525000 33,08 8,35
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1354882 26,74 3,62
Auxiliar ) Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0068000 29,13 0,19
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 4,3329411 8,66 37,52
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 173,06 1,21
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
MO sem LS => 9,74 LS => 0,00 MO com LS => 9,74
Valor do BDI => 10,75 Valor com BDI => 62,01
Quant. => 32,17 Prego Total => 1.994,86
3.4.3 TELHAMENTO 8.283,45|
3.4.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM  Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 212,84 212,84
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009760 29,13 0,02
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0021831 27,63 0,06
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1952328 26,74 5,22
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1089338 31,19 3,39
Auxiliar Parametros
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material cJ 4,1500000 72 7,13
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA Material m? 1,1456858 171,97 197,02
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
MO sem LS => 6,40 LS => 0,00 MO com LS => 6,40
Valor do BDI => 44,65 Valor com BDI => 257,49
Quant. => 32,17 Preco Total => 8.283,45
3.5 CALHAS E DESCIDAS 1.829,84
3.5.1 CALHAS 1.717,03
3.5.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 179,34 179,34
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 06/2026
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 29,13 0,38
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 27,63 0,81
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4598717 31,19 14,34
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5881795 26,74 15,72
Auxiliar Parametros
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0252525 19,00 0,47
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0048780 77,31 0,37
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,1612903 44,84 7,23
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,1800000 139,71 25,14
Insumo 00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 Material M 1,0500000 109,41 114,88
MO sem LS => 23,14 LS => 0,00 MO com LS => 23,14
Valor do BDI => 37,62 Valor com BDI => 216,96
Quant. => 4,10 Prego Total => 889,53
3.51.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




Composigao 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO Telhamento para Cobertura M 1,0000000 61,63 61,63
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1919744 31,19 5,98
Auxiliar Parametros
Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO 'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 27,63 0,81
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 29,13 0,38
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3202822 26,74 8,56
Auxiliar Parametros
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0594000 139,71 8,29
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0016098 77,31 0,12
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 1,0500000 33,30 34,96
CORTE 33 CM
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0532258 44,84 2,38
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0083333 19,00 0,15
MO sem LS => 11,60 LS => 0,00 MO com LS => 11,60
Valor do BDI => 12,92 Valor com BDI => 74,55
Quant. => 11,10 Prego Total => 827,50
3.5.2 DESCIDAS 112,81
3.5.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO Instalag6es Prediais de Esgoto - M 1,0000000 32,16 32,16
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. Tubos e Conexdes
AF 08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2396000 28,96 6,93
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2396000 31,55 7,55
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0133000 2,32 0,03
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 16,74 17,65
5688)
MO sem LS => 11,08 LS => 0,00 MO com LS => 11,08
Valor do BDI => 6,74 Valor com BDI => 38,90
Quant. => 2,90 Prego Total => 112,81
4 RAMPA E PARQUE 201.688,02
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 4.349,80
411 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagao de Obras M 1,0000000 69,15 69,15
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produg&o de Concreto m? 0,0040000 706,97 2,82
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 38,22 1,07
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,47 22,08
Auxiliar Parametros
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 28,99 21,00
Auxiliar Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 40,42 0,28
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 38,77 0,99
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 6,33 4,71
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 23,44 9,66
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 8,01 4,40
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 19,33 2,14
MO sem LS => 34,19 LS => 0,00 MO com LS => 34,19
Valor do BDI => 14,50 Valor com BDI => 83,65
Quant. => 52,00 Preco Total => 4.349,80
4.2 INFRA ESTRUTURA 11.444,76
421 DEMOLIGAO CALGADA 253,73
4.211 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104790 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 119,85 119,85
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicéao 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 8,90 7,73
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
Composigao 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1370000 28,65 32,57
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéao 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 28,14 24,46
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4479000 26,74 11,97
Aunxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0722000 32,17 2,32
Aunxiliar ) . . Parametros
Composigao 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA  Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1370000 35,89 40,80
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
MO sem LS => 52,96 LS => 0,00 MO com LS => 52,96
Valor do BDI => 25,14 Valor com BDI => 144,99




Quant. => 1,75 Preco Total => 253,73
422 SAPATA 11.191,03
4221 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 2.118,68
4.2211 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 114,65 114,65
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composicéao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9660000 32,17 31,07
Anxiliar Parametros
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,1260000 26,74 83,58
Aunxiliar Parametros
MO sem LS => 83,39 LS => 0,00 MO com LS => 83,39
Valor do BDI => 24,05 Valor com BDI => 138,70
Quant. => 13,14 Prego Total => 1.822,51
4.2.21.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m?* 1,0000000 26,82 26,82
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0942000 12,30 1,15
Aucxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 87,96 0,05
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 384,51 2,07
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8809000 26,74 23,55|
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 16,98 LS => 0,00 MO com LS => 16,98
Valor do BDI => 5,62 Valor com BDI => 32,44
Quant. => 9,13 Precgo Total => 296,17
4222 LASTRO 830,08
4.22.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m?* 1,0000000 1.143,56 1.143,56
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 01/2024
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produg&o de Concreto m? 1,3800000 623,07 859,83
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4530000 26,74 65,59
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,7810000 32,17 218,14
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 305,00 LS => 0,00 MO com LS => 305,00
Valor do BDI => 239,91 Valor com BDI => 1.383,47
Quant. => 0,60 Prego Total => 830,08
4223 FORMA 1.375,90
4.2.2.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104926 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA  Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 103,58 103,58
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1630000 38,22 6,22
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0400000 40,42 1,61
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5130000 28,99 14,87
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1700000 30,47 35,64
Auxiliar Parametros
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0390000 19,70 0,76
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,2240000 2,48 3,03
BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0850000 23,85 2,02
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,6800000 7,08 11,89
REGIAO - BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 8,98 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,3320000 11,75 27,40
BRUTA
MO sem LS => 44,79 LS => 0,00 MO com LS => 44,79
Valor do BDI => 21,73 Valor com BDI => 125,31
Quant. => 10,98 Precgo Total => 1.375,90
CONCRETO 5.565,59
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Produgéao de Concreto m? 1,0000000 793,22 793,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7534000 2,85 2,14
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3117000 26,74 61,81
Auxiliar Parametros




Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4637000 26,23 38,39
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7103000 0,46 0,32
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 1,20 435,18
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,5934000 245,21 145,50
SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7229000 152,00 109,88
TRANSPORTE)
MO sem LS => 73,22 LS => 0,00 MO com LS => 73,22
Valor do BDI => 166,41 Valor com BDI => 959,63
Quant. => 4,01 Prego Total => 3.848,11
42242 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Concretagem para Estruturas de m?* 1,0000000 354,03 354,03
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 30,47 74,92
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 32,17 79,10
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3770000 26,74 197,26
Auxiliar " ~ Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,82 1,89
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,61 0,86
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 258,38 LS => 0,00 MO com LS => 258,38
Valor do BDI => 74,27 Valor com BDI => 428,30
Quant. => 4,01 Prego Total => 1.717,48
4.2.2.5 ARMAGAO 1.300,78
42251 Caédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 23,15 23,15
AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0970000 29,37 2,84
Auxiliar Parametros
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2520000 31,94 8,04
Auxiliar ~ Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagé&o para Estruturas de KG 1,0000000 11,36 11,36
Aucxiliar Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82
Valor do BDI => 4,85 Valor com BDI => 28,00
Quant. => 8,62 Prego Total => 241,36
42252 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 16,20 16,20
AF 01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 10,45 10,45
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1160000 31,94 3,70
Auxiliar Parametros
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0440000 29,37 1,29
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,4800000 0,22 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 4,00 LS => 0,00 MO com LS => 4,00
Valor do BDI => 3,39 Valor com BDI => 19,59
Quant. => 54,08 Preco Total => 1.059,42
4.3 SUPER ESTRUTURA 35.123,38|
431 PILARES 8.238,42
4.3.1.1 FORMAS 8.238,42
4.3.1.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92417 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES ~ Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 219,10 219,10
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA Concreto Armado
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composigéo 92263 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m? 0,5250000 247,68 130,03
Auxiliar CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3400000 28,99 9,85
Aucxiliar Parametros
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,8520000 30,47 56,43
Auxiliar Parametros
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 8,98 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO  Equipamento UNXMES 0,3930000 25,60 10,06
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2
M
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, Equipamento MES 0,7850000 9,43 7,40
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E Equipamento UNXMES 0,1960000 24,49 4,80

ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M




Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0190000 23,85 0,45
MO sem LS => 72,99 LS => 0,00 MO com LS => 72,99
Valor do BDI => 45,96 Valor com BDI => 265,06
Quant. => 11,23 Preco Total => 2.976,62
4.3.1.1.2 CONCRETO 5.261,80
4.3.1.1.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 793,22 793,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composicéao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7534000 2,85 2,14
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3117000 26,74 61,81
Auxiliar . Parametros
Composicéao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Calculos e H 1,4637000 26,23 38,39
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7103000 0,46 0,32
Aucxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 362,6579000 1,20 435,18
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m?* 0,5934000 245,21 145,50
SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m?* 0,7229000 152,00 109,88
TRANSPORTE)
MO sem LS => 73,22 LS => 0,00 MO comLS => 73,22
Valor do BDI => 166,41 Valor com BDI => 959,63
Quant. => 2,92 Prego Total => 2.802,11
431.1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO Concretagem para Estruturas de m?* 1,0000000 354,03 354,03
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 Concreto Armado
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 30,47 74,92
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4590000 32,17 79,10
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 7,3770000 26,74 197,26
Auxiliar _ . Parametros
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0420000 1,82 1,89
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,4170000 0,61 0,86
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 258,38 LS => 0,00 MO com LS => 258,38
Valor do BDI => 74,27 Valor com BDI => 428,30
Quant. => 2,92 Prego Total => 1.250,63
4.31.1.2.3 ARMACAO 1.209,06|
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104111 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  Armag&o para Estruturas de KG 1,0000000 23,64 23,64
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0  Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composigéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3094000 31,94 9,88
Auxiliar Parametros
Composigéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,36 11,36
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0505000 29,37 1,48
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 10,20 LS => 0,00 MO com LS => 10,20
Valor do BDI => 4,95 Valor com BDI => 28,59
Quant. => 8,62 Preco Total => 246,44
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 104108 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  Armagé&o para Estruturas de KG 1,0000000 14,72 14,72
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 ~Concreto Armado
MM - MONTAGEM. AF 06/2022
Composicédo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0956000 31,94 3,05
Auxiliar Parametros
Composigéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0156000 29,37 0,45
Auxiliar Parametros
Composigéo 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 10,45 10,45
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 26,59 0,66
1,25 MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,89 LS => 0,00 MO com LS => 2,89
Valor do BDI => 3,08 Valor com BDI => 17,80
Quant. => 54,08 Prego Total => 962,62
4.3.2 ACABAMENTO 26.884,96
4.3.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, Massa Unica Interna m? 1,0000000 51,44 51,44

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024




Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2362000 26,74 6,31
Auxiliar Parametros
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0304000 985,18 29,94
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4724000 32,17 15,19
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 22,52 LS => 0,00 MO com LS => 22,52
Valor do BDI => 10,79 Valor com BDI => 62,23
Quant. => 22,46 Prego Total => 1.397,68
4.3.2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE  Pintura Externa m? 1,0000000 33,52 33,52
CASAS. DUAS DEMAOS. AF 03/2024
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1036000 26,74 2,77
Auxiliar Parametros
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6344000 33,79 21,43
Auxiliar Parametros
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,3870900 6,65 9,22
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0828700 1,25 0,10
VERMELHA
MO sem LS => 17,41 LS => 0,00 MO com LS => 17,41
Valor do BDI => 7,03 Valor com BDI => 40,55
Quant. => 22,46 Prego Total => 910,75
4.3.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 1,0000000 15,81 15,81
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1631000 33,79 Ea1
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0544000 26,74 1,45
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 38,77 8,85
MO sem LS => 5,00 LS => 0,00 MO com LS => 5,00
Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 19,12
Quant. => 22,46 Prego Total => 429,43
4.3.2.4 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 4,22 4,22
DEMAO. AF 04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0666000 33,79 2,25
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000 26,74 0,59
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 8,34 1,38
MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 5,10
Quant. => 22,46 Prego Total => 114,54
4.3.25 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 12,26 12,26
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0635000 33,79 2,14
Auxiliar Parametros
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,1908000 46,14 8,80
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0575000 23,00 1,32
MO sem LS => 1,54 LS => 0,00 MO com LS => 1,54
Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 14,83
Quant. => 285,66 Preco Total => 4.236,33
4.3.2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metalicas m? 1,0000000 57,29 57,29
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF 01/2020
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,3559000 33,79 45,81
Auxiliar Parametros
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,2549000 42,78 10,90
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0255000 23,00 0,58
MO sem LS => 33,01 LS => 0,00 MO com LS => 33,01
Valor do BDI => 12,01 Valor com BDI => 69,30
Quant. => 285,66 Preco Total => 19.796,23
4.4 COBERTURA 108.335,79
4.41 ESTRUTURA 36.362,19
4411 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo CP.32 Préprio FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 13 FUES - FUNDAGCOES E un 1,0000000 2.416,78 2.416,78
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU ESTRUTURAS
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.
AF 10/2025
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 3,3740000 33,08 111,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 92258 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 552,90 552,90
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO
ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9370000 26,74 25,05
Auxiliar Parametros




Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, Material KG 149,9870000 8,45 1.267,39
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,5660000 28,71 16,24
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 55,3110000 8,02 443,59
ENTRE 1/8" E 1/4"
MO sem LS => 498,25 LS => 0,00 MO com LS => 498,25
Valor do BDI => 507,04 Valor com BDI => 2.923,82
Quant. => 4,00 Prego Total => 11.695,28
4412 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 92606 SINAPI FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGCO, VAO DE 5 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 891,55 891,55
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.
AF 10/2025
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,5575000 33,08 51,52
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 92255 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 225,50 225,50
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO
ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4326000 26,74 11,56
Auxiliar Parametros
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, Material KG 55,6455822 8,45 470,20
H=125MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 15,7184734 8,02 126,06
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,2340000 28,71 6,71
MO sem LS => 181,40 LS => 0,00 MO com LS => 181,40
Valor do BDI => 187,04 Valor com BDI => 1.078,59
Quant. => 5,00 Prego Total => 5.392,95
4413 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m? 1,0000000 51,26 51,26
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF 10/2025 PS
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0137000 27,63 0,37
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2525000 33,08 8,35
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1354882 26,74 3,62
Auxiliar ) Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0068000 29,13 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 4,3329411 8,66 37,52
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 173,06 1,21
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
MO sem LS => 9,74 LS => 0,00 MO com LS => 9,74
Valor do BDI => 10,75 Valor com BDI => 62,01
Quant. => 279,52 Prego Total => 17.333,03
4.41.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP.30 Préprio CONTRAVENTAMENTO EM BARRA REDONDA DE ACO @ 1/4", COM FUES - FUNDAGOES E kg 1,0000000 24,82 24,82
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ESTRUTURAS
IGAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Composigéo 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO Pintura em Superficies Metalicas m? 0,0284761 24,88 0,70
Auxiliar EM FABRICA. AF 01/2020
Composigéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0663000 34,58 2,29
Auxiliar Parametros
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0215000 29,64 0,63
Auxiliar Parametros
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 33,08 2,64
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo COTAGAO 19 Préprio Barra redonda BR 1/4" Equipamento kg 1,0910000 16,98 18,52
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0017000 28,71 0,04
MO sem LS => 4,37 LS => 0,00 MO com LS => 4,37
Valor do BDI => 5,20 Valor com BDI => 30,02
Quant. => 19,09 Precgo Total => 573,08
4.41.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CP.31 Préprio TRAVA EM CHAPA DE ACO ASTM A36, SOLDADA, FABRICAGAO EM FUES - FUNDAGOES E kg 1,0000000 17,01 17,01
OFICINA — FORNECIMENTO E INSTALACAO ESTRUTURAS
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0800000 33,08 2,64
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO Pintura em Superficies Metalicas m? 0,0284761 24,88 0,70
Auxiliar EM FABRICA. AF 01/2020
Composicédo 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) Pintura em Superficies Metalicas m? 0,0284761 12,26 0,34
Auxiliar PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE
Composicéao 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0215000 28,08 0,60
Aucxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéao 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0663000 34,58 2,29
Aunxiliar ~ Parametros
Insumo COTACAO 20 Préprio Chapa lisa 1/4" Equipamento kg 1,0300000 9,67 9,96
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0170000 28,71 0,48
MO sem LS => 4,40 LS => 0,00 MO com LS => 4,40
Valor do BDI => 3,56 Valor com BDI => 20,57




Quant. => 52,20 Precgo Total => 1.073,75|
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00000567 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X  Material M 1,0000000 14,06 14,06
E), 1,27KG/M
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 17,00
Quant. => 17,30 Precgo Total => 294,10
4.4.2 TELHAMENTO 71.973,60
4421 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM  Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 212,84 212,84
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026
Composicéao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0009760 29,13 0,02
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0021831 27,63 0,06
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1952328 26,74 5,22
Auxiliar Parametros
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1089338 31,19 3139
Auxiliar Parametros
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CcJ 4,1500000 1,72 7,13
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA Material m? 1,1456858 171,97 197,02
RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM,
DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS
DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
MO sem LS => 6,40 LS => 0,00 MO com LS => 6,40
Valor do BDI => 44,65 Valor com BDI => 257,49
Quant. => 279,52 Prego Total => 71.973,60
4.5 CALHAS E DESCIDAS 13.055,22
4.51 CALHAS 12.160,52
4511 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 179,34 179,34
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 06/2026
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 29,13 0,38
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 27,63 0,81
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4598717 31,19 14,34
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5881795 26,74 15,72
Auxiliar Parametros
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0252525 19,00 0,47
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0048780 77,31 0,37
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,1612903 44,84 7,23
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,1800000 139,71 25,14
Insumo 00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 Material M 1,0500000 109,41 114,88
MO sem LS => 23,14 LS => 0,00 MO com LS => 23,14
Valor do BDI => 37,62 Valor com BDI => 216,96
Quant. => 46,00 Preco Total => 9.980,16
4.51.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO  Telhamento para Cobertura M 1,0000000 61,63 61,63
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1919744 31,19 5,98
Auxiliar Parametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0295556 27,63 0,81
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0132137 29,13 0,38
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3202822 26,74 8,56
Auxiliar Parametros
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0594000 139,71 8,29
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE Material KG 0,0016098 77,31 0,12
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, Material M 1,0500000 33,30 34,96
CORTE 33 CM
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) Material 310ML 0,0532258 44,84 2,38
PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0083333 19,00 0,15
MO sem LS => 11,60 LS => 0,00 MO com LS => 11,60
Valor do BDI => 12,92 Valor com BDI => 74,55
Quant. => 18,00 Prego Total => 1.341,90
4513 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cdo CP.34 Proprio Cumeeira Normal para Telha Trapezoidal de ago, e=0,5mm, incluso acessoérios COBE - COBERTURA m 1,0000000 49,51 49,51

de fixac&o e icamento




Composicao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO 'DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0027000 27,63 0,07
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0930000 26,74 2,48
Auxiliar Parametros
Composicao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0790000 31,19 2,46
Auxiliar Parametros
Composicéao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0020000 29,13 0,05
Aucxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 1,0800000 31,04 33,52
CORTE 25 CM
Insumo 00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" Material CJ 6,3600000 1,72 10,93
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO
MO sem LS => 3,75 LS => 0,00 MO com LS => 3,75
Valor do BDI => 10,38 Valor com BDI => 59,89
Quant. => 14,00 Prego Total => 838,46
4.5.2 DESCIDAS 894,70
4521 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO Instalagdes Prediais de Esgoto - M 1,0000000 32,16 32,16
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. Tubos e Conexdes
AF 08/2022
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,2396000 28,96 6,93
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,2396000 31,55 7,55
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0133000 2,32 0,03
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0549000 16,74 17,65
5688)
MO sem LS => 11,08 LS => 0,00 MO com LS => 11,08
Valor do BDI => 6,74 Valor com BDI => 38,90
Quant. => 23,00 Prego Total => 894,70
4.6 GRAMA SINTETICA PLAYGROUND 29.379,07
4.6.1 REMOGAO 810,73
4.6.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e Descarga de m?* 1,0000000 8,12 8,12
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA Materiais
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 02/2026
Composigao 88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0084736 106,57 0,90
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014  Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040582 287,70 1,16
Auxiliar OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0111773 88,62 0,99
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0156597 324,10 5,07
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09
Valor do BDI => 1,70 Valor com BDI => 9,82
Quant. => 82,56 Preco Total => 810,73
4.6.2 REGULARIZAGAO DE SUBLEITO E CAMADA BASE 10.059,85
4.6.2.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023  Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 87,98 87,98
Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 87,96 0,05
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 48,20 9,45
Aucxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 384,51 2,07
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7866000 26,74 21,03
Auxiliar Parametros
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, Material m? 1,3889000 39,88 55,38
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 21,40 LS => 0,00 MO com LS => 21,40
Valor do BDI => 18,45 Valor com BDI => 106,43
Quant. => 33,02 Prego Total => 3.514,31
4.6.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. Drenos m? 1,0000000 336,41 336,41
AF 07/2021
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1134000 26,74 29,77
Aunxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3711000 32,17 11,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m?* 1,1000000 267,92 294,71
FRETE
MO sem LS => 30,36 LS => 0,00 MO com LS => 30,36
Valor do BDI => 70,57 Valor com BDI => 406,98




Quant. => 8,26 Preco Total => 3.361,65|
4.6.2.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP55 Préprio ENCHIMENTO DE PO DE PEDRA, LANGAMENTO MANUAL. DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M2 1,0000000 318,62 318,62
CONTENCAO / POCOS DE
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1134000 26,74 29,77
Auxiliar Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3711000 32,17 11,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 1,1000000 251,75 276,92
MO sem LS => 30,36 LS => 0,00 MO com LS => 30,36
Valor do BDI => 66,84 Valor com BDI => 385,46
Quant. => 8,26 Prego Total => 3.183,89
4.6.3 GRAMA 18.412,72
4.6.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP.28 Proprio GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO, ALTURA DE FIO 30 MM, PROTECAO  INES - INSTALACOES ESPECIAIS M2 1,0000000 91,69 91,69
UV, PROPRIA PARA PLAYGROUND, INSTALADA SOBRE BASE PREPARADA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1800000 26,74 4,81
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5200000 32,17 16,72
Auxiliar ~ Parametros
Insumo COTAGCAO 17 Préprio Grama Sintética 30mm com protegao UV e Anti-Fungo Equipamento m? 1,1000000 58,67 64,53
Insumo COTAGAO 16 Préprio TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA Equipamento M 0,4000000 3,63 1,45
Insumo COTACAO 15 Préprio Cola para grama sintética Equipamento KG 0,1100000 38,06 4,18
MO sem LS => 16,17 LS => 0,00 MO com LS => 16,17
Valor do BDI => 19,23 Valor com BDI => 110,92
Quant. => 166,00 Prego Total => 18.412,72
4.6.4 SISTEMA DE DRENAGEM 95,77|
4.6.41 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, Instalagdes Prediais de Esgoto - UN 1,0000000 79,17 79,17
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA  Caixas e Ralos
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 0,4231000 28,96 12,25
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,4231000 31,55 13,34
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 85,25 2,48
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0440000 96,59 4,24
CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 2,32 0,03
Insumo 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, Material UN 1,0000000 46,83 46,83
BRANCA (NBR 5688)
MO sem LS => 19,57 LS => 0,00 MO com LS => 19,57
Valor do BDI => 16,60 Valor com BDI => 95,77
Quant. => 1,00 Prego Total => 95,77
5 INSTALAGOES ELETRICAS 4.954,99
5.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CP-11 Proprio LUMINARIA PLAFON REDONDO, COM LAMPADA LD BULBO 30W 6500K. INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 89,71 89,71
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 26,74 8,02
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 33,90 10,17
Auxiliar Parametros
Insumo 9748008 Proprio LAMPADA LED BULBO 30 W 6500K Material UN 1,0000000 24,00 24,00
Insumo 00003803 SINAPI LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM,  Material UN 1,0000000 47,52 47,52
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)
MO sem LS => 13,58 LS => 0,00 MO com LS => 13,58
Valor do BDI => 18,82 Valor com BDI => 108,53
Quant. => 17,00 Preco Total => 1.845,01
5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO Instalagoes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 19,75 19,75
E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2220000 33,90 7,52
Auxiliar Parametros
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2220000 29,99 6,65
Auxiliar Parametros
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 5,58 5,58
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 10,74 LS => 0,00 MO com LS => 10,74
Valor do BDI => 4,14 Valor com BDI => 23,89
Quant. => 17,00 Prego Total => 406,13
5.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 22,04 22,04
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - Embutidos, Cabos, Caixas,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0910000 29,99 2,72
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0910000 33,90 3,08
Auxiliar Parametros




Composigéo 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC Rasgos e Fixagdes M 1,0000000 11,49 11,49
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Insumo 00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material M 1,1000000 4,32 4,75
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
MO sem LS => 10,60 LS => 0,00 MO com LS => 10,60
Valor do BDI => 4,62 Valor com BDI => 26,66
Quant. => 65,72 Prego Total => 1.752,09
5.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 3,82 3,82
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0230000 33,90 0,77
Auxiliar Parametros
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0230000 29,99 0,68
Aucxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 6,76 0,06
MM X5M
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 1,86 2,31
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
MO sem LS => 1,11 LS => 0,00 MO com LS => 1,11
Valor do BDI => 0,80 Valor com BDI => 4,62
Quant. => 197,16 Prego Total => 910,87
5.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 11,27 11,27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0354280 29,99 1,06
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0354280 33,90 1,20
Auxiliar Parametros
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 Material UN 1,0000000 1,25 1,25
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 7,76 7,76
32A
MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS => 1,70
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 13,63
Quant. => 3,00 Preco Total => 40,89
6 DIVERSOS 5.520,25
6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP.33 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LETRA METALICA EM ACO INOX, ASTU - ASSENTAMENTO DE un 1,0000000 158,87 158,87
INCLUSIVE FIXACAO. TUBOS E PECAS
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2000000 31,94 6,38
Auxiliar Parametros
Composigéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2000000 29,37 5,87
Auxiliar Parametros
Insumo 00010853 SINAPI LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM Material UN 1,0000000 128,30 128,30
(SEM RELEVO)
Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO Material UN 2,0000000 2,23 4,46
3/8", COMPRIMENTO 75 MM
Insumo 00000156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, Material KG 0,2000000 69,30 13,86
FLUIDO
MO sem LS => 9,19 LS => 0,00 MO com LS => 9,19
Valor do BDI => 33,33 Valor com BDI => 192,20
Quant. => 23,00 Preco Total => 4.420,60
6.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA Limpeza de Obra m? 1,0000000 1,90 1,90
PRESSAO. AF 10/2025
Composigéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0117125 7,26 0,08
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 Improdutivo dos Equipamentos
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0683285 26,74 1,82
Auxiliar Parametros
Composigéo 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0224517 0,18 0,00
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 Improdutivo dos Equipamentos
E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,29
Quant. => 480,20 Prego Total => 1.099,65|
Total sem BDI 273.491,51
Total do BDI 57.358,69
Total Geral 330.850,20

Luana Cardoso de Oliveira
Engenheira Civil
Crea 23.856D/RO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 ADMINISTRAGAO E CONTROLE (RESPONSAVEL TECNICO E  ENCARREGADO)
Total | 3,00 més |
1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS
Total | 1,00 Und |
1.3 Programa de gerenciamento de Risco - PGR(Substituindo o PPRA e PCMAT) Deve atender a NR"s 1 NR 9 e NR18
Total | 1,00 Und |
1.4 Programa Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO
Total | 1,00 Und |
1.5 LOCAGAO DE CONTAINER
Total | 3,00 més |
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
21 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (REF.: SINAPI 74209/001)
Total | 6,00 m? |
2.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
Total | 166,00 m? |
3.0 ENTRADA E PASSARELA
3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
Total | 38,00 m |
3.2 INFRA ESTRUTURA
3.21 DEMOLICAO CALCADA
3.2.1.1 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
Dimencoes Abertura Altura (m3)
S$1, 82, S4E S6 90x50x30 110x70x35 0,1 0,31
S3ES5 80x65x30 100x85x35 0,1 0,17
Total (m?) 0,48
Total | 0,48 m® |
3.2.2 SAPATA E ARRANQUE
3.2.21 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.2.2141 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE
Dimencgdes Abertura Altura (m?)
S1,82,S4 E S6 90x50x30 110x70x35 0,75 2,31
S3ES5 80x65x30 100x85x35 0,75 1,28
Total (m®) 3,59
Total | 3,50 m° |
3.2.21.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

Total | 2,33 m® |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

3.2.2.2
3.2.2.21 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
Total | 0,14 m? |
3.2.2.3
3.2.2.31 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
Total | 1,76 m? |
3.2.24 CONCRETO
3.2.241 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
Dimencgoes Concretagem (m?) Concretagem (m?) (m?3)
$1, 82, S4E S6 90x50x30 0,54 0,06 0,60
S3E S5 80x65x30 0,62 0,03 0,65
Total (m?) 1,25
Total | 1,25 m* |
3.2.24.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Total | 1,25 m? |
3.2.2.5 ARMACAO
Ago
210.0 25,92 15,99
S1E S2 ; ’
25.0 8 1,23
210.0 53,84 33,22
,S4,S5E ) )
S3,54,SSE S6 25.0 16 246
210.0 Total (kg) 49,21
25.0 Total (kg) 3,70
3.2.2.51 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Total | 3,70 kg |
3.2.2.5.2 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Total | 49,21 kg |
3.3 SUPER ESTRUTURA
3.3.1 PILARES
3.3.1.1 FORMAS
Formas
Dimengdes Altura (m) soma
P1, P2 0,14x0,26 2,95 4,72
P3, P4, P5, P6 0,14x0,26 34 10,88
Total (m?) 7,80

3.3.1.141 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

Total | 7,80 m? |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

3.3.1.1.2 CONCRETO
Pilares Volume (m?)
P1, P2 0,21
P3, P4, P5, P6 0,50
[ Total 0,71
3.3.1.1.21 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO
Total | 0,71 m? |
3.3.1.1.2.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Total | 0,71 m® |
3.3.1.1.2.3 ARMACAO
Ago
210.0 23,6 14,56
P1EP2 5.0 20,16 3,10
210.0 54,4 33,56
P1EP2 25.0 23,23 3,568
210.0 Total (kg) 48,13
5.0 Total (kg) 6,68
3.3.1.1.2.31 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
Total | 6,68 kg |
3.3.1.1.2.3.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO
Total I 48,13 kg ]
3.3.2 VIGAS SUPERIORES
3.3.21 FORMAS
3.3.2.11 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES,
Total | 7,99 m? |
3.3.2.1.2 CONCRETO
3.3.2.1.21 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
Concretagem
VRO1 E VR04 0,22
VRO02 E VR03 0,21
Total VR (m?) 0,43
VAO1 E VAO4 0,32
VA02 E VAO3 0,32
Total VA (m°) 0,64
Total | 1,07 m? |
3.3.21.2.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Total | 1,07 m* |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

3.3.2.1.3 ARMACAO

3.3.2.1.31 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO

Aco

28.0 33,76 13,34

VRO1 E VR04 25.0 28,84 4,44
28.0 30,16 11,91

VRO02 E VRO3 25.0 25,76 3,97
8.0 Total (kg) 25,25

25.0 Total (kg) 8,41
28.0 33,76 13,34

VAO01 E VA04 25.0 28,84 4,44
28.0 30,16 11,91

VAO2 E VAO3 25.0 25,76 3,97
28.0 Total (kg) 25,25

5.0 Total (kg) 8,41

[ Total vigas 28.0 Total (kg) [ 50,50

[ Total vigas 5.0 Total (kg) | 16,82

Total | 16,52 kg |

3.3.21.3.2  ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO

Total | 50,50 kg |

3.3.21.4 ALVENARIA E ACABAMENTO

3.3.2.1.41  PAREDE

Fechamento em alvenaria

Comprimento Altura
15,76 X 1,00
Total (m?) 15,76

3.3.21.41.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E

Total | 15,76 m? |

3.3.21.41.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

Total | 15,76 m? |

3.3.21.4.1.3  MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

Massa unica
Comprimento Altura m?
Platibanda 16,8 X 1,00 16,80
Pilares 3,20 X 3,40 10,88
Pilares Passarele 1,60 X 2,95 4,72
Total (m?) 32,40
Total | 32,40 m? |
3.3.2.1.4.2 PINTURA
Pintura
Comprimento Altura m?
Platibanda 16,8 X 1,00 33,60
Pilares 3,20 X 3,40 10,88
Pilares Passarel¢ 1,60 X 2,95 4,72
Total (m?) 49,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

3.3.21.4.21 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
Total | 49,20 m? |
3.3.2.1.4.2.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
Total I 49,20 m? ]
3.3.21.4.2.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Total | 49,20 m? |
3.3.2.1.4.2.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
Total I 17,63 m? ]
3.3.2.1.4.2.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
Pintura Cobertura metalica
TR-01 5,94
TR-02 6,79
Trama 4,91
Total (m?) 17,63
Total | 17,63 m? |
3.4 COBERTURA
3.4.1 FORRO
Forro
Comprimento Largura
3,75 X 4,05
Total (m?) 15,19
Roda forro (m)] 15,6
3.411 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE
Total | 15,19 m? |
3.4.1.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023
Total | 15,60 m |
3.4.2 ESTRUTURA
3.4.21 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A3,0 M E
Total | 78,60 kg |
3.4.2.2 FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
Total | 2,00 und |
3.4.23 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE

Total I 32,17 m* ]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

3.4.3 TELHAMENTO
Telhamento
Passarela 17,03
Entrada 15,14
Total (m?) 32,17

3.4.3.1 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

Total | 32,17 m? |

3.5 CALHAS E DESCIDAS

3.5.1 CALHAS

3.5.1.1 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE

Total | 4,10 m |

3.5.1.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.

Total | 11,10 m |

3.5.2 DESCIDAS

3.5.21 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE

Total | 2,90 m |
4 RAMPA E PARQUE
4.1 SERVICOS PRELIMINARES
411 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
Total | 52,00 m |
4.2 INFRA ESTRUTURA
4.21 DEMOLIGAO CALCADA
Demolicédo calgada
Dimencgdes Abertura Altura (cm) (m3)
S1, S2, S3, S6, S9, S12 110x65x30 120x85x35 0,1 0,61
S4, S7, $10, S13, S5, $8,S11,S14 130x75x30 150x95x35 0,1 1,14
Total (m®) 1,75
4211 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
Total | 1,75 m* |
4.2.2 SAPATA
4.2.2.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
Escavacgao
Dimencgdes Abertura Altura (cm) (m3)
S1, S2, S3, S6, S9, S12 110x65x30 120x85x35 0,75 4,59
S4, S7, $10, S13, S5, S8,S11,S14 130x75x30 150x95x35 0,75 8,55
Total (m3) 13,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

42211 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
Total | 13,14 m® |
4221.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
Total | 9,13 m* |
4.2.2.2 LASTRO
Lastro
Dimencgdes Altura (cm) (m3)
S1, S2, S8, S6, S9, S12 1,10x65 0,05 0,21
S4, S7, $10, S13, S5, S8,511,S14 1,30x75 0,05 0,39
Total (m®) 0,60
42221 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
Total | 0,60 m?
4.2.2.3 FORMA
Formas
Dimencgdes Altura (cm) soma
1,10x65 0,3 6,3
S1, 82, S3, S6, S9, S12 26526 0.4 2.50
130x75 0,3 9,84
S4, S7, 810, S13, S5, S8,511,514 T10x65 0.4 3.33
Total (m?) 10,98
42231 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
Total | 10,98 m? |
4.2.2.4 CONCRETO
Concretagem
Sapatas Dimencgdes ncretagem (rf  Concretagem (m?) (m3)
S1, S2, S8, S6, S9, S12 110x65x30 1,29 0,162 1,45
S4, S7, 810, S13, S5, S8,S11,S14 130x75x30 2,34 0,216 2,56
Total 4,01
4.2.2.4.1 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
Total | 4,01 m® |
4.2.2.4.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Total | 4,01 m® |
4224 ARMAGCAO
Ago
210.0 39,85 24,59
S1, 82, S8, S6, S9, S12 25.0 2400 3.70
210.0 47,80 29,49
S4, S7, $10, S13, S5, S8,511,514 25.0 32.00 493
210.0 Total (kg) 54,08
25.0 Total (kg) 8,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

4.2.2.5.1 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Total | 8,62 kg |
42252 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Total | 54,08 kg |
4.3 SUPER ESTRUTURA
4.31 PILARES
4.3.11 FORMAS
Formas
Comprimento Altura m?
P12, P09 0,52 X 2,10 2,18
P06, P03, PO1 0,52 X 2,50 3,90
P02, P04, P07,
P10, P13, P05,
P08, P11, P14 0,52 X 3,50 16,38
Total (m?) 11,23
42252 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
Total | 11,23 m? |
4.3.1.1.2 CONCRETO
Concretagem
Pilares volume (m?)
P12, P09 0,28
P06, P03, P01 0.51
P02, P04, P07, P10, P13, P05, P08, P11, P14 2,13
Total (m?) 2,92
4.3.1.1.21 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
Total | 2,92 m? |
4.3.1.1.2.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Total | 2,92 m® |
4.3.1.1.23 ARMACAO
4.3.1.1.2.3.1  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
Total | 8,63 kg |
4.3.1.1.2.3.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO

Total | 54,08 kg |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
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Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

4.3.2 ACABAMENTO
Massa unica
Comprimento Altura m?
P12, P09 0,52 X 2,10 2,18
P06, P03, P01 0,52 X 2,50 3,90
P02, P04, P07, | 0,52 X 3,50 16,38
Total (m?) 22,46
4.3.2.1 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
Total | 22,46 m? |
4.3.2.2 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
Total I 22,46 m? ]
4.3.2.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Total | 22,46 m? |
4.3.24 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
Total I 22,46 m? ]
4.3.2.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
Pintura Cobertura metalica
TR-01 215,89
TR-02 38,49
Trama 31,28
Total (m?) 285,66
Total I 285,66 m* ]
4.3.2.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL
Total [ 285,66 m* |
4.4 COBERTURA
4.4.1 ESTRUTURA
4411 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 13 M, PARA TELHA ONDULADA DE
Total | 4,00 und |
4.4.1.2 FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
Total | 5,00 und |
4413 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
Total I 279,52 m* ]
4414 CONTRAVENTAMENTO EM BARRA REDONDA DE ACO @ 1/4", COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
Total | 19,09 kg |
4415 TRAVA EM CHAPA DE AGCO ASTM A36, SOLDADA, FABRICACAO EM OFICINA — FORNECIMENTO E INSTALACAO

Total I 52,20 kg ]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE-RO
ESTADO DE RONDONIA
Endereco: AV BAHIA, N° 4598, Alta Floresta d'Oeste - RO

OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

4.4.1.6 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M
Total | 17,30 m |
4.4.2 TELHAMENTO
4421 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
Total | 279,52 m? |
4.5 CALHAS E DESCIDAS
4.5.1 CALHAS
4.51.1 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
Total | 46,00 m |
4.51.2 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.
Total | 18,00 m |
4513 Cumeeira Normal para Telha Trapezoidal de ago, e=0,5mm, incluso acessorios de fixagdo e icamento
Total | 14,00 m |
452 [DESCIDAS
4.5.21 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
Total | 23,00 m |
4.6 GRAMA SINTETICA PLAYGROUND
4.6.1 REMOCAO
4.6.1.1 GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO, ALTURA DE FIO 30 MM, PROTEGCAO UV, PROPRIA PARA PLAYGROUND,
Total | 82,56 m* |
4.6.2 REGULARIZACAO DE SUBLEITO E CAMADA BASE
4.6.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
Total | 33,02 m? |
4.6.2.2 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL
Total | 8,26 m® |
4.6.2.3 ENCHIMENTO DE PO DE PEDRA, LANGAMENTO MANUAL.
Total | 8,26 m® |
4.6.3 SISTEMA DE DRENAGEM
4.6.2.3 GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO, ALTURA DE FIO 30 MM, PROTEGAO UV, PROPRIA PARA PLAYGROUND,

Total | 166 m? |
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OBJETO: AMPLIAGAO ESCOLA FLORESTA ENCANTADA

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

4.6.3 SISTEMA DE DRENAGEM
4.6.3.1 CAIXA SIFONADA, PVC, COM GRELHA QUADRADA EM FERRO, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA
Total | 1,00 und |
4.6.4 SISTEMA DE DRENAGEM
4.6.3.1 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
Total | 1,00 und |
5 INSTALACOES ELETRICAS
5.1 LUMINARIA PLAFON REDONDO, COM LAMPADA LD BULBO 30W 6500K. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Total | 17,00 und |
5.2 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
Total | 17,00 und |
5.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
Total | 65,72 m |
5.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
Total I 197,16 m ]
5.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
Total | 3,00 und |
6 DIVERSOS
6.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETRA METALICA EM AGO INOX, INCLUSIVE FIXAGAO.
Total | 23,00 und |
6.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025

Total I 280,20 ]
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1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢es gerais, os
materiais, os métodos executivos e as caracteristicas técnicas dos servicos necessarios a
execucao da obra ampliacdo da Escola Floresta Encantada.

Os servigos deverdao ser executados em conformidade com os projetos, planilha
orcamentaria, especificagcdes técnicas, orientacdes da fiscalizacdo e normas técnicas aplicdveis.

Este Memorial Descritivo complementa os projetos e a planilha orcamentaria, devendo
todos os documentos ser considerados de forma conjunta para a perfeita execucao dos servicos.

2. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

2.1 Administragao e controle

A contratada devera manter durante a execucdo dos servigos equipe técnica compativel
com as caracteristicas da obra, contemplando, no minimo, responsdvel técnico e encarregado
para acompanhamento, organizacao e controle das atividades executadas.

O responsdvel técnico deverd acompanhar a execucdo dos servicos, garantindo
atendimento aos projetos, especificacdes, normas de seguranca, qualidade dos materiais e
determinagdes da fiscalizagao.

A contratada serd responsavel pela organizacdo do canteiro, programacado dos servicos,
controle de equipes, materiais, equipamentos, seguranca e demais atividades necessarias ao
desenvolvimento adequado da obra.

2.2 Taxas e emolumentos

Serdo de responsabilidade da contratada as taxas, registros, licencas, emolumentos e
demais despesas necessarias a regular execugao dos servicos, quando aplicaveis ao objeto
contratado.

2.3 Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR

Devera ser elaborado e mantido atualizado o Programa de Gerenciamento de Riscos —
PGR relativo as atividades desenvolvidas no canteiro de obras, observando-se as disposicGes
pertinentes das Normas Regulamentadoras aplicaveis, especialmente NR-1, NR-9 e NR-18.

O programa devera contemplar a identificagdo dos perigos, avaliagdo dos riscos
ocupacionais e medidas de prevenc¢do e controle necessarias durante a execugao da obra.

2.4 Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional — PCMSO

A contratada devera providenciar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
— PCMSO, compativel com as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores envolvidos na
execucdo da obra.
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2.5 InstalagOes provisdrias

Serd realizada a locagdo de container para apoio as atividades da obra, conforme
necessidade prevista na planilha orcamentaria, destinado as fun¢Ges administrativas,
armazenamento ou apoio operacional.

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Placa de obra
Deverd ser instalada placa de identificacdo da obra confeccionada em chapa de aco

galvanizado, em dimensdes, layout e conteldo definidos pela Administracao.

A placa deverd permanecer em local visivel durante todo o periodo de execu¢do dos
Servigos.
3.2 Tapume

A drea da obra devera ser isolada por meio de tapume executado com telha metilica,

garantindo a separacdo adequada entre o canteiro de obras e as areas de circulacdo de usuarios.

O tapume deverd apresentar resisténcia e estabilidade suficientes para permanecer em
condicbes adequadas durante todo o periodo de execucgdo.

4. ENTRADA E PASSARELA

4.1 Locagao da obra

A implantacdo da entrada e da passarela deverd ser realizada mediante locacdo
convencional da obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas, respeitando
rigorosamente os alinhamentos, niveis, dimensdes e posicdes estabelecidos nos projetos.

Antes do inicio dos servicos estruturais, a locacao devera ser conferida.

5. INFRAESTRUTURA DA ENTRADA E PASSARELA

5.1 Demoligao da calgada existente
As areas de piso de concreto existentes que interferirem na implantacdo da nova

estrutura deverdo ser demolidas mecanicamente com utilizacdo de martelete.

O material proveniente da demolicdo ndo deverd ser reaproveitado nos servicos
estruturais, devendo ser removido e destinado adequadamente.

5.2 Escavagoes

Serdo executadas escavagdes manuais destinadas as sapatas, blocos e elementos de
fundacdo, incluindo espaco necessdrio para execucdao e montagem das formas.

As escavacOes deverdo obedecer as cotas, niveis e dimensdes determinadas pelo projeto
estrutural.

O fundo das escavagdes devera ser regularizado antes da execugao do lastro de concreto.
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5.3 Reaterro

Apds a execugdo dos elementos de fundacdo e liberagdo pela fiscalizacdo, os espacos
remanescentes deverdo ser reaterrados manualmente.

O reaterro devera ser executado de forma controlada, com compactacao utilizando placa
vibratdria, evitando a formacao de vazios ou regides sujeitas a recalques.

5.4 Lastro de concreto magro

Sob as sapatas e blocos de fundacdo devera ser executado lastro em concreto magro,
proporcionando superficie limpa, regular e adequada para montagem das armaduras e formas.

5.5 Formas das sapatas

As formas das sapatas deverao ser confeccionadas em madeira serrada com espessura
de 25 mm, devidamente montadas, travadas e escoradas.

As formas deverdo garantir estabilidade durante a concretagem e assegurar as
dimensdes estabelecidas em projeto.

5.6 Concreto estrutural

As sapatas e demais elementos previstos deverao ser executados em concreto estrutural
com resisténcia caracteristica:

fck = 25 MPa.

O concreto devera ser preparado mecanicamente em betoneira e lancado de forma
adequada nas formas.

Durante a concretagem devera ser realizado o correto adensamento do concreto,
evitando segregacdo, falhas de concretagem ou formacdo de vazios.

5.7 Armaduras

As armaduras das fundagdes deverdo ser executadas conforme projeto estrutural,
utilizando:

e aco CA-60, diametro de 5,0 mm;
e aco CA-50, diametro de 10,0 mm.

As barras deverdo ser cortadas, dobradas, posicionadas e fixadas adequadamente,
observando-se os cobrimentos previstos para cada elemento.

6. SUPERESTRUTURA DA ENTRADA E PASSARELA

6.1 Pilares

Os pilares serdo executados em concreto armado.

As formas deverdo ser confeccionadas com chapa de madeira compensada resinada,
adequadamente travadas, alinhadas e aprumadas.

O concreto utilizado devera possuir resisténcia caracteristica de 25 MPa.
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As armaduras serdo constituidas, conforme projeto estrutural, por ago CA-60 de 5,0 mm
e aco CA-50 de 10,0 mm.

Apds a concretagem, devera ser realizado o adequado adensamento e acabamento dos
elementos.

6.2 Vigas superiores

As vigas superiores serdo executadas em concreto armado, utilizando formas em chapa
de madeira resinada e escoramento apropriado.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica de 25 MPa.
As armaduras previstas serdo executadas com:
e aco CA-60, diametro de 5,0 mm;
e aco CA-50, diametro de 8,0 mm.

As vigas deverdao obedecer as dimensdes, niveis, vaos, armaduras e demais
caracteristicas definidas no projeto estrutural.

7. ALVENARIA E ACABAMENTOS DA ENTRADA E PASSARELA

7.1 Alvenaria
As paredes previstas serdo executadas em blocos ceramicos furados na horizontal, com

dimensdes nominais de 9 x 14 x 19 cm e espessura final aproximada de 9 cm.

O assentamento serd realizado com argamassa apropriada, garantindo alinhamento,
prumo, nivel e regularidade das fiadas.
7.2 Chapisco

As superficies de alvenaria e concreto que receberem revestimento deverdo ser

previamente preparadas com chapisco em argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

A superficie deverd apresentar aderéncia adequada para recebimento das camadas
subsequentes.
7.3 Massa Unica

Apds o chapisco, devera ser executada massa Unica em argamassa no trago 1:2:8, com
espessura aproximada de 17,5 mm, aplicada com taliscas para controle de espessura, prumo e
planeza.
7.4 Massa acrilica

Nas superficies externas indicadas deverd ser aplicada massa acrilica em duas demaos,
proporcionando superficie regular e adequada ao recebimento da pintura.
7.5 Selador

Antes da aplicacdo da tinta de acabamento, devera ser aplicado fundo selador acrilico
em uma demao.
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7.6 Pintura acrilica

As paredes receberdo pintura com tinta latex acrilica premium, aplicada manualmente
em duas demaos.

A superficie devera estar previamente limpa, seca, regularizada e preparada.
As cores serao definidas conforme projeto ou orientacdo da Administracao.

7.7 Pintura das estruturas metalicas

Os elementos metdlicos indicados deverdo receber protecdo anticorrosiva por meio da
aplicacao de tinta alquidica de fundo, tipo zarcao.

Apds o preparo da superficie e aplicacdo da protec¢do anticorrosiva, devera ser executado
acabamento com esmalte sintético brilhante em duas dem3os.

8. COBERTURA DA ENTRADA E PASSARELA

8.1 Forro

O forro sera executado em réguas de PVC frisado, incluindo estrutura unidirecional
necessaria a sua fixacao.

O sistema deverd apresentar acabamento uniforme, alinhado e nivelado.

Nas extremidades serd instalado acabamento do tipo roda-forro em perfil metélico e/ou
plastico, conforme previsto na composicdo correspondente.

8.2 Estrutura metdlica

A cobertura serd apoiada sobre estrutura metalica formada por tesouras e tergas de ago.

Serdo utilizadas tesouras metalicas inteiras ou meias, conforme os vaos indicados no
projeto, incluindo fabricagdo, instalacdao e icamento.

A trama da cobertura serd composta por tergas em ago dimensionadas para suporte das
telhas previstas.

Todas as ligacOes, soldas, fixacGes, apoios e demais elementos deverdo ser executados
em conformidade com o projeto estrutural metalico.

8.3 Telhamento

O telhamento serd executado com telhas metalicas termoacusticas com espessura
nominal de 30 mm, instaladas em cobertura de até duas aguas.

As telhas deverdo ser devidamente alinhadas, fixadas e sobrepostas de modo a garantir
estanqueidade e estabilidade do sistema.

9. CALHAS, RUFOS E DESCIDAS — ENTRADA E PASSARELA

9.1 Calhas

As calhas serdo executadas em chapa de aco galvanizado n2 24, com desenvolvimento
de 100 cm.
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Deverdo ser instaladas com declividade adequada para direcionamento das dguas
pluviais aos pontos de descida.
9.2 Rufos

Os encontros entre cobertura, paredes ou elementos construtivos deverao receber rufos
internos ou externos confeccionados em chapa de aco galvanizado n2 26, com corte de 33 cm.

Os rufos deverdo ser fixados e vedados de forma a impedir infiltracdes.

9.3 Condutores verticais
As descidas de dguas pluviais serdao executadas com tubos de PVC série normal, DN 100

mm.

Os tubos deverdo ser fixados adequadamente e direcionados para os pontos previstos
no sistema de drenagem.

10. RAMPA E PARQUE

10.1 Locagao

Os servicos relativos a rampa e ao parque deverdo ser previamente locados com
gabarito, respeitando alinhamentos, niveis, dimensdes e cotas indicados nos projetos.
10.2 Demoligdo de calgadas

As areas existentes em concreto que interferirem na implantagdo das novas estruturas
deverdo ser demolidas mecanicamente com martelete, sem reaproveitamento do material
removido.

11. INFRAESTRUTURA DA RAMPA E PARQUE

11.1 Sapatas

As fundacOes deverdo ser executadas por meio de sapatas, conforme dimensdes e
posi¢des definidas no projeto estrutural.

11.2 Escavagao

As escavacOes serdo realizadas manualmente, incluindo area necessdaria para execugao
das formas.

11.3 Reaterro

Apds a conclusdo das fundagdes, os vazios remanescentes deverdo receber reaterro
manual compactado com placa vibratéria.

11.4 Lastro

Sob as fundagbes sera executado lastro de concreto magro para regularizagdo e
preparacdo da base.

10
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11.5 Formas

As sapatas corridas deverdo receber formas em madeira serrada de 25 mm de espessura,
devidamente dimensionadas e escoradas.

11.6 Concreto

Os elementos estruturais serdo executados com concreto de resisténcia caracteristica:
fck = 25 MPa.

O concreto devera ser preparado mecanicamente, lancado, adensado e acabado de
forma adequada.

11.7 Armadura

As fundacdes serdo armadas utilizando aco CA-60 de 5,0 mm e aco CA-50 de 10,0 mm,
conforme detalhamento estrutural.

12. SUPERESTRUTURA DA RAMPA E PARQUE

12.1 Pilares

Os pilares serdo executados em concreto armado, inclusive aqueles situados em regides
de pé-direito duplo.

As formas serdo executadas em chapa de madeira compensada resinada.
O concreto utilizado devera possuir resisténcia caracteristica de 25 MPa.

As armaduras serdo compostas, conforme projeto estrutural, por aco CA-60 de 5,0 mm
e aco CA-50 de 10,0 mm.

13. ACABAMENTOS DA RAMPA E PARQUE

As superficies indicadas deverao receber massa Unica em argamassa, regularizacdo com
massa acrilica, fundo selador e pintura acrilica premium.

Os elementos metdlicos deverdo ser preparados e protegidos com fundo anticorrosivo
do tipo zarcdo, recebendo posteriormente esmalte sintético brilhante em duas demaos.

Todos os servigos de pintura deverao ser realizados sobre superficies limpas, secas e
adequadamente preparadas.
14. COBERTURA DA RAMPA E PARQUE

14.1 Estrutura metalica

A cobertura do parque sera executada com estrutura metdlica formada por tesouras de
aco.

Estd prevista a utilizacdo de:

e tesoura metdlica inteira com vao aproximado de 13,00 m;

11
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e tesoura metalica inteira com vao de 5,00 m;
e trama de ago composta por tergas;

e contraventamentos;

e travas e chapas metidlicas;

e cantoneiras em ago carbono.

Os elementos metalicos deverdo ser fabricados e instalados conforme dimensdes, posices
e especificagdes dos projetos.

Os contraventamentos serdo executados em barras redondas de aco com didmetro de
1/4", com ligacBes soldadas.

As travas serdo executadas em chapa de aco ASTM A36, fabricadas em oficina e
instaladas mediante soldagem conforme projeto.

Também serdo utilizadas cantoneiras em ago carbono de abas iguais, com dimensdo de
25,4 mm x 3,17 mm, nos locais indicados.
14.2 Telhamento

A cobertura recebera telhamento em telhas metdlicas termoacusticas de 30 mm de

espessura.

A instalacdo devera obedecer as recomendacdes de montagem, transpasse,
alinhamento e fixacdo adequadas ao sistema.
14.3 Cumeeira

Nos encontros superiores das aguas da cobertura deverdo ser instaladas cumeeiras
préprias para telha trapezoidal de aco, com espessura de 0,5 mm, inclusive respectivos
acessorios de fixacao.

15. CALHAS E DESCIDAS — RAMPA E PARQUE

As coberturas deverdo possuir sistema de coleta e conducdo das aguas pluviais.

Serdo executadas calhas em chapa de aco galvanizado n2 24, rufos em chapa galvanizada
n? 26 e condutores em PVC DN 100 mm.

Todos os componentes deverdo apresentar declividade, fixacdo, vedagdo e
direcionamento adequados.
16. PLAYGROUND — GRAMA SINTETICA

16.1 Preparagdo da drea

A drea destinada ao playground deverd ser previamente preparada, incluindo a retirada,
carga, transporte interno e descarga dos materiais existentes ou excedentes que interfiram na
execucdo do novo sistema de piso.

12
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16.2 Regularizacao do subleito

O subleito devera ser regularizado e receber os materiais previstos para constituicdo da
base.

Serd utilizado solo argilo-arenoso nos servigos de aterro e regularizacao.

16.3 Camada de brita

Serd executada camada de brita com langcamento manual, destinada a composicao da
base e auxilio ao sistema de drenagem.

A camada devera ser distribuida e regularizada de forma uniforme.

16.4 Camada de p6 de pedra

Sobre a camada de preparacdao devera ser executado enchimento com pé de pedra,
langado manualmente e regularizado.

A superficie final devera possuir regularidade suficiente para instalacdo adequada da
grama sintética.

16.5 Grama sintética

O playground recebera grama sintética de polietileno com:
e altura de fio de 30 mm;
e protecdo contra radiacdo ultravioleta — UV;
e especificacdo prépria para utilizacdo em playground.
A grama devera ser fornecida e instalada sobre a base previamente preparada.

Os panos deverdao ser corretamente posicionados, unidos e fixados, garantindo
superficie continua, regular e segura para utilizacdo.

17. DRENAGEM DO PLAYGROUND

Serd instalado sistema de drenagem destinado ao escoamento das aguas incidentes
sobre a drea do playground.

Serdo utilizadas caixas sifonadas em PVC com grelha quadrada, dimensdo nominal de
150 x 150 x 50 mm.

As caixas deverdo ser posicionadas conforme projeto e conectadas ao sistema de
drenagem previsto.

18. INSTALACOES ELETRICAS

18.1 Luminarias

Serdo instaladas lumindrias tipo plafon redondo, equipadas com lampadas LED tipo
bulbo de poténcia nominal de 30 W e temperatura de cor de 6.500 K.

O servico compreendera fornecimento, montagem e instalacdo completa.

13
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18.2 Caixas elétricas

Serdo utilizadas caixas octogonais em PVC, dimensdo 4" x 4", instaladas nos pontos
previstos para alimentacdo e fixacdo das luminarias.

18.3 Eletrodutos

Os circuitos terminais serdo protegidos por eletrodutos flexiveis corrugados reforgados
em PVC, DN 25 mm (3/4"), instalados no forro.

A execucdo deverd garantir continuidade e prote¢do mecanica da fiacdo.

18.4 Condutores

Serdo utilizados cabos de cobre flexiveis isolados, secdo nominal de 1,5 mm? com
caracteristica antichama e tens3o de isolamento de 450/750 V.

A instalacdo devera respeitar os circuitos e encaminhamentos previstos no projeto
elétrico.

18.5 Disjuntores

Os circuitos previstos serdo protegidos por disjuntores monopolares do tipo DIN, com
corrente nominal de 16 A.

19. LETREIRO METALICO

Serd executado o fornecimento e instalacdo de letras metalicas confeccionadas em aco
inox.

As letras deverdo ser posicionadas conforme projeto arquitetonico ou indicacdo da
Administracao, incluindo todos os acessorios e elementos necessarios a sua fixagao.

A instalagao devera garantir alinhamento, estabilidade e acabamento adequado.

20. LIMPEZA FINAL

Ao término da obra, todas as dreas afetadas deverdo ser devidamente limpas.

As superficies indicadas serdo submetidas a limpeza com jato de alta pressao,
removendo sujeiras, residuos de obra, poeira e demais materiais aderidos.

Também deverdo ser removidos do local todos os residuos, sobras de materiais,
embalagens, equipamentos e instalagdes provisdrias.

A obra devera ser entregue limpa e em condi¢des adequadas de utilizagdo.

21. CRITERIOS GERAIS DE EXECUCAO

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de boa qualidade e adequados a
finalidade a que se destinam.

A execucdo devera seguir rigorosamente:

e 0s projetos técnicos;

14
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e aplanilha orcamentdria;

e este Memorial Descritivo;

e as especificacOes dos fabricantes;

e as determinagdes da fiscalizacdo;

e as normas técnicas e regulamentares aplicaveis.

As dimensdes e quantitativos indicados nos projetos deverdo ser conferidos no local antes
da execucao.

Qualquer divergéncia identificada entre projetos, planilha, Memorial Descritivo ou
condigcBes existentes no local deverad ser comunicada a fiscalizacdo antes da continuidade do
servigo correspondente.

Ndo sera admitida alteracdo de materiais, sistemas construtivos, dimensGes ou métodos
executivos sem prévia autoriza¢do da fiscalizacdo e, quando necessario, do responsavel técnico
pelo projeto.

22. SEGURANCA E PROTECAO DOS SERVICOS

A contratada deverd adotar todas as medidas necessdrias a seguran¢ca dos
trabalhadores, servidores, usuarios e terceiros durante a execucdo da obra.

As dareas de risco deverdo permanecer isoladas e sinalizadas.

A contratada sera responsavel pela utilizacdo dos equipamentos de protecdo coletiva e
individual necessarios as atividades realizadas.

Também deverd proteger os servicos ja executados contra danos decorrentes da
continuidade das demais etapas da obra.

23. CONTROLE DE QUALIDADE

A fiscalizagdo podera solicitar verificagdes, ensaios, documentos de procedéncia, fichas
técnicas ou demais comprovacGes pertinentes aos materiais e servicos utilizados.

Os servicos que apresentarem defeitos de execucdo, incompatibilidade com os projetos
ou qualidade inadequada deverao ser corrigidos pela contratada.

Elementos estruturais, metdlicos, revestimentos, coberturas, instalacées e demais
sistemas deverdo ser inspecionados durante sua execuc¢do e antes do recebimento definitivo.

24. DISPOSICOES FINAIS

A contratada deverd executar todos os servigos necessarios a perfeita conclusdo do
objeto, mesmo aqueles de natureza complementar necessarios ao correto funcionamento dos
sistemas descritos, desde que integrantes das obrigacdes estabelecidas pelos documentos da
contratagao.

Todos os servicos deverdo ser entregues completos, acabados, limpos e em condi¢cées
adequadas de funcionamento e utiliza¢do.
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A medicdo dos servicos deverda observar os critérios, unidades e quantitativos
estabelecidos na planilha orcamentdria e demais documentos integrantes da contratacao.

16
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

LUANA CARDOSO DE OLIVEIRA

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL/

Empresas.: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D' OESTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

Pagina: 1/1
ART de Obra ou Servigco
2320268500507230

CREA-RO

RNP: 2322012610
Registro:  23856D RO

Registro: 3352CVRO

2. Dados do Contrato

Acao Institucional: Orgéo Publico

Contratante: PREFEITURA MUN. DE ALTA FLORESTA D.OESTE CPF/CNPJ: 15834732000154
Rua AV BRASIL Bairro.: CENTRO Telefone.: 6936412463
N°.:3044 Comp.: Cidade.: ALTA FLORESTA D OESTE UF:RO Pais:BRA CEP.: 76954000
Contrato: Tipo Contratante: PJ Direito Publico Vinculado a ART:

Valor: 0,01 Motivo: Novo Contrato Substituicao:

Forma de Registro: Inicial

Participagéo Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Servigo

Rua: AV BAHIA

N°: 4598 Comp.: ESCOLA

Data de Inicio: 11/08/2026

Finalidade: Escolar

Proprietario:  PREFEITURA MUN. DE ALTA FLORESTA D.OESTE

Bairro: LIBERDADE
Cidade:ALTA FLORESTA D OESTE

Previsdo de término: 11/08/2027

Telefone.: 6936412463
UF:RO CEP.: 76954000

Coordenadas Geograficas:,

CPF/CNPJ: 15834732000154

4. Atividade Técnica
Nivel de atuagdo Atividade técnica
ELABORAGAO PROJETO DE EDIFICAGAO EM MATERIAIS MISTOS

ELABORAGAO DE ORCAMENTO DE EDIFICAGAO EM MATERIAIS MISTOS

O registro da A.R.T. ndo obriga o CREA-RO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecgdo e emissdo do documento apenas ocorrera se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribui¢cdes do Profissional. As informagbes constantes desta A.R.T. sdo de responsabilidade
do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribui¢gdes profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Apods a conclusado das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta A.R.T.

QTD Unidade
311,6900 m?
311,6900 m?

5. Declaragoes
Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

de de

Local Data

LUANA CARDOSO DE OLIVEIRA - 042.303.772-23
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUN. DE ALTA FLORESTA D.OESTE - 15.834.732/0001-54
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informagoes
* A ART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no
www.crearo.org.br ou www.confea.org.br

* A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade da

profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo
contratual.

CHAVE:
56F69-0580C-A797A-186B2-3AEA8

site

Observagoes

www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br
Conselh ional de E ia

tel: (69) 2181-1072
e Agronomia de Rondénia

ELABORAGAO DE PROJETO E ORGAMENTO DA AMPLIAGAO DA EMEIEF FLORESTA ENCANTADA.

Valor ART R$ 108,39 Registrada em: 13/08/2026 Codigo: AUT

Valor Pago: 108,39 Nosso Numero: 14000008500507230 Verséo do Sistema



