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ESPECIFICACOES TECNICAS
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1. ADMINISTRAGAO E CONTROLE

1.1 Administracdo Local da Obra

A administracado local devera permanecer disponivel durante o periodo de execucao
previsto em orgcamento, contemplando a estrutura administrativa e técnica necessaria ao
gerenciamento da obra.

Deverao ser assegurados o acompanhamento dos servigos, controle de produtividade,
controle de materiais, planejamento das atividades, organizacdo do canteiro,
acompanhamento de seguranga, registros da execugéo e atendimento as determinagdes da
fiscalizagao.

A equipe técnica devera acompanhar especialmente os servicos de fundacéo,
concretagem, montagem da estrutura metalica, execugdo da superestrutura e langamento
das vigas.

A medicdo devera considerar o periodo efetivamente previsto e aprovado para

administracao local.

Critérios de execugao:
e Controle diario das atividades.
o Acompanhamento da qualidade dos servigos.
e Emissé&o de relatorios de obra.

e Atendimento as exigéncias da fiscalizacao.

1.2 Mobilizagao e Desmobilizagdo do Canteiro

A mobilizacdo compreende o transporte e instalagdo dos equipamentos, ferramentas,
materiais, estruturas provisérias e demais recursos necessarios ao inicio dos servicos.

A desmobilizacdo compreendera a retirada dos equipamentos, instalagdes provisorias,
materiais remanescentes e demais elementos utilizados exclusivamente na execucdo da
obra.

Apoés a conclusao, o canteiro devera ser entregue limpo, organizado e sem materiais

ou estruturas provisérias que nao facam parte da obra definitiva.
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Critérios:

e Transporte adequado dos equipamentos.
¢ Remocao integral das instala¢des provisérias ao final da obra.

e Recuperagio das areas utilizadas pelo canteiro.

2. TAXAS E EMOLUMENTOS

2.1 Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

Devera ser elaborado e implementado o Programa de Gerenciamento de Riscos —
PGR, observando as exigéncias estabelecidas na planilha e as disposi¢des aplicaveis das
NR-01, NR-09 e NR-18.
O programa devera contemplar a identificacdo dos perigos, avaliagdo e controle dos
riscos ocupacionais relacionados as atividades da obra.
Deverao ser consideradas, entre outras, as atividades de:
o [Escavacao;
o Cravacao de estacas;
o Montagem de estruturas metalicas;
o Operacgbes com guindastes e equipamentos de elevacgéo;
« Trabalho em altura;
o Concretagem;
e« Movimentacéo e transporte de materiais;
o Trabalho nas proximidades do curso d’agua.
O PGR devera ser mantido atualizado durante a execucgao da obra.

Devera contemplar:
¢ |dentificagdo dos riscos ocupacionais.
¢ Medidas preventivas.
e Plano de acéo.

e Treinamentos obrigatorios.

2.2 Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO)

Devera ser elaborado e implementado o PCMSO, conforme a NR-07 e demais

3

Péag.: 3/27 - ID. do Doc.: 1.720.DOE - 10/09/2026 - 11:10:49



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R4.8310.344V.E706.0418 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D’OESTE

exigéncias legais aplicaveis.

Todos os trabalhadores deverdo estar submetidos aos exames ocupacionais
pertinentes, compativeis com suas fungdes e riscos ocupacionais.
Os documentos comprobatérios deverao permanecer disponiveis para fiscalizagao.

Inclui:
e Exames admissionais.
e Exames periddicos.
e Exames demissionais.
e Controle médico ocupacional.

3. CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Placa de Identificagao da Obra

O canteiro devera ser implantado em local previamente definido e aprovado pela
fiscalizagdo, considerando acessibilidade, seguranga, logistica de materiais, circulagao de

equipamentos e interferéncias ambientais.

As instalacbes deverdo permanecer organizadas e em condi¢des adequadas de

higiene, seguranca e utilizagdo durante todo o periodo da obra.
Placa em chapa galvanizada conforme modelo institucional.

Requisitos:
e Estrutura de madeira ou metalica.
¢ Informacgdes do convénio, CONTRATANTE e responsavel técnico.

¢ Instalacdo em local visivel.

3.2 Placas de Adverténcia

Deverao ser fornecidas e implantadas placas de adverténcia em acgo, com lado de
1,00 m, utilizando pelicula retrorrefletiva conforme especificagdo do orcamento.
As placas deverao ser instaladas em locais adequados para advertir trabalhadores, usuarios
da via e demais pessoas quanto as condi¢des de circulagcado e aos riscos existentes no local
da obra.

Os suportes deverao proporcionar estabilidade e resisténcia as acdes do vento e
4
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demais esforgos atuantes.
A localizagao definitiva devera ser aprovada pela fiscalizagéo.
Aplicagao:
e Controle de trafego.

e Seguranca dos usuarios e trabalhadores.

3.3 Grupo Gerador 66 kVA
Devera ser disponibilizado grupo gerador rebocavel, com poténcia nominal de 66 kVA,
acionado por motor a diesel, para atendimento das necessidades de energia elétrica da obra
guando necessario.
O equipamento devera estar em perfeitas condicbes de funcionamento, com
manutengao preventiva e corretiva em dia e dispositivos de protecdo adequados.
Sua operacao devera ser realizada por trabalhador capacitado.
Requisitos:
o Manutengao preventiva.
e Operacédo conforme fabricante.
e Aterramento adequado.
3.4 Central de Formas
Devera ser executada central de formas com area prevista em orgcamento de 36,00 m?,
destinada a preparagao, corte, montagem, armazenamento e manutengdo das férmas
utilizadas na obra.
As formas deverao ser produzidas de acordo com os projetos, garantindo:
« dimensoes corretas;
e alinhamento;
e nivelamento;
o estanqueidade;
« estabilidade;
« resisténcia aos esforgos de concretagem;
e acabamento compativel com os elementos executados.
A central deverd ser organizada de forma a evitar desperdicio e permitir o

armazenamento adequado dos materiais.

Pag.: 5/27 - ID. do Doc.: 1.720.DOE - 10/09/2026 - 11:10:49



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R4.8310.344V.E706.0418 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D’OESTE

Caracteristicas:
e Piso regularizado.
e Cobertura provisoria.
e Area protegida contra intempéries.

3.5 Central de Armaduras

Devera ser executada central de armaduras com area prevista de 36,00 m2.

O local devera possibilitar o recebimento, armazenamento, corte, dobra, montagem e
preparacéo das armaduras.

As barras deverdo ser armazenadas de forma organizada e protegidas contra
contaminagao por solo, lama, 6éleo ou outros agentes prejudiciais.

As armaduras deverao ser produzidas rigorosamente conforme os projetos estruturais,
respeitando bitolas, espacamentos, comprimentos, dobras, emendas e cobrimentos

especificados.

Requisitos:
e Bancadas apropriadas.
e Equipamentos de dobra e corte.

e Protecédo contra corroséo.

3.6 Container para escritorio e armazenamento

Devera ser fornecido e instalado container com dimensdes aproximadas de 2,30 m x
6,00 m e altura de 2,50 m, dotado de sanitario e destinado ao escritério e armazenamento de
materiais, conforme especificagdo da planilha.
A instalacédo devera garantir condicbes adequadas de seguranga, higiene, ventilagao e
utilizacao.
Devera possuir:
o Instalacbes elétricas.

e Ventilacdo adequada.

e Sanitario integrado.
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3.7 Container para instalagoes sanitarias

Devera ser fornecido e instalado container destinado as instalagbes sanitarias, com
dimensobes aproximadas de 2,30 m x 4,30 m e altura de 2,50 m, equipado conforme previsto
na planilha.

As instalagbes deverdo permanecer em condicdes adequadas de higiene e
funcionamento durante toda a obra.

Equipamentos minimos:
e Bacias sanitarias.
o Chuveiros.
e Lavatoério.

e Mictdrio.

3.8 Locagao convencional da obra

A locagdo da obra devera ser executada mediante gabarito de tabuas corridas, com
pontaletes espagados conforme composicdo orgamentaria.

Deverao ser transferidos para o terreno os eixos, alinhamentos, cotas e referéncias
constantes do projeto.

A locacao devera ser conferida antes do inicio dos servigos de escavacgéao e fundagao.
Qualquer divergéncia devera ser comunicada a fiscalizagdo antes da continuidade dos
servigos.

Tolerancias:
e Precisdo compativel com projeto executivo.

¢ Conferéncia obrigatoria pela fiscalizagao.

4, MOVIMENTAGAO DE TERRA

4.1 Escavagao Mecanica de Valas

As escavagoes deverdo ser realizadas mecanicamente em material de 1?2 categoria,
nas dimensdes, profundidades e posicoes estabelecidas em projeto.

O servigo devera compreender a escavagao, carga e disposicao do material, quando

7

Péag.: 7/ 27 - ID. do Doc.: 1.720.DOE - 10/09/2026 - 11:10:49



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11R4.8310.344V.E706.0418 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D’OESTE

aplicavel, bem como a regularizagéo das areas necessarias a execugao das estruturas.

As paredes das escavagbes deverdao permanecer estaveis. Sempre que houver risco
de desmoronamento, deverdo ser adotadas medidas de protecdo compativeis com as
condic¢des do terreno e com o PGR da obra.

A escavacédo devera ser acompanhada e controlada para evitar excesso de escavagao
ou danos as estruturas e areas adjacentes.

Critérios:
¢ Respeito as cotas de projeto.
e Controle de estabilidade dos taludes.
¢ Remocao de material inadequado.

5. INFRAESTRUTURA

5.1 Estaca-trilho TR-45 — fornecimento e cravagao

A fundacao profunda sera executada mediante fornecimento e cravacgao de estacas do
tipo trilho TR-45, conforme previsto no orgamento, totalizando 132,00 m.

A locagdo dos pontos de cravacdo deverd obedecer rigorosamente ao projeto de
fundacoes.

As estacas deverdo ser inspecionadas antes da cravacdo, ndo sendo permitida a
utilizacdo de pecas com defeitos que comprometam seu desempenho.

A cravacido devera ser executada com equipamento apropriado e controlada por
equipe habilitada.

Deverdo ser registrados, no minimo, os elementos necessarios ao controle da
execucgao, incluindo identificagdo da estaca, profundidade atingida e informacdes relativas ao
processo de cravagao.

A metodologia devera ser compativel com as caracteristicas do solo e com as
condi¢des de execucao da obra.

5.2 Armadura em ago CA-50

As armaduras em ago CA-50 deveréao ser fornecidas, cortadas, dobradas, montadas e
posicionadas conforme os projetos estruturais.
As barras deverdo apresentar identificacdo e caracteristicas compativeis com o

especificado em projeto.
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A montagem devera respeitar:
« Dbitolas;
e espagamentos;
e comprimentos;
e posicoes;
¢ emendas;
e ancoragens;
e cobrimentos;
o detalhes de dobra.

As armaduras deverao ser firmemente fixadas para impedir deslocamentos durante a

concretagem.

5.3 Lastro de pedra de mao ou rachao

Sera executado lastro de pedra de mao ou rachao, conforme indicagdo de projeto,

com langamento manual.
A superficie de apoio devera estar previamente preparada, regularizada e limpa.

O material devera ser distribuido de maneira uniforme, garantindo espessura e

conformacéo conforme o projeto.

5.4 Concreto Magro

Devera ser executado concreto magro, produzido em betoneira e lancado
manualmente, nas areas indicadas no projeto.

O concreto devera ser aplicado sobre superficie devidamente preparada, limpa e
regularizada.

A finalidade do servico sera proporcionar base adequada para execucao dos

elementos estruturais, conforme solugéo indicada em projeto.
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5.4 Transporte de Materiais

O transporte dos materiais destinados a infraestrutura devera ser realizado por
caminhdo basculante, observando a distdncia de transporte prevista na composi¢ao

orcamentaria.

Os materiais deverdo ser transportados de forma segura, evitando perdas,

contaminagdes ou langamento de material durante o percurso.

6. MESOESTRUTURA DA PONTE

6.1 Formas de compensado platificado

As férmas serdo executadas com compensado plastificado de 12 mm, com utilizagcao

prevista de duas vezes.

As férmas deverao ser dimensionadas e montadas de maneira a suportar os esforgos
decorrentes do langamento e adensamento do concreto sem deslocamentos ou deformacoes

excessivas.
Antes da concretagem deverao ser verificadas:
dimensoes;
alinhamento;
prumo;
nivelamento;
estanqueidade;
limpeza;
fixacao;
posicdo dos embutidos;
cobrimento das armaduras.

A retirada devera ocorrer somente apds o0 concreto apresentar resisténcia suficiente

para ndao comprometer a seguranga e o desempenho do elemento.

6.2 Concreto para Bombeamento — fck=25 Mpa

10
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Sera utilizado concreto estrutural com resisténcia caracteristica a compresséao de fck =

25 MPa, conforme previsto na planilha para a mesoestrutura.

O concreto devera ser produzido em central dosadora, com controle de dosagem dos

materiais constituintes.

Antes da concretagem, deverdo ser verificadas as férmas, armaduras, cobrimentos,

insertos e demais elementos incorporados.
O concreto devera apresentar trabalhabilidade adequada ao método de langamento.

Deverao ser realizados controles tecnolégicos conforme exigéncias do projeto e

normas aplicaveis, incluindo controle da consisténcia e da resisténcia a compressao.

6.3 Lancamento Manual de Concreto

O concreto devera ser langado de forma continua e controlada, evitando segregacao

dos componentes.

Durante o langamento deverdao ser adotadas medidas para garantir adequado

preenchimento das férmas e envolvimento das armaduras.

O adensamento devera ser realizado por método adequado ao elemento, evitando

vazios, falhas de concretagem e segregacéo.

6.4 Transporte em caminhao betoneira — rodovia pavimentada

O concreto produzido em central devera ser transportado por caminh&o betoneira em

trechos de rodovia pavimentada.

O transporte devera preservar as caracteristicas do concreto e respeitar o tempo

maximo de utilizagao estabelecido para a mistura.

6.5 Transporte em caminhao betoneira — revestimento primario

Nos trechos em revestimento primario, o transporte devera ser realizado de forma a
minimizar vibragdes excessivas, segregacao e perda de trabalhabilidade.

As condicbes da estrada deverdao ser consideradas no planejamento das
concretagens.
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6.6 Armadura em ago CA-50 da mesoestrutura

As armaduras da mesoestrutura serdo executadas em aco CA-50, totalizando o

quantitativo indicado na planilha.

O fornecimento, corte, dobra, montagem, posicionamento e fixacdo deverao obedecer

integralmente aos projetos estruturais.

Antes da concretagem, a fiscalizagdo devera conferir a conformidade da armadura

com os desenhos estruturais.
7. MESOESTRUTURA DA PONTE

7.1 Estrutura em chapa de agco ASTM A36

A estrutura metdlica sera executada em chapas de ago estrutural ASTM A36,
conforme previsto na planilha, abrangendo corte, preparacdo, soldagem, montagem,

fornecimento e instalagao.

As pecas deverdo ser fabricadas de acordo com os desenhos de fabricacdo e

montagem.

O processo devera contemplar:

1. recebimento e inspecao das chapas;
conferéncia dos certificados dos materiais;
marcagao;
corte;
preparacéo das bordas;
montagem;
soldagem;
inspecgao das soldas;

9. preparacgao superficial;

10. pintura;

11.transporte;

12.montagem no local da ponte.

As pecas deverdo possuir geometria compativel com os projetos e ndo poderado

© N Ok W

apresentar deformacdes que prejudiquem a montagem.

As soldas deverao ser executadas por profissionais qualificados e conforme procedimento

12
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compativel com o projeto.
As ligacdes, soldas, chapas, enrijecedores, reforgos, dimensdes e demais detalhes deverao

seguir os desenhos estruturais e de fabricagao.

Normas aplicaveis:
e ABNT NBR 8800.
e AWS D1.1.

Requisitos:

¢ Soldagem qualificada.
¢ Controle dimensional.

e Certificado do ago.

7.2 Jateamento de chapas de ago — grau SA 3

As superficies metalicas deverdo receber preparagido por jateamento abrasivo com
granalha de aco, atingindo o grau de limpeza Sa 3, conforme previsto no orgamento.

Antes do jateamento deverao ser removidos contaminantes, residuos, 6leo, graxa e
demais materiais que possam prejudicar o tratamento.

Apos o jateamento, a superficie devera ser protegida contra contaminagao e oxidacao
até o recebimento do sistema de pintura.
A aplicacdo da pintura devera ocorrer dentro do intervalo recomendado para a condigao

superficial obtida.

Padrao minimo:
e Grau SA 3.

13
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7.3 Fundo Anticorrosivo Zarcao

Apods a preparagao da superficie, devera ser aplicada tinta anticorrosiva tipo zarcao,
conforme especificagdo do orgamento.

A aplicacdo devera ocorrer sobre superficie adequadamente preparada, seca e livre
de contaminantes.

A tinta devera ser uniformemente distribuida, sem falhas, escorrimentos ou regides

sem cobertura.

7.4 Pintura Epoxi Oxido de Ferro

Sera executada pintura com tinta epoxi a base de 6xido de ferro em chapas metalicas,
aplicada com pistola a ar comprimido.

A planilha prevé uma demao com espessura de até 35 ym.

A aplicacdo devera ser realizada em condigbes ambientais compativeis com as
recomendacdes do fabricante da tinta.

A superficie devera estar limpa e devidamente preparada.

Apos a aplicacdo deverao ser verificadas a uniformidade, cobertura e aderéncia do
revestimento.

Eventuais danos provocados durante transporte e montagem deverdo ser reparados
antes da liberacao definitiva da estrutura.

Espessura minima:

e 35 micra por demao.

7.5 Aparelhos de Apoio em Neoprene Fretado

Deverao ser fornecidos e instalados aparelhos de apoio em neoprene fretado para
transmissao dos esforgos entre a superestrutura e a mesoestrutura.

Os aparelhos deverao ser instalados nas posicoes e orientagdes indicadas no projeto.

As superficies de apoio deverao estar limpas, niveladas e devidamente preparadas.

Nao sera permitida instalagcdo que provoque esforcos indevidos, deslocamentos ou
posicionamento incompativel com os detalhes estruturais.

14
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Requisitos:
e Fabricagado conforme projeto estrutural.

e Certificacdo de qualidade.

7.6 Steel Deck em a¢o galvanizado ASTM A653 Grau 40

Sera utilizado sistema de Steel Deck em ago galvanizado ASTM A653 Grau 40, conforme

previsto no orgcamento.

As chapas deverao ser fornecidas nas dimensdes e caracteristicas definidas em projeto e

instaladas de maneira a garantir estabilidade durante a execucao da laje.

Deverao ser observados:
o sentido de instalacao;
e apoio minimo;
« alinhamento;
o fixacao;
e sobreposicao;
e arremates;
e escoramentos, quando previstos;
« compatibilizagdo com armaduras e concreto.

Nao deverao ser realizadas alteracbes, cortes ou furos que comprometam a capacidade

resistente das chapas sem autorizagdo do responsavel pelo projeto.
Instalagao:

e Fixacdo mecéanica ou soldada.
e Alinhamento rigoroso.

7.7 Armadura em ago CA-50 da superestrutura

A armadura CA-50 devera ser fornecida, preparada e instalada conforme o

detalhamento estrutural.
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As barras deverado ser posicionadas e fixadas antes do langamento do concreto,

respeitando rigorosamente os cobrimentos e espagamentos previstos.
7.8 Armadura CA-60

As armaduras em aco CA-60 deverao ser fornecidas, cortadas, dobradas e instaladas

de acordo com os projetos.

As barras deverao permanecer devidamente fixadas durante a concretagem.

7.9 Telaem Ago CA-60

A tela de agco CA-60 devera ser fornecida e instalada conforme detalhamento da laje
da superestrutura.

A tela devera ser posicionada com os espagamentos e cobrimentos definidos no
projeto, utilizando espagadores apropriados.

As emendas deverdao atender ao detalhamento estrutural e garantir continuidade
adequada da armadura.
Critérios:

e Corte e dobra conforme projeto.

e Espacadores adequados.

e Cobrimentos minimos normativos.

7.10 Langamento do concreto da superestrutura

O lancamento do concreto devera ser realizado apds a conclusdo e inspecao das

férmas, Steel Deck, armaduras, aparelhos de apoio e demais elementos previstos.

A operagdo devera ocorrer de maneira ordenada e continua, evitando concentragao

excessiva de concreto em pontos isolados.
Deverao ser adotados procedimentos para garantir:

« preenchimento adequado;

e auséncia de segregacao;
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e adequado adensamento;

e manutencgao do cobrimento;

e acabamento superficial;

« regularidade da laje.
Cuidados:

o Evitar segregacéo.

e Adensamento mecéanico obrigatorio.

7.11 Transporte do concreto em rodovia pavimentada

O concreto destinado a superestrutura devera ser transportado em caminhao

betoneira pelos trechos pavimentados considerados na composigao.

O transporte devera preservar a homogeneidade e trabalhabilidade da mistura.

7.12 Transporte do concreto em revestimento primario

Nos trechos em revestimento primario deverao ser adotados cuidados adicionais para

preservar as caracteristicas do concreto durante o transporte.

O planejamento da operagao devera considerar as condigdes de trafego e o tempo de

deslocamento.

Critérios:
e Tempo maximo compativel com o concreto utilizado.
e Controle de abatimento (slump).
7.13 Concreto para bombeamento — fck = 30 MPa
A superestrutura devera utilizar concreto estrutural com resisténcia caracteristica a
compressao de fck = 30 MPa, conforme previsto na planilha.
(0] concreto devera ser produzido em central dosadora, com controle dos materiais e da
dosagem.
Antes do langcamento devera ser conferida a geometria da estrutura, Steel Deck,
armaduras, cobrimentos, embutidos e demais componentes.

O controle tecnoldgico devera verificar a conformidade do concreto com a resisténcia
17
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especificada em projeto.

Apods o langamento, devera ser executada cura adequada para evitar perda excessiva
de agua e ocorréncia de fissuras decorrentes de condigdes inadequadas de cura.
Requisitos:

o Resisténcia caracteristica minima de 30 MPa.
e Controle tecnoldgico.
¢ Moldagem de corpos de prova.

e Atendimento a ABNT NBR 6118 e NBR 12655.

8. LANGAMENTO E MONTAGEM DE GIAS PRE-MOLDADAS

8.1 Transporte e langamento das vigas
As vigas pré-moldadas deverao ser transportadas e langadas utilizando equipamento
de elevagdo com capacidade compativel com o peso e as condi¢gdes de alcance previstas
para a montagem.
A planilha prevé langcamento de viga pré-moldada de até 500 kN, com utilizagdo de

guindaste.

Antes da operacdo devera ser elaborado planejamento de montagem, contemplando:

e peso da pecga;

e pontos de icamento;

e capacidade do guindaste;

e raio de operacéo;

e condicdes do terreno;

o estabilidade do equipamento;

« interferéncias;

e sequéncia de montagem;

e condicoes climaticas;

« isolamento da area de trabalho.

O icamento devera ser executado lentamente, evitando impactos e movimentos bruscos.

As vigas deverao ser posicionadas conforme os eixos e apoios definidos no projeto.

Ap6s o posicionamento, deverdo ser verificadas as condicdes de estabilidade e

alinhamento antes da liberacdo do equipamento de icamento.
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9. SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 Placas de identificagao e sinalizagao

Deverao ser fornecidas e implantadas placas em ago nas dimensdes de 2,00 m x 1,00

m, com pelicula retrorrefletiva, conforme especificagdo do orgcamento.

As placas deverdo apresentar informacgdes legiveis, acabamento adequado e fixacdo

segura.

A localizagéo e conteudo deverdo obedecer aos projetos de sinalizagéo e orientagdes

da fiscalizagao.

9.2 Placas de Adverténcia

Serao fornecidas e implantadas placas de adverténcia em ago, com lado de 1,00 m e

pelicula retrorrefletiva.

As placas deverao ser posicionadas de maneira a garantir adequada visibilidade aos

usuarios.
9.3 Placas de Regulamentacao

Deverao ser fornecidas e instaladas placas de regulamentagdo em ago, com didmetro

de 0,80 m, utilizando pelicula retrorrefletiva.

A instalagdo devera respeitar o posicionamento, altura e orientagdo definidos no

projeto de sinalizagao.
9.4 Tachas refletivas bidirecionais

Serao fornecidas e instaladas tachas refletivas em plastico injetado, bidirecionais, tipo

I, com um pino.
A superficie devera ser limpa antes da instalagao.

As tachas deverdo ser posicionadas de acordo com o projeto de sinalizagao,

garantindo adequada aderéncia e alinhamento.

Instalagao:
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e Fixagdo com adesivo apropriado.
¢ Alinhamento longitudinal.

9.5 Transporte com caminhao carroceria equipado com guindauto

O transporte de materiais e elementos da obra podera ser realizado com caminhao
carroceria equipado com guindauto, com momento maximo de carga de 11,7 TN, conforme

previsto na composi¢cao orgamentaria.

O equipamento devera ser operado por profissional habilitado e em condicbes

adequadas de seguranga.
As cargas deverao ser devidamente amarradas e estabilizadas durante o transporte.

Durante as operagdes de carga e descarga deverao ser isoladas as areas de risco.

9.6 Langamento de vigas pré-moldadas

O langamento das vigas devera ser realizado com guindaste adequado a capacidade
de carga prevista.
A operacgéao devera ser precedida de inspe¢ao das condi¢cdes do terreno, equipamento,
acessorios de igamento e pontos de apoio.
A montagem devera ser coordenada por profissional responsavel, observando o plano
de icamento e a sequéncia prevista no projeto executivo.
Requisitos:
e Plano de rigging.
e Operador habilitado.
e Areaisolada.

9.7 Gradil externo de protegao em ferro
Sera executado gradil externo de protecdo em ferro, com area prevista de 20,00 m2

O gradil devera ser fabricado e instalado de acordo com o detalhamento do projeto,

garantindo resisténcia, estabilidade e seguranca aos usuarios.

As pecas metalicas deverao ser corretamente fixadas a estrutura, sem comprometer

os elementos estruturais existentes.
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Apos fabricagao e instalacao, devera ser realizado tratamento anticorrosivo compativel

com o ambiente de exposigao.

Acabamento:
e Pintura anticorrosiva.

e Soldas continuas e esmerilhadas.

10. CONTROLE DE QUALIDADE

A contratada devera manter controle permanente dos servigos executados.

Deverao ser realizados, conforme aplicabilidade:

« controle dos materiais recebidos;

o conferéncia dos certificados dos acos;

« inspecéo das estruturas metalicas;

e controle da preparagao superficial;

« controle da pintura;

« controle geométrico;

« controle das armaduras;

+ controle das féormas;

« controle do concreto;

e ensaios de consisténcia;

e ensaios de resisténcia do concreto;

e controle da execucédo das fundacoes;

e controle da cravacio das estacas;

e inspecao dos aparelhos de apoio;

e inspecéo das soldas;

« controle da montagem das vigas.

Os resultados deveréo ser registrados e apresentados a fiscalizagdo sempre que solicitados.

11. CONTROLE DA ESTRUTURA METALICA

Deverao ser verificadas, antes da montagem:
21
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« dimensdes das pecas;

e espessuras;

« alinhamento;

« identificacdo dos elementos;
e qualidade das soldas;

o deformacgdes;

« acabamento superficial;

e preparagao para pintura;

e espessura do revestimento;
« integridade ap0s transporte.

Pecas que apresentarem deformacgdes, corrosdo, danos ou defeitos que comprometam o
desempenho estrutural deverdo ser reparadas ou substituidas, conforme determinacao do

responsavel técnico.

12. CONTROLE DA ESTRUTURA METALICA
Os concretos previstos apresentam diferentes classes de resisténcia:
o Mesoestrutura: fck = 25 MPa;
o Superestrutura: fck = 30 MPa.
A resisténcia caracteristica devera ser comprovada por controle tecnoldgico.
A fiscalizagdo podera exigir documentagao referente a origem do concreto, trago, materiais
empregados, resultados de ensaios e demais informagdes necessarias a comprovacao da

qualidade.

A concretagem devera ser interrompida caso sejam constatadas condicbes que possam

comprometer a qualidade do concreto ou da estrutura.

13. CURA E PROTEGAO DO CONCRETO

Apds o langcamento e acabamento, o concreto devera ser protegido contra perda excessiva
de agua, chuva intensa, impactos, vibragdes e demais condi¢gdes que possam prejudicar sua

resisténcia e durabilidade.
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A cura devera ser iniciada tdo logo as condigdes do concreto permitam, utilizando método

compativel com o elemento executado.

14. CURA E PROTEGAO DO CONCRETO
A contratada devera atender integralmente as exigéncias de seguranga aplicaveis a obra.
Devera ser dada atencéo especial aos trabalhos envolvendo:
e escavagdes;
« cravagao de estacas;
« trabalho em altura;
« montagem de estruturas metalicas;
« soldagem;
« icamento de cargas;
e operacao de guindastes;
« movimentagdo de caminhdes;
« execugao de concretagem;
« atividades sobre ou proximas ao curso d’agua.
As areas de risco deverao ser isoladas e sinalizadas.

E obrigatéria a utilizagdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva compativeis

com cada atividade.

15. PROTECAO AMBIENTAL

A execugdo da obra devera minimizar impactos sobre o curso d’agua, margens e areas

adjacentes.
Deverao ser evitados:
« lancamento de concreto no curso d’agua;
o descarte de 6leo e combustiveis;
« disposicao inadequada de residuos;
e movimentacido desnecessaria do solo;
e assoreamento;

« contaminagdo do terreno ou da agua.
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Materiais excedentes e residuos deverao receber destinagdo adequada.

16. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apo6s a conclusao dos servicos, deverao ser removidos equipamentos, instalagdes

provisorias, sobras de materiais, residuos e demais elementos nao integrantes da obra.

A ponte, seus acessos imediatos, areas de apoio e canteiro deverado ser entregues

limpos e em condi¢des adequadas de utilizacao.

Eventuais danos causados pela execugao deverao ser reparados pela contratada.

17. MEDIGAO DOS SERVICOS

A medigao sera realizada conforme as unidades, quantidades e critérios estabelecidos

na Planilha Orgamentaria.

Deverdo ser consideradas somente as quantidades de servigos efetivamente

executadas e aceitas pela fiscalizacao.

Os servicos deverdo estar concluidos, testados e em condi¢gdes de aceitagdo para

serem medidos.

Os itens de fornecimento e instalacdo somente serdao considerados concluidos apos a

instalagcao correta e aprovacgao pela fiscalizagao.

18. CRITERIOS DE ACEITAGCAO

A obra sera considerada apta a aceitacao quando:
1. todos os servigos previstos no orgamento e projeto tiverem sido executados;
os elementos estruturais apresentarem conformidade geométrica;
os concretos atenderem as resisténcias especificadas;
a estrutura metalica estiver corretamente montada;

as soldas e ligagdes estiverem devidamente executadas;

o o k0w DN

os sistemas de protegao anticorrosiva estiverem concluidos;
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7. os aparelhos de apoio estiverem corretamente posicionados;

8. asinalizagao estiver instalada;

9. o gradil de protecao estiver concluido;

10.nao forem constatadas anomalias que comprometam a seguranca ou funcionalidade;
11.a area de intervencéao estiver limpa e organizada;

12.forem entregues os documentos e registros de controle solicitados pela fiscalizagao.

19. CONSIDERAGOES FINAIS

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com os projetos aprovados,
especificagdes técnicas, normas aplicaveis e determinagdes da fiscalizagao.

Em caso de divergéncia entre a presente especificagdo, os projetos e demais
documentos contratuais, a contratada devera comunicar formalmente a fiscalizacdo antes da
execugao do servico, ndo sendo permitida alteragdo unilateral de dimensdes, materiais,
meétodos construtivos ou caracteristicas estruturais.

A contratada sera responsavel pela qualidade dos servicos executados, pela
adequada utilizacdo dos materiais e equipamentos e pela correcdo de quaisquer servigos
que apresentem defeitos ou ndo conformidades decorrentes de execugao inadequada.

A ponte somente devera ser liberada para utilizacdo apds a conclusao dos servicos,
realizacao das inspeg¢des necessarias, correcdo das nao conformidades e aceite formal da

fiscalizagao.

DISPOSIGOES GERAIS

Todos os materiais deverao ser novos, possuir certificacdo de qualidade e atender as normas
ABNT, DNIT, DER/RO, SICRO e SINAPI vigentes. Os servigos deverdo ser executados por
mao de obra qualificada, sob supervisdo técnica de profissional legalmente habilitado,

obedecendo aos projetos executivos, memoriais e determinagdes da fiscalizagao.
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Engenheiro Civil
CREA 3.995/D-RO
Responsavel técnico pelo Projeto
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