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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D’OESTE

PROJETO BASICO

CONSTRUGCAO DE PONTE RURAL NO MUNICIPIO DE SANTA
LUZIA DO OESTE, SOBRE O RIO ANTA ATIRADA

META

DESCRICAO

x 4,50 m

Ponte de Aco/Concreto na Linha 176, lado sul, km 5,00 — 10 m
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1. ESTUDOS PRELIMINARES

A implantacéo da ponte tem como objetivo beneficiar diretamente a populagéo da Linha
176, lado sul, km 5,00 Zona Rural, e indiretamente todos os municipes prejudicados
pela precariedade da infraestrutura no local, afetada anualmente pelas chuvas
torrenciais provenientes do INVERNO AMAZONICO.

A solugéo encontrada (ponte de ago e concreto) para a solugédo da transposicao visa
atender satisfatoriamente a relagado custo x beneficio, de modo a garantir maior estabilidade
e durabilidade, com maior seguranga aos usuarios, visto que a solugao encontrada (galeria)
no momento, nao esta suprindo a necessidade local no periodo chuvoso.

As dimensdes da nova ponte foram definidas a partir do estudo do perfil do terreno,
levantamento planialtimétrico e estudo hidrolégico. O comprimento adotado tem o objetivo
de vencer o vao encontrado, e determinada uma altura que nao prejudique a ponte devido a

cheia do rio em periodos de elevadas chuvas.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

Implantagdo de Transposicéo do Tipo Mista (ago e concreto armado). Transposicao do
Rio Anta Atirada, com dimensdes de 10,00 metros de comprimento (vao livre sem apoio) e
4,50 metros de largura, a serem executadas no municipio de Santa Luzia Do Oeste - RO.

Descricdo da Obra: Toda a estrutura foi dimensionada para suportar veiculo tipo de
450KN (TB-450), utilizando perfis metélicos adequados e concreto com Fck de 25MPA e
30MPA onde necessario. Todos os servigos executados e materiais utilizados desde a
fabricagao, fornecimento e montagem, deverdo obedecer as especificagdes dos projetos,
memorial e Normas Técnicas.

Antes da instalagdo da ponte sera necessaria a instalagcdo de um canteiro de obras,
respeitando as condi¢des de projeto e as Normas Técnicas Vigentes ABNT NR 18. Sera de
responsabilidade da contratada o fornecimento de uma placa de obra com dimenséo de 4,00
m x 2,50m.

As cabeceiras serdo executadas com gabido e pedra de méo, assentadas cconforme
projeto.

Na mesa superior das longarinas serdo fixados através de solda em arame

tubular (MIG) os conectores de cisalhamento em perfil laminado tipo U4” (101,60 x

4,76 kg). As longarinas ser&o contraventadas com perfis laminados L (2 2" x ¥4") de

acordo com o projeto. As transversinas serao executadas em perfil laminado U6”

(152,4 x 12,20 kg) com comprimento variado de acordo com o projeto. Os dispositivos

de contengdo de veiculos tipo bate rodas serdo executados em tubo de ago com
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diémetro de 152 mm com fixagdo a ser realizada através de perfis U 152 x 12,2
ligados as transversinas externas. Fara parte do conjunto de contengdo, juntamente
com o bate rodas, um gradil metalico composto por barras chatas com dimensdes
variadas conforme projeto.

As estruturas metalicas serdo devidamente jateadas, e posteriormente receberao
pintura em epoxi bicomponente em estruturas metalicas com duas deméos (fundo e
acabamento) de 240 micras de espessuras.

A unido entre as longarinas, transversinas e demais itens que compde a ponte
serado realizados através de ligagdes parafusadas de alta resisténcia do tipo ASTM A-
325 para as ligagdes principais e A-307 para as ligagdes secundarias.

Sobre as longarinas serao instaladas as chapas de ago zincado trapezoidal
autoportantes tipo Steel-Deck com espessura de 0,80mm, que servira como forma e
armadura complementar da laje, além da tela dupla de ago 10x10 fio 5,00mm. Sera
necessaria a fixagao de chapas de borda com 200 mm de altura e 3 mm de espessura
ao redor do tabuleiro para o fechamento da forma para a concretagem.

Em cada onda baixa sera colocado uma barra de aco CA-50 com & 5/16”,
espagadas da telha por espagadores circulares DR 25 x 4-8. Serado utilizadas duas
telas soldadas Q-335 como armadura complementar e o espagamento entre as telas
se dara através de trelicas de apoio modelo TG 8L. O espacamento entre a telha e a
tela se dara por espacadores plasticos tipo cadeirinha CPP 30 x 5-6.

A espessura do tabuleiro sera de 20,00 cm em concreto usinado bombeavel de
30 MPa, que devera ser devidamente adensado, desempenado e vassourado.

Com a finalidade de proteger a saia dos aterros contra efeitos erosivos ou
solapamento, causados pelas &aguas provenientes das enchentes do Rio, sera
executado pela CONTRATADA um enrocamento de pedra arrumada, de modo que se
obtenha o calgcamento dos blocos maiores pelos menores, assegurando um conjunto
estavel, livre de grandes vazios e engaiolamentos.

Apos o término de todos os servigos de montagem e sinalizagdo da ponte, toda
a area afetada devera ser limpa e serdo realizados todos os arremates finais

necessarios para a entrega da ponte.
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Area construida total: 45,00 m2 x 1 unidades = 45,00
m? Custo da obra com BDI: R$ 642.290,07

Custo por m2: R$ 14.273,11

Santa Luzia Do Oeste/RO, 31 de julho de 2026.

Eduardo Almeida Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 3.995/D-RO
Responsavel técnico pelo Projeto
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1 FINALIDADE

A presente especificagcdo técnica visa estabelecer as condigbes gerais para a
implantagdo de transposi¢cdo do tipo mista de ago e concreto armado na Zona Rural,
com extensdo de 10,00 metros e largura 4,50 m, no municipio de Santa Luzia D’
Oeste/RO.

2 DISPOSIGOES GERAIS

As licitantes deverdo fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situagdo atual das
instalacbes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que
poderao surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes
construtivos necessarios a sua perfeita execugdo. Os aspectos que as licitantes
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagcdo, ou omissos nestas
especificacdes, deverdo ser apresentadas a fiscalizacdo, ndo cabendo qualquer
recurso ou reclamagéo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos ndo
previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagao.

2.1 OBJETO

O objeto desta especificagdo é a implantagéo de transposigéo do tipo mista de
aco e concreto armado, sobre o Rio Anta Atirada, nas localidades a seguir, no

municipio de Santa Luzia Do Oeste/RO:

Meta Descrigdo OAE Dimensao Tipo Coordenadas UTM
(m)

02 |Ponte linha 176 sul km 4,5,/10 m x 4,50 m Concreto/ago | 11°52'11.12"S 61°51'8.32"0
lado Sul

2.2 DESCRIGAO SUCINTA DA OBRA

A obra consistira na implantagdo de 01 (uma) pontes mistas, com area de
tabuleiro total igual a 45,00 m? e estrutura em ago e concreto armado. As fundacdes
serao do tipo profundas, através de Estacas tipo Trilho TR-45 cravadas e cabeceiras
de apoio e alas em concreto armado. A superestrutura é composta por perfis
dobrados, laminados e soldados (ASTM- A36 / A572 Gr. 50) que serdo devidamente
jateados e posteriormente receberdo pintura epoxi bicomponente. O tabuleiro, que
também compde a superestrutura sera devidamente armado e concretado.

A protecdo do talude sera realizada através do enrocamento de pedra
arrumada a ser realizado pela CONTRATADA.
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2.3 REGIME DE EXECUGAO

Regime de empreitada por Menor precgo global.

2.4 PRAZO

O prazo para execucgéo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir da data de emissdo da respectiva Ordem de Servigo e/ou assinatura do contrato,
devendo a contratada submeter a aprovagédo da Prefeitura Municipal a sua proposta

de cronograma fisico- financeiro para a execug¢ao da obra.

2.5 ABREVIATURAS
No texto destas especificagbes técnicas serdo utilizadas, além de outras
consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:
I. OAE: Obra de Arte Especial;
II. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
ML NBR: Norma Brasileira;
Iv. NR: Norma Regulamentadora;
V.DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte;

VL CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
VII. ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica;

VIIIL ASTM: American Society for Testing and Materials;
IX. CA: Concreto Armado

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Serdo documentos complementares a esta especificagdo todas as normas

ABNT relativas ao projeto, normas do DNIT, Governo do Estado e CREA.

2.7 MATERIAIS
Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela contratada, devendo

obedecer as normas técnicas especificas.

2.8 MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA
A contratada devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execugao
dos diversos servigos, cabendo a mesma as despesas relativas as leis sociais,

transporte, alojamento e alimentacao do pessoal durante todo o periodo de obra.

2.9 RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
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A contratada devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, a ART referente

a execugéao da obra e aos projetos executivos, quando for o caso.

2.10 PROJETOS

Os projetos arquitetdnicos e executivos serao fornecidos pela contratante. Se
algum aspecto dessa especificacdo estiver em desacordo com normas vigentes da
ABNT, DNIT, CREA e o Governo do Estado de Rondénia, prevalecerdo a prescricao

contida nas normas desses 6rgaos.

2.11 DIVERGENCIAS

Constara de descricdo das normas técnicas dos servigos de materiais e
estruturas a serem empregados na obra que constam no quadro de quantidades,
obedecendo as normas e os procedimentos técnicos de trabalhabilidade, conforme
ABNT, DNIT e outros.

2.12 CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

A contratada devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a fiscalizagdo, o projeto de canteiro de obras, sendo que as instalagdes
provisérias deverao obedecer as recomendagdes normativas da ABNT NR 18 -
Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na industria da Construgéo. A construgéo do

canteiro esta condicionada a aprovacao do seu projeto pela fiscalizagao.

2.12.1 PLACA DA OBRA

A contratada devera fornecer e instalar a placa padrao do convénio gestor,
com o padréo fornecido pelo contratante, devendo ser instalada em destaque no
canteiro de obras, devendo sua localizagdo ser, previamente, aprovada pela

fiscalizagao.

2.12.2 LIGAGOES PROVISORIAS E SINALIZAGAO DE ALERTA

Serdo responsabilidade da contratada todas as despesas e providéncias
relativas as ligagbes provisorias hidraulicas, sanitdrias e de energia elétrica
necessarias para o canteiro de obras, bem como toda sinalizagao proviséria de alerta
e seguranga (NR-18). As despesas com a utilizagdo de agua e energia, durante o
tempo que durar a obra, também correrdo por conta da contratada. Estes custos ja
estédo incluidos no GRUPO A — DESPESAS INDIRETAS, da composi¢édo do BDI da

obra.

3.0 ESPECIFICAGAO DE SERVIGOS

3.1 SERVICOS PRELIMINARES
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3.1.1 FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE INFORMAGAO DE OBRAS COM
SUPORTE E TRAVESSA
Sera instalada uma placa de obra em local visivel, conforme exigido pela contratante,

com dimensodes de 3,00 m x 2,00 m.

3.1.2 PLACA DE ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 1,00 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Sera executada a sinalizagcao viaria horizontal. A Sinalizagdo tem a finalidade de
fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias a adotar comportamentos adequados,

de modo a aumentar a segurancga, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuarios da via.

3.1.3GERADOR PORTATIL MONOFASICO

O fornecimento de energia elétrica no canteiro de obras se dara através da utilizagao
de gerador elétricos com motor a diesel ou gasolina suficientes para a demanda energética da
obra.

3.1.4EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS EM CANTEIRO DE OBRA
Espaco destinado dentro do canteiro de obras a execugdo e montagem de férmas

para utilizagdo nas estruturas necessarias.

3.1.5EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA
Espaco destinado dentro do canteiro de obras para a montagem das armaduras para

utilizagido nas estruturas necessarias.

3.1.6 ALUGUEL DE CONTAINER COMPLETO/ESCRITORIO

Aluguel de container completo (inclusive WC) para escritorio e almoxarifado.
3.2 ADMINISTRAGAO LOCAL

3.2.1ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Engenheiro: Mao de obra necessaria para Administragcao da obra, com realizacéo de visitas
técnicas, considerando 22 dias por més com visita de 1 hora por dia durante o periodo de 3

meses.

Caracteristicas Técnicas/Especificagcdo: A contratada devera manter funcionarios
(engenheiro e encarregado de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira
profissional e que faca parte do quadro de funcionarios da CONTRATADA, durante todo o

periodo da obra.
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Coépia da carteira de trabalho, comprovando a fungdo, devera ser entregue a
FISCALIZACAO num prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato. A
FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionario, caso julgue
necessario.

Caso a auséncia do funcionario durante visita da FISCALIZACAO n3o seja julgada
procedente, havera glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenga médica etc.) a Contratada
devera providenciar substituto durante o periodo.

O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a FISCALIZACAO
solicitar.

Observagoes: Nao sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogagdo do prazo da obra

em virtude do Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos.

3.2.2 MESTRE DE OBRAS, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mestre de obras: Mao de obra necessaria para administracdo do canteiro de obras,
devendo estar presente no local durante toda a carga horaria diaria.

Caracteristicas Técnicas/Especificagao: A contratada devera manter funcionarios
(engenheiro e encarregado de obras) residentes, com o cargo comprovado na carteira
profissional e que fagca parte do quadro de funcionarios da CONTRATADA, durante todo o
periodo da obra.

Copia da carteira de trabalho, comprovando a fungdo, devera ser entregue a
FISCALIZAGAO num prazo maximo de 5 (cinco) dias apdés a assinatura do contrato. A
FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substituigdo do funcionario, caso julgue
necessario.

Caso a auséncia do funcionario durante visita da FISCALIZAGAO ndo seja julgada
procedente, havera glosa do valor correspondente ao dia na fatura.

Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenga médica etc.) a Contratada
devera providenciar substituto durante o periodo.

O engenheiro responsavel devera estar presente sempre que a FISCALIZAGAO solicitar.
Observagoes: Nao sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogagéo do prazo da obra

em virtude do Demais Funcionarios Administrativos e Técnicos.

3.3 TERRAPLANAGEM
3.3.1LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Compreende o fornecimento de equipamentos, mé&o-de-obra e ferramentas
necessarias a execug¢ao do desmatamento, destocamento e limpeza da area de implantagéo da

obra bem como a execucgao de limpeza de vegetacao rasteira, restos de materiais de construcao

11
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e materiais inserviveis existentes para a implantacdo do corpo estradal. Para tanto, sdo
apresentados 0s requisitos concernentes a equipamentos, execugéo, preservagdo ambiental,
verificagdo da qualidade, além dos critérios para aceitagao, rejeicdo e medicdo dos servigos,
estando incluso neste servigco os critérios de caminho de servigo e bota-fora para execugéo do

projeto viario.

3.3.2 ESCAVAGAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA

Sao os trabalhos de Escavacéao dos locais destinados a instalagdo das CABECEIRAS.
N&o devem ser confundidos com o aterro de concordancia para acesso a ponte, o qual sera
executado pela prépria Prefeitura, de modo a dar SERVENTIA AO OBJETO CONVENIADO.

3.3.3 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M

Com origem dos levantamentos topograficos a serem executados, sera implantada uma
rede de marcos auxiliares ao redor da area de trabalho, os quais serao utilizados na locagéo dos

diversos servigos.

Aproveitando-se o levantamento topografico, sera criada uma rede de RN localizados
em pontos estratégicos e devidamente protegidos.

Para locagao das estruturas proceder-se-a um trabalho basico de locagao por espelho,
onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relagdo ao RN adotado. E

obrigatério o gabarito de madeira, indicando as coordenadas da estrutura.

3.4 INFRAESTRUTURA

3.41GABIAO CAIXA 2 X 1 X 0,50 M ZN/AL DE 2,70 MM — PEDRA DE MAO COMERCIAL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

3.4.2GABIAO CAIXA 2 X 1 X 1,00M ZN/AL DE 2,70 MM — PEDRA DE MAO COMERCIAL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

3.4.3GEOTEXIL NAO TECIDO 100% POLIESTER , RESISTENCIA A TBAC}AO DE 14 KN/M (RT
—14) INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.4.4TELA METALICA DOBRADA EM L PARA MURO EM SOLO REFORGADO - C= 200 CM,
L=40CM E H=40 CM FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.4.5TRANSPORTE COM CAMJNHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO E PRIMARIO (UNIDADE M3XKM)

As etapas de execucdo de contengdo das cabecgeiras com uso de gabido, esta

detalhada em projeto proprio
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3.5 éﬁﬁERESTRUTURA
3.5.1ESTRUTURA EM ACO ASTM A36

As longarinas serdo executadas em perfis W de aco laminado A-36/ A-572 e A-530
com dimensbes variadas de acordo com o projeto executivo(Aco A572 GR. 50 para as

longarinas e Ago ASTM

A36 para os demais componentes). Pode haver, quando necessario, travamentos na alma e
reforgo na mesa inferior.

Na mesa superior serao fixados os conectores de cisalhamento em perfil U 101,6 x
4,76 mm laminado de 130 mm. As longarinas serao contraventadas com perfis L de acordo com
projeto.

As transversinas serdo executadas em perfis de aco laminado U 6" 152,4 x
12,20 com comprimento de acordo com projeto.

Os elementos de fixagao necessarios (porcas, parafusos e arruelas) ja estdo

contemplados nos valores unitarios para o servigo.

3.5.2JATEAMENTO ABRASIVO EM ESTRUTURA METALICA COM GRANALHAS

O jateamento é uma técnica de limpeza, feito a partir do impacto de particulas
abrasivas, eliminando impurezas da superficie metalica como graxa, ferrugem, permitindo o

contado do revestimento com o substrato.

3.5.3FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

Sera aplicada primeiramente tinta para prote¢ao anticorrosiva da estrutura metalica,
aplicada como primer antes da pintura final.

Em seguida as estruturas metélicas receberao pintura epoxi bicomponente,

completando o fundo e acabamento das pecas.

3.5.4PINTURA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS).

As estruturas metalicas receberao pintura epoxi bicomponente, completando o fundo e
acabamento das pegas.
3.5.5 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-
MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Os aparelhos de apoio serdo colocados nos apoios das vigas, a fim de diminuir o atrito
entre os elementos e tornar uniforme a distribuicdo dos esfor¢os. Devera ter dimensbes de
300x250x31,05 mm com dureza Shore A, fretado com chapas de ago de 4mm, obedecera a

NBR 19783:2015.
13
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A DA S

3.5.6CHAPA GALVANIZADA AUTOPORTANTE TIPO STEEL DECK, COM NERVURAS
TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM

Atua como forma para execugéo da concretagem do tabuleiro, e ainda com fungéo de
armadura colaborante enrijecedora.

O Polydeck & normalmente produzido em chapas galvanizadas de 0,80 mm, 0,95 mm e 1,25 mm e o seu comprimento de 2.500 mm a

12.000 mm, conforme determinagao do projeto (outras medidas, mediante consulta prévia). A sequir apresentamos as propriedades principais
do perfil

Espessura da chapa (mm)

nominal 0,80 085 125
e S
‘Peso Brufo  (gm) 914 108 1429
) Area de Secdo Transversal do Ao () (mim) 1086 1300 17290
199 151 | L 210 | Centro de Gravidade (inferier/superior)  (mm 304/2%6
Lorgum atil=840 Momento de Inércia ~(mm"m) 551.500 7456
B T e = Maodulo Resistente Inferior Tl

P Madulo Resistente Superior mm/m

Fig. 1 - Caracteristicas geomeétricas do perfil Polydeck 595

O concreto a ser utilizado deve ter uma resistencia a compressao, fck maior ou igual a
30 MPa para ruptura por compressao (28 dias). Aditivos a base de cloretos devem ser evitados
por agredirem a camada de zinco das chapas de aco. A massa especffica a ser considerada nos

calculos e igual a 2.400 kg/m3.

3.5.7ARMAGAO EM AGO CA-50 — FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO

O aco sera do tipo CA-50, sera preparado e colocado nas formas, conforme o projeto
estrutural.

O ago comum destinado a armar o concreto obedecera a NBR-7480.

As barras de ago nao apresentarao excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impec¢a uma perfeita aderéncia ao
concreto. A armadura nao devera ficar em contato direto com a férma, observando a distancia
minima prevista (NBR 6118).

3.5.8AC0O CA-60 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO
O aco sera do tipo CA-60 TG-8L, que serdao montadas as trelicas e colocadas para
armagcao do tabuleiro, respeitando seu espagamento, conforme projeto. O ago comum destinado a
armar o concreto obedecera a NBR-7480.
As barras de a¢o ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao
concreto.

3.5.9CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL

DOSADORA DE 30 M*/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
14
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O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional de

seus componentes. Para a concretagem do tabuleiro sera utilizado o concreto de 30 MPa, slump

10+2 cm.

A contratada nao iniciara a concretagem sem que, previamente, a fiscalizagdo tenha
procedido a verificagdo da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e superficies
das juntas de concretagem.

O concreto sera langado préximo a sua posicao definitiva evitando-se, desta forma,
transporta- lo no interior da forma por meio de vibradores ou outro meio qualquer. O mesmo sera
aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

Nao sera permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregagdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-d0 calhas
apropriadas. Em pecas de alta densidade de armadura o langamento do concreto diretamente
de encontro as mesmas sera evitado. Neste caso o langamento sera efetuado pela parte lateral

das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

3.5.10 LANGAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECGAO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30 M*/H

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao-de-obra necessarios para o

transporte interno a obra, langamento e adensamento de concreto ou massa.

3.5.11TRANSPORTE EM CAMINHAO BETONEIRA — RODOVIA PAVIMENTADA

Quando o concreto for produzido em usinas comerciais, ou misturado em caminhdes
betoneira, deverao ser atendidas as recomendagdes das normas DNER-ES 330 e NBR 7212. O
periodo maximo entre a mistura, a partir da adicao da agua, e o langamento devera ser de 30
minutos, sendo proibida a redosagem sob qualquer forma. Quando for usado caminh&o
betoneira e houver agitacdo do concreto durante o transporte e a sua descarga, este periodo

podera ser ampliado para 90 minutos.

3.5.12 TRANSPORTE EM CAMINHAO BETONEIRA — RODOVIA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO
Quando o concreto for produzido em usinas comerciais, ou misturado em caminhdes

betoneira, deverao ser atendidas as recomendacdes das normas DNER-ES 330 e NBR 7212.

3.6 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.6.1 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA EM AGO (2,00m X 1,00m) — PELICULA

RETRORREFLETIVA
15
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Sera implantada placa de indicagdo na ponte com os seguintes dizeres: “Ponte sobre
0 Rio Anta Atirada — Capacidade Maxima 45 Ton. — Ext. 15,00 metros”.
3.6.2 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA EM AGO (1,00m X 1,00m) — PELICULA
RETRORREFLETIVA

Serdo implantadas placas de adverténcia na ponte com os seguintes dizeres:
“Cuidado, Ponte Estreita — Somente 01 Veiculo - REDUZA A VELOCIDADE”.

3.6.3 FORN. E IMPLANTACAO PLACA EM AGO (® 80cm) - PELICULA
RETRORREFLETIVA
Serédo implantadas placas de regulamentagéo na ponte, indicando a velocidade de
30Km/h.

3.6.4FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL
Serao implantadas nos bordos da pista de rolamento tachas refletivas sobre a ponte,

afastadas a cada meio metro linear, totalizando 15,00 metros de extens&o da ponte.

3.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

A estrutura metdlica devera ser transportada em caminhdo carroceria do tipo

guindauto (Munck), de forma que seja possivel sua remogéao e icamento apods o transporte.

3.6.6LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZAGAO DE
GUINDASTE

As longarinas deverao ser igadas e posicionadas com correto alinhamento, sobre os
aparelhos de apoio. Atencao especial a capacidade de icamento do equipamento e cordoalhas
ou fitas a serem utilizadas no trabalho. Devera ser analisado, previamente, o projeto de

superestruturas para a consulta do peso das pegas.

3.7 TERRAPLANAGEM PARA A CONCORDANCIA DE GREIDE
3.8

3.8.1. EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

As cabeceiras deverao ser aterradas, assim como a conformagéo do greide da pista
até atingir o pavimento da ponte, com material de bom indice geotécnico e aplicado com

umidade 6tima de compactagéo.

3.8.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

16
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- i,
T

_CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A
2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
O material carregado em Jazida, ao chegar a obra em caminhdo basculante,

devera ser depositado no local adequado por meio do movimento bascular da cagamba.

3.8.3.TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - VIA PAVIMENTADA
Neste item esta contemplado o Transporte do solo para o aterro e a descarga préximo ao local

estipulado em projeto, conforme a conveniéncia do servigo.
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4. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

PROJETO

NBR-6122/2010 - PROJETO E EXECUGCAO DE FUNDAGCOES

NBR 6118/2014 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

NBR 7187/2003 — PROJETO E EXECUGAO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO
E PROTENDIDO

NBR-8800/2008 - PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAS

METALICAS NBR-6123/1988 - FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM

EDIFICACOES

NBR 7188/2013 - CARGA MOVEL EM PONTE RODOVIARIA E PASSARELA DE
PEDESTRE NBR 8681/2004 — ACOES E SEGURANGA NAS ESTRUTURAS —
PROCEDIMENTO

NBR 9062/2006 - PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO NBR-10839/1989 - EXECUGCAO DE OAE EM CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO

EXECUCAOQ E CONTROLE TECNOLOGICO

NBR-14931 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
NBR-12654 — CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO
— PROCEDIMENTO

NBR-12655 — CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND — PREPARO, CONTROLE E
RECEBIMENTO — PROCEDIMENTO

NBR-6892 — MATERIAS METALICOS — ENSAIO DE TRAGAO A TEMPERATURA AMBIENTE
NBR-7480 — ACO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO - ESPECIFICACAO

NBR-7481 — TELA DE ACO SOLDADA — ARMADURA PARA CONCRETO —
ESPECIFICAGCAO NBR-9783 — APARELHOS DE APOIO DE ELASTOMERO FRETADO
ESPECIFICACAO.

NOTAS GERAIS PARA CONCRETO ARMADO E FUNDACOES

1 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, NiVEIS E COORDENADAS EM METROS.
2 — FUNDACOES EM ESTACAS TRILHO TR-45 CRAVADAS ATE A PROFUNDIDADE EM
PROJETO ou

NEGA
18
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3 — CONCRETO: MESOESTRUTURA: Fck min. = 25 MPa; FATOR AGUA CIMENTO: a/c <
0.55. TABULEIRO Eck min. = 30 MPa/ SLUMP 10 + 2
CONCRETO: INFRAESTRUTURA: Fck > 25 MPa; FATOR AGUA CIMENTO: a/c < 0.55.
CONCRETO MAGRO PARA REGULARIZAGAO: Fck > 10 MPa.
4 —UTILIZACAO DE ESPACADORES PLASTICOS OU DE ARGAMASSA PARA GARANTIR
OS COBRIMENTOS ESPECIFICADOS.
5 — OS CONCRETOS DEVERAO SER INERTES AS REAGCOES EXPANSIVAS DO
TIPO ALCALISAGREGADOS.

6 — CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL
7 — TODOS OS ELEMENTOS CONCRETADOS DEVERAO TER PLANOS DE

CONCRETAGEM, ESPECIFICAGAO DE TRACO E CURA
FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA PARA

APROVAGAO. 8 - RESISTENCIA MINIMA DO CONCRETO PARA RETIRADA DO
CIMBRAMENTO NOS ELEMENTOS MOLDADOS “IN LOCQO”: fck > 25 MPa.

9 — COBRIMENTO DE CONCRETO SOBRE AS ARMADURAS:

a) ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO: 3 cm

10 — TEMPO MiNIMO DE CURA UMIDA DO CONCRETO:

- 7 DIAS PARA fck <=30MPa

- 5DIAS PARA fck >30Mpa

5.0 ENTREGA DA OBRA

Para assegurara e entrega da OAE em perfeito estado, a contratada executara todos os
demais arremates que julgar necessarios e os que a fiscalizagdo determinar.
Sera finalmente removido todo o entulho da obra, deixando-a totalmente livre e desimpedida de

quaisquer residuos da construgéo.

PRESCRIGOES DIVERSAS

Os servigos constantes da presente especificacdo deverao ser entregues

perfeitamente acabados e arrematados.

A OAE devera estar devidamente sinalizada antes de sua liberagao ao trafego e uso.

Santa Luzia Do Oeste/RO, 31 de julho de 2026

253 heiro Civil
CREA 3.995/D-RO

Responsavel técnico pelo Projeto

19

Pag.: 19/ 20 - ID. do Doc.: 1.721.6B6 - 10/09/2026 - 11:29:48



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11H2.3X29.1479.K366.3278 - ATHUS - PREFEITURA DE SANTA LUZIA DOESTE - RO

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

b
J;‘

%;

&)

LuEvk s

Informacdes do Documento
ID do Documento: 1.721.6B6 - Tipo de Documento: PROJETO BASICO.

Juntado por JESSICA LOPES ALENCAR, CPF: 008.92*.**2-*6 , em10/09/2026 - 11:29:48
Cédigo de Autenticidade deste Documento: 11H2.3X29.1479.K366.3278

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.santaluzia.ro.gov.br/verdocumento

Pé&g.: 20/ 20 - ID. do Doc.: 1.721.6B6 - 10/09/2026 - 11:29:48



	Informações do Documento

