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RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Departamento Estadual de Transito - DETRAN
Comissdo Permanente de Licitagdo de Materiais e Servigos - DETRAN-CPLMS

EDITAL N2 13/2026/DETRAN-CPLMS

INSTRUMENTO CONVOCATORIO
PREGAO ELETRONICO N2 90008/2026/DETRAN-RO
AMPLA CONCORRENCIA
(Processo Administrativo n° 0010.011783/2025-02)

RESUMO DOS DADOS DA LICITAGAO

Encerramento do recebimento de propostas e abertura da sessdo publica: | Limite para esclarecimentos e impugnagdes ao edital:
17/04/2026, as 10h (h?rarlo de Brasilia), no sitio 14/04/2026.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 926002

Objeto: Aquisicdo de 96 Baterias Monofésicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de
10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, para Ajuste Corretivo no Subsistema de Nobreak dos mesmos
(substituigdo de um total de 96 baterias, sendo 48 em cada um dos dois racks Data Bunkers), conforme especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

Valor Estimado da Contratagio (Global): RS 103.500,48 (Cento e trés mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos)

Registro de Pregos? Ndo Vistoria: Ndo | Instrumento Contratual: contrato
Forma de Adjudicagdo: Menor Prego por item Modo de disputa: aberto Intervalo minimo entre lances: 1%
Licitagdo Exclusiva ME/EPP? N3o Reserva Cota ME/EPP? N3o Exige amostra/demonstracdo? N3o

Planilha de custos e formagdo de pregos: Ndo

Prazo para envio da proposta definitiva e documentos de habilitagdo/complementares: 02 (duas) horas apds convocagdo do pregoeiro se outro prazo ndo for
concedido no chat de mensagens

E-mail para contato: cpl@detran.ro.gov.br e/ou cpldetranro@gmail.com

INSTRUMENTO CONVOCATORIO
PREGAO ELETRONICO N2 90008/2026/DETRAN-RO
AMPLA CONCORRENCIA
(Processo Administrativo n° 0010.011783/2025-02)

1. PREAMBULO

1.1. Torna-se publico que o (a) Departamento Estadual de Transito de Rondénia — DETRAN/RO, por intermédio de sua PREGOEIRA, realizard licitagdo, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, modo de disputa “ABERTO”, com critério de julgamento MENOR PRECO POR ITEM, ampla concorréncia, conforme
descrito neste Edital e seus ANEXOS nos termos da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e Decreto Estadual 28.874/2024 e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de
acordo com as condigBes estabelecidas neste Edital, tendo como interessada a Coordenadoria de Tecnologia da Informagao.

1.2. O instrumento convocatério e todos os elementos integrantes encontram-se disponiveis, para conhecimento e retirada, no endereco eletrdnico: https://
www.comprasnet.gov.br.

1.3. A sess3o inaugural deste PREGAO ELETRONICO dar-se-a por meio do sistema eletronico, na data e horario estabelecidos.

1.4. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e locais estabelecidos no predmbulo deste Edital, desde que ndo haja comunicagdo do(a)
Pregoeiro(a) em contrario.

1.5. Os horarios mencionados neste Edital de Licitagdo referem-se ao horério oficial de Brasilia/DF.
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1.6. Maiores informagdes e esclarecimentos sobre o certame serdo prestados pelo Pregoeiro e equipe de apoio, no Departamento Estadual de Transito, sito a
Rua Dr. José Adelino, 4477 — Costa e Silva, em Porto Velho/RO — CEP: 76.803-592, e-mail para contato: cpl@detran.ro.gov.br e/ou cpldetranro@gmail.com.

2. OBJETO

2.1. Do objeto: Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA
de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, para Ajuste Corretivo no Subsistema de Nobreak dos mesmos
(substituigdo de um total de 96 baterias, sendo 48 em cada um dos dois racks Data Bunkers), conforme especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

2.2. Em caso de divergéncia existente entre as especificagbes do objeto descritas no sistema eletronico — Portal do Compras do Governo Federal, e as
especificagGes constantes no ANEXO | deste Edital — Termo de Referéncia, prevalecerdo as ultimas.

2.3. Das especificacbes técnicas/quantidades do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 3.3 do Anexo | do Termo de Referéncia, as quais foram
devidamente aprovadas pelo ordenador de despesas.

2.4. Da garantia do objeto: Ficam aquelas estabelecidas no item 10 do Anexo | — Termo de Referéncia.
2.5. Da garantia contratual: Ndo serdo exigidas Garantias Contratuais, conforme item 22 do termo de referéncia.

2.6. Do reajuste contratual: Ficam aquelas estabelecidas no item 18.2 do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

2.7. Do prazo, local e condigdes: Ficam aquelas estabelecidas nos itens 9 e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia , as quais foram devidamente aprovadas
pelo ordenador de despesa do 6rgdo requerente.

2.8. Do pagamento: Ficam aquelas estabelecidas no item 25 e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo
ordenador de despesa do érgdo requerente

2.9. Da fiscalizagdo e acompanhamento: Ficam aquelas estabelecidas no item 24 e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente
aprovadas pelo ordenador de despesa do érgdo requerente.

3. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. De acordo com o Art. 164, da Lei n2 14.133, de 2023, qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo
desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame,
observado o seguinte procedimento:

3.1.1. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e mail: cpl@detran.ro.gov.br e/ou cpldetranro@gmail.com, sendo certo que deverd ser
confirmado o recebimento pelo Pregoeiro ou, ainda, podera ser protocolado junto a Sede deste DETRAN/RO, no horario das 07h30min. as 13h30min., de
segunda-feira a sexta-feira, situada na Rua Dr. José Adelino, n.2. 4.447 — Bairro Costa e Silva, na cidade de Porto Velho/RO — CEP: 76.803-592.

3.1.2. Mencionar o nimero do Pregdo, o ano e o nimero do processo licitatério.

3.2. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, de forma que a concessdo de efeito suspensivo a
impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada nos autos do processo de licitagdo.

3.3. A decisdo do(a) Pregoeiro(a) quanto a impugnagdo sera informada preferencialmente via e-mail (aquele informado na impugnagdo), e através do campo
préprio do Sistema Eletrénico do site Comprasnet, sendo necessariamente divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, ficando o licitante obrigado a acessa-lo para obtengdo das informagdes prestadas pelo(a) Pregoeiro(a),
na forma do Art. 164, paragrafo Unico.

3.4. Acolhida a impugnagdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente a alteragdo ndo afetar a
formulagdo das propostas.

4. DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.2. Os interessados deverdo atender as condigBes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informagédo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregédo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
4.6. Ndo poderdo disputar esta licitagdo, direta ou indiretamente:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de penalidade que lhe foi
imposta de:

4.6.2.1. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Rond6nia, nos termos do art. 156, llI, § 42, da Lei
n. 14.133/2021;

4.6.2.2. Declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156, 1V, § 52, da Lei n. 14.133/2021;
4.6.3. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;
4.6.4. Aquele que se enquadre no disposto no art. 14, da Lei n. 14.133, de 2021;

4.6.5. Agente publico do 6rgdo, agente publico de drgdo ou entidade licitante ou contratante, conforme §§ 12 e 22 do art. 92 da Lei n2 14.133, de 2021.

4.6.6. Fica vedada a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consoércio, conforme disposigdo constante no item 7 do Anexo | - Termo de Referéncia.

4.6.7. Fica vedada a participagdo de cooperativa no presente certame, conforme disposigdo constante no item 7 do Anexo | - Termo de Referéncia.

5. DA PARTICIPAGAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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5.1. Na forma do art. 42, da Lei Federal n? 14.133, de 2021, aplicam-se as licitagdes e contratos disciplinados por esta Lei as disposi¢des constantes dos arts. 42
a 49 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo atentar as regras estabelecidas no regramento especifico citado.

5.2. Para obtengdo de beneficios a que se refere este item, a licitante devera apresentar:

5.2.1. Declaragdo, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021;

5.2.2. Declaragdo de que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo ainda ndo tenha celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, na forma do Art. 42, § 22, da Lei n? 14.133, de
2021.

5.3. A falsidade da declaragdo sujeitara o licitante as sang¢Ges previstas na Lei n? 14.133, de 2021, neste Edital e em normas correlatas.

5.4. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no
certame, para aquele item;

5.4.1. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

5.5. Ndo podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado a pessoa juridica enquadrada nos casos estabelecidos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n2 123, de 2006.

6. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

6.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

6.2.1. estd ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng&es coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatdrio;

6.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

6.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da
Constituicdo Federal;

6.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas;

6.2.5. cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

6.3. O licitante organizado em cooperativa quando permitido sua participagdo devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

6.4. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.5. Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

6.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase
de envio de lances.

6.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagGes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢do ou de sua desconexdo.

6.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para
imediato bloqueio de acesso.

6.9. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos: Valor unitério e total do item ou valor
global, ou percentual de desconto; descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagdes conforme especificagdo do Termo de Referéncia.

6.10. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.11. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alega¢do de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.12. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos neste Edital.

6.13. As propostas terdo validade minima de 90 (noventa)_dias, a contar da data de sua apresentagao.

7. DA FORMULAGAO DE LANCES, CONVOCAGAO ME/EPP E CRITERIO DE DESEMPATE

7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.2. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.
7.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.4. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.5. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%.

7.6. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel.

7.7. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado no certame.

7.7.1. Os critérios dos modos de disputa estdo estabelecidos no Art. 23 e 24 da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N2 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.
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7.8. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo (a) Pregoeiro (a) aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgagdo.

7.9. Apds o encerramento da etapa de lances, sera verificado se ha empate entre as licitantes que neste caso, por forca da aplicagdo da exclusividade
obrigatoriamente se enquadram como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n. 123/06,
CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR.

7.10. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.10.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:
7.10.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

7.10.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagBes previstos nesta Lei;

7.10.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
7.10.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
7.10.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

7.10.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou,
no caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.10.2.2. empresas brasileiras;
7.10.1.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.10.1.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.11. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerd por sorteio, em ato publico, para o qual
todos os licitantes serdo convocados, conforme IN SEGES/MGI n2 79, de 2024.

8. DA FASE DE NEGOCIAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o (a) Pregoeiro (a) verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigbes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 4.3.2 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo.

8.2. Seguidamente serd realizada a negociagdo e atualizagdo dos pregos por meio do CHAT MENSAGEM do sistema Compras.gov.br, devendo o (a) Pregoeiro (a)
examinar a compatibilidade dos pregos em relagdo ao estimado para contratagdo.

8.2.1. Serdo aceitos somente precos em moeda corrente nacional (R$), com valores unitarios e totais com no maximo 02 (duas) casas decimais, considerando as
guantidades constantes no Anexo | — Termo de Referéncia. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o (a) Pregoeiro (a), podera
convocar no chat de mensagens para atualizagdo do referido lance e/ou realizar a atualiza¢do dos valores arredondando-os para menos automaticamente caso
a licitante permanega inerte.

8.2.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior
ao desconto definido para a contratacdo, o (a) pregoeiro (a) podera negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

8.3. O (a) Pregoeiro (a) ndo aceitara e ndo adjudicara o item cujo prego seja superior ao estimado (valor de mercado) para a contratagdo.

8.3.1. O (a) Pregoeiro podera solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

8.3.2. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.4. Para fins de aceitacdo da proposta o (a) Pregoeiro (a) examinara a proposta ajustada quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relagdo aos valores estimados para contratacdo, podendo solicitar manifestagdo técnica e juridica de outros setores do érgdo, a fim de subsidiar sua decisdo.

8.5. Quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, sera oportunizado ao licitante o Principio do Contraditdrio e da Ampla Defesa, para que
querendo esclarega a composi¢cdo do pre¢o da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, na forma do artigo 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.5.1. Em caso de aparente inexequibilidade, cabera a Licitante apresentar planilha de composi¢do de custo, contrato anterior, nota de empenho e/ou notas
fiscais que comprove a exequibilidade.

8.6. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administragdo, conforme IN SEGES/ME n2 73 de 30 de setembro de 2022.

8.7. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do érgdo requisitante, ou
da area especializada no objeto.

8.8. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

8.8.1. contiver vicios insanaveis;

8.8.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagao;

8.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

8.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo,
serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF e/ou Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEFOR da
SUPEL, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

9.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

9.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitacdo.

9.5. A verificagdo pelo (a) pregoeiro (a), em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagdo.
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9.6. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituigdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

9.6.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

9.6.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

9.7. Na anélise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

9.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n. 123, de 2006 e alteragdes.

9.8.1. Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado prazo de 5 (cinco) dias Uteis para sua regularizagdo pelo licitante,
prorrogavel por igual periodo, com inicio no dia em que o proponente for declarado vencedor do certame.

9.9. Ressalvados os documentos passiveis de verificagdo conforme item 9.2 deste edital, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital e anexos, a
documentagdo relacionada nos itens a seguir, no prazo de 2 (duas) horas contado da solicitagdo do pregoeiro, para fins de habilitagdo:

9.10. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
9.10.1. Comprovagdo de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.10.2. Comprovagdo de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.10.3. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.10.4. Certiddo de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

9.10.5. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de Certiddo de Regularidade de Débito — CNDT, para comprovar a
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”,
diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

9.10.6. ertiddo de Regularidade na Contratagdo de Pessoas com Deficiéncia, Reabilitados da Previdéncia Social e aprendiz (Link Certiddes), conforme
RECOMENDAGAO N2 6613.2023, DE 31 DE AGOSTO DE 2023, da PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO.

9.11. RELATIVOS A HABILITAGAO JURIDICA:

9.11.1. Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragdo atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compativel
com o objeto licitado.

9.11.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administrativos, com a demonstragdo do ramo de atividades compativel com o objeto
licitado, bem como a ultima alteragdo social. Ndo sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social;

9.11.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro de autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

9.11.4. Cédula de identificagdo dos sécios, ou do diretor, ou do propriétario, ou do representante legal da empresa e procuragdo, se for o caso.

9.12. RELATIVOS A QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA:

9.12.1. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no item 17.13 e subitens do Anexo | — Termo de
Referéncia.

9.13. RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICA:

9.13.1. Sera exigido atestado de capacidade técnica, conforme item 17.5 e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia.

9.14. DAS DECLARAGOES:

9.14.1. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informag&es prestadas, na forma da lei (art. 63,

|, da lein? 14.133/2021).

9.14.2. Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencGes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

9.14.3. Da Declaragdo do atesto de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal, o que deve ser providenciado, ante a obrigagdo
do art. 68, VI da Lei n? 14.133/2021, ficam aquelas estabelecidas nos subitens 17.14.3 do Anexo | — Termo de Referéncia.

10. DO RECURSO

10.1. Conforme disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021, cabera recurso em face de:

I- Julgamento das propostas;

1I- Ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

I1l- Anulagdo ou revogagdo da licitagdo;

10.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar sua intengdo de recurso:

| - O prazo para manifestagdo é de no minimo 10 (dez) minutos;

I'1- Os recursos imotivados ou insubsistentes ndo serdo recebidos.

Il- A falta de manifestagdo no prazo estabelecido autoriza a Administragdo a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O licitante que tiver sua intengdo de recurso aceita deverd registrar as razdes do recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo.
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10.3.1. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.4. Para justificar e fundamentar suas razdes ou contrarrazdes de recurso, o licitante interessado poderd solicitar vista dos autos a partir do acatamento de
sua intengdo de recurso.

10.5. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

10.6. Os recursos serdo dirigidos ao pregoeiro, que podera reconsiderar sua decisdo em 3 (trés) dias Uteis. Caso ndo reconsidere, deverd remeter o recurso a
autoridade competente para julgamento, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, de

acordo com o0 § 22 do artigo 165 da Lei 14.133/21.
10.7. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos ndo suscetiveis de aproveitamento.

10.8. Na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd
iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

11. DA HOMOLOGAGCAO

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior
para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n2 14.133, de 2021.

12. DA REVOGAGAO E DA ANULAGCAO

12.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatério de que trata esta Instrugdo Normativa por motivo de conveniéncia e oportunidade, e
deverd anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocagdo de terceiros, assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

§ 12 O motivo determinante para a revogagdo do processo licitatério devera ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

§ 22 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles
dependam, e dara ensejo a apuragdo de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

§ 32 Na hipdtese da ilegalidade de que trata o caput ser constatada durante a execugdo contratual, aplica-se o disposto no art. 147 da Lei n2 14.133, de 2021.

13. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

13.1. Ficam aquelas estabelecidas no item 26 e subitens do Anexo | — Termo de Referéncia, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa
do drgdo requerente.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. Os recursos financeiros necessarios para acobertar as despesas decorrentes da contratagdo, estdo consignados no orcamento, conforme estabelecido no
item 13 do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas e dos
documentos e a sua validade juridica.

15.2. Sera divulgada ata da sessdo publica nos sistemas eletronicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e no no site
https://consulta.detran.ro.gov.br/.

15.3. As disposi¢Oes atinentes a fiscalizagdo e a gestdo do contrato, a entrega do objeto e as condi¢cbes de pagamento deverdo ser observadas no Anexo | -
Termo de Referéncia deste Edital.

15.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
15.5. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

15.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam
o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

15.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

15.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragdo.

15.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

15.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transages efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

15.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e nos enderecos eletronicos:
https://consulta.detran.ro.gov.br/ e https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

15.12. Ante eventual auséncia de regramento especifico em Edital, deverdo ser observados os inseridos no Termo de Referéncia, sempre pautando-se na
legislagdo vigente.

15.13. A Administragdo convocard regularmente o interessado para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da
data da convocagdo, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato, nas condi¢des estabelecidas no respectivo Termo de Referéncia e Edital de
licitagdo sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 90 da Lei n.2 14.133/21

16. DOS ANEXOS

16.1. Fazem parte deste instrumento convocatdrio, que serdo juntados no sistema compras.gov, os seguintes documentos:
ANEXO | - Termo de Referéncia 70071984;

ANEXO Il - Estudo Técnico preliminar 70071946;
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ANEXO 11l - Mapa de risco 67975757;
ANEXO IV - Quadro Estimativo de Precos 69212946;
ANEXO V - Carta Proposta 69603830;
ANEXO VI - Dados do representante 69604023.
ANEXO VII - Minuta de contrato 70525918.
Fabio José de Oliveira Monteiro

Pregoeiro - DETRAN-RO

e
pr
J@l! E’ Documento assinado eletronicamente por Fabio Jose de Oliveira Monteiro, Pregoeiro(a), em 30/03/2026, as 11:31, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura

,i eletrdniea

-

pr
3@“ d Documento assinado eletronicamente por Sandro Ricardo Rocha Dos Santos, Diretor(a) Geral, em 30/03/2026, as 15:38, conforme hordrio oficial de Brasilia,
= | com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

assinatura

,i eletrdnica
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RONDONIA

* —

Governo do Estado
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Departamento Estadual de Transito - DETRAN
Ndcleo de AquisigBes e Contratagbes - DETRAN-NAC

TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO
Unidade Orgamentdria: Departamento Estadual de Transito - DETRAN-RO
Unidade Administrativa: Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo
Unidade Solicitante: Geréncia de Redes de Dados

2. INTRODUGAO E BASE LEGAL

2.1. O presente Termo de Referéncia visa trazer a definigdo do objeto e elementos necessérios e essenciais a sua perfeita contratacdo e execugdo, e tem a finalidade
de instruir procedimento licitatério a ser deflagrado para Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos
Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, para Ajuste Corretivo no Subsistema de
Nobreak dos mesmos, conforme especificacdes deste documento, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, que institui normas para licitagdes e contratos na
Administragdo Publica, bem como o Decreto Estadual n? 28.874/2024, garantindo que a contratagdo seja conduzida com transparéncia, eficiéncia e de acordo com os
principios de economicidade e seguranca vidria.

2.2. A demanda esta formalizada no Documento de Oficializagdo de Demanda (0066195506), e visa atender as necessidades do DETRAN/RO.
2.3. A contratagdo de Pessoa Juridica para a aquisigdo do objeto do presente Termo de Referéncia encontra amparo legal nos seguintes dispositivos:
|- Lei Federal n2 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, especialmente os artigos 62, incisos XXIIl e XLI, e artigo 47;

- Decreto Estadual n2 28.874/2024 — Regulamenta as contratac¢des publicas no &mbito da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do
Estado de Ronddnia, com base na Lei n2 14.133/2021;

- Lei Complementar n? 123/2006 — Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assegurando tratamento
diferenciado e favorecido as MPEs nas contratag&es publicas;

IV - Art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal — Estabelece o principio da obrigatoriedade de licitagdo para contratagdo com o poder publico.
3. DA DEFINICAO DO DO OBIJETO, OBJETIVO E QUANTITATIVO
3.1. Do Objeto
3.1.1. Constituem objeto do presente Termo de Referéncia a Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servi¢o de

Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, para Ajuste Corretivo no
Subsistema de Nobreak dos mesmos (substituicdo de um total de 96 baterias, sendo 48 em cada um dos dois racks Data Bunkers), conforme especificagdes constantes nos
autos do Documento de Oficializagdo de Demanda (0066195506).

3.2 Do Objetivo

Contratar empresa especializada para o fornecimento, substitui¢do e instalagdo de um total de 96 baterias VRLA 12V 9 Ah destinadas aos nobreaks UPS DELTA
10 kVA (linha RT) dos dois racks DB44A do DETRAN/RO, distribuidas em 48 baterias por rack. O servigo devera contemplar:

. Remocgdo controlada das baterias existentes;

. Fornecimento e instalagdo das novas baterias conforme especificagdes técnicas;

. Reinstalacdo e religagcdo dos nobreaks com testes de comissionamento e verificagdo de desempenho;
. Execuc¢do dos procedimentos de seguranca elétrica e mitigagdo de riscos durante a intervengao;

. Entrega de documentagdo técnica (laudo de testes, termo de aceite, notas técnicas e garantia).

A execugdo devera ser realizada de forma a ndo comprometer a continuidade operacional dos demais subsistemas integrados em cada rack, garantindo
disponibilidade e confiabilidade dos servicos do DETRAN/RO, em conformidade com as especificaces constantes nos autos do Documento de Oficializacdo de Demanda (ID
0066195506).

3.3. Das Especificagbes Técnicas/Das Quantidades do Objeto
ITEM DESCRICAO Unidade | Qntd
01 Aquisigdo de Baterias Monofésicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 Und %6
(dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO
3.4. Especificacdo Técnica das Baterias
3.4.1. Aquisicdo de 96 Baterias com Servigo de Instalagdo, a serem realizados nos Nobreaks dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4 adquiridos, com as
seguintes caracteristicas:
3.4.2. As Baterias deverdo ser compativeis com o Nobreak Existente e Adquirido Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT
3.4.3. Baterias Monofésica de 220V
3.4.4. Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH) (padrdo compativel com o nobreak existente)
3.5. Descrigdo da Instalagdo
3.5.1. Manutengdo corretiva no modulo de contingenciamento elétrico para troca de baterias, contendo:
3.5.2. Abertura e Desconexdo dos Submddulos Adjacentes (Climatizagdo, Monitoramento e Sensores de Abertura/Temperatura).
3.5.3. Remocdo de Nobreak Integrado (UPS DELTA de 10KVA, Monofasico, 220V, Linha RT), Desmontagem para realizagdo de Limpeza e Atualizagdo do Banco de

Bateria (total de 96 baterias, sendo 48 em cada um dos 02 (dois) racks Data Bunkers).

3.5.4. Reinstalagdo do Mdédulo de Contigenciamento Elétrico
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3.5.5. Testes Operacionais e Emissdo de Relatdrio Técnico, contendo:

3.5.6. Testes de Funcionamento Isolados de Cada Submaédulo apés reativagdo

3.5.7. Testes de Funcionamento Integrados do Data Bunker

3.5.8. Emissdo de Relatdrios de Funcionamento e Estabilidade do Mddulo de Contigenciamento Elétrico
3.6. Instalagdo e Garantia
3.6.1. Aquisicdo de 96 Baterias com Servigo de Instalagdo completo, contendo a configuragdo para ativagdo e teste, no ambiente disponibilizado pela Administragao.
3.6.2. Todas as despesas relacionadas ao subitem 3.6.1 supracitado, abrangendo, inclusive, instalagdo e ajustes de plataforma, configuragdes, testes em produgdo,

alimentagdo, locomogdo e estadia de equipe técnica, deverdo ser de responsabilidade da empresa.

3.6.3. A garantia para o fornecimento licitado, devera ser a fornecida padrdo pelo fabricante (01 (hum) ano) para os componentes internos existentes (baterias) e do
mesmo periodo para o servigo de instalagdo, ficando sob encargo da fabricante no tocante as baterias e do Contratado quanto ao servigo, todos os tramites necessarios a fim
de solucionar os problemas que surgirem, assim como a realizagdo do atendimento de primeiro nivel de todos as solicitagdes.

4. DA CLASSIFICA(;AO DOS BENS COMUNS
4.1, A aquisi¢do enquadra-se na classificagdo de comuns, nos termos do inciso Xlll do art. 62 da Lei 14.133/2021, visto que detém especificagdes técnicas

conhecidas e usualmente utilizadas no mercado, ndo havendo grandes variagdes qualitativas que demandem andlise especifica e diferenciada do particular que pretende
contratar com a Administragdo.

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[..]

XIIl - bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado;
4.2. Desta forma, a estrutura procedimental da modalidade pregdo, menos formalista e mais célere, ndo afeta a analise da qualidade do objeto licitado ou importa

em prejuizos ao interesse publico, entendimento que encontra amparo nos Acérddos do TCU n2 313/2004 — Plendrio e n? 2.594/2005 — Primeira Camara e também adotado
em contratagdes similares celebradas por outros érgdos da Administragdo Publica.

5. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
5.1. Situagdo Atual
5.1.1. Atualmente o DETRAN/RO, operacionaliza todas as suas atividades através de sistemas de Informagdo, desde os Sistemas/Aplicativos até as pastas

compartilhadas, em conjunto com os diversos dispositivos (Computadores, Notebooks, Tablets, Celulares, dentre outros), tudo isto armazenado e mantido no Data Center
do DETRAN/RO, INTEIRAMENTE ALOCADOS EM 02 (DOIS) RACKS Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, adquiridos a mais de 09 (nove) anos, em pleno
funcionamento, que internamente dentre seus modulos, possui o médulo de Nobreaks para funcionar.

5.1.2. Cada um dos Racks, funcionam com 05 (cinco) Sistemas Internos e Integrados ao Chassi do Armario Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO,
sendo eles:

5.1.3. Estrutura do Rack Seguro

5.1.4. Climatizacdo

5.1.5. Combate a Incéndio

5.1.6. Sistemas de Seguranga

5.1.7. Monitoramento Ambiental

5.1.8. Fora identificado no Sistema Interno "Sistemas de Seguranga", precisamente no Subsistema "Nobreaks", o descarregamento das baterias internas, algo ndo

coberto em garantia e que requer sua troca. Este Nobreak é de Precisdo e mantém a energia do Rack em casos de queda, ate a "entrada" do Grupo Motor Gerador, os quais
estdo em desconformidade, instalado integrado ao Chassi.

5.1.9. As baterias de tais Nobreaks, possuem pelo natureza do préprio material, tempo de vida Util estimado em aproximadamente no maximo 03 (trés) anos, sendo
a Ultima troca realizada a mais de 03 (trés) anos, ou seja, ja estdo funcionando sem garantia de estabilidade alguma.

5.1.10. Por fim, nas ultimas 02 (duas) quedas de energia ocorridas, fora verificada que as Baterias do Rack 01, estdo sem capacidade de carga, suportando
aproximadamente 50 (cinquenta) segundos, muito proximo do limite de tempo (aprox. 30 segundos) para ativagdo do Gerador, assim como inexisténcia de garantia de
continuidade de funcionamento do Rack 02, que podem a qualquer momento falharem.

5.1.11. Fica claro que as baterias atuais estdo defasadas (sem garantia e com vida util do fabricante ultrapassada) e parcialmente inoperantes (banco de baterias do
Rack 01 com falha e suporte no limite com aprox. 50seg) o que requer IMEDIATA SUBSTITUICAO.

5.1.12. Por fim, cabe informar que trata-se de manuten¢do de Nobreak em um Rack Cofre patenteado e em garantia, que conforme o fabricante sé pode ser executado
pelo mesmo, sob perca da garantia contratada em servigo pelo DETRAN/RO, ate porque a simples remog3o do nobreak para troca requer a desmontagem de varios outros
componentes que ndo os Nobreaks, pois trata-se de uma estrutura integrada.

5.1.13. A ndo aquisicdo pode ocasionar o desligamento abrupto, acarretando em perda de dados, possiveis danos fisicos aos equipamentos sensiveis e ate
interrupgao dos servigos a sociedade temporariamente.

5.2 Da Necessidade

5.2.1. O Fornecimento requerido consiste na entrega com instalagdo de um total de 96 baterias, sendo 48 em cada um dos dois racks Data Bunkers 44US TIER4,

Modelo: DB44A do DETRAN/RO existentes no DETRAN-RO. A natureza do fornecimento possui em sua instalagdo a necessidade de conhecimento acerca da especializada
infraestrutura que envolve os nobreaks, envolvendo diversas etapas criticas. Inicialmente, serd necessaria a remogdo do subsistema de nobreak de cada data bunker, em
seguida, as 48 baterias dentro de cada UPS deverdo ser substituidas. Finalmente, o subsistema de nobreak devera ser reinstalado (reacomodado) dentro do data bunker.

5.2.2. Um aspecto crucial desta operagdo é a exigéncia de que todo o processo seja executado sem causar qualquer impacto no funcionamento dos outros
subsistemas integrados em cada rack data bunker, esta condicdo impde a necessidade de um alto nivel de especializagdo e um planejamento meticuloso por parte do
fornecedor do servigo, a fim de evitar qualquer tempo de inatividade ou interrupgdo na infraestrutura de Tl critica do DETRAN-RO.

5.2.3. A experiéncia em metodologias comprovadas e técnicas como hot-swapping para substituicdo de componentes criticos em data centers sera fundamental.
Além disso, a integracdo do sistema de nobreak com outros subsistemas, como distribuicdo de energia, resfriamento, monitoramento e seguranca, demanda dos
fornecedores um entendimento abrangente da infraestrutura dos Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, para prevenir consequéncias indesejadas
durante o processo de manutengdo, como a interrupgdo do funcionamento do préprio Rack Data Bunker.

5.2.4. Portanto, considerando todo o acima exposto, temos como crucial e indispensavel a contratacdo em tela, a fim de evitar prejuizos e interrupgdo dos servigos do
DETRAN/RO.

5.3. Dos Limites e Quantitativos da Contratagao

5.3.1. Segue abaixo descri¢do das quantidades dos Itens:

ITEM DESCRICAO Unidade | Qntd

Aquisigdo de Baterias Monofésicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02

01 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO Und 96
6. DA JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
6.1. A regra a ser observada pela Administracdo nas licitagbes é a do parcelamento do objeto, conforme o que disserta a Subsecdo Ill, do Art. 47, da Lei

14.133/2021, optar pelo parcelamento da solugdo sempre que for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso para a administragdo. Assim, é imprescindivel que a
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divisdo do objeto seja técnica e economicamente vidvel e ndo represente perda de economia de escala (Simula 247 do TCU).

Subsecdo Il

Dos Servigos em Geral

Art. 47. As licitages de servigos atenderdo aos principios:

| - da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de desempenho;

Il - do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso.

§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

1 - a responsabilidade técnica;

11 - o custo para a Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redug&o de custos, com divisdo do objeto em itens;

1l - o dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado.
6.2. Assim sendo, a administragdo optou pelo ndo parcelamento da aquisi¢do, sendo composto em item Unico tendo em vista a impossibilidade de divisdo do
mesmo, por tratar-se em si de aquisicdo direta com prestagdo de servigo, totalmente interdependentes entre si, 0 que por sua vez caso ocorre-se implicaria diretamente na
impossibilidade de responsabilizagdo técnica, de garantia das baterias (por ter sido instalada por um terceiro que ndo o fornecedor), assim como os custos adicionais com
tributagdo dupla, a interagdo de equipes, logistica de entrega e gerenciamento da garantia. Tal composi¢do ainda, assegura a entrega plena garantindo e a ampla
concorréncia.

6.3. Dessa forma, como é o caso, fora justificado o ndo parcelamento como mais vantajoso e de menor risco para a administragdo publica.

6.4. O parcelamento n3o sera adotado, uma vez que trata-se de objeto de composi¢do Unica, sendo a Contratagdo da Aquisigdo de 96 Baterias Monofdsicas de
220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servico de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4,
Modelo: DB44A do DETRAN/RO, estando seu parcelamento inviavelmente econdmico, vez que é mais vantajoso para a Autarquia e tecnicamente inexequivel.

7. DAS VEDAGOES
7.1. Da Vedagdo de Empresa sob Forma de Consércio

7.1.1. Fica vedada a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consércio em razdo do objeto referenciado neste termo nao caracterizar-se de grande porte e
complexidade, exigindo capacidade operacional especializada dada as particularidades internas dos equipamentos conjuntos, mas apenas conhecimento especializado, ndo
envolvendo questdes de alta complexidade técnica ao ponto de haver necessidade de parcelamento da execugdo do contrato através de unido de esforgos e tampouco
operacionalmente invidvel ou superar a capacidade de uma Unica empresa para executar o objeto da licitagdo, portanto, ndo é o caso da aplicagdo do Art. 15 da Lei Federal
14.133/2021.

7.2. Da Vedagdo de Cooperativa e Associagdo

7.2.1. Fica vedada a participacio de profissionais organizados sob a forma de cooperativa e associagdo na aquisicdo/contratagdo do objeto referenciado neste termo,
em razdo da necessidade de garantir qualidade, eficiéncia e seguranga na execugdo do contrato, tendo em vista que a estrutura descentralizada das organiza¢Ges acarretaria
em riscos de variagdo na qualidade, ocasionando dificuldade de fiscalizagdo individual dos servigos prestados e da responsabilizagdo, comprometendo a uniformidade
necessaria para o sucesso da contratagdo. Portanto, ndo sera aplicado o entendimento contido no art. 16 da Lei Federal 14.133/2021, visando garantir que a contratagdo seja
feita de forma eficiente, transparente e dentro dos principios da administragdo publica em cumprimento das obrigacdes legais.

7.3. Da Vedagao de Vinculo com o Poder Publico

7.3.1. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.3.2. Conforme as deliberagdes contidas no Inc. IV, art. 14, da Lei 14.133/2021, n3o poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente:

IV - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar expr e do edital de licitaga
8. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
8.1. Visto que o problema trata de Banco de Baterias defasado em sem carga, necessitando a troca das baterias de 02 (dois) Subsistemas dos No-Breaks UPS DELTA

de 10KVA Linha RT, através de baterias compativeis do Tipo Monofésicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), que por sua vez estdo dentro e fazem parte de ambiente
de alta especialidade e importancia a instituicdo (Data Bunker 44US TIER4, Modelo: DB44A), sendo necessédrio a desmontagem de ademais subsistemas e componentes
integrados ao Subsistema de Nobreak e ao préprio CHASSI dos Bunkers, para troca de tais baterias e resolugdo do problema.

8.2. Sendo assim, temos a Solugdo da Problematica, que por se tratar de aquisigdo direta com instalagdo, é solucionada com a simples aquisicdo com o servigo de
instalagdo.
8.3. Fica considerado como solugdo vidvel, conforme descrito no levantamento acima, a Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09

Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO.
Dada a impossibilidade de atendimento de todas as necessidades técnicas com outra Metodologia, conforme demonstrado no item 12.

8.4. Assim sendo, fica registrado que a Unica solugdo viavel é a Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servico de
Instalagcdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO.

9. DA EXECUGAO DO OBJETO

9.1. Do Local e Forma de Entrega

9.1.1. O Servico devera ser executado na CTlI do DETRAN/RO, situado a Rua Doutor José Adelino, n? 4477 - Bairro Costa e Silva, em Porto Velho/Rondonia,
observando os hordrios de funcionamento das 07h30 as 13h30, de segunda a sexta-feira, ultrapassado o horario sé mediante autorizacdo.

9.1.2. Caso ndo haja expediente na data marcada para a entrega, ficard automaticamente adiada para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo local, sendo de
responsabilidade do fornecedor entrar em contato para informar a previsdo de entrega e certificar-se do funcionamento do 6rgdo.

9.1.3. A entrega do servico deverdo ser acompanhada de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), a aceitagdo do item serd observada as especificagdes contidas no Termo de
Referéncia e as disposi¢es contidas na Lei Federal de Licitagdes e Contratos Administrativos n2 14.133/2021.

9.2. Dos Prazos

9.2.1. A execugdo do servigo deverd ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, no
endereco indicado, dentro da padronizagdo seguida pelo 6rgdo e conforme as especificagbes técnicas;

9.2.2. Este prazo poderd ser dilatado em casos excepcionais, mediante apresentacdo de justificativa, a critério e com a concorddncia da Administragdo, mediante
requerimento apresentado no prazo de 05 (cinco) dias antes do término do prazo de entrega.

9.2.3. Das Condigdes de Recebimento

9.2.4. O recebimento do objeto supracitado neste termo de referéncia, serd em sua INTEGRALIDADE, bem como em observancia previsto no artigo 140 da Lei Federal
ne 14.133/2021.

9.2.5. As obrigacGes resultantes do presente certame deverdo ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condigSes avengadas e as normas legais
pertinentes, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2.6. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido conforme a Lei n? 14.133/2021 na forma abaixo:

9.3. O Recebimento Provisério
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9.3.1. Serd recebido PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do objeto com a especificagdo, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, no prazo maximo de 03 (trés)_dias uteis contados da efetiva entrega, de acordo com o art. 140 inciso Il, alinea “a”, e ainda § 22, com o
intuito de verificar a conformidade com a especificagdo exigida, para os materiais (Baterias e Acessorios) e servigo (Manutengdo Corretiva), estando o servigo intrisecamente

relacionado ao material.

9.3.2. O recebimento de ambos, podera ocorrer de forma distinta, tendo em vista a dependéncia da entrega do material para a execu¢do da Manutengdo, ou seja,
apenas posteriormente e tempos diferentes, cabendo ao DETRAN/RO e a contratada o agendamento do servico em conformidade com os prazos de entrega existentes,
devendo apds sua conclusdo ser realizado recebimento provisério, a fim de possibilitar a equipe responsdvel a aferi¢do definitiva posteriormente em conjunto com o material
ja aplicado e mantido corrigido.

9.3.3. O recebimento supra referido dar-se-a através de recibo aposto na NOTA FISCAL quando da sua entrega.

9.3.4. A CONTRATADA devera substituir, as suas expensas, os itens que forem rejeitados parcial ou totalmente, por apresentarem vicios, defeitos, danos ou ndo
estiverem de acordo com a especificagdo do termo de referéncia imediatamente.

9.3.5. No caso de consideradas insatisfatdrias as condigbes do objeto recebido provisoriamente, serd lavrado Termo de Devolugdo, no qual consignaram as
desconformidades, devendo os bens serem recolhidos e substituidos.

9.3.6. O recebimento provisério NAO liquida a despesa e NAO se presta para autorizar o pagamento dos materiais.

9.3.7. A equipe da CTl no ato do recebimento devera comunicar a Comissdo Permanente de Recebimento de Materiais, para atestar as baterias entregues, assim
como oficializar a data da instalagdo dos mesmos, para acompanhamento da Comissao.

9.3.8. O ato do Recebimento Provisério, abordard o acolhimento do materiais entregues para aferigdo de caracteristicas e quantidades junto a Nota Fiscal, as quais
serdo acompanhadas pela Comissdo vide subitem 9.3.6, para agendamento da atividade de instalagdo conjunta.

9.4. O Recebimento Definitivo

9.4.1. Serd recebido DEFINITIVAMENTE apds a comprovagado das caracteristicas e quantidade do objeto, por uma comissdo designada pela autoridade competente,

apos decurso do prazo de recebimento provisério, no prazo maximo de 05 (cinco)_dias uteis, podendo ainda a Administragdo rejeitar em todo ou parte o fornecimento
executado em desacordo com o exigido, de acordo com o art. 140 da Lei Federal n? 14.133/2021, para os materiais (Baterias e Acessorios) e servico (Manutengdo Corretiva).

9.4.2. No ato do recebimento, deverdo ser analisados com os critérios aqui contidos, todos os elementos relacionados aos materiais (baterias e acessérios) e ao
servigco de Manutengdo corretiva relacionado diretamente as mesmas, em conformidade com o objeto.

9.4.3. O recebimento de ambos, podera ocorrer de forma distinta, tendo em vista a dependéncia da entrega do material para a execugdo da Manutengdo e o lapso
temporal entre os mesmos, que podem acarretar em recebimentos distintos para ambos, todavia, apenas considerados entregues quanto entregues conjuntamente.

9.4.4. A equipe da CTI, deverda acompanhar a execucdo das atividades pela empresa, comunicando a Comissdo de Recebimento de Materias Permanentes para
acompanhamento, ate a completa ativagdo dos equipamentos, para validagdo da implementagdo dos bens.

9.4.5. A atividade de instalagdo deverd ser agenda com o concenso da Comissdo de Recebimento, que devera preferencialmente estar presente no ato.

9.4.6. No caso de consideradas insatisfatdrias as condigbes do objeto recebido provisoriamente, sera lavrado Termo de Devolugdo, no qual consignaram as
desconformidades, devendo os bens serem recolhidos e substituidos.

9.4.7. A contratada tera prazo de 10 (dez) dias para providenciar a substituigdo dos materiais, contados a partir do recebimento do respectivo Termo de Devolugdo a
ser emitido pela Comissdo de Recebimento de Materiais e Servigos ou setor competente.

9.4.8. Apds a notificagdo da Contratada, o prazo para Recebimento decorrido até entdo serd desconsiderado, iniciando-se nova contagem tdo logo sanada a situagdo.
9.4.9. Todas as despesas decorrentes de substituigdo ou recolhimento de materiais deverdo correr as expensas da empresa licitante

9.4.10. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil, pela qualidade, corregdo, solidez e seguranga do objeto contratual, nem ético
profissional, pela perfeita execugdo do contrato;

10. DA GARANTIA DO PRODUTO

10.1. Da Garantia

10.1.1. O prazo de garantia do objeto mencionado neste Termo de Referéncia devera observar o disposto no Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei n.2 8.078/1990. Em

caso de vicios ou quaisquer irregularidades constatadas, a Administragdo notificarda a CONTRATADA mediante relatério detalhado, especificando as ndao conformidades e os
respectivos fundamentos, para que sejam devidamente sanadas dentro do prazo estipulado.

10.1.2. O Fornecimento devera possuir garantia de 01 (um) ano para a garantia das baterias pelo fabricante.

10.1.3. A aquisigdo em tela deverad obedecer, no que couber, ao disposto na Lei Federal n? 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas alteragdes, bem como as seguintes
normas:

10.1.4. Instrugdo Normativa n2 58/2022/Ministério da Economia; Decreto ° 28.874, de 25 de janeiro de 2024, Decreto Regulamentador da Lei de Licitagbes e Contratos
Administrativos do Estado de Ronddnia;

10.1.5. A validade minima do produto deve ser contada a partir da entrega do servigo (recebimento provisério), devendo ser especificado na proposta.

10.1.6. O inicio do periodo de validade contra defeitos de fabricagdo, aparentes ou de facil constatagdo ou ainda, contra avarias sofridas pelo objeto e instalagdo, dar-
se-a na data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.

10.1.7. No caso de “vicios ocultos”, o prazo de contagem referenciado acima, se inicia a partir do momento da constatacdo do defeito. (art. 26, § 32, do CDC).

10.1.8. Constatados vicios ocultos ou defeitos de fabricagdo, ou ainda, avarias sofridas pelo objeto no transporte ou armazenamento a cargo do CONTRATADO, o

licitante tera o prazo de até 10 (dez) dias corridos, para efetuar as corre¢des necessarias ou a substituicdo do objeto, ficando a despesa de tal operagdo totalmente a cargo do
CONTRATADO.

10.1.9. No caso de vicios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administracdo fornecera a Contratado relatério concernente a essas ocorréncias,
expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas;

10.1.10. Toda e qualquer despesa decorrente da execugdo das condi¢des de garantia correra a cargo da empresa fornecedora, bem como a responsabilidade pelos seus
componentes que estiverem sob sua guarda, arcando com quaisquer danos.

10.1.11. Os produtos deverdo fazer-se acompanhar da nota fiscal discriminativa para efetivagdo de sua entrega, bem como o termo de garantia contra defeito de
fabricagdo;

10.1.12. O produto deverd ser novo e acondicionado em sua embalagem original fechada.

10.2. Da Qualidade

10.2.1. O prestador do fornecimento também deve garantir que os materiais e pegas utilizadas na manutengdo sdo de qualidade e adequadas. Isso pode incluir a
utilizagdo de materiais que atendem a padrdes especificos de resisténcia e durabilidade.

10.2.2. Os materiais devem estar em perfeitas condigGes e serdo aceitos apenas se estiverem em conformidade com as especificagdes e sem defeitos.

10.2.3. O fornecedor deve entregar todas as documentagBes necessarias, incluindo notas fiscais, certificados de qualidade, e outros documentos exigidos pela

Administragdo Publica.

10.2.4. A Administragdo Publica pode realizar inspe¢do do material e da instalagdo durante e apds entrega para assegurar que atendam as especificagdes. A aceitagdo
serd baseada nos resultados desses testes e na conformidade com o Termo de Referéncia.

10.2.5. O fornecedor devera substituir qualquer item que ndo esteja em conformidade com as especificagdes ou que apresente defeito relacionados ao objeto, sem
custo adicional para a Administragdo Publica.

10.2.6. Para garantir a qualidade e a conformidade dos materiais adquiridos pela Administragdo Publica, é essencial seguir normas e critérios especificos.
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10.2.7. Essas normas asseguram que os produtos atendam aos requisitos técnicos e funcionais necessarios. Abaixo estdo os principais critérios e normas a serem
observados:
10.2.7.1. Das normas Técnicas e Impacto Ambiental e Sustentabilidade

10.2.7.1.1. Observancias as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, nos termos da Lei n? 4.150/1962;

10.2.7.1.2. A contratada deverd atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instru¢do Normativa SLT/MPOG n2 01/2010 e no Decreto
Estadual n® 21.264/2016.

10.2.8. Da Assisténcia Técnica

10.2.8.1. A assisténcia técnica sera exigida apenas durante o periodo da garantia das baterias, contemplando o servigo de instalagdo no mesmo periodo, ou seja, caso
seja acionada para troca das baterias em garantia, o servigo esta incluso na mesma, nos termos da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor) e as demais legislagbes
pertinentes.

11. DO VALOR ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

11.1. Informo que as estimativas dos valores maximos para aquisi¢cdo possuem fulcro nas cotagdes realizadas pela Divisdo de Cadastro, Registro e Pesquisa de Prego -
DIVCREP do DETRAN-RO, juntadas aos presentes autos do Processo Administrativo SEI N2 0010.011783/2025-02.

11.2. 0 estimativo do custo total sera de RS 103.500,48 (Cento e trés mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos), conforme apurado pelo Divisdo de Cadastro,
Registro e Pesquisa de Prego - DIVCREP, no Quadro Estimativo de Pregos de Mercado (ID 69212946).

12. DO ALINHAMENTO, CONTRATAGAO E PLANEJAMENTO

12.1. A presente aquisi¢cdo encontra respaldo institucional, havendo sido consultadas a Coordenadoria de Planejamento - CPLAN e Coordenadoria de Programas -

CPROG, inclusive compondo o rol de desafios a serem sanados durante a execugdo do Planejamento Estratégico do Departamento Estadual de Transito de Ronddnia -
DETRAN/RO.

12.2. A presente aquisigdo, encontra-se prevista no Plano de Contrata¢des Anual do Departamento Estadual de Transito de Ronddnia PCA 2026 - 0010.021379/2025-
39, DFD n? 1137 (ID 68885070).
13. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
Unidade Orgamentaria Departamento Estadual de Transito 15020
Fungdo Seguranga Publica 06
Sub Funcdo Policiamento 181
Programa Modernizagdo do DETRAN-RO 2174
Acgdo Promover a Gestdo de T.I. 2064
Servigo de Tecnologia da Informagédo e Comunicagdo (Pessoa Juridica) | 3390.40
Elemento de Desp .
Material de Consumo 3390.30
Fonte de Recurso Recursos Provenientes de Taxas e Contribuigdes 17530
14. DA RESERVA DE COTA OU EXCLUSIVIDADE DE ME/EPP
14.1. Conforme disposto na Lei Complementar Federal n? 123, de 14/12/2006 e Decreto Estadual n2 21.675, de 03/03/2017, onde estabelece dentre outros que

licitagdes com valores estimados superiores a RS 80.000 (oitenta mil reais), devera a administragio proceder a reserva de cota para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte até 25% (vinte e cinco), com exceg¢do dos casos em que ndo sdo possiveis, seguindo abaixo a fundamentagdo para a ndo aplicagdo da Reserva de Cota na aquisigdo aqui
pretendida, caso o ITEM tenha o valor estimado superior a R$ 80.000 (oitenta mil reais).

14.2. Justifica-se a ndo realizagdo de cotas reservadas na presente contratagdo para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, caso o ITEM seja estimado com
valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pelo fato de que, poderd representar prejuizos ao conjunto do objeto a ser contratado. A reserva de cota no presente caso
ndo é vantajosa para a Administragdo, uma vez que restringe a eficiéncia e seguranga da gestdo contratual, além de comprometer a padronizagdo e execugdo dos servigos.

14.3. Evidenciamos que existe um ganho na racionalizagdo dos procedimentos da garantia por termos uma Unica empresa prestando-a de forma plena para cada
ITEM, duas empresas realizando a garantia dos materiais reflete em custos adicionais em controle e equipe técnica para a fiscalizagdo do contrato.

14.4. Nesse sentido, ndo se aplicara o disposto no art. 48 da Lei Complementar n2 123/2006 quando o tratamento diferenciado e simplificado ndo for vantajoso para
a Administragdo Publica ou representar prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado (art. 49, inc. lIl).

“Art. 49. Nédo se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando(....)
[..]

Il - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragéo publica ou representar prejuizo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;”

14.5. Destarte, o § 12 do Artigo 52 do Decreto Estadual n? 21.675/2017 n3o desampara as ME/EPP, contemplando o critério de desempate ficto, oportunizando
equilibrio na disputa com as demais empresas: “Nas licitagdes do tipo menor prego, serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”.

14.6. O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participagdo das ME/EPP nas licitagdes, mas ndo elevar a hipossuficiéncia econdmica das
mesmas acima do interesse publico, sendo importante sopesar principios pertinentes ao presente certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiéncia,
buscando-se a proposta mais vantajosa para a administragdo, conforme é vislumbrado no Art. 52 da Lei n? 14.133/2021, e ainda com escopo no inciso Ill do Art. 49 e inciso |
do Art. 48, ambos da Lei Complementar N2 123/2006, haja vista ndo ser vantajoso para administracdo publica e pode gerir prejuizo ao objeto constante neste Termo de
Referéncia.

14.7. Dito isto, fica VEDADA a reserva de cota para ME/EPP na presente licitacdo, tendo em vista que podera representar prejuizos a Administracdo.
15. DA MODALIDADE DE LICITACAO, CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA
15.1. Considerando o Inciso XLI, do art. 62, da Lei n2 14.133/2021, que estabelece o0 PREGAO como modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisicio de bens e

servigos comuns, cujo critério de julgamento poderd ser o de menor preco ou o de maior desconto.

15.2. Fica estabelecido, na presente aquisi¢do, o critério de julgamento como sendo o de MENOR PRECO POR ITEM e adjudicagdo POR ITEM, em conformidade com
o estabelecido no ato convocatério pela Comissdo de Licitagdo, tendo por finalidade a qualificagdo de empresas e a selegdo da proposta mais vantajosa, em atengdo ao
disposto no art. art. 33 da Lei 14.133/2021, observado o principio constitucional da isonomia. Essa opgdo visa assegurar a escolha da proposta que ofereca o menor custo
total para a Administragdo, abrangendo todas as variaveis relacionadas ao objeto licitado.

15.3. A selegdo do critério de MENOR PRECO esta alinhada com a busca pela economicidade e eficiéncia na aquisi¢do, garantindo a obtengdo da proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica.

15.4. Conforme disposto no Inciso |, do art. 56 da lei Lei 14.133/2021, sera adotado para o envio de lances no Pregdo Eletronico o modo de disputa “ABERTO”, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

16. DAS CONDICOES DA PROPOSTA

16.1. O prazo de validade da proposta de, serd no minimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagdo.

16.2. Os pregos propostos deverdo incluir fretes e demais custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer tributos (impostos, taxas,
etc.), contribuigBes ou obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias a que estiver sujeito.

16.3. A omissdo na proposta de pregos do prazo indicado no subitens 16.1, ndo implicard na desclassificagdo da proposta, mas a aceitagdo tdcita do prazo nele
indicado.

17. DA HABILITACAO
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17.1. Na fase de habilitagdo das propostas, serdo observadas as seguintes disposicoes:

17.2. Poderd ser exigida das empresas participantes a declaragdo de que atendem aos requisitos de habilitagdo, e o declarante responderd pela veracidade das
informacGes prestadas, na forma da lei;

17.3. Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitagdo apenas da empresa vencedora.

17.4. Da Habilitagdo Juridica

17.4.1. Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragdo atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compativel com o

objeto licitado.

17.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administrativos, com a demonstra¢do do ramo de atividades compativel com o item licitado, bem como a ultima
alteragdo social. Ndo sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social;

17.4.3. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro de autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

17.4.4. Cédula de identificagdo dos sécios, ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da empresa e procuragdo, se for o caso.

17.5. Da Qualificagdo Técnica

17.5.1. Sera exigido Atestado de Capacidade Técnica compativel em caracteristicas e quantidade:

17.6. Considerando os servigos da licitagdo, a parcela de maior relevancia ou valor significativo para o Item devera ser compativel com o objetos licitado, relativas ao
servico de Manutencgdo de Micro Data Bunker do Tipo Rack Cofre, cujo valor estimado para o item é superior a 4% do valor total estimado da contratagdo;

17.7. Considerando a exigéncia de atestados, a quantidade minima exigida sera de 20% (vinte por cento) das parcelas de maior relevancia do Item, relativas ao
servigco de Manutengdo de Micro Data Bunker do Tipo Rack Cofre.

17.8. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem que a licitante
forneceu produtos condizentes com o item relativos ao servigo de Manutengdo de Micro Data Bunker do Tipo Rack Cofre.

17.9. Entende-se por pertinente e compativel em quantidade o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, comprove o fornecimento de no
minimo 20% (vinte por cento) do quantitativo do item relativos ao servigo de Manutengdo de Micro Data Bunker do Tipo Rack Cofre.

17.10. Os atestados deverdo indicar dados da entidade emissora (razdo social, CNPJ, endereco, telefone e data de emissdo) e dos signatdrios do documento (nome,
funcgdo, telefone, etc.). Além da descri¢do do objeto, quantidade e prazos de fornecimento dos objetos.

17.11. Os atestados de capacidade técnica apresentados estardo sujeitos a confirmagdo de autenticidade, exatiddo e veracidade conforme previsto no art. 68 da Lei
14.133/2021 sujeitando o emissor as penalidades previstas em lei caso ateste informagdes inveridicas.

17.12. Da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista

17.12.1. Ao que se refere as habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos seguintes requisitos:

17.12.2. Comprovagcao de Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

17.12.3. Comprovagdo de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

17.12.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e/ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
17.12.5. Certiddo de Regularidade do FGTS, relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

17.12.6. Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho, mediante apresentacdo de Certiddo de Regularidade de Débito — CNDT, para comprovar a inexisténcia de

débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito
confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

17.12.7. Certiddo de Regularidade na Contratagdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social (https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab#),
conforme RECOMENDACZ\O N2 6613.2023, DE 31 DE AGOSTO DE 2023, da PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 142 REGIAO.

17.13. Da Qualificagdo Econdmica Financeira

17.13.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme Inciso Il do art. 69, da Lei 14133/2021.

Art. 69. A habilitagdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada
de forma objetiva, por coeficientes e indices econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatério, e sera restrita a apresentagdo da seguinte
documentagdo:

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

17.13.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente
certificando que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os demais requisitos de habilitagdo exigidos por este
Edital.

17.13.3. Na hipdtese de apresentagdo de Certiddo Positiva de recuperagdo judicial, verificar-se-a se a licitante teve seu plano de recuperagdo judicial homologado pelo
juizo, conforme determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.

17.13.4. Caso a empresa licitante ndo obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperagdo judicial, a licitante sera inabilitada, uma vez que ndo had demonstragdo
de viabilidade econémica.

17.13.5. Nos termos do inciso | do art. 69 da Lei n2 14.133/2021, é dispensavel a apresentagdo do balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio
social para fins de habilitagdo econdmico-financeira, quando se tratar de contratagdo de bens ou servigos de pequeno valor ou baixa complexidade, que ndo impliquem risco
significativo de inadimplemento contratual ou desequilibrio financeiro a Autarquia.

17.13.6. Considerando que o objeto desta aquisi¢do refere-se a prestagdo de servigos e/ou aquisi¢do de bens de complexidade mediana, porem especializados, cujos
valores envolvidos ndo apresentam impacto relevante no orgamento do DETRAN-RO, tampouco envolvem obrigacSes que demandem robusta capacidade econémico-
financeira por parte do contratado, entende-se justificada a ndo exigéncia do balango patrimonial como critério de habilitagdo.

17.13.7. Tal medida visa ainda promover a simplificagdo do procedimento licitatério, sem comprometer a seguranga juridica ou a efetividade da contratagdo, em
conformidade com os principios da proporcionalidade, economicidade e eficiéncia administrativa.

17.14. Das Declaragdes

17.14.1. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, aprendiz e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e

em outras normas especificas.

17.14.2. Declaragdo, sob pena de desclassificagdo, de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

17.14.3. Declaragdo do cumprimento da exigéncia habilitatéria do Inc. VI, do art. 68, da Lei n. 14.133/2021 e do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do
Federal, qual seja, proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de quatorze anos. (Redagdo dada pela Emenda Constitucional n? 20, de 1998).

18. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

18.1. Do instrumento Contratual
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18.1.1. A Contratada serd convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir do primeiro dia util apds sua
disponibilizagdo no Sistema Eletrdnico de Informagdo - SEI, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia.

18.1.2. O prazo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo DETRAN/RO.

18.1.3. Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a se a empresa mantém as condi¢Ges de habilitagdo.

18.1.4. Os Contratos a serem firmado terdo sua vigéncia durante o periodo de 1 (um) anos a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais

periodos, até o limite previsto na Lei Federal n® 14.133/2021, com a indica¢ado do crédito orcamentario e respectivo empenho para atender a despesa no exercicio que estiver
vigente, bem como da parcela da despesa relativa a parte a ser executada, caso a duragdo ou previsdo de duragdo do contrato ultrapasse o exercicio financeiro.

18.1.5. O(s) valor(res) contratado(s) sera(rdo) fixo(s) e irreajustavel(eis) pelo periodo de 1 (um) ano, de acordo com o art. 22 e seu § 12, da Lei Federal n® 10.192/2001 -
principio da anualidade que as propostas devem observar, bem como, disposi¢des contidas no Decreto Estadual 25.829/2021.

18.2. Do reajuste Contratual

18.2.1. Durante o prazo de vigéncia do Contrato, seu respectivo valor serd irreajustavel. A periodicidade para eventual reajuste de pregos sera anual, contando-se a

partir da data limite para apresentag¢do da proposta comercial, utilizando-se o indice o IPCA.

18.2.2. Os pregos contratados poderdo ser reajustados, desde que observado o interregno minimo de 01 (um) ano, a contar da data da apresentagdo da proposta, ou
nos reajustes subsequentes ao primeiro, sendo que a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste, utilizando-se a variagdo do
{ndice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), acumulado em 01 (um) ano;

18.2.3. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, que devera apresentar planilha de composi¢do de custos unitdrios com a descri¢do dos
componentes e do valor detalhado, tendo em vista que o reajustamento pressupde a demonstragdo analitica de aumento dos custos contratuais para justificar o aumento
nos pregos.

18.2.4. Caso o indice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer forma ndo possa ser mais utilizado, sera adotado em substituigdo o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor, ou em sua auséncia por acordo entre as partes de novo indice oficial.

18.2.5. A CONTRATANTE deverd assegurar-se de que os pregos contratados sdo compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da
contratagdo mais vantajosa.

18.3. Dos Acréscimos e Supressoes

18.3.1. A CONTRATADA fica obrigada em aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei Federal 14.133/2021.

18.4. Da Rescisdo Contratual

18.4.1. A rescisdo contratual podera ter lugar de pleno direito se:

a) Durante a vigéncia do instrumento de contrato, a empresa CONTRATADA, sustar, interromper, deixar de entregar os itens/produtos solicitados pela
CONTRATANTE, de acordo com o entendimento preconizado na Lei Federal 14.133/2021.

b) Nos casos em que a empresa CONTRATADA receber da CONTRATANTE mais de 2 (duas) adverténcias formais, comunicando o ndo cumprimento da
entrega dos materiais, sem justa causa, ou prévia comunicagdo a administragdo;

19. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

19.1. A pretensa aquisicdo deverd obedecer, no que couber, ao disposto na Lei Federal n? 14.133 de 1° de Abril de 2021 e suas altera¢Ses, bem como, Instrugdo
Normativa n? 58/2022/Ministério da Economia e Decreto ° 28.874, de 25 de janeiro de 2024, Decreto Regulamentador da Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos do
Estado de Ronddnia;

19.2. A proposta de prego devera conter, obrigatoriamente, a descrigdo do item cotado, indicando todas as especificagdes minimas exigidas;

19.3. Executar o servigo seguindo os rigidos padrdes consignados no normativo legal concernente ao objeto contratado, atendendo ainda a legislagdo de protegdo ao
meio ambiente e de incentivo ao desenvolvimento sustentavel, quando aplicaveis;

19.4. Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo de referéncia, cumprindo os prazos e condigBes estabelecidas;

19.5. A fiscalizagdo da Administracdo ndo permitird a execugdo de tarefas em desacordo com as preestabelecidas e nenhuma modificagdo podera ser feita na
prestagdo dos servigos e nas especificagdes sem autorizagdo expressa da Administragdo;

20. DAS OBRIGAC(.)ES DO CONTRATANTE

20.1. Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 14.133/21;

20.2. Oferecer todas as informagdes necessdrias para que a CONTRATADA possa fornecer os materiais/servigos dentro das especificagdes e proporcionar todas as
facilidades necessarias ao bom andamento do objeto adquirido.

20.3. Acompanhar e fiscalizar a entrega do servico, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as falhas detectadas, comunicando a
CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;

20.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as condigbes e exigéncias previstas em Edital e os termos de sua
proposta.

20.5. Efetuar os pagamentos nas condigGes e pregos pactuados a contratada, apds aceitagdo materiais ou produtos.

20.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos e materiais entregues em desacordo com as obrigagdes assumidas pela contratada.

20.7. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, necessdrios a execugdo do servico;

20.8. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a entrega dos materiais.

20.9. Promover o recebimento provisorio e o definitivo dos materiais, nos prazos fixados.

21. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1. Apds a homologagdo de sua contratagdo, a empresa vencedora tera a obrigagdo de assinar o contrato via SEI, no maximo, 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data
do recebimento da notificagdo expedida por esta Autarquia, ficando a contratada ciente que estard sujeita a todos os deveres e sang¢des previstos neste Termo de Referéncia.
21.2. Além das demais obrigagGes exigidas em Lei a empresa CONTRATADA devera:

21.3. Fornecer todos o objeto de acordo com as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia.

21.4. Manter durante toda a execugdo do contrato as mesmas condigdes de habilitagdo;

21.5. Entregar o objeto solicitado no prego, forma e prazo estipulados na proposta;

21.6. Responsabilizar-se por todos os 6nus, encargos, perdas e danos em quando for constatado que tenham sido ocasionados em decorréncia do fornecimento do
objeto;

21.7. Responsabilizar-se pelas providéncias e obrigagGes estabelecidas em legislagdo especifica de acidentes de trabalho quando em ocorréncia de espécie forem

vitimas os seus empregados, no desempenho de suas atribui¢des ou em contato com eles, ainda que a ocorréncia tenha sido nas dependéncias da CONTRATANTE;

21.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigages assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer 6nus a
CONTRATANTE, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

21.9. Prestar a CONTRATANTE qualquer informagdo sobre o objeto a ser adquirido, sobretudo qualquer dificuldade encontrada na entrega;
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21.10. Notificar a Contratante, através de justificativa circunstanciada formal, da ocorréncia de qualquer evento que venha causar atrasos ou impedimentos na
entrega dos materiais, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagdo.

21.11. N&o serdo feitos pagamentos parciais. Somente apds o recebimento definitivo de todo os materiais é que sera providenciado o pagamento de qualquer valor
ao fornecedor.

21.12. Responder por todos os tributos, contribuigbes fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre o suprimento adquirido, fornecer Nota
Fiscal correspondente ao produto comercializado.

21.13. Responder por todos os 6nus decorrentes do transporte, seguros, taxas, fretes, descarregamento e demais encargos que venham incidir na entrega dos
produtos.

21.14. Assumir qualquer custo financeiro referente a transporte e embalagem de toda e qualquer pe¢a e/ou componente inerente ao objeto.

21.15. Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta
obrigada, exceto nas condigdes autorizadas;

22. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. Em consondancia com o disposto no art. 96 da Lei 14.133/2021, que confere a autoridade competente a discricionariedade para a exigéncia de garantia do

fornecimento e execugdo, a andlise do objeto do presente pregdo, que versa sobre o "Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH),
com Servigo de Instalagido nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, para Ajuste
Corretivo no Subsistema de Nobreak dos mesmos", permite concluir pela inexisténcia de riscos consideraveis a Administracdo Publica, sendo assim, ndo serdo exigidas
garantias contratuais, uma vez que o objeto da presente licitagdo ndo apresenta grande complexidade.

22.2. Cabe ressalvar que tal fornecimento, Baterias de Nobreak com Troca, trata-se de servico comum ao mercado, sendo a particularidade deste fornecimento o
ambiente aonde os no-breaks estao instalados, os Rack Cofres, que por sua vez requerem notdria experiencia nos mesmos, a fim de assegurar uma instalagdo em
conformidade e sem falhas. E comum as empresas especializadas nesse segmento de materiais, a execu¢do da instalagdo com a garantia agrupada (Bateria/Instalagdo),
estando inclusive nos custos da instalagdo a possibilidade troca no periodo da garantia, portanto, reforgando a natureza do servigo e ndo necessidade de garantia contratual.

23. DA SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA

23.1. Fica vedada cess3o, subcontratagdo ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obriga¢Bes inerentes ao presente Termo de Referéncia, por
parte da CONTRATADA.

23.2. Trata-se de aquisi¢do que caracteriza-se pela entrega de produtos especificos, cujas especificagbes técnicas e quantitativas sdo bem definidas. A
subcontratagdo, que é geralmente aplicada a servigos complexos, ndo se justifica para a contratagdo que podem ser efetuadas diretamente pelos fornecedores, sem a
necessidade de intermedidrios.

23.3. Além da prépria natureza do servigo, indivisivel tecnicamente.

23.4. Diante do exposto, fica vedada a cessdo, subcontratagdo ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigacdes inerentes ao presente Termo
de Referéncia por parte da CONTRATADA.

24. DA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

24.1. A entrega do objeto sera acompanhada e fiscalizada pela CONTRATANTE mediante servidor especialmente designado para esse fim, nos termos da Lei
14.133/2021 e Decreto Estadual n2 28.874 de 25 de janeiro de 2024.

24.2. A Gestdo e Fiscalizagdo do Contrato devera ser realizado de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, nos moldes da Lei 14.133/2021 e Decreto Estadual n?
28.874 de 25 de janeiro de 2024.

24.3. A verificagdo da entrega do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

24.4. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,

ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios, redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

24.5. A empresa vencedora responsabilizar-se-a pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor.

24.6. O DETRAN/RO nomeara comissdo para acompanhamento e fiscalizagdo do contrato resultante da presente aquisi¢do, os quais deverdo registrar em relatério
todas as ocorréncias, deficiéncias, irregularidades ou falhas porventura observadas e terdo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata
corregdo.

24.7. A CONTRATADA permitird e oferecera condigGes para a mais ampla e completa fiscalizagdo, fornecendo informagdes, proporcionando o acesso a documentagdo
pertinente e atendendo as observac¢des e exigéncias apresentadas pela comissdo de fiscalizagdo e/ou coordenagdo do evento.

25. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

25.1. O pagamento, decorrente da realizagdo dos servicos constante do objeto deste Termo de Referéncia, serd efetuado no prazo de 15 (quinze) dias, contados a

partir do aceite definitivo dos mesmos, apds a apresentagdo da respectiva documentagao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente para recebimento, conforme
dispde o art. 190, do Decreto Estadual n° 28.874/2024 e alteragbes.

25.2. As solicitagdes de pagamento deverdo ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo representante legal, indicando o nimero do
contrato administrativo e os dados para pagamento, instruidas Conforme disposto no art. 188 do Decreto Estadual n® 28.874 de 25/01/2024 e apresentada na Coordenadoria
de Tecnologia da Informagdo do DETRAN/RO. Devendo ser observada a possibilidade de que eventuais débitos com a Fazenda Estadual sejam objeto de compensag¢do de
crédito, nos termos estabelecidos no § 3°, do art. 188 do Decreto Estadual n. 28.874/2024.

25.3. As Notas Fiscais/Faturas eletronica, deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a CONTRATANTE para certificagdo, devendo conter no corpo a
descrigdo do objeto, o nimero do contrato, valor, periodo da prestagdo de servigos ou do fornecimento e o nimero da conta bancdria da CONTRATADA, para depdsito do
pagamento.

25.4. Das Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, serd efetuada a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des elencadas nas

disposigdes determinadas pelos érgdos fiscais e fazenddrios, consoante as legislagdes e instrugdes normativas vigentes.

25.5. Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, aquela serd devolvida 8 CONTRATADA para as
necessarias corre¢des, com as informagdes que motivam sua rejei¢do, e o pagamento ficard pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagdo da situagdo ou apresentagdo de novo documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

25.6. A Administragdo ndo pagara, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
seja ou ndo institui¢des financeiras, a exce¢do de determinagdes judiciais, devidamente protocoladas no érgdo.

25.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela CONTRATADA, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva
responsabilidade.

25.8. A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(do), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das certiddes que atestem a regularidade perante as Fazendas
Federal/INSS, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e aos Débitos Trabalhistas, no termos do art. 188 do decreto supra mencionado.

25.9. A administragdo efetuara retencdo na fonte, dos tributos e contribui¢des sobre todos os pagamentos a8 CONTRATADA, elencados nas disposi¢des determinadas
pelos drgdos fiscais e fazendarios, consoante as legislagdes e instrugdes normativas vigentes, quando legalmente exigidos.

25.10. Na hipdtese de débito com a Fazenda Estadual, o contratado devera ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensagéo do crédito com o débito
existente, caso em que os autos deverdo ser remetidos ao érgdo fazendario para as providéncias cabiveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de
débito inscrito em divida ativa, conforme o art. 188, § 3° do Decreto Estadual n. 28.874/2024.

25.11. Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administragdo CONTRATANTE, deverd ser observado o disposto no Art. 190, § 12, 22 e 32 do
Decreto Estadual n2 28.874 de 25/01/2024, que estabelece que o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo monetaria, a ser calculada entre a data limite para o
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pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
I = indice de atualizagdo financeira assim apurado:
1= (TX/100)/365
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
N = Ndmero de dias entre a data prevista e o efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

25.12. N3o sera efetuado qualquer pagamento a(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver pendéncia de liquidagdo da obrigacdo financeira em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.

25.13. Em hipdtese alguma serd concedido reajustamento dos pregos propostos e o valor constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentagdo, ndo sofrera
qualquer atualizacdo monetaria até o efetivo pagamento.

25.14. Qualquer atraso ocorrido, por parte da Contratada, na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos como condi¢do para pagamento,
importara em prorrogacdo automatica do prazo de vencimento da obrigacdo da Contratante.

25.15. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1. Sem prejuizo das san¢des cominadas no art. 155, Inciso I, Il, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIl, da Lei n.2 14.133/2021, pela inexecugdo total ou parcial do

contrato, a Administragdo poderd, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

26.2. Se a adjudicatdria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se ndo apresentar situacdo regular na ocasido dos recebimentos,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

26.3. A licitante, adjudicatdria ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar
ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugcdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do
instrumento contratual, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com o Estado de
Rondénia, e sera descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Termo de Referéncia e das
demais cominages legais, devendo ser incluida a penalidade no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e no CAGEFIMP - Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administragdo Publica Estadual.
26.4. A multa, eventualmente imposta a Contratada, sera automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento)
ao més. Caso a contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-a concedido o prazo de 05 (cinco) dia Uteis, contados de sua intimagdo, para efetuar o
pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, serdo deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados ao érgdo
competente para que seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administragdo proceder a cobranca judicial da multa.
26.5. As multas previstas ndo eximem a adjudicatdria ou contratada da reparagdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a
Administragdo.
26.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na legislagdo
vigente.
26.7. A sangdo denominada “Adverténcia” sé terd lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que n3do
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacdo, cabivel somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia) para a mesma infragdo, caso ndo se verifique a
adequacdo da conduta por parte da Contratada, apds o que deverdo ser aplicadas sang¢Bes de grau mais significativo.
26.8. Sdo exemplos de infragdo administrativa penalizaveis, nos termos do art. 155, da Lei n?. 14.133/2021:

Art. 155. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

| - dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11l - dar causa a inexecugdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
26.9. Aos adjudicatarios que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a Administragdo Publica Estadual, serdo aplicadas as sangdes
previstas no artigos 156 da Lei Federal n? 14.133/2021, e demais cominagdes legais, com observancia ao devido processo administrativo, respeitando-se o contraditério e a
ampla defesa.

Art. 156. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as seguintes sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa;

1l - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 12 Na aplicagdo das sang¢des serdo iderados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

I - as peculiaridades do caso concreto;

11l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

V - aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

§ 22 A sangdo prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 desta Lei, quando nédo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave.

§ 32 A sangdo prevista no inciso Il do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta e sera aplicada ao responsével por qualquer das infragdes administrativas previstas no art. 155
desta Lei.

§ 42 A sangdo prevista no inciso Il do caput deste artigo serd aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155
desta Lei, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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§ 52 A sangdo prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xl do caput do art. 155 desta
Lei, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo
referida no § 42 deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

§ 62 A sangdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise juridica e observara as seguintes regras:

| - quando aplicada por 6rgdo do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de Estado, de secretario estadual ou de secretario municipal e, quando aplicada por
autarquia ou fundagdo, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;

Il - quando aplicada por dérgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da fungdo administrativa, sera de competéncia
exclusiva de autoridade de nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso | deste paragrafo, na forma de regulamento.

§ 72 As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do caput deste artigo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso |l do caput deste artigo.

§ 82 Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 92 A aplicagdo das sangdes previstas no caput deste artigo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

26.10. As sangdes serdo aplicadas, NO QUE COUBER, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da CONTRATADA,
conforme infragdo cometida e prejuizos causados a administragdo ou a terceiros.

26.11. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragdo, observado os principios da proporcionalidade e razoabilidade, penalidades especificas e proporcionais a gravidade dos eventuais
descumprimentos contratuais, de acordo com o Acérd3o 1453/2009 Plenario — TCU.

26.12. A contratada que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigagdes assumidas ou infringir os preceitos legais dos incisos | a XIl do art. 155 da Lei n® 14.133/2021,
ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior, devidamente justificados e comprovados, aplicar-se-do, conforme a natureza e gravidade da falta cometida, sem prejuizo de
outras san¢des pertinentes a espécie, estara sujeito a aplicagdo de multa moratéria/compensatdria, tendo como percentual minimo 1% e maximo, de até 30% do valor do
contrato, conforme tabela abaixo:

TABELA DE iNDICES DE MULTAS MORATORIA/COMPENSATORIA

ITEM DESCRIGAO DA INFRACAO MULTA
01 | Dar causa a inexecugdo parcial do contrato; 1% por dia Até o limite de 30%
02 | Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; 1% por dia Até o limite de 30%
03 | Dar causa a inexecugdo total do contrato; 1% por dia Até o limite de 30%
04 | Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame; 1% por dia Até o limite de 30%
05 | Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado; 1% por dia Até o limite de 30%
06 | Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; | 1% por dia Até o limite de 30%
07 | Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado; 1% por dia Até o limite de 30%
08 | Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato; 1% por dia Até o limite de 30%
09 | Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato; 1% por dia Até o limite de 30%
10 | Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 1% por dia Até o limite de 30%
11 | Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo 1% por dia Até o limite de 30%
12 | Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo). 1% por dia Até o limite de 30%

26.13. As sangdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)

dias Uteis;

26.14. Apds 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, serd considerada inexecugdo total do Contrato, o que ensejara a rescisdo contratual.

26.15. As sang¢Bes de natureza pecunidria serdo diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranga na

forma prevista em lei.

26.16. As sangOes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou

casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

26.17. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como, o

dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

26.18. A sangdo sera obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, bem como em sistemas estaduais.

26.19. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo licitante e de declaragdo de inidoneidade, previstas no

subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente da licitagdo:

26.20. Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

26.21. Tenham praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo;

26.22. Demonstrem ndo possuir inidoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

26.23. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia, em hipotese alguma, a desobrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo

Publica.

27. APLICACAO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

27.1. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para o fornecimento do servigo, no que diz respeito a poluicio

ambiental e destinagdo de residuos;

27.2. A CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios para que ndo decorra qualquer degradagdo ao meio ambiente;

27.3. A CONTRATADA devera contribuir para a promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade

ambiental em conformidade com art. 52 da Lei n? 14.133/21;

27.4. A CONTRATADA devera cumprir as orientagdes das Instrugdes Normativas, Decretos e demais legislagdes vigentes;

27.5. A CONTRATADA deverd assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis para a corre¢do dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra

passivo ambiental, em decorréncia da execugdo de suas atividades objeto da licitagdo;

27.6. Deverd a CONTRATADA obedecer, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental prevista na Instrugdo Normativa SLTI/IMPOG N2 01 DE 19/01/2010,

em conformidade com o Decreto Estadual n? 21.264/2016.

27.7. Aplica-se, no que couber, o Principio do Desenvolvimento Estadual Sustentavel conforme consta na Lei Federal 14.133/2021.

28. DOS CASOS OMISSOS

28.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato ndo previsto neste Termo de Referéncia, os chamados casos omissos, estes serdo dirimidos, respeitando

0 objeto dessa aquisigdo, por meio da aplicacdo da legislagdo e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n2 14.133/2021, aplicando-se paralelamente,
quando for o caso, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos estabelecidos na legislagdo civil brasileira e as disposi¢6es de direito privado.

29. DAS CONDIGOES GERAIS

29.1. O CONTRATANTE prestara todas as informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada a respeito deste Termo de Referéncia.

29.2. A empresa vencedora se compromete a cumprir a execugdo do Contrato de acordo com as normas mais elevadas de competéncia e integridade ética e
profissional.
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29.3. O Cancelamento da Nota de Empenho podera ter lugar, de pleno direito se a empresa ndo atender as solicitagdes dentro dos prazos estipulados, bem como a
entrega do material fora das especificagGes exigidas, e, caso isto ocorra, podera ser convocada a segunda empresa colocada no certame licitatdrio para efetuar a entrega dos
produtos, em iguais condiges do primeiro colocado, e assim sucessivamente por ordem de classificagdo; ou ainda procedendo a Administracdo ao cancelamento do certame,
caso prejudicada a finalidade publica da contratagdo quanto ao prazo e evolugdo mercadoldgica.

29.4. Qualquer omissdo ou tolerancia das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condigbes deste acordo ou no exercer uma prerrogativa dele
decorrente, ndo constituird renuncia e ndo afetard o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

29.5. S3o de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer espécie de solidariedade por parte do DETRAN/RO, as obriga¢des de natureza fiscal,
previdenciaria, trabalhista e civil, em relagdo a pessoa que a mesma utilizar para prestagdo de servigos, durante a garantia dos produtos ora vendidos.

29.6. N&o constituirdo faltas contratuais os atrasos das partes contratantes no cumprimento de suas obrigacdes, quando decorrentes de forga maior ou caso fortuito,
como previsto no Art. 393 do Cddigo Civil, desde que oportunamente comunicados e comprovados. Ocorrida tal hipétese, conceder-se-a a parte inadimplente, prorrogagdo
de prazo necessdario ao cumprimento da obrigagdo.

29.7. As omissdes, duvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei Federal n? 14.133/2021.
29.8. A resolugdo de situagdes omissas que se fagam necessarios para a eficiente e perfeita execugdo do contrato poderdo ser solicitadas a contratada, ainda que ndo
previstas expressamente no presente Termo de Referéncia, garantida a respectiva remuneragdo e a manutengdo do equilibrio contratual.

29.9. N3o serdo aceitas mudangas nas especificagdes, modelos, versdes, etc., sem a prévia autorizagdo do DETRAN/RO.

30. GLOSSARIO TECNICO

30.1. Segue abaixo as principais palavras e termos técnicos utilizados neste projeto:

a) Rack Cofre: Estrutura metdlica blindada para protecdo fisica de equipamentos criticos.

b) PDU (Power Distribution Unit): Unidade que distribui energia elétrica aos dispositivos no rack.

c) UPS (Uninterruptible Power Supply): Fonte de energia ininterrupta que protege contra falhas elétricas ou nobreak.
d) Monitoramento Ambiental: Sensores que detectam temperatura, umidade, fumaga, vibragdo e liquidos.

e) Redundancia: Configuragdo que garante operagdo continua em caso de falhas.

f) SLA (Service Level Agreement): Acordo que define niveis de servigo e manutengao.

g) Teste de Backup e Restauragdo: Verificagdo da integridade e recuperagdo dos dados.

31. ANEXO
31.1. Estudo Técnico Preliminar - ID 0066194405
31.2. Mapa de Risco - ID 67975757

Porto Velho - RO, data e hora do sistema.
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Documento assinado eletronicamente por Sandro Ricardo Rocha Dos Santos, Diretor(a) Geral, em 26/03/2026, as 12:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEl, informando o cédigo verificador 70071984 e o cddigo CRC 3E554316.

Referéncia: Caso responda este Termo de Referéncia, indicar expressamente o Processo n? 0010.011783/2025-02 SEI n2 70071984

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedi... 12/12


http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

31/03/26, 08:25 SEI/RO - 70071946 - Estudo Técnico Preliminar

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedim...

RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Departamento Estadual de Transito - DETRAN
Nucleo de Aquisi¢Oes e Contratagdes - DETRAN-NAC

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. IDENTIFICAGAO
Unidade Orgamentaria: Departamento Estadual de Transito
Unidade Administrativa: Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo - DETRAN-CTI
Unidade Solicitante: Geréncia de Redes de Dados DETRAN-GERDADE

2. INTRODUGAO E BASE LEGAL

2.1. O Estudo Técnico Preliminar, em obediéncia ao Inciso I, Art. 18 da Lei Federal n2 14.133 de 01/04/2021, tem por objetivo
planejar, descrever e analisar a necessidade, interesse publico, evidenciar o problema a ser resolvido e sua melhor solu¢do demonstrando
a viabilidade técnica e econémica para contratacdo, fornecendo subsidios para elaboracdo do Projeto Basico e/ou Termo de Referéncia
caso se conclua pela sua viabilidade.

2.2. Consoante a Lei Federal n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, a qual define em seu artigo 69, inciso XX, a figura do Estudo
Técnico Preliminar, o presente documento em tela destaca-se como ferramenta habil para materializar a viabilidade das
compras/contratagdes no dmbito da Administra¢do Publica direta e/ou indireta. Nesse sentido, assim pontua-se o dispositivo supracitado:.

[...]

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[--]

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse
publico envolvido e a sua melhor solugdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se
conclua pela viabilidade da contratagdo;

2.3. Este documento integra a fase de planejamento das contratagdes publicas, constituindo importante mecanismo de controle
da eficiéncia e economicidade na gestdo dos recursos publicos, a partir da identificagdo das necessidades do ente, analise da viabilidade e
razoabilidade da contratagdo, apontamento das possiveis solugdes, andlise de impacto ambiental, descri¢do fiel dos produtos, informacgGes
orcamentarias, dentre outros.

2.4, Nesse diapasdo, em obediéncia aos principios elencados no artigo 52 da Lei Federal n.2 14.133/2021, com énfase ao
principio do planejamento, o Estudo Técnico Preliminar evidencia-se como mecanismo eficiente, uma vez que contém motivagdo das
necessidades, demonstrando os quantitativos, levantamento de mercado, analise de riscos, entre outros parametros cabiveis para cada
objeto a ser alvo de compras publicas.

2.5. O objeto do presente estudo reside na escolha da melhor solugdo para a administragdo, sendo aquela que apresenta maior
vantajosidade e atenda integralmente o interesse publico, tendo sido elaborado em atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 34 do
Decreto Estadual 28.874, de 25 de janeiro de 2024.

2.6. Destacamos que este Estudo Técnico Preliminar, tem como objetivo a andlise de viabilidade da Aquisicdo de Baterias
Monofasica de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servico de Instalagdo nos Nobreaks Modelos UPS DELTA de 10KVA Linha RT,
existentes n'os 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, cada um com 48 baterias, para Ajuste Corretivo
no Subsistema de Nobreak dos Racks.

2.7. Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2008: Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).

2.8. Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 58, de 8 de agosto de 2022: Disp&e sobre a elaboragio dos Estudos Técnicos Preliminares
- ETP, para a aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da administracdo publica federal direta, autarquica e
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

2.9. Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 81, de 25 de novembro de 2022: Disp&e sobre a elaboracdo do Termo de Referéncia — TR,
para a aquisi¢do de bens e a contratacao de servicos, no ambito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre
o Sistema TR digital.

3. DIRETRIZES E ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGCAO E O PLANEJAMENTO

3.1. A presente aquisicdo esta alinhada com o Planejamento Estratégico da Instituicdo ID 0043201149, mais especificamente
no Eixo: Gestdo; Desafio: Garantir a continuidade e disponibilidade dos servicos de TI; Indicador: indice de Disponibilidade dos servicos
criticos e portal do DETRAN; Meta Percentual: 98%.

3.2. Nesta seara, acrescentamos que a Contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual - PCA Processo
n20010.021379/2025-39, estando definido e previsto na memdria de calculo do mesmo, especificamente no DFD do GovPlan
n21137/2026.
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4. OBIJETO

4.1. Aquisicdo de 96 Baterias Monofasica de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servigco de Instalagdo nos Nobreaks
Modelos UPS DELTA de 10KVA Linha RT, existentes n'os 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, cada um
com 48 baterias, para Ajuste Corretivo no Subsistema de Nobreak dos Racks.

5. DO PROBLEMA A SER SOLUCIONADO

5.1. A aquisicdo com servico de Instalagdo essencial a ser contratada envolve a instalagdo a substituir as 48
baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH) do subsistema de nobreak em cada um dos dois Data Bunkers 44US
TIER4, Modelo: DB44A, totalizando 96 baterias, em uso a mais de 09 (nove) anos. Esta operagdo inclui a remogao dos nobreaks, a troca
das baterias e a reinstalagdo dos equipamentos, sem afetar os demais subsistemas integrados, garantindo a continuidade operacional de
todos os demais subsistemas em cada rack, a fim de atender as necessidades do DETRAN/RO.

6. DESCRICAO DA NECESSIDADE
6.1. Situagdo atual
6.2. Atualmente o DETRAN/RO, operacionaliza todas as suas atividades através de sistemas de Informacdo, desde os

Sistemas/Aplicativos até as pastas compartilhadas, em conjunto com os diversos dispositivos (Computadores, Notebooks, Tablets,
Celulares, dentre outros), tudo isto armazenado e mantido no Data Center do DETRAN/RO, INTEIRAMENTE ALOCADOS EM 02 (DOIS)
RACKS COFRES, adquiridos a mais de 09 (nove) anos, em pleno funcionamento, que internamente dentre seus mddulos, possui 0 médulo
de Nobreaks para funcionar.

6.3. Cada um dos Racks, funcionam com 05 (cinco) Sistemas Internos e Integrados ao Chassi do Armario Data Bunker Modelo:
DB44A, sendo eles:

a) Estrutura do Rack Seguro
b) Climatizagdo

c) Combate a Incéndio

d) Sistemas de Seguranca

e) Monitoramento Ambiental

6.4. Fora identificado no Sistema Interno "Sistemas de Seguranga", precisamente no Subsistema "Nobreaks", o descarregamento
das baterias internas, algo ndo coberto em garantia e que requer sua troca. Este Nobreak é de Precisdo e mantém a energia do Rack em
casos de queda, ate a "entrada" do Grupo Motor Gerador, os quais estdo em desconformidade, instalado integrado ao Chassi.

6.5. As baterias de tais Nobreaks, possuem pelo natureza do préprio material, tempo de vida util estimado em
aproximadamente no maximo 03 (trés) anos, sendo a Ultima troca realizada a mais de 03 (trés) anos, ou seja, ja estdo funcionando sem
garantia de estabilidade alguma.

6.6. Por fim, nas Ultimas 02 (duas) quedas de energia ocorridas, fora verificada que as Baterias do Rack 01, estdo sem capacidade
de carga, suportando aproximadamente 50 (cinquenta) segundos, muito préximo do limite de tempo (aprox. 30 segundos) para ativagdo
do Gerador, assim como inexisténcia de garantia de continuidade de funcionamento do Rack 02, que podem a qualquer momento
falharem.

6.7. Fica claro que as baterias atuais estdo defasadas (sem garantia e com vida util do fabricante ultrapassada) e parcialmente
inoperantes (banco de baterias do Rack 01 com falha e suporte no limite com aprox. 50seg) o que requer IMEDIATA SUBSTITUIGAO.

6.8. Por fim, cabe informar que trata-se de manutengao de Nobreak em um Rack Cofre patenteado e em garantia, que conforme
o fabricante sé pode ser executado pelo mesmo, sob perca da garantia contratada em servigco pelo DETRAN/RO, ate porque a simples
remogdo do nobreak para troca requer a desmontagem de varios outros componentes que nao os Nobreaks, pois trata-se de uma
estrutura integrada.

6.9. A ndo aquisicdo pode ocasionar o desligamento abrupto, acarretando em perda de dados, possiveis danos fisicos aos
equipamentos sensiveis e ate interrupgdo dos servicos a sociedade temporariamente.

6.10. Da Necessidade

6.11. O principal servigo requerido consiste na substituicao de um total de 96 baterias, sendo 48 em cada um dos dois racks data

bunkers existentes no DETRAN-RO. A natureza do servico é considerada especializada, envolvendo diversas etapas de manobra, que
requerem conhecimento especifico. Inicialmente, sera necessaria a remocgado do subsistema de nobreak de cada data bunker, em seguida,
as 48 baterias dentro de cada UPS deverdo ser substituidas. Finalmente, o subsistema de nobreak devera ser reinstalado (reacomodado)
dentro do data bunker.

6.12. Um aspecto crucial desta operagdo é a exigéncia de que todo o processo seja executado sem causar qualquer impacto no
funcionamento dos outros subsistemas integrados em cada rack data bunker, esta condi¢do impde a necessidade de um alto nivel de
especializagdo e um planejamento meticuloso por parte do fornecedor do servigco, a fim de evitar qualquer tempo de inatividade ou
interrupg¢do na infraestrutura de Tl critica do DETRAN-RO.

6.13. A experiéncia em metodologias comprovadas e técnicas como hot-swapping para substituicdo de componentes criticos em
data centers sera fundamental. Além disso, a integracdo do sistema de nobreak com outros subsistemas, como distribuicdo de energia,
resfriamento, monitoramento e seguran¢a, demanda dos fornecedores um entendimento abrangente da infraestrutura dos Racks Data
Bunkers, para prevenir consequéncias indesejadas durante o processo de manutengdo, como a interrupgdo do funcionamento do préprio
Rack Data Bunker.

6.14. Portanto, considerando todo o acima exposto, temos como crucial e indispensavel a contratacdo em tela, a fim de evitar
prejuizos e interrupgdo dos servicos do DETRAN/RO.

6.15. Descrigdo da Solugdo
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6.15.1. Visto que o problema trata de Banco de Baterias defasado em sem carga, necessitando a troca das baterias de 02 (dois)
Subsistemas de Nobreaks, que por sua vez esta dentro e fazem parte de ambiente de alta especialidade e importancia a instituicdo (Data
Bunker), o que requer a desmontagem de ademais subsistemas e componentes integrados ao Subsistema de Nobreak e ao préprio CHASSI
dos Bunkers, requerendo expertise e completo dominio técnico no equipamento (Data Bunker).

6.15.2. Sendo assim, temos a Solugdo da Problematica, que por se tratar de Troca de Baterias, é solucionada com a simples Troca
das baterias com a execug¢do do servigco de instalagdo.

6.16. Do tempo de Vida Util do Equipamento

6.16.1. Por tratar-se de Aquisicdo de material do tipo "consumo", o tempo de vida util ndo é considerado, cabendo apenas lembrar
gue a garantia das baterias é de no minimo 12 (doze) meses.

6.17. Da Sustentabilidade

6.17.1. Informamos que todas as unidades, foram dimensionados a longo prazo, estando o DETRAN/RO preparado tecnicamente

para tal projeto. Sendo assim, a contratagao pretendida contou com o mdaximo de elementos humanos e infraestrutura fisica e légica
existentes.

6.17.2. Foram considerados apenas os ambientes que possuem servidores de carreira, estaveis e com ampla experiéncia, além
disto, toda a Infraestrutura ldgica e fisica de apoio foi dimensionada para acomodar o projeto, além de serem propriedade do DETRAN/RO
com garantia e estabilidade comprovada do funcionamento.

6.17.3. Observancias as normas técnicas, elaboradas pela ABNT, nos termos da Lei n? 4.150/1962;

6.17.4. A contratada devera atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na Instrugao Normativa
SLT/MPOG n2 01/2010 e no Decreto Estadual n2 21.264/2016.

7. DEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

7.1. Produtos/Materiais Atuais e com Alto Desempenho

| - Analise Técnica: Em fungdo da necessidade de continuidade de Uso dos Nobreaks internos, faz-se necessario o
uso de baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), compativeis com o modelo de Nobreak UPS
DELTA de 10KVA Linha RT e Garantia da bateria padrao de fabrica.

7.2. Devem Atender Normas e Garantias Especificas

|- Analise Técnica: Em fungdo da necessidade de continuidade de Uso dos Nobreaks internos, faz-se necessario a
Garantia das baterias conforme fabricante e padrdo de mercado, 01 (hum) ano. Neste momento cabe ressalvar, que o
agrupamento do fornecimento das baterias e da instalagdo se faz conjunta justamente pela garantia, que envolve caso
necessario a substituicdo de baterias durante o periodo da garantia, o que por sua vez requer o servigo, motivo pelo qual
nao é possivel separa-los, pois seria obrigar a empresa responsavel pela instalagdo a executar uma garantia devida pelo
fornecedor, ou seja, impraticavel, portanto, aglutinados.

7.3. Deve possuir Expertise Técnica Comprovada

Analise Técnica: Dada a especialidade dos equipamentos, assim como a importancia dos mesmos para o DETRAN/RO, sendo
0s mesmos responsaveis pelo armazenamento e funcionamento elétrico/espacial de todos os servidores de Dados do DETRAN/RO e
equipamentos de Tecnologia de apoio direto/indireto, é indispenséavel que o servico seja prestado por profissionais competentes e com
conhecimento acerca atestado, devendo ser solicitado atestado de capacidade técnica na execugdo de manutengdo dos equipamentos em
guestdo. Sendo assim é indispensavel para a adequada e segura execucdo do servico que a empresa comprove que ja tenha realizado
servico de Manutengdo de Data Bunker do Tipo Rack Cofre no Modelo do Objeto (Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A), através de
comprovante de execuc¢do de manutengdo corretiva realizada no mddulos de: Contigenciamento elétrico e/ou Climatizagdo e/ou
Alimentacdo Elétrica, por serem inclusive submddulos interligados, ou seja, quaisquer manutengdo corretiva em um deles abrange todos
os demais e serdo os mddulos afetados na manutengdo prevista neste estudo.

7.4. Especificagbes Técnicas Minimas Levantadas

7.4.1. Segue abaixo a tabela com os itens, quantidades e especificagbes técnicas minimas levantadas durante estudo e com a
expertise de anos de pratica.

ITEM DESCRIGAO Unidade | Qntd
01 Aquisicdo Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo Und 9%
UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO
7.4.2. Especificagdo Técnica das Baterias
7.4.2.1. Aquisi¢do de 96 Baterias com Servigo de Instalagdo, a serem realizados nos Nobreaks dos 02 (dois) Racks Data Bunkers
44US TIER4 adquiridos, com as seguintes caracteristicas:
a) As Baterias deverdo ser compativeis com o Nobreak Existente e Adquirido Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT
b) Baterias Monofasica de 220V
c) Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH) (padrdao compativel com o nobreak existente)
7.4.3. Descri¢do da Instalagdo
7.4.3.1. Manutencgdo corretiva no modulo de contingenciamento elétrico para troca de baterias, contendo:
7.4.3.2. Abertura e Desconexdo dos Submddulos Adjacentes (Climatizagdo, Monitoramento e Sensores de Abertura/Temperatura).
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7.4.3.3. Remogdo de Nobreak Integrado (UPS DELTA de 10KVA, Monofasico, 220V, Linha RT), Desmontagem para realizagdo de
Limpeza e Atualizagdo do Banco de Bateria (total de 96 baterias, sendo 48 em cada um dos 02 (dois) racks Data Bunkers).

7.4.3.4. Reinstalagdo do Mddulo de Contigenciamento Elétrico

7.4.3.5. Testes Operacionais e Emissdo de Relatério Técnico, contendo:

7.4.3.6. Testes de Funcionamento Isolados de Cada Submaddulo apds reativagado

7.43.7. Testes de Funcionamento Integrados do Data Bunker

7.4.3.8. Emissdo de Relatérios de Funcionamento e Estabilidade do Mdédulo de Contigenciamento Elétrico

8 DIRETRIZES MiNIMAS PARA A EXECUCAO DO CONTRATO (DE ACORDO COM O ART. 18, §12, Ill DA LEI 14.133/2021 E

DECRETO ESTADUAL N2 28.874/24)

8.1. Com o objetivo de balizar as condi¢Ges que constardo quando da elaboragdo de Termo de Referéncia, e sem prejuizo de
outras condigOes acessorias a serem estabelecidas, neste tdpico sdo estabelecidas diretrizes relativas a ativacdo e prestacdo da entrega.

8.2. Da forma e local para a entrega do Servico

8.2.1. O Servigo supracitado neste Estudo, devera ser executado na CTlI do DETRAN/RO, situado a Rua Doutor José Adelino, n@
4477 - Bairro Costa e Silva, em Porto Velho/Rondonia, observando os horarios de funcionamento das 07h30 as 13h30, de segunda a sexta-
feira, ultrapassado o horario s6 mediante autorizagao.

8.2.2. Caso ndo haja expediente na data marcada para a entrega, ficard automaticamente adiada para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo local, sendo de responsabilidade do fornecedor entrar em contato para informar a previsdo de entrega e
certificar-se do funcionamento do érgéo.

8.2.3. A entrega do servico deverdo ser acompanhada de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), a aceita¢do do item sera observada as
especificagdes contidas no Termo de Referéncia e as disposi¢cdes contidas na Lei Federal de Licitagbes e Contratos Administrativos n2
14.133/2021.

8.3. Da Garantia

8.3.1. Por tratar-se de aquisigdo com servigo de instalagdo, estando o servigo atrelado ao fornecimento, portanto, aglutinados por
serem dependentes, a garantia da instalagdo devera possuir o mesmo periodo de garantia da Fabrica das baterias, ou seja, de no minimo
01 (um) ano, assegurando a capacidade de troca das mesmas durante o periodo.

8.4. Do Recebimento

8.4.1. O recebimento do objeto supracitado neste Estudo, serd em sua INTEGRALIDADE, bem como em observancia previsto no
artigo 140 da Lei Federal n? 14.133/2021.

8.4.2. As obrigag0es resultantes do presente certame deverdo ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condigdes
avengadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecug¢do total ou parcial.

8.4.3. Executado o servigo, o seu objeto sera recebido conforme a Lei n2 14.133/2021 na forma abaixo.

8.5. O Recebimento Provisério

8.5.1. Serd recebido PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do objeto com a especificagdo,

pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, no prazo maximo de 03 (trés)_dias uUteis contados da efetiva entrega, de acordo

“un

com o art. 140 inciso Il, alinea “a”, e ainda § 22, com o intuito de verificar a conformidade com a especificagdo exigida.
8.5.2. O recebimento supra referido dar-se-a através de recibo aposto na NOTA FISCAL quando da sua entrega.

8.5.3. A CONTRATADA deverd substituir, as suas expensas, os itens que forem rejeitados parcial ou totalmente, por apresentarem
vicios, defeitos, danos ou ndo estiverem de acordo com a especificagdo do termo de referéncia imediatamente.

8.5.4. O recebimento provisério NAO liquida a despesa e NAO se presta para autorizar o pagamento dos materiais.

8.5.5. A equipe da CTI no ato do recebimento deverd comunicar a Comissdo Permanente de Recebimento de Materiais, para
atestar as baterias entregues, assim como oficializar a data da instalagdo dos mesmos, para acompanhamento da Comissao.

8.5.6. O ato do Recebimento Provisdrio, abordara o acolhimento do materiais entregues para afericdo de caracteristicas e
guantidades junto a Nota Fiscal, as quais serdo acompanhadas pela Comissdo vide subitem 9.3.6, para agendamento da atividade de
instalagdao conjunta.

8.6. O Recebimento Definitivo

8.6.1. Serd recebido DEFINITIVAMENTE apds a comprovagdo da execugdo e funcionamento em caracteristicas e quantidade, por
uma comissdo designada pela autoridade competente, apds decurso do prazo de recebimento provisdrio, no prazo maximo de 05 (cinco),
dias uteis, podendo ainda a Administragdo rejeitar em todo ou parte o fornecimento executado em desacordo com o exigido, de acordo
com o art. 140 da Lei Federal n2 14.133/2021.

8.6.2. A equipe da CTI, comunicando a Comissdo de Recebimento de Materias Permanentes, devera acompanhar a execugdo das
atividades pela empresa, ate a completa ativacdo dos equipamentos, para validacdo da implementac¢do dos bens.

8.6.3. No caso de consideradas insatisfatérias as condi¢gdes do objeto recebido provisoriamente, sera lavrado Termo de Devolugéo,
no qual consignaram as desconformidades, devendo os bens serem recolhidos e substituidos.

8.6.4. A contratada terd prazo de 10 (dez) dias para providenciar a substituicdo dos materiais, contados a partir do recebimento do
respectivo Termo de Devolugdo a ser emitido pela Comissao de Recebimento de Materiais e Servigos ou setor competente.

8.6.5. Apds a notificagdo da Contratada, o prazo para Recebimento decorrido até entdo serd desconsiderado, iniciando-se nova
contagem tdo logo sanada a situagdo.
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8.6.6. Todas as despesas decorrentes de substituicdo ou recolhimento de materiais deverdo correr as expensas da empresa
licitante

8.6.7. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil, pela qualidade, corregdo, solidez e seguranca do
objeto contratual, nem ético profissional, pela perfeita execugdo do servico;

8.7. Da Seguranga e Prote¢ao de Dados

8.7.1. A CONTRATADA devera assumir responsabilidade sobre todos os possiveis danos fisicos e/ou materiais causados ao Orgdo
ou a terceiros, advindos de impericia, negligéncia, imprudéncia ou desrespeito as normas de seguranga;

8.7.2. Devera a CONTRATADA obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e seguranga do trabalho.

8.7.3. A CONTRATADA deverd cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedegam rigorosamente as

normas e aos procedimentos estabelecidos na Politica de Seguranca da Informacdo do DETRAN/RO.

8.7.4. A CONTRATADA devera manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de que tomar conhecimento em razdo da execugdo do objeto do servigo, respeitando todos os critérios de sigilo, seguranca e
inviolabilidade, aplicaveis aos dados, informacgdes, regras de negdcio, documentos, entre outros.

8.7.5. A CONTRATADA ndo podera divulgar quaisquer informagdes a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem
executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorréncia da execugdo do objeto, sem autorizagdo, por escrito, do DETRAN/RO,
sob pena de aplicagdo das san¢Ges cabiveis, além do pagamento de indenizagdo por perdas e danos.

8.8. Da Subcontratagido e/ou Consércio

8.8.1. Nos termos da Lei n? 14.133/2021, apds analise técnica e mercadoldgica do objeto, verifica-se que se trata de fornecimento
unificado com servigo especializado, cuja execu¢do demanda integragdo plena e direta entre fornecedor e fabricante, em ambiente que
exige controle técnico e logistico centralizado.

8.8.2. A natureza do fornecimento, por sua especificidade na instalagdo, ndo comporta divisio ou fracionamento, pois isso
acarretaria custos adicionais humanos e contratuais, além de risco elevado de falhas operacionais e de gestdo. Cabe citar que o fornecedor
das baterias devera manter a garantia das mesmas por 12 (doze) meses apos instaladas, o que por sua vez implica no acumulo da
responsabilidade da instalagdo das baterias, que impacta diretamente em sua garantia, ou seja, nenhum fornecedor ird fornecer garantia
das baterias ap0s instaladas, caso seja instalada por uma terceira que ndo a proépria, sob alega¢do dbvia da impossibilidade de atestar e
assegurar o servico de terceiros, sem contar na substituicdo das baterias em garantia, caso ocorra, que deveria ser executada pela empresa
do servigo, que ndo teria tal responsabilidade, por ndo ser responsavel pela garantia das baterias.

8.8.3. A subcontratagdo, ainda que parcial, ndo apresenta vantajosidade técnica ou econdmica, conforme previsto no §22 do art.
122 da Lei 14.133/2021, que autoriza a Administragdo a vedar, restringir ou condicionar a subcontrata¢do no edital. Do mesmo modo, a
participagdo em consércios, embora regra geral permitida (art. 15), pode ser vedada mediante justificativa técnica, especialmente quando
nado se verifica ganho de escala, aumento de competitividade ou melhoria na execugdo contratual. No presente caso, a formagdo de
consércios ndo agrega valor técnico ou econémico, podendo inclusive comprometer a eficiéncia e a rastreabilidade da execugdo, além de
dificultar a responsabilizagdo direta do fornecedor.

9. DA EXCLUSAO DE PARTICIPACAO DE PESSOAS FiSICAS (DE ACORDO COM O ART. 34, INCISO XIV DO DECRETO ESTADUAL N
28.874/2021)

9.1. Conforme disposto no artigo 34, inciso XIV do Decreto Estadual n2 28.874/24, deve-se justificar caso ndo seja possivel a
participagdo do fornecimento de pessoas fisicas. Sendo assim, esclarecemos da impossibilidade de tal, dada a natureza do objeto,
acrescido das especificidades do mesmo, acrescido ainda da integragdo ativa com o fabricante, obrigam ao proponente a ter estrutura
humana formada e experiente no objeto, algo impossivel de obter-se através de uma pessoa fisica.

9.2. Por fim, cabe informar que a habilitagdo requer expertise no Fabricante dos Data Bunkers, o que por sua vez obriga ao
proponente a garantia de execugdo em ambientes similares, o que por sua vez s6 é possivel por questdes de compliance do fabricante, se a
fornecedora for autorizada e pessoa juridica, o que por sua vez implica em manter m3o-de-obra qualificada e projetos constantes, outra
coisa impraticavel tecnicamente e humanamente de ser realizada por uma pessoa fisica.

9.3. Pelos motivo acima exposto, encontra-se a fundamentagdo para ndo participa¢do de pessoas fisicas na licitagdo.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS

10.1. Andlise e Comparativo de Solugoes

10.1.1. Por tratar-se de uma contratacdo que trata do fornecimento de baterias padronizadas em Nobreak adquirido e existente,

com servigo de instalagdo especializado na instalagdo em Rack Data Buncker também adquirido e existente, acrescido ainda de quem tais
No-breaks sdo equipamentos continuados a serem utilizados inclusive no novo ambiente em estudo para aquisicdo, ou seja, trata-se de
aquisicdo de baterias com instalagdo em um ambiente existente e definido.

10.1.2. Qualquer outra alternativa que ndo a instalagdo em tal ambiente, significa a troca do Nobreak inteiro e nao apenas das
baterias, inutilizando equipamento funcional e pago, além de ter que se analisar a compatibilidade com os Data Bunkers atuais, que
também é indispensavel, pois serdo acomodados dentro dos mesmos.

10.1.3. Portanto, inexiste comparagdo de mercado e alternativas, sendo a Unica solugdo e alternativa vidvel para solugdo do
problema a aquisicdo das baterias compativeis com os No-Breaks ja existentes e o servigo de instalagdo das mesmas, tendo em vista a
garantia das baterias do fabricante de 01 (hum) ano, que deve ser considerada pela proponente em sua instalagdo, para caso seja
necessario neste periodo a troca, sendo quaisquer outra solugdo que ndo esta, apenas a troca completa dos equipamentos (Data Bunkers
e Nobreaks), implicando em custos redundantes para equipamentos funcionais ja existentes.

10.1.4. Pelos motivos acima expostos, fica claro que qualquer outra alternativa que ndo a aquisigdo das baterias com instalagdo no
ambiente ja existente e funcional, implica em gastos redundantes e desperdicio/inutilizagdo de patriménio publico em utilizagdo.

10.1.5. Por fim, no tocante as baterias, as mesmas apenas devem ser compativeis com o nobreak, sendo sua descrigdo,
"Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH)", as caracteristicas técnicas das mesmas, podendo ser de quaisquer fabricante,
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desde que compativeis com o nobreak existente, "Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT", INEXISTINDO outra forma de atendimento que
nao as baterias em questdo, pelo proprio nobreak so ser compativel com baterias, ndo cabendo células de energia, placa solar ou outra
tecnologia a substituir as baterias no nobreak do DETRANRO, portanto, ndo cabendo comparativo de solugdes, por ser tecnicamente Unica.

10.2. LicitagGes e ContratagGes Similares na Administragao Publica

10.2.1. Devido a particularidade do ambiente, foram encontradas licitagdes com o mesmo ambiente (Micro Data Bunker), porém
com especificidades e caracteristicas diferentes e préprias, algo comum neste cendrio de altas Particularidades.

10.3. Formas de Obtengdo (Compra x Locagdo e/ou Doagdo x Permuta)

10.3.1. Dada a natureza do objeto, aquisicdo de objeto com com prestagdo de servico, inexiste a possibilidade de doagdo ou

permuta, cabendo apenas a modalidade de contratac¢do, sendo dado o valor e previsdo interna, realizada por esta Autarquia, ndo cabendo
contratacdo de outrem para execuc¢do em formato de doagdo/permuta.

10.3.2. Ainda nesta seara, informamos que devido ao método de fornecimento, a contratacdo é realizada na modalidade de
aquisicdo direta com prestagao de servigo, inexistindo a locagdo do mesmo.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

11.1. Visto que o problema trata de Banco de Baterias defasado em sem carga, necessitando a troca das Baterias Aquisigdo de 96

Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), de 02 (dois) No-Breaks UPS DELTA de 10KVALinha RT, que por sua vez
esta dentro e fazem parte de ambiente de alta especialidade e importancia a instituicdo (Data Bunker 44US TIER4, Modelo: DB44A), é
necessario a desmontagem de ademais subsistemas e componentes integrados ao Subsistema de Nobreak e ao préprio CHASSI dos
Bunkers, para troca de tais baterias e resolugdo do problema.

11.2. Sendo assim, temos a Solugdo da Problemdtica, que por se tratar de aquisi¢do direta com instalagdo, é solucionada com a
simples aquisi¢do com o servico de instalagdo.

11.3. Fica considerado como solugdo viavel, conforme descrito no levantamento acima, a Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas
de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois)
Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO. Dada a impossibilidade de atendimento de todas as necessidades
técnicas com outra Metodologia, conforme demonstrado no item 12.

11.4. Assim sendo, fica registrado que a Unica solugdo viavel é a Aquisi¢cdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e
09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers
44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO.

12. ESTIMATIVA DA DEMANDA — QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

12.1. As quantidades descritas abaixo foram obtidas apds andlise direta ao ambiente e dados do Fabricante dos Equipamentos
(TIER4/D2TECH), tratando-se de servigo executado no equipamento dos mesmos.

12.2. Sendo assim, encontraram-se a necessidade direta de Aquisicdo de 96 Baterias Monofdsicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09
Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US
TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, conforme sucintamente abaixo.

ITEM DESCRICAO Unidade | Qntd
o1 Aquisi¢do de Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servico de Instalagdo nos Nobreaks Und 96
Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO
13. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ANALISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)
13.1. Neste momento cabe ressalvar que a estimativa cabe ao setor competente a realizacdo da pesquisa e calculo de custos

estimados, com os devidos mecanismos de realizagdo na CPLMS desta Autarquia, a qual conforme Quadro Estimativo de Precos
(ID0065157502) e Despacho DETRAN-DIVCREP (ID 69212946) encontra o valor estimado de até R$ 103.500,48 (Cento e trés mil,
quinhentos reais e quarenta e oito centavos).

13.2. Calculo dos Custos e Mapa Comparativo dos Calculos Totais (TCO) de Propriedade

13.2.1. Apds pesquisa foram encontrados projetos comparaveis ao projeto em questdo porém com particularidades préprias e
focos de manutengdo diferentes (outros médulos internos), impossibilitando geracdao de Mapa Comparativo.

14. DA JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

14.1. Por tratar-se de Aquisicdo de 96 Baterias com Servico de Instalagdo, acerca de um mesmo tipo de equipamento, em um

Unico item e uma Unica unidade, torna-se indiscutivel o parcelamento, por tratar-se de uma Unica unidade, ou seja, 01 (hum), indivisivel,
ate pelas proprias etapas que compdem o servigo indivisiveis e ndo fracionaveis.

14.2. A natureza do fornecimento, por sua especificidade na instalagdo, ndo comporta divisio ou fracionamento, pois isso
acarretaria custos adicionais humanos e contratuais, além de risco elevado de falhas operacionais e de gestdo. Cabe citar que o fornecedor
das baterias devera manter a garantia das mesmas por 12 (doze) meses apds instaladas, o que por sua vez implica no acumulo da
responsabilidade da instalagdo das baterias, que impacta diretamente em sua garantia, ou seja, nenhum fornecedor ira fornecer garantia
das baterias ap0s instaladas, caso seja instalada por uma terceira que ndo a propria, sob alegagdo dbvia da impossibilidade de atestar e
assegurar o servico de terceiros, sem contar na substituicdo das baterias em garantia, caso ocorra, que deveria ser executada pela empresa
do servico, que ndo teria tal responsabilidade, por ndo ser responsavel pela garantia das baterias.

14.3. Sendo assim, inexiste o que se falar em parcelamento do Unico item do objeto e solugdo.

14.4. O ndo parcelamento do objeto em itens, nos termos do Art. 40 §22 e §32 da Lei n214.133/2021, neste caso, se demonstra
técnica e economicamente viavel e ndo tem a finalidade de reduzir o cardter competitivo da licitagdo, visa, tdo somente, assegurar a
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execugdo e geréncia segura da contratagdo, e principalmente, assegurar, ndo sé a mais ampla competigdo necessaria em um processo
licitatério, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Administragdo Publica.

§ 22 Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:

| - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os
parametros de qualidade; e

Il - o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.
§ 32 O parcelamento n3o serd adotado quando:

| - a economia de escala, a redugdo de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na contratagdo recomendar a compra do item do
mesmo fornecedor;
Il - 0 objeto a ser contratado configurar sistema Unico e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;

Il - o processo de padronizagdo ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.
14.5. Neste sentido, trata-se de assunto ja sumulado pela Simula n2 247 do Tribunal de Contas da Unido:

E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e n3o por preco global, nos editais das licitagdes para a contratagdo de obras, servigos,
compras e alienagGes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora n3do dispondo de capacidade para a execugdo,
fornecimento ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades auténomas, devendo as exigéncias de
habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade.

14.6. Dessa forma, a regra geral é que as licitagdes devem ocorrer de forma parcelada, salvo, quando é justificado que o nado
parcelamento é mais vantajoso para a administracdo publica.

14.7. O parcelamento ndo sera adotado, uma vez que trata-se de objeto de solugdo Unica, sendo a aquisicdo de objeto com
prestacdo de servico, pela inviabilidade econ6mica vez que é mais vantajoso para a Autarquia.

15. CONTRATAC@ES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (DE ACORDO COM O ART. 18, §12, XI DA LEI 14.133/2021)

15.1. Inexistem contrata¢bes correlatas e/ou interdependentes a esta, sendo todas as que poderiam ser referenciadas ja
executadas e que na pratica ndo dependem ou interdependem desta, estando as demais contratagdes como dependente desta.

15.2. Sendo assim, para a operacionalizagdo da solugdo proposta e a efetivagdo da topologia de comunicagdo com
contingenciamento, ndo serdo necessarias contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

16. RESULTADOS ESPERADOS (DE ACORDO COM O ART. 18, §19, IX DA LEI 14.133/2021)

16.1. Estabilizagdo dos Nobreaks dos Racks do Data Center do DETRAN/RO.

16.2. Garantia do Servigo Ininterrupto a Sociedade

16.3. Garantir a Continuidade da Integridade Fisica de todos os Equipamentos dos Racks, Sistemas, Aplicativos e Dados Digitais do
DETRAN/RO.

17. RECURSOS NECESSARIOS A CONTINUIDADE DO NEGOCIO

17.1. Tendo em vista que trata-se de servico em ambiente existente, ndo serdo necessdrias adequagdes de infraestrutura, pessoal

e procedimental.

17.2. Cabe rememorar, que o servico sera feito em procedimento de Bypass, com apoio direto do gerador e rede com
alimentagdo direta (sem desligamento do equipamento), portanto, inexistem providéncias a serem adotadas para a contratagdo em tela,
além do acompanhamento direto da area responsavel pelo Grupo Gerador da CTI.

18. ANALISE DE RISCOS E MAPA DE RISCOS

18.1. Sob a éptica da dimensdo de riscos e contra medidas, fora realizado a estudo com a criagdo da Tabela de Mapa de Riscos
(ID 67975757), podendo ser aferida e validada.

19. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO - DOS SERVICOS COMUNS

19.1. O Fornecimento enquadra-se na classificagdo de servigo comum, nos termos do inciso Xlll do art. 62 da Lei n9.

14.133/2021, uma vez que os padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos através de especificagdes usuais
de mercado. N3o ha variagdo qualitativa no objeto que demande anadlise especifica e diferenciada do particular que pretende contratar
com a Administragao.

19.2. A contratagdo do fornecimento envolve critérios de qualidade e desempenho definidos e amplamente reconhecidos,
conforme elencados no rol de Especificagdes Técnicas. Tais parametros permitem que as propostas sejam comparadas de maneira objetiva
e isonOmica, sem a necessidade de especificagdes técnicas customizadas ou solugdes exclusivas.

19.3. Essa classificagdo reforgca a viabilidade de utilizar procedimentos licitatérios simplificados, como o pregdo, otimizando a
eficiéncia do processo e assegurando a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administragdo publica.

20. DA JUSTIFICATIVA PARA A AUSENCIA DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGCOS

20.1. Dada a natureza do servigo, justifica-se a auséncia de uma planilha detalhada de composicdo de custos e formagdo de

precos, visto que os servigos sdo amplamente ofertados no mercado em condi¢des comerciais padronizadas, sendo precificado com base
em fatores diretos, relacionados ao custo unitdrio e custo de frete, além da prépria atividade que é simplificada, contendo muito mais
expertise envolvida do que quantidade de procedimentos.

20.2. Ndo ha a necessidade do detalhamento analitico de cada componente de custo, uma vez que o prego final ofertado pela
empresa ja reflete os custos de infraestrutura, manutengdo, suporte e quaisquer encargos operacionais.
21. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO (DE ACORDO COM O ART. 18, §12, VII E XIIl DA LEI 14.133/2021)
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21.1. Apds concluir os Estudos Técnicos Preliminares aqui registrados, conforme o Levantamento de Mercado e Alternativas, a
equipe de contratacdo declarou ser vidvel e necessaria a Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes
(AH), com Servico de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4,
Modelo: DB44A do DETRAN/RO, nas formata¢Bes e tamanhos descritos neste documento, por meio de fornecedor devidamente
qualificado.

22. DAS PROVIDENCAIS ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO (DE ACORDO COM O ART. 18, §12, X DA LEI 14.133/2021)

22.1. Trata-se de contratacdo de objeto de especificidade técnica, o que sera devidamente fiscalizado por profissional técnico
previamente capacitado, jd que esta Coordenadoria dispde de efetivos técnicos nos cargos/fungbes desta CTI, restando claro que dispbem
de capacidade para gestdo e fiscalizagdo.

23. DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

23.1. A CONTRATADA devera observar as exigéncias legais de sustentabilidade ambiental na execu¢do do servigo, observando
especialmente o seguinte:

23.2. Racionalizagdo e economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;

23.3. Treinamento e capacitacdo periddica dos empregados sobre boas praticas de reducdo de desperdicio e de poluigdo;

23.4. Triagem adequada dos residuos gerados nas atividades;

23.5. Disposicdo final e ambientalmente adequada para as embalagens, residuos, pegas e equipamentos apds o uso em
observancia a Logistica Reversa disposta no art. 33 da Lei n2 12.305/2010 — que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos;

23.6. Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis oriundos da prestacdo dos servicos em parceria com a CONTRATANTE,
observados os dispositivos legais e de acordo com o Decreto n2 10.936/2022 e IN/MARE n° 6/1995;

23.7. Utilizar materiais biodegradaveis, no que couber;

23.8. Aplica-se ao Termo de Referéncia, no que venha ser aplicavel, as disposi¢cdes estabelecidas na Instru¢do Normativa n2 01, de

19 de janeiro de 2010, da SLTI (do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo) e no Decreto n? 7.746, de 05 de junho de 2012,
que tratam dos critérios de sustentabilidade e prote¢do ambientais;

23.9. Em relagdo as condi¢Oes de trabalho da mdo de obra da CONTRATADA, devem ser atendidas as normas regulamentadoras
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, quanto a Seguranga e Medicina do Trabalho.

23.10. A contratada devera observar as exigéncias legais de sustentabilidade social na execu¢do do servigo, observando
especialmente o seguinte:

23.11. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga necessarios para a execu¢ao de servigos;

23.12. Seguir as normas técnicas de saude, higiene e de seguranga do trabalho, de acordo com as normas do MTE;

23.13. Fiscalizar o uso dos equipamentos de seguranga, em especial o que consta da Norma Regulamentadora n2 6 do MTE;

23.14. Promover agOes afirmativas de género e étnico-raciais, de acordo com o que dispde: A Constituicdo Federal de 1988, no

inciso IV do art. 39, no inciso | do art. 52, e no inciso XX do art. 72; O Programa Pré-Equidade de Género e Raga do MPF;

23.15. A CONTRATADA devera cumprir as orienta¢des da Instru¢do Normativa n2 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo, referente aos critérios de Sustentabilidade
Ambiental, assim como Decreto Estadual n.2 21.264 de 20 de setembro de 2016 que “Dispbe sobre a aplicagdo do Principio do
Desenvolvimento Estadual Sustentavel no ambito do Estado de Rondénia...".

23.16. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes para aquisicdo do objeto deste
Estudo Técnico Preliminar.

24, EQUIPE TECNICA DE ELABORACAO

24.1. O presente Estudo Técnico Preliminar, para andlise de elementos técnicos do objeto pretendido e averiguagdo de sua
viabilidade, consultou a drea que utilizara os materiais, sendo o Estudo elaborado pelos servidores:

24.2. Carlos Augusto Malty Jr - Assessor de Pesquisa de Novas Tecnologias e Projetos de T.I.

25. ANEXO

25.1. Mapa de Risco - ID 67975757

26. APROVAGAO E ASSINATURA

26.1. Estes servidores atestam o estudo acima, compondo a responsabilidade técnica e atribuigdo do cargo de Chefe de Pesquisa

de Novas Tecnologias — SEPNOTEC. Conforme o § 22 do Art. 11 da IN SGD/ME n2 01, de 2021, o Estudo Técnico Preliminar devera ser
aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da area de TIC:

Porto Velho - RO, hora e data do sistema.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO
ESTUDO TECNICO E TERMO

REVISAO DO ESTUDO TECNICO E TERMO

AREA REQUISITANTE

Carlos Augusto Malty Jr.
Técnico Responsavel
CTI/DETRAN/RO

Helon Felipe da Silva Sodré
Chefe de Divisdo da Coordenadoria de
Tecnologia da Informagdo

Ralisson Tavares Marques
Chefe de Infraestrutura de Redes de Dados
CTI/DETRAN-RO

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedim...

8/9



31/03/26, 08:25 SEI/RO - 70071946 - Estudo Técnico Preliminar
CTI/DETRAN/RO

CONSOLIDAGAO

Taiz Fania Cid Melo
Assessora do Nucleo de Aquisi¢es e Contratages
NAC/DETRAN-RO

AUTORIDADE DE T. I. RESPONSAVEL PELA APROVAGAO TECNICA DO
OBIJETO
Cleom Rayckard Marques de Almeida
Coordenadorde T. I.
CTI/DETRAN-RO

APROVO

Sandro Ricardo Rocha dos Santos
Diretor Geral
DETRAN-DIRGERAL
DOE/RO n. 107 de 13/06/2024

Departamento Estadual de Transito de Rondénia DETRAN/RO
Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo
Rua Dr. José Adelino, n2 4477 — Bairro: Costa e Silva — Porto Velho — RO.
E-mail: cti@detran.ro.gov.br

§
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@ Documento assinado eletronicamente por CLEOM RAYCKARD MARQUES DE ALMEIDA, Coordenador(a), em 25/03/2026, as 09:31,
l :i;j?g:li'; conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

)

e
DEI! @ Documento assinado eletronicamente por Helon Felipe da Silva Sodré, Chefe de Unidade, em 25/03/2026, as 09:31, conforme horario

:i;j?g:;:; oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

o
3@'! @ Documento assinado eletronicamente por Carlos Augusto Antunes Malty Junior, Membro, em 25/03/2026, as 09:40, conforme horario

:i;li'r‘g;';:; oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

pre
3@'! @ Documento assinado eletronicamente por Taiz Fania Cid dMelo, Assessor(a), em 25/03/2026, as 09:41, conforme horario oficial de
assinatura Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.
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w
3E|! @ Documento assinado eletronicamente por Sandro Ricardo Rocha Dos Santos, Diretor(a) Geral, em 26/03/2026, as 12:13, conforme

assinatura
eletrénica

horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 292, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

Referéncia: Caso responda este(a) Estudo Técnico Preliminar, indicar expressamente o Processo n2 0010.011783/2025-02 SEl n2 70071946
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RONDONIA
-*- —
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Departamento Estadual de Transito - DETRAN
Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo - DETRAN-CTI

MAPA DE RISCO

1. IDENTIFICACAO

1.1 Unidade Orgamentdria: Departamento Estadual de Transito — DETRAN

1.2 Unidade Requisitante: Coordenadoria de Tecnologia da Informag&o - CTI

2. INTRODUGAO E BASE LEGAL

2.1. A presente Andlise tem por objetivo identificar os riscos envolvidos no processo de Aquisicdo de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09

Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do
DETRAN/RO.

2.2. Considerando o Decreto 28.874, de 25 de janeiro de 2024, que regulamenta as Contratacdes Publicas no Ambito da Administragio Publica Direta, Autarquica
e Fundacional do Estado de Ronddnia, fundamentado nos arts. 30, Inciso V, 36 e 37 que prevé:

Art. 30.A fase preparatéria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento, devendo compatibilizar-se com o Plano de Contratagdes Anual e com as leis orgamentarias,
bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, observando as seguintes etapas:
[...]

V - elaboragdo do mapa de riscos e matriz de riscos, conforme o caso;

[..]

Art. 36.0 mapa de riscos é o documento que materializa a analise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo contratual e propde controles
capazes de mitigar as possibilidades ou os efeitos da sua ocorréncia.

2.3. Ademais, considerando § 32 do Art. 40 do referido Decreto, a identificagdo dos riscos, foram analisadas conforme a Portaria n2 217, de 08 de dezembro
de 2021 (0022698556), que estabelece a Metodologia de Gestdo de Risco no Ambito do Poder Executivo Estadual, sendo elaborado o presente Mapa de Riscos e Matriz
de Riscos.

3. ESCALA DE PROBABILIDADE
Frequéncia  Significado

Evento extraordindrio para os padrdes conhecidos da gestdo e operagdo do processo de contratagdo.
Rarissima Embora possa assumir dimensdo estratégica para a manutengdo do processo, ndo ha histérico
disponivel para sua ocorréncia.

Evento casual, inesperado. Muito embora raro, ha histérico de ocorréncia conhecido por parte dos

Rara ~
gestores e operadores do processo de contratagdo.

Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorréncia habitual, seu histérico € amplamente conhecido por

Eventual ~
parte dos gestores e operadores do processo de contratagdo.

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assidua, numerosa e n3o raro de
Frequente modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que
conhecem pouco o processo de contratagdo.

4. ESCALA DE CONSEQUENCIAS

Impacto Significado

Degradagdo na operagdo do processo de contratagdo, porém causando impactos minimos para o
Irrelevante  drgdo/entidade (em termos financeiros, danos a imagem, afetagdo da qualidade do processo de

contratagdo).
Pouco ~ ~ ~ . P .
relevante Degradagdo na operagdo do processo de contratagdo, causando pequenos impactos no érgdo/entidade.
Relevante Interrupgdo do processo de contratagdo, causando impactos significativos para o érgdo e entidade,
porém passivel de recuperagdo.
Muito ~ . . Lo P .
Interrupgdo do processo, causando impactos irreversiveis para o érgdo/entidade.
relevante
5. ESCALA DO NIVEL DE RISCO
Consequéncia Avaliagdo do Risco
Muito Relevante Médio Alto Extremo Extremo
Relevante Baixo Médio Alto Extremo
Pouco relevante Insignificante Baixo Médio Alto
Irrelevante Insignificante Insignificante Baixo Médio
Rarissima Rara Eventual Frequente
Probabilidade

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedim... 1/3
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6. CLASSIFICACAO DO NiVEL DE RISCO

ITEM RISCO

Auséncia de definicdo

o1 adequada e suficientes
das especificagdes dos
itens
Risco da Estimativa de

02
Prego Inadequada

03 Erro na elaboragdo do
Termo de Referéncia

04 Fornecedor ndo tem a

qualificagdo técnica

Entrega de objeto
05 incompativel com as
especificagBes exigidas

Atraso na Entrega do
Objeto

07 Desconformidades na
execugdo do objeto
e dificuldade para o
fornecimento dos
servigos de suporte

CAUSAS DO RISCO

Falta de verificagdo, ou feita

de forma incorreta, da
necessidade  atual em
especial de alguma

necessidade especifica para
atendimento de demanda(s)
singular(es).

Coleta insuficiente  de
pregos, falta de método
para realizar a estimativa.

Falta de informagdes claras

sobre os requisitos do
objeto, projeto, prazos,
escopo, critérios de

avaliagdo, entre outros que
podem comprometer o
sucesso da aquisigdo,
contratagdo ou execugdo de
um servigo.

Deficiéncia das exigéncias

referente as habilitagdes
técnicas, econdmicas,
financeiras, seguro,

atestado e sansdes.

Falha do setor de licitagdes
em analisar de forma
criteriosa as condigdes de
habilitagdo e os requisitos
minimos a serem cumpridos
pelo licitante no certame.

Fiscalizagdo ineficiente e
falta de um método de
medi¢do da qualidade do
material entregue pelo fiscal
do contrato.

Falta de contato prévio e
planejamento

Nado atendimento as
necessidades do objeto

PROBABILIDADE

Rarissima

Rara

Rara

Rara

EVentual

Eventual

Rara

SEI/RO - 67975757 - Mapa de Risco

IMPACTO

relevante

Pouco
Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

NIVEL DE
RISCO

Baixo

Baixo

Médio

Médio

Médio

Alto

Médio

ACOES SUGERIDAS

a) Realizar um estudo detalhado sobre as caracteristicas
técnicas dos itens, consultando a equipe de
especialistas da CTl para melhor definigdo das
especificagbes do objeto;

b) Realizar uma pesquisa com fornecedores e
fabricantes para entender as variagbes dos itens
disponiveis e suas especificagdes técnicas, permitindo
que a especificagdo seja mais precisa e alinhada as
ofertas do mercado.

a) Apresentar comprovagdo prévia de que 0s pregos
estdo em conformidade com os praticados em
contratagdes semelhantes de objeto de mesma
natureza pelo fornecedor;

c) Fazer as devidas corregdes nas especificagdes dos
itens que sejam questionados pelo fornecedor e que
possam impedir uma correta comprovagdo de pratica
de prego.

a) Estabelecer um processo claro e rigoroso de revisdo e
validagdo do TR antes de sua aprovagdo e assinatura.

b) Incluir especialistas técnicos e juridicos na elaboragdo
do Termo de Referéncia.

c) Utilizar modelos de TR previamente testados e
adaptados as necessidades especificas do projeto.

d) Definir com clareza os objetivos, escopo e critérios de
desempenho, evitando ambiguidades.

e) Realizar treinamentos periddicos para as equipes
envolvidas na elaboragdo do TR.

f) Avaliar com antecedéncia a disponibilidade e a
capacidade dos fornecedores para garantir a
compatibilidade com os requisitos.

a) Realizar a habilitagdo do fornecedor de forma
criteriosa, atentando para as qualificagdes necessarias
no instrumento convocatério.
b) Verificar a idoneidade da empresa em outros érgdos
da Administragdo Publica;

c) Exigir certificagdo compativel com o objeto no
momento da contratagdo.

a) andlise da proposta, com o intuito de verificar a
compatibilidade com as especificagdes exigidas;

b) solicitar documento que informe as especificagdes
técnicas do objeto, quando for o caso;

c) em caso de entrega de objeto que ndo corresponda
as especificagbes solicitadas, devera ser recusado o seu
recebimento e elaborada notificagdo a empresa,
respaldada em relatério que aponte as divergéncias
verificadas, para que esta proceda a sua devida
substituicdo, as suas custas.

a) estipular prazo de entrega com, no minimo, 01 (uma)
semana de antecedéncia da data em que os objetos
serdo utilizados;

b) antes da assinatura do contrato ou da entrega de
documento habil que o substitua, informar o prazo de
entrega exigido;

c) manter contato continuo com a empresa, obter a
estimativa da data de entrega do objeto a
transportadora, esclarecendo o prazo final de entrega;
d) acompanhar junto a empresa possiveis entraves para
que ocorra a entrega no prazo estabelecido;

e) obter junto a empresa estimativa da data de entrega
do objeto a transportadora;

f) analisar se a data estimada é suficiente para que
ocorra a entrega do objeto dentro do prazo
estabelecido, enfatizando que a ndo entrega dos
objetos na data estipulada acarretard a aplicagdo das
sangdes aplicdveis ao caso;

g) orientar a empresa quanto as tratativas necessarias
para a eventual solicitagdo de prorrogagdo do prazo de
entrega, a qual deverd ocorrer em tempo habil para
apreciagdo pela Contratante, informando, inclusive,
sobre a possibilidade de o pleito ser negado, sem
prejuizo das sangGes aplicaveis ao caso.

h) ao se constatar a impossibilidade de a empresa
entregar os objetos dentro do prazo, verificar a
possibilidade de ampliagdo do prazo estipulado e, em
ultimo caso, comunicar prontamente o setor
demandante para analise de possiveis alternativas para
atender a demanda, com a finalidade de evitar danos
irreversiveis a pretensdo da contratagdo.

a) definir claramente os critérios de qualidade a serem
verificados nos  servigos  entregues, prevendo
expressamente no Termo de referéncia, as penalidades
por descumprimento de clausulas contratuais;

b) Executar testes da eficiéncia dos equipamentos;

RESPONSAVEL

CTl

CPLMS/CTI

CTl

CTI/CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

CONTRATADA

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedim...
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técnico durante o
periodo da garantia.

Interrupgdo do
08 fornecimento do

objeto ou abandono da

contratada

Fiscalizagdo ineficiente
09 ¢

do contrato

Falha no dimensionamento
dos custos e/ou dispéndios
para execugdo dos servicos
da parte da contratada

Equipe indicada é
inadequada a fiscalizagdo do
contrato, e falta de
capacitagdo da equipe para
fiscalizagdo do contrato

Aprovo Geral

Cleom Rayckard Marques de

Coordenador de T. I

Almeida

CTI/DETRAN-RO

——

sel: 3

‘ eletronica

-

sel: 3

‘ eletronica
—
il
Sel o
assinatura
‘ eletronica

——

sel 3

‘ eletrénica

SEI/RO - 67975757 - Mapa de Risco

Eventual Relevante

Rara Relevante

Elaborag3o Técnica/Geral

Carlos Augusto Malty Jr

Assessor de Pesquisa de Novas

Tecnologias e Projetos -

SEPNOTEC/CTI/DETRAN/RO

Alto

Médio

Elaboragdo e Revisdo Geral
Helon Felipe da Silva Sodré

Chefe de Divisdo da Coordenador

c) notificar formalmente a contratada para o
atendimento adequado da execugdo dos servigos;

f) solicitar abertura de processo administrativo para
aplicagdo das penalidades cabiveis, quando necessario.
a) Analises e verificagbes detalhadas da capacidade
técnica e saude financeira da contratada.

b) Estabelecimento de um planejamento claro de
fornecimento, com cronogramas bem definidos e
garantias de fornecimento.

c) Clausulas contratuais que
penalidades e compensagbes em
descumprimento.

d) Monitoramento continuo do progresso da execugdo
do contrato.

preveem  prazos,
caso de

a) Definir procedimento interno com vistas a padronizar
critérios de selegdo de equipe de fiscalizagdo, adotando
a multidisciplinaridade de funges.

b) Implementar programa de treinamento em
Fiscalizagdo de Contratos Administrativos para os
servidores.

CONTRATADA

GESTOR/FISCAL

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

Area Requisitante

Ralisson Tavares Marques

de Dados
CTI/DETRAN-RO

deT. I
CTI/DETRAN-RO

Rua Dr. José Adelino,

Departamento Estadual de Transito de Rondénia DETRAN/RO
Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo

n2 4477 — Bairro: Costa e Silva — Porto Velho — RO.

E-mail: cti@detran.ro.gov.br

~
E C'I'i DE LR%NR

(@

ESTADUAL DE TRANSITO

Chefe de Infraestrutura de Redes

Documento assinado eletronicamente por Helon Felipe da Silva Sodré, Chefe de Unidade, em 06/01/2026, as 12:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por CLEOM RAYCKARD MARQUES DE ALMEIDA, Coordenador(a), em 06/01/2026, as 12:37, conforme horério oficial de Brasilia, com
fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por RALISSON TAVARES MARQUES, Coordenador(a), em 06/01/2026, as 12:38, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento
no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Augusto Antunes Malty Junior, Membro, em 06/01/2026, as 12:45, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

Referéncia: Caso responda este(a) Mapa de Risco, indicar expressamente o Processo n? 0010.011783/2025-02

SEI n2 67975757
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DETRAN - Departamento Estadual de Transito do Estado de Rondbdnia
Comisséao Permanente de Licitagdo - CPL/DETRAN-RO

QUADRO ESTIMATIVO DE PRECOS DE MERCADO
PROCESSO N.° 0010.011783/2025-02

CONCORRENCIA

CONCORRENCIA

PRECO MINIMO  PRECO MEDIO

DESCRICAO UNID QUANTIDADE

QUANT. DEST
EXCLUSIVA ME/EPP 1
QUANT. DEST. COTA
ME/EPP (25%) 2
QUANT. DEST. AMPLA
QUANT. DEST
EXCLUSIVA ME/EPP
QUANT. DEST. COTA
ME/EPP (25%)
QUANT. DEST. AMPLA
SUBTOTAL GERAL

Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servico de
1 Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data | SERVICO 96 Nao Aplicavel Nao Aplicavel 96 R$ 1.250,00 R$ 812,50 R$ 994,00 R$ 1.256,00 *210 R$ 812,50 R$ 1.078,13 - - R$ 103.500,48 R$ 103.500,48

Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO

VALOR TOTAL R$ 103.500,48
TOTAL GERAL (AMPLA CONC. + EXCLUS. ME-EPP + COTA EXCLUS.
( it ' R$ 103.500,48

Nota Explicativa: PORTO VELHO 12/02/2026

1) * Em atendimento ao Art. 48°,1- LC 123/2006
2) 2 Em atendimetno ao Art 489, I1I - LC 123/2006 e Decreto Estadual 21.675/2017

3) 2 Os pregos de cotagéo apresestados pela empresa MULTIBAT BATERIAS - PVH contemplam somente os precos das BATERIAS SEM O SERVICO DE INSTALACAO COM BASE NO DFD ( 0066195506). Diante o exposto e negativa da néo execucéo do servico conforme informado pela empresa. Informamos que a presente cotacio
nao refletem os precos praticados no mercado em comparacéo ao DFD.

Fontes de Pesquisa
1 TECNER DATACENTER INFORMATICA LTDA
2 D2 ENGENHEIROS S.A - CNPJ 22.357.900/0001-23
3 UNAI CAMARA MUNICIPAL / 1 - UNAI CAMARA MUNICIPAL

4 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RIO GRANDE DO NORTE /926603 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RN
5 Casas Bahia - Site Dominio Amplo
6 MULTIBAT BATERIAS PVH REALIZADO EM 13/02/2026

Ao Presidente da CPLMS:
Apos realizada pesquisa de precos, apresento o quadro demonstrativo tendo como base a média praticada no mercado.
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Ao
Departamento Estadual de Transito — DETRAN/RO

SEI/RO - 69603830 - Adendo

RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Departamento Estadual de Transito - DETRAN
Comissdao Permanente de Licitagdo de Materiais e Servigos - DETRAN-CPLMS

ADENDO
ANEXO 111 DO EDITAL

PREGAO ELETRONICO N.° 90008/2026
MODELO DE CARTA PROPOSTA

Rua Dr. José Adelino, 4477 - Bairro: Costa e Silva— PORTO VELHO/RO

FONE/FAX: (69) 3217-2974

LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO - Ref.: PREGAO ELETRONICO N.2 90008/2026 — PROCESSO N.2 0010.011783/2025-02 — TIPO: MENOR PRECO POR ITEM— DATA DA ABERTURA:

Senhora Pregoeira, apds cuidadoso exame e estudo do Edital em referéncia, (anexos e apensos), com os quais concordamos, vimos apresentar Proposta, em conformidade com as condi¢des estabelecidas

no referido Edital.

Objeto:Contrataco de Servico de Manutencgio Corretiva nos Nobreaks dos 02 (dois) Micro Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do DETRAN/RO, para Ajuste Corretivo no Subsistema de Nobreak dos

mesmos, conforme especificagdes técnicas descritas no Termo de Referéncia.

ITEM

VALOR

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

Aquisi¢do de Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA
12V e 09 Amperes (AH), com Servigo de Instalagdo nos
Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos | Und 96
02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo:
DB44A do DETRAN/RO

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao origem=procedimento controlar&acao retorno=procedimento_controlar&id procedimento=60901858&infra_sistema=10000010...

12
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1. VALOR TOTAL DA PROPOSTA FIXO E IRREAJUSTAVEL, PARA O ITEM RS eeereeneeens (cevereenmesiesnssnnnennenessssssssnnnnnnnns ).

2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

2.1. O Servico devera ser executado na CTlI do DETRAN/RO, situado a Rua Doutor José Adelino, n? 4477 - Bairro Costa e Silva, em Porto Velho/Rondénia, observando os horarios de
funcionamento das 07h30 as 13h30, de segunda a sexta-feira, ultrapassado o horario s6 mediante autorizagdo.

2.2. A execucdo do servigo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente, no endereco indicado, dentro da
padronizagdo seguida pelo 6rgdo e conforme as especificagbes técnicas.

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

FRETE: CIF Declaramos que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como transporte, impostos, seguros, fretes, taxas ou
quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA

Documento assinado eletronicamente por Fabio Jose de Oliveira Monteiro, Pregoeiro(a), em 02/03/2026, as 10:01, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29, do
Decreto n221.794, de 5 Abril de 2017.

1
SEE o
assinatura
eletrénica

Referéncia: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo n2 0010.011783/2025-02 SEI n2 69603830
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SEI/RO - 69604023 - Adendo

RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Departamento Estadual de Transito - DETRAN
Comissdao Permanente de Licitacdo de Materiais e Servigos - DETRAN-CPLMS

ADENDO

ANEXO IV DO EDITAL

PREGAO ELETRONICO N.° 90008/2026

(MODELO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL)

/
Referente: PREGAO ELETRONICO N.° 90008/2026/DETRAN/RO

A CMPIESA ... e apresenta, a seguir, os dados de:

(Nome completo da empresa)
seu (s) representante (s) legal (is) para assinatura do eventual Contrato:

NOME(S):
CARGO(S):

NACIONALIDADE(S): ESTADO CIVIL:
PROFISSAO: RG: CPF:

RESIDENCIA (Domicilio):

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:
RAZAO SOCIAL:

C.N.P.J. N° FONE: FAX:

ENDERECO COMERCIAL:

ENDEREGO PARA CORRESPONDENCIA:
Rual/Av.: N.°:

Municipio: Estado: CEP.:

Conta Corrente: Céd. Agéncia: Banco:

Declaramos que os dados sdo de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuizo decorrente de falsidade de

informacdes.

(Assinatura do representante legal)

OBS. 1: Apresentar os dados evitando-se abreviaturas ou iniciais.

il
Sel o
assinatura
eletrdnica

Porto Velho-RO, ........ (o [ S de 2026

Documento assinado eletronicamente por Fabio Jose de Oliveira Monteiro, Pregoeiro(a), em 02/03/2026, as 10:01, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.
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RONDONIA

Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Departamento Estadual de Transito - DETRAN
Comissdao Permanente de Licitacdo de Materiais e Servigos - DETRAN-CPLMS

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO que celebram entre si
o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA -
DETRAN/RO, e de outro, a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX, para fins que
especificam.

O Departamento Estadual de Transito do Estado de Rondénia — DETRAN/RO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ
sob o n.2 15.883.796/0001-45, com sede a Rua Dr. José Adelino, n.2 4.477, bairro Costa e Silva, nesta capital do Estado de Ronddnia, neste
ato representado por seu Diretor Geral, Dr. XXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXX, portador do RG n.2 XXXXXX, da SSP/XX e do CPF n®

XXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, doravante designado CONTRATANTE, € a EMPresa .......cccccceeeevveeennes , com sede
1134 PO , Naueee. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 ............. , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
SEU tereeerireeeeeeeireeeee ) eeeeeerrereee e e , brasileiro, residente e domiciliado em ........ccccocoiiiiiiiiinennin. , inscrito no CPF sob o n.?
......................... , portador da Carteira de Identidade n.2 .............. , doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente

CONTRATO, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, proveniente do Pregdo Eletrdnico n.2 90008/2026/CPLMS/DETRAN/RO,
que atende ao Processo Administrativo n.2 0010.011783/2025-02, proveniente nos termos da Lei Federal n.2 14.133/2021, além dos
demais dispositivos e legislagdes aplicaveis a espécie e pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- LEGISLACAO E DOCUMENTOS VINCULADOS

1.1. O presente contrato reger-se-a pelas disposi¢des da Lei Federal n.2 14.133, além dos demais dispositivos e legislagbes aplicaveis a
espécie e pelas clausulas e condigdes seguintes.

1.2. Independentemente de transcricdo, passam a fazer parte deste contrato — e a ele se integram em todas as cldusulas, termos e
condi¢des aqui ndo expressamente alterados — o Instrumento Convocatério e seus anexos, bem como as Propostas e demais elementos
apresentados pela CONTRATADA que tenha servido de base para o julgamento do Pregdo Eletronico n.2 90008/2026/CPLMS/DETRAN/RO,
que atende ao Processo Administrativo n.2 0010.011783/2025-02.

1.3. Ocorrendo qualquer duvida de interpretagdo ou divergéncia entre este CONTRATO e os demais documentos mencionados acima ou
entre estes Ultimos, prevalecerd o INSTRUMENTO CONVOCATORIO e depois os referidos documentos na ordem em que estdo nomeados.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO: Aquisicio de 96 Baterias Monofasicas de 220V, Tipo VRLA 12V e 09 Amperes (AH), com Servico de
Instalagdo nos Nobreaks Modelo UPS DELTA de 10KVA Linha RT, dos 02 (dois) Racks Data Bunkers 44US TIER4, Modelo: DB44A do
DETRAN/RO, para Ajuste Corretivo no Subsistema de Nobreak dos mesmos (substituicdo de um total de 96 baterias, sendo 48 em cada um
dos dois racks Data Bunkers), conforme especificagdes contidas no Termo de Referéncia (70071984).

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL/PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA/RECEBIMENTO: Os bens serdo entregues conforme cronograma,
prazos e condigdes estabelecidas no item 9 e subitens do Termo de Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - FORMA DE FORNECIMENTO: Ficam aquelas definidas no item 9 e subitens do termo de referéncia.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL: N3o serd exigido, conforme item 22 do Anexo | — Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DO OBJETO: Ficam aquelas definidas no item 10 e subitens do termo de referéncia.

CLAUSULA SETIMA - DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO: Ficam aquelas estabelecidas no item 24 e subitens do Anexo | — Termo de
Referéncia.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedim...
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CLAUSULA OITAVA - DO GERENCIAMENTO E MAPA DE RISCO: Em atendimento ao artigo 62, inciso XXVII, da Lei 14.133/2021 ficam
listados os possiveis eventos supervenientes a assinatura de contrato no mapa de riscos constante no ID 67975757.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA: A vigéncia contratual serd de 01 (um) ano a contar da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais
periodos, até o limite previsto na Lei Federal n? 14.133/2021, com a indicagdo do crédito or¢amentario e respectivo empenho para
atender a despesa no exercicio que estiver vigente, conforme subitem 18.1.4 do Termo de referéncia.

CLAUSULA DECIMA - DO VALOR E PAGAMENTO: O valor desta contratagdo é de XXXXXXXXXXXXXX, ja estando nele incluidos os custos
indiretos sobre a execugdo do servigo, tais como: tributos, seguros, impostos, taxas, servigos, encargos sociais e trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e quaisquer despesas resultantes da entrega dos itens propostos, inclusive licenga em reparticdes publicas e
registros, se necessario e quaisquer outras que forem devidas.

Paragrafo unico. As formas e condi¢des de pagamento estdo descritas no item 25 do Termo de Referéncia e seus anexos e a Nota Fiscal
devera ser emitida em nome da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n2 XXXXXXXXXXX, enderego: XXXXXXXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA: As despesas com a prestacdo de que trata o objeto deste Contrato sairdo
do seguinte crédito orcamentério: Céd. U.O.: 15020 - 2174 — Moderniza¢do do Detran - A¢do: 2064 - PROMOVER A GESTAO DE TI -
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.40 - Servico de Tecnologia da Informagdo e Comunicacdo/ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 -Material de
consumo, conforme Declaragdo de Adequagdo Financeira 69272052.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA: Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e
demais dispositivos legais, nas obrigacGes da Contratada também se incluem o disposto no item 19 do Termo de Referéncia e seus anexos.

12.1 Cumprimento da exigéncia de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, conforme determina o artigo 92, XVIIl da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE: Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e
demais dispositivos legais, nas obrigacdes da Contratante também se incluem o disposto no item 20 do Termo de Referéncia e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E MULTA: Os valores das multas aplicéveis estdo indicadas no item 26 do
Termo de Referéncia e seus anexos, caso apresente alguma das situagGes ali previstas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZACAO MONETARIA: Conforme disposto no item 18.3 do Termo de
Referéncia e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO: O Contrato podera ser rescindido nas hipSteses previstas no art. 115, da Lei n2 14.133/21, com
as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sang¢des aplicaveis.

§ 12 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se o direito a prévia e ampla defesa.

§ 22 A Contratada reconhece os direitos em caso de EXTINCAO DOS CONTRATOS administrativa prevista no art. 137, da Lei n2 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO: Fica vedada cess3o, subcontratacdo ou transferéncia total ou parcial de quaisquer
direitos e/ou obrigagbes inerentes ao presente Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA, conforme item 23 do Termo de
Referéncia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DOS CASOS OMISSOS: As omissdes, ddvidas e casos ndo previstos neste instrumento, serdo resolvidos e
decididos aplicando-se as regras da Lei n? 14.133/2021, bem como demais ordenamentos juridicos correlatos, levando-se sempre em
consideragdo os principios que regem a administragdo publica.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO: Fica eleito o Foro da comarca de Porto Velho-RO, sem prejuizo de nenhum outro, por mais
privilégios que tenha, para dirimir as duvidas e questdes que possam surgir em decorréncia da aplicacdo das condi¢Ges estabelecidas no
Termo de Referéncia e seus anexos.

CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICAGAO: Incumbirad & Contratante, providenciar a publicacdo do resumo deste instrumento, no prazo
previsto na Lei n2 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ASSINATURAS, DATA DA CELEBRAGAO E VISTO DA PGE-DETRAN: Considerando que esta avenga é
celebrada no bojo de processo virtual que tramita no ambito do Sistema Eletronico de Informagdes - SEl, a data de celebragdo serd
correspondente a da aposi¢do da assinatura eletrénica mais recente de qualquer das partes qualificadas no preambulo.

Paragrafo Unico. Este instrumento juridico foi elaborado na forma do art. 23, I, da LCE 620/2011, segundo as informac¢des e documentos
constantes dos autos do processo identificado neste instrumento.
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Para firmeza e como prova do acordado, este Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado eletronicamente pelas

partes. Porto Velho-RO, data e hora do sistema.

il
SeI c
JS.SII’I:'I[I_J!J
eletrdnica

oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 22, do Decreto n2 21.794, de 5 Abril de 2017.

77DBDOOE.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Jose de Oliveira Monteiro, Pregoeiro(a), em 25/03/2026, as 12:33, conforme horario

% A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cédigo verificador 70525918 e o cddigo CRC

Referéncia: Caso responda este(a) Minuta de Contrato, indicar expressamente o Processo n2 0010.011783/2025-02 SEI n2 70525918
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