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CPU-C101094
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DER/RO
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Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Obra

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA
BRASILANDIA DO OESTE

ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de
Carvalho e Machado de Assis

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Orgamento Sintético
Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

TAXAS E EMOLUMENTOS

ART DE EXECUGAO DA OBRA

SEGURANCA DO TRABALHO

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E

PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18

Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO - Deve

atendera NR 7

SERVICOS INICIAIS

IDENTIFICAGAO DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CANTEIRO DE OBRA

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E
AREIA)

CALCADA E PISTA DE CAMINHADA

PISO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

AF NR/PN1R P

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGCAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, DIMENSAO *40
X 40 X 2,5* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

SINALIZAGAO

1de6

Bancos
SINAPI -
09/2023 -
Rondo6nia

Und

UN

UN

UN

m2

m2

m2

m2

m2

B.D.l.
25,24%

Quant.

9,3

521,77

542,22

3038,85

3038,85

3574,42

19,2

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

11.845,25

233,94

4.460,54

3.324,27

359,81

606,27

48,99

53,99

97,25

24,39

19,37

67,74

Valor Unit
com BDI

14.834,99

292,98

5.586,38

4.163,31

450,62

759,29

61,35

67,61

121,79

30,54

24,25

84,83

Total

59.339,96
59.339,96

292,98
292,98
9.749,69
5.586,38
4.163,31
10.666,35
3.604,96
3.604,96

7.061,39
7.061,39

623.298,65
618.257,76
32.010,58

36.659,49

370.101,54

92.806,47
86.679,68

1.628,73
1.628,73

3.412,16

Peso (%)

4,79 %
4,79 %

0,02 %
0,02 %
0,79 %
0,45 %
0,34 %
0,86 %
0,29 %
0,29 %

0,57 %
0,57 %

50,32 %
49,92 %
2,58 %

2,96 %

29,88 %

7,49 %
7,00 %

0,13 %
0,13 %

0,28 %

BETONTECH



Item

5.3.1

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

71

7.1.1

7.2
7.2.1

722

723

724

7.3

7.31
7.3.1.1

AN

-
VA BRASILANDIA B

w7

,
ez o] 2
Codigo Banco
102509 SINAPI
94995 SINAPI
94275 SINAPI
CPU-C93184/1,90 Proéprio
CPU-170359 Préprio
(SIURB - 01/2021)

102500 SINAPI
101114 SINAPI
96527 SINAPI
96544 SINAPI
96543 SINAPI
96557 SINAPI
102363 SINAPI

Obra

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA
BRASILANDIA DO OESTE

ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de
Carvalho e Machado de Assis

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Orgamento Sintético
Descrigao

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

ESTACIONAMENTO

PISO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

SINALIZAGAO

LIMITADOR DE ESTACIONAMENTO FORMA TRAPEZOIDAL H=0,10 B1=1,90,
B2=1,70, E=0,15 - INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA

DEMARCAGCAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE
DEFICIENCIA FiSICA

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

QUADRA DE VOLEI

ESCAVACAO

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

VIGA BALDRAME

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
DE FORMA. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

ALAMBRADO E MURETA

Alambrado

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

2de6

Bancos
SINAPI -
09/2023 -
Rondo6nia

Und

M2

m?

UN

UN

m3

m3

KG

KG

m3

m?

B.D.l.
25,24%

Quant.

100,24

841,24

148,8

32

197,2

224

4,42
72,23
5,86

4,42

2211

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

27,18

116,68

48,99

75,35

495,03

4,28

4,26

128,16

18,86

20,12

926,64

196,23

Valor Unit
com BDI
34,04

146,13

61,35

94,36
619,97

5,36

5,33

160,50
23,62
25,19

1.160,52

245,75

Total

3.412,16

138.615,67
132.059,28
122.930,40

9.128,88

6.556,39
3.019,52

2.479,88
1.056,99
93.886,67
1.193,92
1.193,92

7.692,58
709,41

1.706,07
147,61
5.129,49
74.726,07

58.374,65
54.335,32

Peso (%)
0,28 %
11,19 %

10,66 %
9,93 %

0,74 %

0,53 %
0,24 %

0,20 %
0,09 %
7,58 %
0,10 %
0,10 %

0,62 %
0,06 %

0,14 %
0,01 %
0,41 %
6,03 %

4,71 %
4,39 %

BETONTECH



Item

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.2
7.3.2.1

7.3.2.2

7.3.23

7.3.2.4

7.3.2.5

7.4
7.4.1
7.5
7.5.1

8.1
8.1.1

AN

-
VA BRASILANDIA B

w7

,
ez o] 2
Codigo Banco
CPU PORTAO Préprio
100754 SINAPI
103334 SINAPI
87879 SINAPI
87777 SINAPI
96130 SINAPI
104642 SINAPI
CPU-C94342 Proprio
25399 SINAPI
101875 SINAPI
93660 SINAPI
93661 SINAPI
93663 SINAPI
93664 SINAPI

Obra

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA
BRASILANDIA DO OESTE

ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de
Carvalho e Machado de Assis

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Orgamento Sintético
Descrigao

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAQOS). AF_01/2020

Mureta

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PISO / AREIA

ATERRO MANUAL COM AREIA

ACESSORIOS E ACABAMENTOS

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO E PROTEGAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

3de6

Bancos
SINAPI -
09/2023 -
Rondo6nia

Und

m2

m2

m?

m2

m?

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

B.D.l.
25,24%

Quant.

2,3

52,64

36,85

73,7

73,7

73,7

73,7

50,04

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

753,37

28,36

155,52

4,96

62,74

21,79

9,92

111,79

2.609,79

466,45

56,47

57,78

60,32

63,40

Valor Unit
com BDI
943,52

35,51

194,77

6,21

78,57

27,28

12,42

140,00

3.268,50

584,18

70,72

72,36

75,54

79,40

Total

2.170,09

1.869,24

16.351,42
7.177,27

457,67

5.790,60

2.010,53

915,35
7.005,60
7.005,60

3.268,50
3.268,50

148.802,34
11.839,46
1.752,54
282,88
434,16

75,54

79,40

Peso (%)
0,18 %
0,15 %

1,32 %
0,58 %

0,04 %

0,47 %

0,16 %
0,07 %
0,57 %
0,57 %

0,26 %
0,26%

12,01 %
0,96 %
0,14 %
0,02 %
0,04 %
0,01 %

0,01 %

BETONTECH



8.2
8.2.1
8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

AN

-
VA BRASILANDIA B
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Codigo Banco

93666 SINAPI

CP-50742763 COMPOSICAO
PROPRIA

DPS Il COMPOSICAO
PROPRIA

COMP-97470657 COMPOSIGCAO
PROPRIA

CPU-83446 Proprio

91867 SINAPI

91868 SINAPI

91869 SINAPI

96985 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

91929 SINAPI

91931 SINAPI

92980 SINAPI

Obra

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA
BRASILANDIA DO OESTE

ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de
Carvalho e Machado de Assis

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Orgamento Sintético
Descrigao

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A
30 MA

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC) (FORNECIMENTO E
INSTALACAO)

MURETA EM ALVENARIA COM LAJE PARA ABRIGO DE QD E MEDIGAO -
1,50M X 0,30M X 2,20M ALTURA.

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2017

CONDUTORES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

4de6

Bancos
SINAPI -
09/2023 -
Rondo6nia

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

B.D.l.
25,24%

Quant.

25
322,5

156

77,5

25

126,4

1347,2

30,7

28,2

189,6

22,6

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

73,80

196,00

128,13

2.734,54

547,16
9,98

13,84

17,59

85,53

4,29

6,65

9,27

7,10

10,00

10,36

Valor Unit
com BDI
92,42

245,47

160,47

3.424,73

685,26
12,49

17,33

22,02

107,11

5,37

8,32

11,60

8,89

12,52

12,97

Total

184,84

736,41

1.444,23

6.849,46

28.247,30

17.131,50
4.028,02

2.703,48

1.706,55

2.677,75

15.161,18
678,76

11.208,70

356,12

250,69

2.373,79

293,12

Peso (%)
0,01 %
0,06 %
0,12 %
0,55 %
2,28 %

1,38 %
0,33 %

0,22 %

0,14 %

0,22 %

1,22 %
0,05 %

0,90 %

0,03 %

0,02 %

0,19 %

0,02 %

BETONTECH



Item

8.4
8.4.1
8.4.1.1

8.4.1.2

8.4.1.3

8.4.1.4

8.4.2
8.4.2.1

8.4.2.2

8.4.2.3

9.1
9.1.1

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

AN

-
VA BRASILANDIA B

w7

,
ez o] 2
Codigo Banco
100623 SINAPI
100622 SINAPI
101658 SINAPI
101632 SINAPI
41196 SINAPI
100600 SINAPI
CPU-08588 Préprio
CPU-190611 (SBC Préprio
01/2022)

101166 SINAPI
103334 SINAPI
87879 SINAPI
87777 SINAPI
88423 SINAPI

Obra

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA
BRASILANDIA DO OESTE

ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de
Carvalho e Machado de Assis

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Orgamento Sintético
Descrigao

ILUMINAGAO

ILUMINAGAO GERAL

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,
INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M,
INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

ILUMINAGAO QUADRA

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETORES DE LED 300W
MOBILIARIO URBANO

BANCO DE CONCRETO

BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm

FLOREIRA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

5de6

Bancos
SINAPI -
09/2023 -
Rondo6nia

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

m2

m?

m2

m?

B.D.l.
25,24%

Quant.

10

24

16

10

2,56

28,4

56,8

56,8

56,8

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Unit

2.644,43

2.458,05

814,77

38,28

604,74

649,43

435,07

278,40

740,85

155,52

4,96

62,74

18,22

Valor Unit
com BDI

3.311,88

3.078,46

1.020,41

47,94

757,37

813,34

544,88

348,66

927,84

194,77

6,21

78,57

22,81

Total

93.554,40

23.183,16

30.784,60

24.489,84

95,88

3.029,48

3.253,36

8.718,08
30.946,10
3.486,60
3.486,60
14.017,82
2.375,27

5.531,46

352,72

4.462,77

1.295,60

Peso (%)

7,55 %

1,87 %

2,49 %

1,98 %

0,01 %

0,24%

0,26 %

0,70 %
2,50 %
0,28 %
0,28 %

1,13 %
0,19 %

0,45 %

0,03 %

0,36 %

0,10 %
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Item

9.3
9.3.1

10
10.1
10.1.1
10.2
10.2.1

10.3
10.3.1

10.4
10.4.1

10.5
10.5.1

1"
111

11.6

Codigo Banco
CPU-003/2021 Préprio
ESC.MAIOR.1,3  Préprio

CPU-040058 (SBC Proprio
01/2022)

CPU-040058 (SBC Proprio
01/2023)

CPU-040058 (SBC Proprio
01/2023)

102225 SINAPI
Préprio
COT.01.0S.NBOC
ANT.15/2022
Préprio
COT.02.0S.NBOC
ANT.15/2023
CPU-002/2021 Préprio
ALEXANDRE

PAULINO SEABRA:

03163998259
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Orcamento Sintético
Descrigao

LIXEIRA

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PERGOLADOS

Escavacao

ESCAVAGCAO MANUAL DE SOLO COM PROFUNDIDADE MAIOR A 1,30 M.
Pilares

PILAR EM MADEIRA H=2,80 e D=0,15

Vigas
VIGA MADEIRA H=2,80 e D=0,15

Travessas
VIGA MADEIRA H=2,80 e D=0,15

Acabamento

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021
PLAYGROUND

PLAYGROUND - BALANGCO INFANTIL DE FERRO

PLAYGROUND EM POLIETILENO BIG LITTLE MUNDO AZUL

AUXILIO NA INSTALAGAO DE BRIQUEDOS EM PLAYGROUND AO AR LIVRE

Assinado digitalmente por ALEXANDRE PAULINO
SEABRA:03163998259

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
OU=29056741000176, OU=presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259
Razéo: Eu sou o autor deste documento

Localizagao: Novo Horizonte d'Oeste

Data: 2024-03-06 08:28:10

Foxit Reader Versao: 9.3.0

6de6

Bancos
SINAPI -
09/2023 -
Rondo6nia

Und

UN

m?

UN

UN

UN

B.D.l.
25,24%
Quant.
8
2,4
158
208
325,6
511,12
2
2
6
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Valor Unit Valor Unit
com BDI

1.341,60 1.680,21
92,74 116,14
75,49 94,54
75,49 94,54
75,49 94,54
27,84 34,86
1885,67 2.361,61
13.726,01 17.190,45
49,44 61,91

Total

13.441,68
13.441,68

83.480,23
278,73
278,73

14.937,32

14.937,32

19.664,32
19.664,32

30.782,22
30.782,22

17.817,64
17.817,64

39.475,58
4723,22

34380,9

371,46

Peso (%)

1,09 %
1,09 %

6,74 %
0,02 %
0,02 %
1,21 %
1,21 %

1,59 %
1,59 %

2,49 %
2,49 %

1,44 %
1,44 %

3,19 %
0,38%

2,78%

0,03 %

749.390,12
489.164,10
1.238.554,22

BETONTECH



2.1

3.1

3.2

4.1

411

4.2

4.21

5.1

511

5.1.2

513

514

5.1.5

5.2

521

5.3

5.3.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

71

744
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Memoéria de Calculo

Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

TAXAS E EMOLUMENTOS

ART DE EXECUGAO DA OBRA

SEGURANCA DO TRABALHO

Programa Prevengao de Risco Ambiental - PPRA

Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO
SERVICOS INICIAIS

IDENTIFICAGAO DA OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
CANTEIRO DE OBRA

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E
AREIA)

CALGADA E PISTA DE CAMINHADA

PISO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

AE NaMN1& D

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, DIMENSAO *40
X 40 X 2,5* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

SINALIZAGAO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

ESTACIONAMENTO
PISO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

SINALIZAGAO

LIMITADOR DE ESTACIONAMENTO FORMA TRAPEZOIDAL H=0,10 B1=1,90,
B2=1,70, E=0,15 - INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA

DEMARCAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE
DEFICIENCIA FiSICA

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

QUADRA DE VOLEI
ESCAVAGAO

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

Und

MES

UN

UN

UN

M2

M2

m2

UN

1de4

Quant. Meméria de Calculo

IS

= QUANTIDADE DE MESES CONFORME CRONOGRAMA EM MESES ;
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS POR MES PARA CADA
PROFISSIONAL CONFORME COMPOSICAO PROPRIA DE CUSTOS -
ENGENHEIRO 75 HORAS/MES ; ENCARREGADO 125 HORAS/MES

1,0 =1 ART/RRT/TRT REGISTRA JUNTO AO CONSELHO DO PROFISSIONAL
RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA OBRA

1,0 =1 PROGRAMA FORMALIZADO

1,0 =1 PROGRAMA FORMALIZADO

8

(=)

=2,00M * 4,00M = 8,00 M?

9,3 =3,00M * 3,10M = 9,30 M?

521,77 COMPRIMENTO DE MEIO FIO CONFORME PRANCHA ARQ 02/07

542,22 COMPRIMENTO DE MEIO FIO CONFORME PRANCHA ARQ 02/07

3.038,85 = AREA DE CALCADA (CALGADA + PISTA DE CAMINHADA) = 3.038,85 M?
CONFORME QUADRO DE QUANTIDADES DA PRANCHA 01/07
ARQUITETONICA

3.038,85 = AREA DE CALGADA (CALGADA + PISTA DE CAMINHADA) = 3.038,85 M?
CONFORME QUADRO DE QUANTIDADES DA PRANCHA 01/07
ARQUITETONICA

3574,42 = AREA DE PLANTIO DE GRAMA CONFORME QUADRO DE QUANTIDADES
DA PRANCHA 01/07 ARQUITETONICA

19,2 = PISO PODOTATIL DE ATENGAO: 1,20M * 16 RAMPAS = 19,20 M?

100,24 = FAIXA DE PEDESTRE: 8 UNIDADES * 12,43 M? = 100,24 M?

841,24 = AREA DE ESTACIONAMENTO = 841,24 M?

148,8 =7,00M + 60,40M + 7,00M + 7,00M + 60,40M + 7,00M = 148,80 M

32,0 =32 UNIDADES

4,0 =4 UNIDADES

197,2 =5,80M * 34 UNIDADES = 197,20 M

224,0 = CONFORME PRANCHA

BETONTECH
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Item
7.2
7.21
7.2.2
7.23
724
7.3

7.31
7.31.1

7.31.2

7313

7.3.2
7.3.21

7322

7323

7324
7325

7.4
7.41

7.5
7.5.1

8.1
8.1.1

8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6

8.1.7

8.1.9

8.2
8.2.1
8.22

8.23
8.24

8.25
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Memoéria de Calculo
Descrigao Und

VIGA BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
DE FORMA. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

ALAMBRADO E MURETA

Alambrado

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

Mureta

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PISO / AREIA

ATERRO MANUAL COM AREIA

ACESSORIOS E ACABAMENTOS

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO E PROTEGAO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A
30 MA

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC) (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO)

MURETA EM ALVENARIA COM LAJE PARA ABRIGO DE QD E MEDIGAO -
1,50M X 0,30M X 2,20M ALTURA.

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

2de4

m?

KG

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Meméria de Calculo

4,42 =VOLUME DA VIGA BALDRAME COMO CONSTA EM PRANCHA
72,23 = PESO COMO CONSTA EM PRANCHA
5,86 = PESO COMO CONSTA EM PRANCHA

4,42 =VOLUME DE CONCRETO COMO CONSTA EM PRANCHA

221,1 = PERIMETRO DA QUADRA 73,70M * ALTURA DO ALAMBRADO 3,00M =
221,10M*

2,3 =2,00M*1,15M = 2,30 M?

52,64 =38 TUBOS VERTICAIS * 3,00M + PERIMETRO 73,70M * 3 TUBOS NA
HORIZONTAL * 3,1415 * 0,05M = 52,64 M*

36,85 = PERIMETRO DA QUADRA 73,70M * ALTURA DA MURETA 0,50 = 36,85 M?

73,7 = PERIMETRO DA QUADRA 73,70M * ALTURA DA MURETA 0,50 * 2 LADOS =
73,70 M?

73,7 = PERIMETRO DA QUADRA 73,70M * ALTURA DA MURETA 0,50 * 2 LADOS =
73,70 M?

73,7 = PERIMETRO DA QUADRA 73,70M * ALTURA DA MURETA 0,50 * 2 LADOS =
73,70 M?

73,7 = PERIMETRO DA QUADRA 73,70M * ALTURA DA MURETA 0,50 * 2 LADOS =
73,70 M?

50,04 =VOLUME DE AREIA

1,0 =1 UNIDADE

3 CONFORME PROJETO ELETRICO

4 CONFORME PROJETO ELETRICO
6 CONFORME PROJETO ELETRICO
1 CONFORME PROJETO ELETRICO
1 CONFORME PROJETO ELETRICO
2 CONFORME PROJETO ELETRICO
3 CONFORME PROJETO ELETRICO

9 CONFORME PROJETO ELETRICO
2 CONFORME PROJETO ELETRICO

25 CONFORME PROJETO ELETRICO
322,5 CONFORME PROJETO ELETRICO

156 CONFORME PROJETO ELETRICO
77,5 CONFORME PROJETO ELETRICO

25 CONFORME PROJETO ELETRICO

BETONTECH
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Memoéria de Calculo

Item Descrigao Und Quant. Meméria de Calculo

8.3 CONDUTORES

8.3.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 126,4 CONFORME PROJETO ELETRICO
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

8.3.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 1347,2 CONFORME PROJETO ELETRICO

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

8.33 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 30,7 CONFORME PROJETO ELETRICO
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

8.34 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 28,2 CONFORME PROJETO ELETRICO
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

8.3.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 189,6 CONFORME PROJETO ELETRICO
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

8.3.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 22,6 CONFORME PROJETO ELETRICO
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

8.4 ILUMINAGAO

8.4.1 ILUMINAGAO GERAL

8.4.1.1 POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,  UN 7 CONFORME PROJETO ELETRICO

INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

8.4.1.2 POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, UN 10 CONFORME PROJETO ELETRICO
INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

8.4.1.3 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - UN 24 CONFORME PROJETO ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

8.4.1.4 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - UN 2 CONFORME PROJETO ELETRICO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

8.4.2 ILUMINAGAO QUADRA

8.4.2.1 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 ~ UN 4 CONFORME PROJETO ELETRICO
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

8.4.2.2 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 4 CONFORME PROJETO ELETRICO

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

8423 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETORES DE LED 300W UN 16 CONFORME PROJETO ELETRICO

9 MOBILIARIO URBANO

9.1 BANCO DE CONCRETO

{5 BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm UN 10 =10 UNIDADES

9.2 FLOREIRA

9:241 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, m® 2,56 =0,30M (PROFUNDIDADE) x 0,15M (LARGURA) x (6,40M + 0,70M + 6,40M +
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 0,70M) (COMPRIMENTO) x 4 FLOREIRAS = 2,56 M*
BETONEIRA. AF_05/2020

922 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 28,4 =0,50M (PROFUNDIDADE) x (6,40M + 0,70M + 6,40M + 0,70M)
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM (COMPRIMENTO) x 4 FLOREIRAS = 28,40 M?

AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

923 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m2 56,8 = 0,50M (PROFUNDIDADE) x (6,40M + 0,70M + 6,40M + 0,70M)
INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO (COMPRIMENTO) x 4 FLOREIRAS x 2 LADOS = 56,80 M?
1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

924 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m2 56,8 = 0,50M (PROFUNDIDADE) x (6,40M + 0,70M + 6,40M + 0,70M)
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (COMPRIMENTO) x 4 FLOREIRAS x 2 LADOS = 56,80 M?
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

925 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICAEM  m? 56,8 =0,50M (PROFUNDIDADE) x (6,40M + 0,70M + 6,40M + 0,70M)
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (COMPRIMENTO) x 4 FLOREIRAS x 2 LADOS = 56,80 M?

9.3 LIXEIRA

9.3.1 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA  UN 8,0 =8 UNIDADES

EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10 PERGOLADOS

10.1 Escavagao

10.1.1 ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO COM PROFUNDIDADE MAIOR A 1,30 M. m? 2,4 =1,50M x 0,20M x 0,20M x 10 PILARES = 0,60 M? x 4 PERGOLADOS = 2,40 M?
10.2 Pilares

10.2.1 PILAR EM MADEIRA H=2,80 e D=0,15 M 158,0 =3,95M x 10 PILARES = 39,50 M x 4 PERGOLADOS = 158,00 M

10.3 Vigas

10.3.1 VIGA MADEIRA H=2,80 e D=0,15 M 208,0 =3,95M x 10 PILARES = 39,50 M x 4 PERGOLADOS = 158,00 M

10.4 Travessas

10.4.1 VIGA MADEIRA H=2,80 e D=0,15 M 325,6 =3,70M x 22 TRAVESSAS/VIGAS = 81,40 M x 4 PERGOLADOS = 325,60 M
10.5 Acabamento

BETONTECH



Obra

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA
BRASILANDIA DO OESTE

ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de
Carvalho e Machado de Assis

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Memoéria de Calculo

Item Descrigao

10.5.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIU~RETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

11 PLAYGROUND

111 PLAYGROUND - BALANCO INFANTIL DE FERRO

11.2 PLAYGROUND EM POLIETILENO BIG LITTLE MUNDO AZUL

11.6 AUXILIO NA INSTALAGAO DE BRIQUEDOS EM PLAYGROUND AO AR LIVRE

Assinado digitalmente por ALEXANDRE PAULINO

ALEXANDRE  ovCth 02108 frssi, 0U-AC DIGITAL

MULTIPLA (%1, 0OU=29056741000176,
PAULIN O S EABRA :g“:_xfé;mﬁh%%ijﬁ&?&i;F?A?om 63998259
03163998259 [
ata: -03- 28

Foxit Reader Verséo: 9.3.0

4de4

Und

m2

UN

UN

UN

Quant. Meméria de Calculo

511,12 = PILARES: 2,50 M x (0,21M x 4 LADOS) x 10 UNIDADES x 4 PERGOLADOS =
84,00 M?
VIGAS: 13,00M (0,20 x 4 LADOS) x 4 UNIDADES x 4 PERGOLADOS = 166,64
2 = CONFORME PRANCHA

2 = CONFORME PRANCHA

4 =4,00 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS OU APARELHOS.

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

IBETONTECH



1.1

7.3.1.1

5.1.2

5.1.1

8.4.1.2

10.4.1

8.4.1.3

8.4.1.1

10.3.1

10.5.1

8.2.1
10.2.1

Cadigo Banco
94993 SINAPI
94995 SINAPI
102492 SINAPI
103946 SINAPI

adm.local.canteirod Préprio
al5

102363 SINAPI
94276 SINAPI
Proprio

COT.02.0S.NBOC

ANT.15/2023

94275 SINAPI

100622 SINAPI

CPU-040058 (SBC Proprio

01/2023)
101658 SINAPI
100623 SINAPI

CPU-040058 (SBC Proprio

01/2023)
102225 SINAPI
CPU-83446 Préprio

CPU-040058 (SBC Proprio
01/2022)

Obra

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA
BRASILANDIA DO OESTE

ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de
Carvalho e Machado de Assis

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Bancos B.D.l.
SINAPI - 25,24%
09/2023 -

Rondénia

CURVA ABC DE SERVICOS

Descricao

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIVENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AE NRIFNAR

PLAYGROUND EM POLIETILENO BIG LITTLE MUNDO AZUL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO,

H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

VIGA MADEIRA H=2,80 e D=0,15

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M,
INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

VIGA MADEIRA H=2,80 e D=0,15

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
PILAR EM MADEIRA H=2,80 e D=0,15

Und

m?2

m?

m2

m2

m?2

UN

UN

UN

UN

1de5

Quant.

3038,85

841,24

3038,85
3574,42
4

2211

542,22

521,77

325,6

24

208

511,12

25
158

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de obra,
de acordo com as bases.

Valor Unit

97,25

116,68

24,39

19,37

11.845,25

196,23

53,99

13.726,01

48,99

2.458,05

75,49

814,77

2.644,43

75,49

27,84

547,16
75,49

Valor Unit com BDI

121,79

146,13

30,54

24,25

14.834,99

245,75

67,61

17.190,45

61,35

3.078,46

94,54

1.020,41

3.311,88

94,54

34,86

685,26
94,54

Total

370.101,54

122.930,40

92.806,47

86.679,68

59.339,96

54.335,32

36.659,49

34380,9

32.010,58

30.784,60

30.782,22

24.489,84

23.183,16

19.664,32

17.817,64

17.131,50
14.937,32

Peso (%)

29,88 %

9,93 %

7,49 %
7,00 %
4,79 %

4,39 %

2,96 %

2,78%

2,58 %

2,49 %

2,49 %
1,98 %

1,87 %

1,59 %
1,44 %

1,38 %
1,21 %

% Acum.

29,88%

39,81%

47,30%
54,30%
59,09%

63,47%

66,43%

69,21%

71,80%

74,28%

76,77%
78,74%

80,62%

82,20%
83,64%

85,02%
86,23%

Faixa

BETONTECH



Item

9.3.1

6.1.2

8.4.2.3
7.3.21

4.21

7.41

8.1.9

7.3.23

3.1

724

3.2

8.2.2

4.1.1
9.1.1

=

Cadigo

CPU-003/2021

91928

94275

CPU-08588
103334

CPU-C74210/001

CPU-C94342

COMP-97470657

87777

9748002

103334

96557

COT.01.0S.NBOC
ANT.15/2022

87777

9748003

91867

CPU-C74209/001

419 DE JUNHO DEJ

Banco

Préprio

SINAPI

SINAPI

Proprio
SINAPI

Proprio

Préprio
COMPOSIGCAO
PROPRIA
SINAPI

DER/RO

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

DER/RO

SINAPI

Proprio

CPU-190611 (SBC Préprio

01/2022)

Obra

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA
BRASILANDIA DO OESTE

ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de
Carvalho e Machado de Assis

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Bancos B.D.l.
SINAPI - 25,24%
09/2023 -

Rondoénia

CURVA ABC DE SERVICOS

Descricao

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFLETORES DE LED 300W
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO
E AREIA)

ATERRO MANUAL COM AREIA

MURETA EM ALVENARIA COM LAJE PARA ABRIGO DE QD E MEDICAO -
1,50M X 0,30M X 2,20M ALTURA.

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E
PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR9 e NR 18

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

PLAYGROUND - BALANGCO INFANTIL DE FERRO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO - Deve

atender aNR 7

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm

Und

UN

UN
m2

m?2

m?3

UN

m?2

UN

m?2

m?

UN

m?2

UN

m2
UN

2deb

Quant.

8

1347,2

148,8

16
36,85

9,3

28,4

4,42

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de obra,
de acordo com as bases.

Valor Unit

1.341,60

6,65

48,99

435,07
155,52

606,27

111,79

2.734,54

62,74

4.460,54

155,52

926,64

1885,67

62,74

3.324,27

9,98

359,81
278,40

Valor Unit com BDI

1.680,21

8,32

61,35

544,88
194,77

759,29

140,00

3.424,73

78,57

5.586,38

194,77

1.160,52

2.361,61

78,57

4.163,31

12,49

450,62
348,66

Total

13.441,68

11.208,70

9.128,88

8.718,08
717727

7.061,39

7.005,60

6.849,46

5.790,60

5.586,38

5.5631,46

5.129,49

4723,22

4.462,77

4.163,31

4.028,02

3.604,96
3.486,60

Peso (%)

1,09 %

0,90 %

0,74 %

0,70 %
0,58 %

0,57 %

0,57 %

0,55 %

0,47 %

0,45 %

0,45 %

0,41 %

0,38%

0,36 %

0,34 %

0,33 %

0,29 %
0,28 %

% Acum.

87,32%

88,22%

88,96%

89,66%
90,24%

90,81%

91,38%

91,93%

92,40%

92,85%

93,30%

93,71%

94,09%

94,45%

94,79%

95,11%

95,40%
95,69%

Faixa

[BETonTECH



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SINAPI - 25,24% Nao Desonerado: embutido nos pregos
BRASILANDIA DO OESTE 09/2023 - unitario dos insumos de mao de obra,
ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de Rondénia de acordo com as bases.

Carvalho e Machado de Assis

< RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613
¢ = — =

CURVA ABC DE SERVICOS
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit  Valor Unit com BDI Total Peso (%) % Acum. Faixa

5.3.1 102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA M2 100,24 27,18 34,04 3.412,16 0,28 % 95,96% C
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

7.5.1 25399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO UN 1 2.609,79 3.268,50 3.268,50 0,26% 96,22% C
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

8.4.2.2 100600 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 4 649,43 813,34 3.253,36 0,26 % 96,49% C
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

8.4.2.1 41196 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 UN 4 604,74 757,37 3.029,48 0,24% 96,73% C
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

6.2.1 CPU-C93184/1,90 Proprio LIMITADOR DE ESTACIONAMENTO FORMA TRAPEZOIDAL H=0,10 B1=1,90, UN 32 75,35 94,36 3.019,52 0,24 % 96,98% C
B2=1,70, E=0,15 - INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA

8.2.3 91868 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 156 13,84 17,33 2.703,48 0,22 % 97,19% C
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

8.2.5 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 25 85,53 107,11 2.677,75 0,22 % 97,41% C
INSTALACAO. AF_12/2017

6.2.2 CPU-170359 Préprio DEMARCAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE UN 4 495,03 619,97 2.479,88 0,20 % 97,61% C

(SIURB - 01/2021) DEFICIENCIA FiSICA
9.2.1 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, m? 2,56 740,85 927,84 2.375,27 0,19 % 97,80% C

DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

8.3.5 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 189,6 10,00 12,52 2.373,79 0,19 % 97,99% C
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

7.3.1.2 CPU PORTAO Préprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM m? 2,3 753,37 943,52 2.170,09 0,18 % 98,17% C
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

7324 96130 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m? 73,7 21,79 27,28 2.010,53 0,16 % 98,33% C
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

7.3.1.3 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU m? 52,64 28,36 35,51 1.869,24 0,15 % 98,48% C

PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

8.1.1 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO UN 3 466,45 584,18 1.752,54 0,14 % 98,62% C
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

8.24 91869 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 77,5 17,59 22,02 1.706,55 0,14 % 98,76% C
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

7.2.2 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 72,23 18,86 23,62 1.706,07 014 %  98,90% E
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5.2.1 CPU-C101094  Préprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, DIMENSAO *40 M 19,2 67,74 84,83 1.628,73 013%  99,03% @
X 40 X 2,5* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
8.1.8 DPS Ill COMPOSICAO  DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, UN 9 128,13 160,47 1.444,23 012%  99,15% G
PROPRIA CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC) (FORNECIMENTO E
INSTALACAO)

IBETONTECH



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SINAPI - 25,24% Nao Desonerado: embutido nos pregos
BRASILANDIA DO OESTE 09/2023 - unitario dos insumos de mao de obra,
ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de Rondénia de acordo com as bases.

Carvalho e Machado de Assis
RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

=

CURVA ABC DE SERVICOS

Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%) % Acum. Faixa

9.25 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM m? 56,8 18,22 22,81 1.295,60 0,10 % 99,25% (]
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

711 101114 SINAPI ESCAVACAO HORIZQNTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE m? 224 4,26 59833 1.193,92 0,10 % 99,35% (]
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

6.2.3 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E =10 CM, M 197,2 4,28 5,36 1.056,99 0,09 % 99,43% C
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

7.3.2.5 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 73,7 9,92 12,42 915,35 0,07 % 99,51% (]
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

8.1.7 CP-50742763 COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A UN 3 196,00 24547 736,41 0,06 % 99,57% C

PROPRIA 30 MA

7.21 96527 SINAPI ESCAAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO m? 4,42 128,16 160,50 709,41 0,06 % 99,62% (]
DE FORMA. AF_06/2017

8.3.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 126,4 4,29 5,37 678,76 0,05 % 99,68% C
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

7.3.2.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 73,7 4,96 6,21 457,67 0,04 % 99,72% C

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

8.1.3 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 6 57,78 72,36 434,16 0,04 % 99,75% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

11.6 CPU-002/2021 Proprio AUXILIO NA INSTALAGAO DE BRIQUEDOS EM PLAYGROUND AO AR LIVRE UN 6 49,44 61,91 371,46 0,03 % 99,78% C

8.3.3 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 30,7 9,27 11,60 356,12 0,03 % 99,81% C
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

9.2.3 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 56,8 4,96 6,21 352,72 0,03 % 99,84% C

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

8.3.6 92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 22,6 10,36 12,97 293,12 0,02 % 99,86% C
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

21 CREA RO Préprio ART DE EXECUGAO DA OBRA UN 1 233,94 292,98 292,98 0,02 % 99,89% C

8.1.2 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 4 56,47 70,72 282,88 0,02 % 99,91% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

10.1.1 ESC.MAIOR.1,3  Proprio ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO COM PROFUNDIDADE MAIOR A 1,30 M. m? 2,4 92,74 116,14 278,73 0,02 % 99,93% C

8.3.4 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 28,2 7,10 8,89 250,69 0,02 % 99,95% C
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

8.1.6 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2 73,80 92,42 184,84 0,01 % 99,97% C
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

723 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 5,86 20,12 2519 147,61 0,01 % 99,98% C
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

8.41.4 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - UN 2 38,28 47,94 95,88 0,01 % 99,99% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

8.1.5 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 63,40 79,40 79,40 0,01 % 99,99% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

8.1.4 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1 60,32 75,54 75,54 0,01 % 100,00% C

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
100,00% C
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Composig¢oes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SINAPI - 09/2023 - 25,24% Nao Desonerado:
BRASILANDIA DO OESTE Rondoénia embutido nos pregos
ENDEREGCO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de unitario dos insumos de
Carvalho e Machado de Assis mao de obra, de acordo
RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613 com as bases.
Composicdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao Préprio ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE MES 1,0000000 44.040,00 11.845,25
adm.local.cant OBRAS
Composi¢ao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 75,0000000 115,27  8.645,25
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS
Composi¢ao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 125,0000000 25,60  3.200,00
Auxiliar DIVERSOS
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao CREA RO Préprio ART DE EXECUC/:\O DA OBRA SEDI - SERVICOS UN 1,0000000 233,94 233,94
DIVERSOS
Insumo ART Préprio  ART DE EXECUGAO DA OBRA Taxas UN 1,0000000 233,94 233,94
EXECUCAO
411 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composi¢ao CPU- Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE m? 1,0000000 404,87 359,81
C74209/001 OBRAS
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA FUES - FUNDAQOES E m? 0,0100000 530,39 5,30
Auxiliar SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO  ESTRUTURAS
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composi¢ao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 26,44 26,44
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,0000000 22,62 45,24
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m? 1,0000000 250,00 250,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 18,82 2,07
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 4,0000000 6,33 25,32
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, Material M 1,0000000 5,44 5,44
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4.21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composi¢ao CPU- Préprio BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA CANT - CANTEIRO DE m? 1,0000000 597,81 606,27
C74210/001 EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 OBRAS
(CIMENTO E AREIA)
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 6,0000000 26,44 158,64
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,8000000 26,82 21,46
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 8,0000000 22,62 180,96
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU MOVT - MOVIMENTO m? 0,0600000 89,48 5,37
Auxiliar IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 DE TERRA
Insumo 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, Material UN 0,3300000 10,95 3,61
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m? 0,0200000 157,02 3,14
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 3,6200000 1,05 3,80
Insumo 00011467 SINAPI FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM Material UN 0,1100000 19,32 2,13
ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO,
INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,5000000 18,50 9,25
Insumo 00002745 SINAPI PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO,D=8A 11 CM,H=3 M, EM Material M 4,5000000 4,74 21,33
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA
ESCORAMENTO)
Insumo 4408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 5,0000000 1,90 9,50
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, Material M 8,0000000 20,62 164,96
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007213 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M Material m? 1,2000000 18,43 22,12
(SEM AMIANTO)
5.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo CPU-C101094 Préprio PISO PODOTATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, PISO - PISOS M 1,0000000 64,52 67,74
DIMENSAO *40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2180000 22,62 4,93
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,4370000 26,82 11,72
Auxiliar DIVERSOS
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Composig¢oes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SINAPI - 09/2023 - 25,24% Né&o Desonerado:
BRASILANDIA DO OESTE Rondoénia embutido nos pregos
ENDEREGCO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de unitario dos insumos de
Carvalho e Machado de Assis mao de obra, de acordo
RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613 com as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 1,2150000 2,52 3,06
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 0,8400000 1,05 0,88
Insumo 00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X Material UN 2,5000000 18,86 47,15
2,5* CM
6.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao CPU- Proprio LIMITADOR DE ESTACIONAMENTO FORMA TRAPEZOIDAL H=0,10 SEES - SERVICOS UN 1,0000000 74,93 58S
C93184/1,90 B1=1,90, B2=1,70, E=0,15 - INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA ESPECIAIS
Composigao 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = FUES - FUNDAGOES E m? 0,2318000 137,03 31,76
Auxiliar 25 MM. AF_09/2020 ESTRUTURAS
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022  FUES - FUNDAGOES E KG 0,5852000 12,35 7,23
Auxiliar ESTRUTURAS
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAQOES E m? 0,0228000 632,80 14,43
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,1786000 26,82 4,79
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA  SEDI - SERVICOS m? 0,0036100 663,18 2,39
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE DIVERSOS
ALVENARIA DE VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2033000 22,62 4,60
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTAACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 PAVI - PAVIMENTAGAO m? 0,4000000 19,13 7,65
Auxiliar DEMAOQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0095000 8,29 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, Material UN 11,0000000 0,22 2,42
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
6.2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo ~ CPU-170359 Préprio DEMARCAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES PINT - PINTURAS UN 1,0000000 396,28 495,03
(SIURB - DE DEFICIENCIA FiSICA
Composigao 5214006 SICRO3 Pintura de faixa - termoplastico em alto relevo tipo IV - relevo simples sem m? 2,6620000 95,16 253,32
Auxiliar base
Composigao 5214006 SICRO3 Pintura de faixa - termoplastico em alto relevo tipo IV - relevo simples sem m? 2,5400000 95,16 241,71
Auxiliar base
7.3.1.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo CPU PORTAO Préprio PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA SERT - SERVICOS m? 1,0000000 863,89 753,37
EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO TECNICOS
FERRAGENS
Composigao 98764 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, CHOR - CUSTOS CHP 3,8200000 6,30 24,07
Auxiliar TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E HORARIOS DE
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Composigao 98765 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, CHOR - CUSTOS CHI 0,6700000 0,07 0,05
Auxiliar TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E HORARIOS DE
PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 3,0000000 26,62 79,86
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 5,0000000 22,62 113,10
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,5000000 28,53 71,33
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE PINT - PINTURAS m? 2,0000000 9,56 19,12
Auxiliar SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 3,3700000 28,92 97,46
Insumo 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, Material m? 1,1000000 35,72 39,29
FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X5 CM,H=2 M
Insumo 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( Material M 6,7400000 34,17 230,31
1"), E=2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", Material M 1,4300000 55,09 78,78

E =*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
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Composig¢oes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SINAPI - 09/2023 - 25,24% Nao Desonerado:
BRASILANDIA DO OESTE Rondoénia embutido nos pregos
ENDEREGCO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de unitario dos insumos de
Carvalho e Machado de Assis mao de obra, de acordo
RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613 com as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
7.41 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo  CPU-C94342 Proprio ATERRO MANUAL COM AREIA SEES - SERVICOS m? 1,0000000 111,79
ESPECIAIS
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,6590000 22,62 14,91
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m? 1,2500000 77,50 96,88
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
8.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo  CP-50742763 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P  INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 196,00
40A 30 MA ELETRICA/ELETRIFICA
GAO E ILUMINAGAO
Composi¢ao 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2705000 24,62 6,66
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2705000 28,24 7,64
Auxiliar DIVERSOS
Insumo INS-03323343 Préprio  COTAGAO - Interruptor Diferencial 2P 40A 30Ma Material UND 1,0000000 178,58 178,58
Insumo 1574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 Material UND 2,0000000 1,56 3,12
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
8.1.8 Cédigo Banco Descricéao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao DPS Il Proprio DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, INEL - INSTALAC/:\O UND 1,0000000 128,13
CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC) (FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICA
INSTALAGAO) GAO E ILUMINAGAO
Composi¢ao 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,5680000 24,62 13,98
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,5680000 28,24 16,04
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 39467 Proprio  DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, Material UND 1,0000000 98,11 98,11
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
8.1.9 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao COMP- Préprio  MURETA EM ALVENARIA COM LAJE PARA ABRIGO DE QD E MEDIQAO INEL - INSTALAC/:\O UND 1,0000000 2.734,54
97470657 -1,50M X 0,30M X 2,20M ALTURA. ELETRICA/ELETRIFICA
Composigao 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE SEDI - SERVICOS M3 1,2000000 740,85 889,02
Auxiliar CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DIVERSOS
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composi¢ao 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO SEDI - SERVIGOS KG 2,2627733 20,12 45,53
Auxiliar CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 DIVERSOS
Composi¢ao 96545 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO SEDI - SERVICOS KG 8,6900000 17,61 153,03
Auxiliar ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 DIVERSOS
Composi¢ao 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SEDI - SERVICOS M2 5,2800000 5,50 29,04
Auxiliar CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA DIVERSOS
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigao 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE SEDI - SERVICOS M3 0,1803982 673,75 121,54
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM DIVERSOS
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composi¢ao 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO  SEDI - SERVIGOS M3 0,3180000 132,73 42,21
Auxiliar ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 DIVERSOS
Composi¢ao 101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO  SEDI - SERVIGOS M 2,4000000 71,43 171,43
Auxiliar MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. DIVERSOS
AF_05/2020
Composigao 94992 SINAPI EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM SEDI - SERVICOS M2 1,2000000 97,99 117,59
Auxiliar CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DIVERSOS
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Composi¢ao 92269 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, SEDI - SERVICOS M2 4,0000000 106,91 427,64
Auxiliar EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 DIVERSOS
Composi¢ao 96530 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA SEDI - SERVIGCOS M2 1,0800000 156,94 169,50
Auxiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. DIVERSOS
AF_06/2017
Composigao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA SEDI - SERVICOS M2 5,2800000 3,52 18,59
Auxiliar DEMAO. AF_04/2023 DIVERSOS
Composigao 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE SEDI - SERVICOS M 4,4000000 53,35 234,74
Auxiliar TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. DIVERSOS
AF_10/2018
Composi¢ao 87530 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA  SEDI - SERVIGOS M2 5,2800000 47,73 252,01
Auxiliar TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM DIVERSOS
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUQAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM SEDI - SERVICOS M2 5,2800000 11,87 62,67
Auxiliar PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 DIVERSOS
8.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao CPU-83446 Proprio CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA INEL - INSTALAC/:\O UN 1,0000000 460,90 547,16
ELETRICA/ELETRIFICA
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Composig¢oes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SINAPI - 09/2023 - 25,24% Nao Desonerado:
BRASILANDIA DO OESTE Rondoénia embutido nos pregos
ENDEREGCO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de unitario dos insumos de
Carvalho e Machado de Assis mao de obra, de acordo
RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613 com as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,6789000 26,82 45,03
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 4,4832000 22,62 101,41
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 2,1560000 9,91 21,37
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,0653000 155,00 10,12
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 2,7000000 1,18 3,19
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE  Material m? 3,5400000 81,92 290,00
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM,
E =17 MM
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 18,5084000 1,05 19,43
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,0365000 159,16 5,81
SEM FRETE
Insumo 00004722 SINAPI PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,0040000 150,34 0,60
SEM FRETE
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 60,4800000 0,83 50,20
8.2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-08588 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REFLETORES DE LED 300W INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 435,07 435,07
Composi¢ao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2381000 24,62 5,86
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2381000 28,24 6,72
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SEDI - SERVICOS CHP 0,2388000 306,89 73,29
Auxiliar KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO DIVERSOS
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Insumo 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE  Material UND 0,0140000 3,78 0,05
19 MM X5 M
Insumo COT.04 Préprio REFLETOR DE LED BRANCO FRIO 300W IP67 Material UND 1,0000000 349,15 349,15
ELETRICA
9.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo ~ CPU-190611 Préprio BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm SEDI - SERVICOS UN 1,0000000 260,93 278,40
(SBC 01/2022) DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 2,1240000 26,82 56,97
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 4,1980000 22,62 94,96
Auxiliar DIVERSOS
Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m? 0,1570000 155,00 24,34
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 69,9800000 1,05 73,48
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,1800000 159,16 28,65
SEM FRETE
9.3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composi¢do CPU-003/2021 Préprio LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, SEES - SERVICOS UN 1,0000000 1.317,97 1.341,60
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ESPECIAIS
ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,5000000 22,62 11,31
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,5000000 26,82 13,41
Auxiliar DIVERSOS
Composi¢ao 102480 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m? 0,1000000 809,66 80,97
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO ESTRUTURAS
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Insumo 00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, Material UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE
ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
10.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composi¢ao Préprio ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO COM PROFUNDIDADE MAIOR A 1,30  MOVT - MOVIMENTO m? 1,0000000 89,62 92,74
ESC.MAIOR 1, M. DE TERRA
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 4,1000000 22,62 92,74
Auxiliar DIVERSOS
10.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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Composig¢oes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais
REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SINAPI - 09/2023 - 25,24% Né&o Desonerado:
BRASILANDIA DO OESTE Rondoénia embutido nos pregos
ENDEREGCO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de unitario dos insumos de
Carvalho e Machado de Assis mao de obra, de acordo
RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613 com as bases.
Composigdes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
Composigao CPU-040058 Proprio  PILAR EM MADEIRA H=2,80 e D=0,15 SEDI - SERVICOS M 1,0000000 56,71 75,49
(SBC 01/2022) DIVERSOS
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS H 0,2230000 23,21 5,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2840000 24,44 6,94
Auxiliar DIVERSOS
Insumo M2119 SICRO3 Mourédo de madeira-H=2,80me D =15cm Material un 1,0500000 60,35 63,37
10.3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao CPU-040058 Proprio  VIGA MADEIRA H=2,80 e D=0,15 SEDI - SERVICOS M 1,0000000 56,71 75,49
(SBC 01/2023) DIVERSOS
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS H 0,2230000 23,21 5,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2840000 24,44 6,94
Auxiliar DIVERSOS
Insumo M2119 SICRO3 Mouréo de madeira-H=2,80me D =15cm Material un 1,0500000 60,35 63,37
10.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao CPU-040058 Proprio  VIGA MADEIRA H=2,80 e D=0,15 SEDI - SERVICOS M 1,0000000 56,71 75,49
(SBC 01/2023) DIVERSOS
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS H 0,2230000 23,21 5,18
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 0,2840000 24,44 6,94
Auxiliar DIVERSOS
Insumo M2119 SICRO3 Mouréo de madeira-H=2,80me D =15cm Material un 1,0500000 60,35 63,37
11.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigdo CPU-002/2021 Préprio  AUXILIO NA INSTALAC/:\O DE BRIQUEDOS EM PLAYGROUND AO AR  INES - INSTALACOES UN 1,0000000 47,71 49,44
LIVRE ESPECIAIS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 22,62 22,62
Auxiliar DIVERSOS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS H 1,0000000 26,82 26,82
Auxiliar DIVERSOS
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RESPONSAVEL TECNICO:
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Localizagao: Novo Horizonte d'Oeste
9 Data: 2024-03-06 08:31:49
Foxit Reader Versao: 9.3.0
OBRA: REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DO OESTE
LOCAL: NOVA BRASILANDIA DO OESTE AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, ENTRE AS RUAS RODRIGUES DE CARVALHO E MACHADO DE ASSIS
DATA: NOVEMBRO/23
RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613
MAPA DE COTAGOES
. - PESQUISA DE PRECOS
COD. DESCRICAO UNIDADE -
FORNECEDOR 1 CUSTO (R$) FORNECEDOR 2 CUSTO (R$) FORNECEDOR 3 CUSTO (R$) VALOR MEDIO
MEGA PLAYGROUNDS MAGAZINE LUIZA
BALANGO DUPLO INFANTIL DE FERRO PARA . CASAS BAHIA CNPJ: X )
PLAYGROUND 1 UN CNPJ: 20.5;(1)3.026/0001— R$ 2.199,00 33.041.260/0652-90 R$ 1.759,00 CNPJ: 47.9??(;).950/1088 R$ 1.699,00 R$ 1.885,67
MERCADO LIVRE DEDOBRINQUEDO PROES BRINQ
PLAYGROUND :\E/I%I\TDOOLIE;ILIJ_ENO BIG LITTLE 1 UN CNPJ: R$ 12.997,00 CNPJ: R$ 13.229,00 CNPJ 07.955.285/0001- R$ 14.952,04 R$ 13.726,01
03.007331/0001/41 307.661.913/0001-06 63
STECK INDUSTRIA .
A MAGAZINE LUIZA Mec-Tronic/Eletromar
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 40A | 44 \;\ipADE ELETRICA LTDA. R$ 158,30 CNPJ: 47.960.950/1 086- R$ 197,23 CNPJ: 04.900.482/0001 - RS 180,18 R$ 178,57
30MA CNPJ: 05.890.658/0001- 36 97
30
INDUSPAR COMERCIO BenLuz Comercio de
J SOLAR WORLD DE PRODUTOS DE lluminagéo e Presentes
REFLETOR DE LED BRANCO FRIO 300W IP67 01 UNIDADE [CNPJ: 24.223.974/0001- R$ 359,97 ILUMINACAO LTDA . R$ 437,50 S/A - CNPJ: R$ 249,99 R$ 349,15
00 CNPJ 43.944.389/0001-36 19.026.535/0001-60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DO OESTE

CNPJ: 15.884.109/0001-06

ENDERECO: Rua Riachuelo, 3284 - Setor 14

COTACAO

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE

ITEM

DESCRICAO DO PRODUTO

UN.

QUANT.

VALOR UNT.

VALOR TOTAL

01

BALANCO INFANTIL FERRO PARA PLAYGROUND

? s

T

I

1 UN

R$ 2.199,00

R$ 2.199,00

NOME DA EMPRESA: MEGA PLAYGROUNDS

CNPJ: 20.513.026/0001-40
RESPONSAVEL PELA COTACAO:
CONTATO: 11 97267-3766

DATA: 15/01/2023

VALIDADE DA PROPOSTA: 3 Meses




N
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DESCRICAO:

Excelente balango de dois lugares, produzido com a mais alta tecnologia
garantindo grande durabilidade e resisténcia ao produto e a seguranca das
criancas na hora da diversao.

Fabricado com tubo de aco, cadeirinha em madeira de lei, correntes
galvanizadas e fixadores "Castanhas" para que nao haja desgaste nos elos
das correntes.

Pintura em esmalte industrial e fundo anti-corrosivo.

Ideal para parques, condominios, escolas e afins.

*As cores podem variar conforme a fabricacéo.
e Dimensdes Totais: (AxLxC) 2.00 x 2.00 x 2.70 m
Material: Ferro
ldade Recomendada: Até 12 anos
Garantia de 03 meses contra qualquer defeito de fabricacao.

ESTADO DE RONDONIA

ﬁ%z PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE

BALANGO DE FERRO DUPLO
R52-195:86

R$1199,00 ...

= 12X DE R$99,92 5EM JUROS
¥ 20% de ga

COMPRAR

$ 20% de Desconto no PIX ou Boleto!

SO HOJE, APROVEITE!

$ 5% de Desconto em até 12X SEM JUROS!

LINK DE ACESSO: <
https://www.megaplaygrounds.com.br/produtos/balanco-de-ferro-
duplo/?pf=gs&gclid=Cj0KCQiAk4aOBhCTARIsAFWFP9HINkILsK7yOCk58
WxpSTUEEwb5_GOIOIAEWQI1Rx6Dw3eEToO2R7EaAnCoEALwW_wcB>
Acesso em 15/11/23
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DO OESTE
CNPJ: 15.884.109/0001-06

ENDERECO: Rua Riachuelo, 3284 - Setor 14

COTACAO

ITEM

DESCRICAO DO PRODUTO

UN.

QUANT.

VALOR UNT.

VALOR TOTAL

01

BALANCO INFANTIL FERRO PARA PLAYGROUND

— —_—
—_— —
— | |

1 UN

R$ 1.759,00

R$ 1.759,00

NOME DA EMPRESA: Casas Bahia
CNPJ: 33.041.260/0652-90
RESPONSAVEL PELA COTAGAO:
CONTATO: www.casasbahia.com

DATA: 15/11/23

VALIDADE DA PROPOSTA: 3 Meses
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@vwﬁig PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE
DESCRICAO

Confeccionado em tubo de ago galvanizado;

Resistente a¢éo do tempo (sol e chuva), cano de 2,5" e pintura epdxi
(eletrostatica) que possui uma durabilidade maior que tinta comum;
Assento em ago galvanizado e madeira de eucalipto com pintura sintética

aUtomOtlva COIOrIda — I;a*l;n;n*In;::::;lﬂi;radicionm Duplo em Aco Colorido Céd. 0871

fixacdo: Facil instalacao, podendo ser chumbado ou parafusado. e R‘$‘ : 759‘ oo .

Idade méaxima recomendada: 10 anos '( mm

Peso méaximo recomendado: 60kg em cada assento \: Catuta o frete o prazo e sntrega [ - |

.r;:/

gllledidas _ LINK DE ACESSO: https://www.casasbahia.com.br/balanco-infantil-

Altu?a-rzsc-)o m tradicional-duplo-em-aco-colorido-cod-0871-

A af S;a; Profundidade: 1.5 m 1517722317/p/15177223172utm_medium=Cpc&utm_source=GP_PLA&IdS

Cor% fimento: 2.00m Y ku=1517722317&idLojista=46153&tipoLojista=3P&&utm campaign=3p qg
P T pmax_longtail brin&gad source=18&gclid=CjwKCAIA9dGgBhAgEiwAMRp

TC 2Y60h679-gxxOwVIJCtSQoGywiRU6M63FPGF4dX-
swHAZyGgMOHxoCOIsQAvD BwE&gclsrc=aw.ds
Acesso em 15/11/23 as 10:28h
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DO OESTE
CNPJ: 15.884.109/0001-06

ENDERECO: Rua Riachuelo, 3284 - Setor 14

COTACAO
ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UN. QUANT. VALOR UNT. VALOR TOTAL
BALANCO INFANTIL FERRO PARA PLAYGROUND
'7— \
01 1 UN R$ 1.699,00 R$ 1.699,00

NOME DA EMPRESA: MAGAZINE LUIZA
CNPJ: 47.960.950/1088-36
RESPONSAVEL PELA COTAGAO:
CONTATO: 0800 773 3838

DATA: 15/11/23

VALIDADE DA PROPOSTA: 3 Meses




\i{j% ESTADO DE RONDONIA
< moemngm

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE

ndido por Cama Eldstica Rs
\ ! - niregue por MOGOLY

’ Avaliar produto

r | O Magalu garante a sua compra, do pec
RS 1.699,00 roPix
0 RS 1.699,00 em 10x de RS 169,90 sem juros
Cando de crédito RS 1,699.00
sem juros 10:R 169,90
-] ADICIONAR A SAGOLA
\ e @ Calcular frete e prazo

LINK DE ACESSO: < https://www.magazineluiza.com.br/balanco-
tradicional-2-lugares-playground-de-ferro-colorido-cama-elastica-
rs/p/ace5a9h8ek/br/balb/?&seller_id=camaelasticars&utm_source=google&
utm_medium=pla&utm_campaign=_&partner_id=69999&gad_source=1&gcli
d=CjwKCAIA9dGgBhAqEiwAMRpTCO0jc9ShRg1iUPNO-
FKAd7Vo80OMb5bsi_VxITXQIZhYj6cIHVIUFQIwxoCVbEQAvVD_BwE&gclsrc=
aw.ds > Acesso em 15/11/23 as 10:31h
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L PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DO OESTE
CNPJ: 15.884.109/0001-06
ENDEREGCO: Rua Riachuelo, 3284 - Setor 14

DESCRICAO DO PRODUTO:

Confeccionado em plastico polietileno com aditivos UV
* 3 moédulos (com varias opgdes de montagem);

* 2 escorregadores em curva;

* 2 rampas para escalada;

* 2 painéis interativos com jogo da velha;

* 1 escorregador pequeno;

* 1 painel interativo com volante, marcha, chave e buzina.
DADOS TECNICOS

Medidas:

Comprimento: 6,20m

Largura: 4,55m
Altura: 2,20m
Idade sugerida: Criangas de 4 a 9 anos, acompanhadas por adulto.
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*%“ﬂ‘%*‘?ii PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE
COTACAO
ITEM DESCRIQAO DO PRODUTO UN. QUANT. VALOR UNT. VALOR TOTAL
01 UND 1 UN R$ 12.997,00 R$ 12.997,00
PLAYGROUND EM POLIETILENO BIG LITTLE MUNDO AZUL

NOME DA EMPRESA: CENTER COMERCIO

PLATAFORMA DE COMPRA MERCADO LIVRE

RESPONSAVEL PELA COTAGAO:

DATA: 11/2023

LINK: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3421249675-playground-big-little-mundo-azul

_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
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*%“ﬂ‘%*‘?ii PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE
COTACAO
ITEM DESCRIQAO DO PRODUTO UN. QUANT. VALOR UNT. VALOR TOTAL
01 UND 1 UN R$ 13.229,00 R$ 13.229,00
PLAYGROUND EM POLIETILENO BIG LITTLE MUNDO AZUL

NOME DA EMPRESA: DEDOBRINQUEDO

CNPJ 07.661.913/0001-06

CONTATO: (11) 2782-3333

DATA: 11/2023

LINK: https://www.dedobrinquedo.com.br/playground-big-little-mundo azul.908.html
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2 H'”"M"" PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D’OESTE
COTACAO
ITEM DESCRIQAO DO PRODUTO UN. QUANT. VALOR UNT. VALOR TOTAL
01 UND 1 UN R$ 14.952,04 R$ 14.952,04
PLAYGROUND EM POLIETILENO BIG LITTLE MUNDO AZUL

NOME DA EMPRESA: PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI
CNPJ 07.955.285/0001-63

CONTATO: (11) 2518-4520

DATA: 11/2023

LINK: https://www.proesbring.com.br/big-little-mundo-azul.301.html
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COTAGAO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 40A 30MA

X
h Magalu

i Descubra as ofertas mais préximas de vocé!

Compartilhe sua localizagao para receber os melhores
valores de frete, entregas mais rapidas e muito mais.

Magaiu
Cadastrar CEP

Interruptor Diferencial 2P 40A 30Ma - Steck

Avaliar produto
e
—
- Ve se por Olist Plus
0 &a sua compra, do pedido a entrega, Saiba mais

RS 197,23 nori

ou RS 207,67 em 4x de RS 51,90 sem jurcs

RS 207,61
4xRS 51,90

Cartéio de crédito
sem juros

https://www.magazineluiza.com.br/interruptor-diferencial-2p-40a-30ma-

steck/p/dca4cOheld/cj/disd/?&seller id=olistplus&utm source=google&utm medium=pla&ut
m_campaign=&partner_id=73499&gad source=4&gclid=CjwKCAiAu9yqBhBmEiwAHTx5py5uN
hTo FB9cWz-Nt0godboNKbXmM3AtCrT417fBkSOxQGVEr0aQxoCAFQQAvVD BwE&gclsrc=aw.ds

4

7 Mo Franic Eletromar | = rosos os produtos ) Movidsdes e et esispiocuandet Q)

JDA240P - Interruptor Diferencial, 2
Polos, Classe A, 40A, 30mA - (E90905) -

’ . Unidade

= .
=

R$ 180,18
Elet 1 0+ ADICIONAR AO CARRINHO
4D,

TesTE A240p

|r‘ r I Calcular frete e prazo
-
o

o
YA dmA '
Un 2%, e | ] Compartilhar
2

poics, H

= - a0 6w

https://loja.mectronic-eletromar.com.br/produto/jda240p-interruptor-diferencial-2-polos-

classe-a-40a-30ma-e90905-unidade-
1953?gad source=4&gclid=CjwKCAiAu9ygBhBmEiwAHTXx5p0HMZ0g5DIxnBWRLXZ42DUDGXNS

pXeNnFyLkaPtS20JiO-WXiUvOKRoC1tEQAvD BwE
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STeECK

E TUDO SE LIGAIL

= Todos departamentos Mais

Ci Linha Stella Tomadas e Interruptores Minidisjuntores Kits. Promogdes m

» Interruptor Diferen.

: Interruptor Diferencial Residual 2P 40A 30MA
L Steck SDR24030
Cédige do produte: SDR24030

¥ ® R
] ree

= R$ 158,30 a vista
i* m“:.: ou 2x de RS 73,15 iguais

==

. = . ! ' m

https://loja.steck.com.br/interruptor-diferencial-2p-40a-30ma-

sdr24030/p?idsku=3456648&gad_source=4&gclid=CjwKCAiAu9yqBhBmEiwAHTx5p2Pul7zXsSF5
IFciw43v8WLH9yr3KKDcbJKsgHb4xB9R0O56wdcKvwhoCEWEQAVD BwE
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COTAGAO REFLETOR DE LED 300W BRANCO FRIO IP67

Central de Entrar ou \—’-iQ Meu Garrinho
Atendimento v Cadastrar ~ e R$0,00

BENLUZ

$ Fitas v &> Plafons v = Departamentosv

prova d'agua IP67

Cédigo: BLF300

por R$ 249,99

== até 2x de R$ 124,99 sem juros
s s oot

Economize: R$ 25,00

[

Branco frio

1
! M Calcule o frete

a A
SITE: https://www.benluz.com.br/refletor-holofote-led-300w-branco-frio-a-prova-dagua-
ip67?2utm_source=Site&utm medium=GoogleMerchant&utm campaigh=GoogleMerchant&ga
d source=4&gclid=CjwKCAiAt5euBhBIEiwAdkXWQ01z1 XMB08-h9BkYg9DHOR-
Q4nwUHY6D6V2mMO0SglevTx4FPUlepTQBoCDgsQAvD BwE

#npuspap @ emrnr
1998

lluminacao Publica v Luminarias ~ Refletores Luzes de Natal - Decoracoes de Natal +

Refletor LED SMD 300W Branco Frio IP67

Seja o primeiro a opinar ;)

78 437,50

RS 393,75 a vista com desconto Depdsito Bancario

1 "B COMPRAR PRODUTO

EB Frete e prazo de entrega

SITE: https://www.induspar.com/luminarias/refletores/refletor-led-300-w-smd-ip-66-bivolt
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Jsouar WORLDn INICIO  INVERSORES ON-GRID ~  ESTRUTURA FIXAGAO  KITS COMPLETOS ~
oo
INVESTIMENTO ~ TRABALHE CONOSCO ~ ACESSORIOS v MENU v

Refletor Holofote Advanced LED SMD
300W Branco Frio IP67
R$ 359,97

Taxas incluidas. Frete calculado no checkout.

COMPRE JA

300w IP67
REFLETOR DE LED SMD 300W BRANCO FRIO IP67 - SANHE

O Refletor 300W SMD Ultra Led, & a mais nova tecnologia da série de refletores de

microled, sendo compacto & scondmico.

Ola, fale

SITE:  https://www.jsolarworld.com.br/products/refletor-holofote-advanced-led-smd-300w-
branco-frio

ip67?variant=42054221136030&currency=BRL&utm medium=product sync&utm source=go
ogle&utm content=sag organic&utm campaign=sag organic&srsltid=AfmB0O0o0o0xdnGIXw6dN
SbcEXrg390TuHBBWI3WXEzwQiJTwiYTwO0-0ODj60s




Obra Bancos B.D.l.
f__,f:xﬁtﬁ_ﬁ REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA SINAPI - 09/2023 - 25,24%
w;ﬁLm:@ﬁ < BRASILANDIA DO OESTE Rondénia pregos unitario dos insumos de
ENDERECO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de mao de obra, de acordo com as
Carvalho e Machado de Assis bases.

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos

RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

S
¢ = L

= b

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao ) Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 17,12% 20,36% 21,74% 27,07% 13,71%
59.339,96 10159,00 12081,62 12900,51 16063,33 8135,51
2 TAXAS E EMOLUMENTOS 292,98 100%
292,98
3 SEGURANCA DO TRABALHO 9.749,69 100%
9749,69
4 SERVICOS INICIAIS 10.666,35 100%
10666,35
5 CALCADA E PISTA DE CAMINHADA 623.298,65 10% 20% 25% 35% 10%
62.329,87 124.659,73 155.824,66 218.154,53 62.329,87
6 ESTACIONAMENTO 138.615,67 40% 20% 20% 0% 20%
55.446,27 27.723,13 27.723,13 27.723,13
7 QUADRA DE VOLEI 93.886,67 20% 30% 30% 20%
18.777,33 28.166,00 28.166,00 18.777,33
8 ILUMINAGAO 148.802,34 30% 40% 30%
44.640,70 59.520,94 44.640,70
9 MOBILIARIO URBANO 30.946,10 50% 50%
15.473,05 15.473,05
10 PERGOLADOS 83.480,23 80% 20%
66.784,18 16.696,05
1 PLAYGROUND 39.475,58 100%
39.475,58
Porcentagem 17,12% 20,36% 21,74% 27,07% 13,71%
Custo 212.062,19 252.151,42 269.255,01 335.252,42 169.833,18
Porcentagem Acumulado 17,12% 37,48% 59,22% 86,29% 100,00%
Custo Acumulado 212.062,19 464.213,61 733.468,61 1.068.721,04 1.238.554,22

Assinado digitalmente por ALEXANDRE PAULINO
SEABRA:03163998259

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL
MULTIPLA G1, OU=29056741000176,
OU=presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259
Razao: Eu sou o autor deste documento

ALEXANDRE
PAULINO
SEABRA:

03163998259

Localizagdo: Novo Horizonte d'Oeste
Data: 2024-03-06 08:33:05
Foxit Reader Versdo: 9.3.0

IBETONTECH
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COMPOSIGCAO DO BDI

Enderego: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de Carvalho e Machado de Assis

ART 8500243613
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
PAVIMENTACAO 20,34 22,12 25,00
= VALORES DE REFERENCIA - % BDI

DESCRICAO 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL [ ADOTADO %
Administracdo Central 5,29 5,92 7,93 5,92
Seguro e Garantia (*) 0,25 0,51 0,56 0,25
Risco 1,00 1,48 1,74 1,00
Despesas Financeiras 1,01 1,07 1,11 1,01
Lucro 8,00 8,31 8,51 8,00
COFINS 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65
CPRN 4,50 4,50
ISSQN (**) 3,00 3,00

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+ AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) g

(1—-1)
Onde:
Adotado %

AC: taxa de administragao central 5,92
S: taxa de seguros e garantias 0,25
R: taxa de riscos 1,00
DF: taxa de despesas financeiras 1,01
L: taxa de lucro/ remuneragao 8,00 PIS COFINS ISS CPRB
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS,
CONFINS, ISS) 6,65 0,65 3,00 3,00 4,50
(*) extraido do acordao -TCU 2622/2013
Logo:

BDI (%) (SEM DESONERAGCAO) = 25,24

BDI (%) (DESONERADOQO) = 31,58

OBS.:

(**) - PERCENTUAL DE ISS DESDE DEVIDAMENTE EMBASADO NA LEGISLAGAO MUNICIPAL.

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
SEABRA:03163998259

ALEXANDRE

PAULINO

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA

G1, OU=29056741000176, OU=presencial,

PAULINO SEABRA:ZGie sl S iitiona

Razéo: Eu sou o autor deste documento
Localizagdo: Novo Horizonte d'Oeste
Data: 2024-03-06 08:33:17

Foxit Reader Verséo: 9.3.0

03163998259

IBETONTECH
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RELATORIO DE ENCARGOS SOCIAIS

Enderego: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de Carvalho e Machado de Assis

ART 8500243613
coD DESCRICAO HORISTA % |MENSALISTA %;

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SES| 1,60% 1,60%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
AL SEBRAE 0,60% 0,60%
AB Salaric Educacao 2.50% 2.50%
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
AB FGTS 8,00% §.00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Hepousc Semanal Remunerado 18,06% 0,00%
B2 Feriados 4 84% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,89% 0,66%
B4 13° Salario 11,26% 8.33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B& Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
BY Dias de Chuvas 1,67% 0,00%
B& Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,22% 10,52%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0.03%
TOTAL 51,91% 20,23%

C GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 6,11% 4 53%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 0,95% 0,70%
Cc4 Depaosito Rescisdo Sem Justa Causa 2.82% 2.09%
Cc5 Indenizacdo Adicional 0,51% 0,38%
TOTAL 10,53% 7,81%

D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 19,10% 7.44%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,54% 0,40%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 19,64% 7,84%

Assinado digitalmente por ALEXANDRE
PAULINO SEABRA:03163998259
N
PA LI N DIGITAL MULTIPLA G,
0OU=29056741000176, OU=presencial,
S E AB R A . PAULINO SEABRA:03163998259
. Raz&o: Eu sou o autor deste documento
O 3 1 6 3 9 9 8 2 5 Data: 2024-03-06 08:32:26
Foxit Reader Verséo: 9.3.0

A+B+C+D= 118,88% 72,68%

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE

Localizagao: Novo Horizonte d'Oeste

IBETONTECH —
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REVITALIZAGAO DOS CANTEIROS CENTRAIS NO MUNICIPIO DE NOVA

BRASILANDIA DO OESTE

ESTADO DE RONDONIA
MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA DO OESTE
SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Rondénia

ENDEREGO: Avenida Juscelino Kubistchek, entre as ruas Rodrigues de

Carvalho e Machado de Assis
RT - Alexandre P. Seabra ART n. 8500243613

Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
TAXAS E EMOLUMENTOS
SEGURANGA DO TRABALHO
SERVIGOS INICIAIS

CALGADA E PISTA DE CAMINHADA
ESTACIONAMENTO

QUADRA DE VOLEI

ILUMINAGAO

MOBILIARIO URBANO
PERGOLADOS

PLAYGROUND

Planilha Or¢amentaria Resumida

Assinado digitalmente por ALEXANDRE PAULINO
SEABRA:03163998259

A L EXAN D R E DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
OU=29056741000176, OU=presencial, OU=Certificado PF
PAU Ll N O S EAB RA A1, CN=ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259
*Razéo: Eu sou o autor deste documento

Localizagéo: Novo Horizonte d'Oeste
Data: 2024-03-06 08:27:57

Foxit Reader Versao: 9.3.0

B.D.I Encargos Sociais

25,24% Nao Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo
com as bases.

Total

59.339,96
292,98
9.749,69
10.666,35
623.298,65
138.615,67
93.886,67
148.802,34
30.946,10
83.480,23

39.475,58

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Peso (%)

4,79 %
0,02 %
0,79 %
0,86 %
50,32 %
11,19 %
7,58 %
12,01 %
2,50 %
6,74 %
3,19 %
749.390,12

489.164,10
1.238.554,22

BETONTECH




