PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
(e i - FONTE VERSAO HORA MES
L%h’4§ DESCRICAO: |02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
{ "% SICRO NOVO 2024/01
5(‘!.ﬁluu;v;;g§ LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S 62°25.770'0 SINAP! 2024/05 SEMDESONERAGAO  11056%  66,01%
N LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ 62°22'49.98"0 o oneaes PROPRIA 000%  0,00%
PREFEITURA DE NOVA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
BRASILANDIA D'OESTE/RO
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
- » VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM DI DESCRICA FONTE NIDADE TD
CODIGO SCRICAO o v Q SEMBDI | BDI | comBbI TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 39.814,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
1.1 103689 | L Zr=UTURA DE MADEIRA.AF. 05/2032 PS SINAPI M2 6,00 R$ 310,23 R$ 87,17 R$397,40| R$ 2.384,40
1.2 5213570 Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantacdo SICRO NOVO m2 8,00 R$ 464,27 R$ 130,45 R$ 594,72 R$ 4.757,76
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM Composicoes
1.3 CPU002 | e MM, i me 30,00 R$ 577,19 R$ 162,19 R$ 739,38| R$ 22.181,40
9748002 DER |Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) -Deve
1.4 e ntoror 2 NRs 1 NA 6 o NA 18 DER RO UND 1,00 R$4.914,08] R$1.380,85| R$6.29493| R$6.294,93
15 97480F?g DER (F:Jrg)grama de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 DER RO UND 1,00 R$ 3.275.96 R$ 920,54 R$ 4.196,50 R$ 4.196,50
2 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 36.548,12
2.1 CPUO1  |ADMINISTRACAO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS) C°,L’}ggfii§§’es Mas 4,00 R$7.132,74| R$2.004,29| R$9.137,03| R$36.548,12
3 CONSTRUGAO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, CONFORME PROJETO TIPO DO DER/RO - LINHA 114 SUL , KM 7,20 R$ 267.883,50
3.1 978700 DER | CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - INFRAESTRUTURA DER RO M 15,00 R$7.101,47| R$1.99551| R$9.096,98| R$ 136.454,70
3.2 9rere DER | CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - MESOESTRUTURA DER RO M 15,00 R$4.19855| R$1.179,79| R$5.378,34| R$80.675,10
33 9787003 DER | GONSTR. PONTE EM MAD.DE LEI PROJ TIPO DER - SUPERESTRUTURA DER RO M 15,00 R$2.641,36 R$742,22| R$3.383,58| R$50.753,70
4 CONSTRUGAO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, CONFORME PROJETO TIPO DO DER/RO - LINHA 118 NORTE , KM 6,70 R$ 267.883,50
4.1 rert DER | CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - INFRAESTRUTURA DER RO M 15,00 R$7.101,47| R$1.99551| R$9.096,98| R$ 136.454,70
4.2 9787002 DER | GONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - MESOESTRUTURA DER RO M 15,00 R$4.19855| R$1.179,79| R$5.378,34| R$80.675,10
43 9787098 DER | CONSTR. PONTE EM MAD.DE LEI PROJ TIPO DER - SUPERESTRUTURA DER RO M 15,00 R$2.641,36 R$ 742,22| R$3.383,58| R$50.753,70

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 134.276,47
R$ 477.853,64
R$ 612.130,11
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OBRA: CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA:  23/04/2024 BDI:  28.10%
L — ol SAO ol S
PR K¢ DESCRIGAO: |02 PONTES EM MADEIRA DE LEl, COM 15M DE EXTENSAO. FONTE VERSA HORA " ME
{ "% SICRO NOVO 2024/01
5{«.,““;\,.;:@5 LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S 62°25.770'0 oA 2024/05 SEM DESONERAGAO  110.56%  66,01%
=\ = LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ 62°22'49.98"0 ooscoes PROPRIA 0.00%  0,00%
PREFEITURADENOVA  [CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
BRASILANDIA D'OESTE/RD
UNIDADES: _ |30.0M
VALORPOR |R$20.404,33
UNIDADE:
Assinado digitalmente por ALEXANDRE PAULINO
ALEXAN D R E SEABRA:03163998259

PAULINO SEABRA:
03163998259

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
OU=29056741000176, OU=presencial, OU=Certificado PF
A1, CN=ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259
Razao: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculagao legal

Localizagao: Novo Horizonte d'Oeste

Foxit Reader Versao: 9.3.0

Seiscentos e Doze Mil Cento e Trinta reais e Onze centavos
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OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
e AN — — FONTE VERSAO HORA MES
i~ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01 - -
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI  2024/05 SEMDESONERAGAO  110,56%  66,01%
62°25.770'0 Composics . o
PR ST LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ P PROPRIA 0.00% - 000%
62°22'49.98"0
PREFEITURA DE NOVA - -
BRASILANDIA D'OESTE/RD | CL1ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,00 R$ 250,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 34,96 R$ 0,39
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 18,73 R$ 0,24
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 3,44 R$ 11,03
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 261,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 26,33 R$ 9,81
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 22,67 R$ 25,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 35,16
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 26,83 R$ 13,41
TOTAL Servigo: R$ 13,41
VALOR: R$ 310,23
1.2. 5213570 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagao (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ H(C:)ll‘:lii-ll;lcl)o
PROD IMPR PROD IMPR
E9687 Caminhé&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000000 | 0,3000 | 0,7000 R$ 154,3311 R$ 59,6520 R$ 88,0557
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 88,0557
% A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9830 Montador h 1,00000000 28,4570 28,4570
P9824 Servente h 2,00000000 21,9261 43,8522
TOTAL MAO DE OBRA: 72,3092
Custo Horario da Execucao: R$ 160,3649
Producéo da Equipe: 3,00000
Custo Unitario da Execucao: R$ 53,4550
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
5213416 Placa em ago n® 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgdo m2 1,00000000 R$ 410,8100 R$ 410,8100
TOTAL SERVICOS: R$ 410,8100
| Custo Direto Total:| R$ 464,2650|
| VALOR:| R$ 464,27|

1.3. CPU 0002 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM. (m?)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
AN — — FONTE VERSAO HORA
m‘“‘““"‘"‘"‘“ﬂ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 110,56% 66,01%
19 DE JUNHO DE 1357 62°25.770'0 Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
&‘Vﬁ LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ Proprias ' '
PREFEITURA DE NOVA 62°0249.98°0 _
BRAS'L[\ND'A DIUESTE/RU CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
73965/010 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A Composicoes M3 0,06000000 R$ 61,77 R$ 3,71
CATEGORIA ATE
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
TOTAL Geral: R$ 3,71
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002433 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM SINAPI UN 0,33000000 R$ 10,95 R$ 3,61
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM
PARAFUSOS
00011467 |FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM SINAPI UN 0,11000000 R$ 18,70 R$ 2,06
ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO,
INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES
00002745 |PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D =8 A11 CM,H=3 SINAPI M 4,50000000 R$ 4,17 R$ 18,77
M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
(PARA ESCORAMENTO)
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (21/2 X 10) SINAPI KG 0,50000000 R$ 18,07 R$ 9,04
00004408 |RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM SINAPI M 5,00000000 R$ 1,68 R$ 8,40
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00006189 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 30* CM, EM SINAPI M 8,00000000 R$ 18,21 R$ 145,68
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00007213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 SINAPI M2 1,20000000 R$ 21,03 R$ 25,24
M (SEM AMIANTO)
TOTAL Material: R$ 212,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 6,00000000 R$ 26,33 R$ 157,98
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 R$ 26,68 R$ 21,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 22,67 R$ 181,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 360,68
Complementares:
VALOR: R$ 577,19

1.4. 9748002 DER RO Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) -Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18 (UND)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho SICRO NOVO més 0,15000000 R$ 22.410,03 R$ 3.361,50
P9876 Técnico de segurancga do trabalho SICRO NOVO més 0,20000000 R$ 7.762,89 R$ 1.552,58

TOTAL Mo de Obra: R$ 4.914,08
VALOR: R$ 4.914,08
1.5. 9748003 DER RO Programa de Controle Médico e Saiide Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 (ud) (UND)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

P9851 Médico do trabalho SICRO NOVO més 0,18000000 R$ 18.199,80 R$ 3.275,96
TOTAL Méo de Obra: R$ 3.275,96
VALOR: R$ 3.275,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
A _ - FONTE VERSAO HORA MES
et~ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERACAO 110,56%  66,01%
19 DE JUNHO DE 1357 62°25.770'0 CGomposicoes PROPRIA 0,00% 0,00%
&‘Vﬂ LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ Préprias ’ '
PREFEITURA DE NOVA 62°0249.98°0 _
BRASILANDIAD'OESTE/RO | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
2.1.CPU 01 ADMINISTRAQAO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS) (Més)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI H 15,00000000 R$ 118,94 R$ 1.784,10
COMPLEMENTARES
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 176,00000000 R$ 30,39 R$ 5.348,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 7.132,74
Complementares:
VALOR: R$ 7.132,74
3.1. 9737001 DER RO CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - INFRAESTRUTURA (M)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ iz
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9502 Bate-estaca de gravidade para 6t - 119 kW 0,60000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 227,2834 R$ 99,7989 R$ 136,3700
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 32,7547 R$ 27,2708 R$ 32,7547
EQ577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 146,4479 R$ 50,9487 R$ 146,4479
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 315,5726
= A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 6,00000000 22,1600 132,9600
P9808 Carpinteiro h 3,00000000 26,0700 78,2100
P9824 Servente h 8,00000000 21,9300 175,4400
TOTAL MAO DE OBRA: 386,6100
Custo Horario da Execucao: R$ 702,1826
Produgéao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucao: R$ 702,1826
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
MO0789 parafusos. porcas é arruelas kg 16,64000000 R$ 31,29 R$ 520,67
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE M3 1,36520000 R$ 3.800,45 R$ 5.188,37
TOTAL MATERIAIS: R$ 5.709,04
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 1 vez - confecgéo e instalagao m?3 12,00000000 R$ 53,94 R$ 647,28
TOTAL SERVIGOS: R$ 647,28
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por t 5915474 0,01664000 R$ 31,19 R$ 0,52
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhdo
carroceria com capacidade de 5t - 115 kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminh&o carroceria t 5915474 1,36520000 R$ 31,19 R$ 42,58
com capacidade de 5t - 115 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 43,10
LN RP P ’
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
A _ - FONTE VERSAO HORA MES
et~ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 110,56%  66,01%
19 DE JUNHO DE 1357 62°25.770'0 Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
&‘vﬂ LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ Préprias ’ '
PREFEITURA DE NOVA 62°0249.98°0 _
BRASILANDIAD'OESTE/RO | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
MO0789 Conjunto para fixagédo de placas em ago galvanizado tkm |16,64000000 0,00| R$ 1,94 0,00| R$ 1,55 0,00| R$ 1,23 R$ 0,00
composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115
kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminhdo tkm 1,36520000 0,00| R$ 1,17 0,00 R$ 0,93 0,00| R$ 0,74 R$ 0,00
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
| Custo Direto Total:| R$ 7.101 ,60|
| VALOR:| R$ 7.101 ,47|

3.2. 9737002 DER RO CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - MESOESTRUTURA (M)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS ST ¢ cusTo
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 32,7547 R$ 27,2708 R$ 32,7547
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 146,4479 R$ 50,9487 R$ 146,4479
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 179,2026
= i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 6,00000000 22,1600 132,9600
P9808 Carpinteiro h 3,00000000 26,0700 78,2100
P9824 Servente h 8,00000000 21,9300 175,4400
TOTAL MAO DE OBRA: 386,6100
Custo Horario da Execucéo: R$ 565,8126
Produgéao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 565,8126
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
MO0789 parafusos, porcas e arruelas kg 10,51000000 R$ 31,29 R$ 328,86
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE [\ 0,86220000 R$ 3.800,45 R$ 3.276,75
TOTAL MATERIAIS: R$ 3.605,61
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por t 5915474 0,01051000 R$ 31,19 R$ 0,33
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhdo
carroceria com capacidade de 5t - 115 kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminh&o carroceria t 5915474 0,86220000 R$ 31,19 R$ 26,89
com capacidade de 5t - 115 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 27,22
LN RP P ’
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0789 Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado tkm |10,51000000 0,00| R$ 1,94 0,00| R$ 1,55 0,00| R$ 1,23 R$ 0,00
composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t- 115
KW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminhao tkm | 0,86220000 0,00| R$ 1,17 0,00| R$ 0,93 0,00| R$ 0,74 R$ 0,00
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total: R$ 4.198,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
A _ - FONTE VERSAO HORA MES
et~ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 11056%  66,01%
80 NHODE 7] 62°25.7700 ! Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
&‘vi LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ roprias
PREFEITURA DE NOVA 62°0249.98°0 _
BRASILANDIAD'OESTE/RO | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
VALOR: R$ 4.198,55
3.3. 9737003 DER RO CONSTR. PONTE EM MAD.DE LEI PROJ TIPO DER - SUPERESTRUTURA (M)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS ST ¢ cusTo
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000000 | 0,3000 | 0,7000 R$ 32,7547 R$ 27,2708 R$ 28,9160
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 28,9160
= i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 8,00000000 22,1600 177,2800
P9808 Carpinteiro h 3,00000000 26,0700 78,2100
P9824 Servente h 9,00000000 21,9300 197,3700
TOTAL MAO DE OBRA: 452,8600
Custo Horario da Execucéo: R$ 481,7760
Producéao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucao: R$ 481,7760
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
MO0789 parafusos. porcas 6 arruelas kg 6,00000000 R$ 31,29 R$ 187,74
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE M3 0,49290000 R$ 3.800,45 R$ 1.873,24
M1205 Prego de ferro kg 4,23500000 R$ 19,60 R$ 83,01
TOTAL MATERIAIS: R$ 2.143,99
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por t 5915474 0,00600000 R$ 31,19 R$ 0,19
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhdo
carroceria com capacidade de 5t - 115 kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminh&o carroceria t 5915474 0,49290000 R$ 31,19 R$ 15,37
com capacidade de 5t - 115 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,00424000 R$ 34,47 R$ 0,15
kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 15,71
LN RP P ’
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado tkm 6,00000000 0,00( R$ 1,94 0,00( R$ 1,55 0,00 R$ 1,23 R$ 0,00
composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115
kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminhdo tkm 0,49290000 0,00| R$ 1,17 0,00| R$ 0,93 0,00| R$ 0,74 R$ 0,00
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhao carroceria com capacidade de tkm 4,23500000 0,00| R$ 1,17 0,00| R$ 0,93 0,00| R$ 0,74 R$ 0,00
15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
| Custo Direto Total:| R$ 2.641 ,48|
| VALOR:|  R$2.641,36|

4.1. 9737001 DER RO CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - INFRAESTRUTURA (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
A _ - FONTE VERSAO HORA MES
et~ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 110,56%  66,01%
80 NHODE 7] 62°25.7700 ! Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
&‘Vi LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ roprias
PREFEITURA DE NOVA 62°0249.98°0 _
BRASILANDIAD'OESTE/RO | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS ST ¢ cusTo
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9502 Bate-estaca de gravidade para 6t - 119 kW 0,60000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 227,2834 R$ 99,7989 R$ 136,3700
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 32,7547 R$ 27,2708 R$ 32,7547
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 146,4479 R$ 50,9487 R$ 146,4479
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 315,5726
- i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 6,00000000 22,1600 132,9600
P9808 Carpinteiro h 3,00000000 26,0700 78,2100
P9824 Servente h 8,00000000 21,9300 175,4400
TOTAL MAO DE OBRA: 386,6100
Custo Horario da Execucao: R$ 702,1826
Produgéao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucao: R$ 702,1826
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
MO0789 parafusos. porcas e arruelas kg 16,64000000 R$ 31,29 R$ 520,67
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE M3 1,36520000 R$ 3.800,45 R$ 5.188,37
TOTAL MATERIAIS: R$ 5.709,04
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
2108169 Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizagdo de 1 vez - confecgdo e instalagdo m?3 12,00000000 R$ 53,94 R$ 647,28
TOTAL SERVIGOS: R$ 647,28
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por t 5915474 0,01664000 R$ 31,19 R$ 0,52
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhao
carroceria com capacidade de 5t - 115 kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminh&o carroceria t 5915474 1,36520000 R$ 31,19 R$ 42,58
com capacidade de 5t - 115 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 43,10
LN RP P ’
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0789 Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado tkm |16,64000000 0,00| R$ 1,94 0,00| R$ 1,55 0,00| R$ 1,23 R$ 0,00
composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t- 115
kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminhao tkm 1,36520000 0,00| R$ 1,17 0,00| R$ 0,93 0,00| R$ 0,74 R$ 0,00
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total:| R$ 7.101 ,60|
VALOR:| RS 7.101 ,47|
4.2. 9737002 DER RO CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - MESOESTRUTURA (M)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT ¢ CUSTO
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
A _ - FONTE VERSAO HORA MES
et~ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 110,56%  66,01%
19 DE JUNHO DE 1357 62°25.770'0 Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
ZL‘VQ LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ Préprias ’ '
PREFEITURA DE NOVA 62°0249.98°0 _
BRASILANDIAD'OESTE/RO | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 32,7547 R$ 27,2708 R$ 32,7547
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 146,4479 R$ 50,9487 R$ 146,4479
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 179,2026
= i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 6,00000000 22,1600 132,9600
P9808 Carpinteiro h 3,00000000 26,0700 78,2100
P9824 Servente h 8,00000000 21,9300 175,4400
TOTAL MAO DE OBRA: 386,6100
Custo Horario da Execucéo: R$ 565,8126
Produgéao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 565,8126
VALOR CUsTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
MO0789 parafusos, porcas e arruelas kg 10,51000000 R$ 31,29 R$ 328,86
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE M3 0,86220000 R$ 3.800,45 R$ 3.276,75
TOTAL MATERIAIS: R$ 3.605,61
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por t 5915474 0,01051000 R$ 31,19 R$ 0,33
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhdo
carroceria com capacidade de 5t - 115 kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminh&o carroceria t 5915474 0,86220000 R$ 31,19 R$ 26,89
com capacidade de 5t - 115 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 27,22
LN RP P )
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0789 Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado tkm |10,51000000 0,00| R$ 1,94 0,00| R$ 1,55 0,00| R$ 1,23 R$ 0,00
composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t- 115
kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminhao tkm 0,86220000 0,00| R$ 1,17 0,00| R$ 0,93 0,00| R$ 0,74 R$ 0,00
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Custo Direto Total:| R$ 4.198,64|
VALOR/|  R$4.198,55|
4.3. 9737003 DER RO CONSTR. PONTE EM MAD.DE LEI PROJ TIPO DER - SUPERESTRUTURA (M)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS T ¢ CUSTO
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9585 Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW 1,00000000 | 0,3000 | 0,7000 R$ 32,7547 R$ 27,2708 R$ 28,9160
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 28,9160
= i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 8,00000000 22,1600 177,2800
P9808 Carpinteiro h 3,00000000 26,0700 78,2100
P9824 Servente h 9,00000000 21,9300 197,3700
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
L — _ - FONTE VERSAO HORA MES
D e~ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO. 16RO NOVO 2024101
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 110,56% 66,01%
80 NHODE 7] 62°25.7700 Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
&‘v—i LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ roprias
PREFEITURA DE NOVA 622249 98°0 _
BRASILANDIAD'OESTE/RO | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
TOTAL MAO DE OBRA: 452,8600
Custo Horario da Execucao: R$ 481,7760
Produgéao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execucao: R$ 481,7760
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira,
MO0789 parafusos. porcas é arruelas kg 6,00000000 R$ 31,29 R$ 187,74
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE M3 0,49290000 R$ 3.800,45 R$ 1.873,24
M1205 Prego de ferro kg 4,23500000 R$ 19,60 R$ 83,01
TOTAL MATERIAIS: R$ 2.143,99
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por t 5915474 0,00600000 R$ 31,19 R$ 0,19
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhao
carroceria com capacidade de 5t - 115 kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminhéo carroceria t 5915474 0,49290000 R$ 31,19 R$ 15,37
com capacidade de 5t - 115 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,00424000 R$ 34,47 R$ 0,15
kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 15,71
LN RP P ’
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0789 Conjunto para fixagéo de placas em ago galvanizado tkm 6,00000000 0,00| R$ 1,94 0,00| R$ 1,55 0,00| R$ 1,23 R$ 0,00
composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminh&o carroceria com capacidade de 5t- 115
kW)
IM5000 MADEIRA DE LEI SERRADA PARA PONTE (Caminhé&o tkm | 0,49290000 0,00| R$ 1,17 0,00 R$ 0,93 0,00 R$ 0,74 R$ 0,00
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhao carroceria com capacidade de tkm 4,23500000 0,00l R$ 1,17 0,00| R$ 0,93 0,00| R$ 0,74 R$ 0,00
151 - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,00
Assinado digitalmente por ALEXANDRE PAULINO SEABRA: custo Direto Total: | R$ 2641 Y48 |
AL EXA N D R E g?\] egzgf,fgﬁcl’raraswl, OU=AC DYIGITAL MULTIPLA G1 |
PAULINO SEABRA: guSrtreriinseiaaisas | vaLom| RS 264136

03163998259

assinatura de vinculagao legal
Localizago: Novo Horizonte d'Oeste
Foxit Reader Versao: 9.3.0
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OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
~(ons i 5P FONTE VERSAO HORA MES
2%7 = < DESCRICAO: |02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
<{ "%> SICRO NOVO 2024/01
5(‘.ﬁ1uu;v;:@§ LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S 62°25.770'0 CS'NA_P] 2024/05 SEM DESONERAGAO  110.56%  66,01%
— N\ = LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ 62°22'49.98"0 Frontias PROPRIA 0.00%  0,00%
PREFETURADENOVA  [CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
BRASILANDIA D'OESTE/RO
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
CODIGO DESCRIQAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
9737001 CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - INFRAESTRUTURA DER RO Servigo M 30,00 R$ 9.096,98 R$ 272.909,40 44,58% 44,58% A
DER RO
9737002 CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - MESOESTRUTURA DER RO Servigo M 30,00 R$ 5.378,34 R$ 161.350,20  26,36% 70,94% B
DER RO
9737003  CONSTR. PONTE EM MAD.DE LEI PROJ TIPO DER - SUPERESTRUTURA DER RO Servigo M 30,00 R$ 3.383,58 R$ 101.507,40  16,58% 87,53% C
DER RO
CPU 01 ADMINISTRA@AO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS) Composicoe Geral Més 4,00 R$ 9.137,03 R$ 36.548,12 5,97% 93,50%
CPU 0002 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM Composicoe Geral m?2 30,00 R$ 739,38 R$ 22.181,40 3,62% 97,12%
FIBROCIMENTO 4 MM.
9748002  Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) -Deve atender DER RO Servigo UND 1,00 R$ 6.294,93 R$ 6.294,93 1,08% 98,15% C
DERRO asNR's1,NR9eNR 18
5213570  Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagcdo SICRO Servigo m? 8,00 R$ 594,72 R$ 4.757,76  0,78% 98,92% C
9748003  Programa de Controle Médico e Satide Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 (ud) DER RO Servigo UND 1,00 R$ 4.196,50 R$ 4.196,50 0,69% 99,61% C
DER RO
103689 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI Servigo M2 6,00 R$ 397,40 R$ 2.384,40 0,39% 100,00% C

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Assinado digitalmente por ALEXANDRE PAULINO SEABRA:03163998259

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ALEXANDRE PAULINO2: S sisseesovacocm wiriacy,

CN=ALEXANDRE PAULINO SEABRA 03163998259

Razo: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de
SEABRA:03163998259 i
. Localizagao: Novo Horizonte dOeste

Foxit Reader Versao: 9.3.0

Subtotal até 100,00%%

Outros

Valor total do Orcamento

R$ 612.130,11
R$ 0,00
R$ 612.130,11
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DATA : 23/04/2024

BDI : 28,10%

FONTE
SICRO NOVO
SINAPI

Composigoes
Proprias

VERSAO
2024/01

2024/05 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER
VAN — =
m"‘"“‘"’"“"ﬂ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S
19 DE JUNHO DE 1957 62°25.770'0
&‘vﬁ LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/
62°22'49.98"0
PREFEITURA DE NOVA — ,
BRASILANDIA D'UESTE/RU CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:

HORA

110,56%
0,00%

MES

66,01%
0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

B L QTD
AREA DA PLACA PONTE LH B*L 2,00000000 1,50000000 3,00
118
AREA DA PLACA PONTE LH B*L 2,00000000 1,50000000 3,00
138
6,00

1.2. 5213570 Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagao (m?)

B L QTD QTD
PLACA DE SINALIZAGAO DA  |B*L*QTD 1,00000000 1,00000000 4,00000000 4,00
OBRA LINHA 118
PLACA DE SINALIZAGAO DA  |B*L*QTD 1,00000000 1,00000000 4,00000000 4,00
OBRA LINHA 138
8,00

1.3. CPU 0002 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM. (m?)

B L QTD
AREA DO DEPOSITOLH 118 |B*L 3,00000000 5,00000000 15,00
AREA DO DEPOSITO LH 138 |B*L 3,00000000 5,00000000 15,00
30,00

1.4. 9748002 DER RO Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) -Deve atender as

NR's 1, NR 9 e NR 18 (UND)

und

QTD

DOCUMENTO PARA A OBRA |und

1,00000000

1,00

1,00

1.5. 9748003 DER RO Programa de Controle Médico

und

QTD

DOCUMENTO PARA A OBRA |und

1,00000000

1,00

1,00

2.1. CPU 01 ADMINISTRACAO E CONTROLE (ENG

T

QTD

CRONOGRAMA DE OBRA |T

4,00000000

4,00

4,00

3.1. 9737001 DER RO CONSTR.

PONTE MADEIRA

L

QTD

EXTENSAO DA PONTE A SER
IMPLANTADA

—

15,00000000

15,00

15,00

3.2. 9737002 DER RO CONSTR.

PONTE MADEIRA

L

QTD

EXTENSAO DA PONTE A SER
IMPLANTADA

—

15,00000000

15,00

15,00

ENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS) (Més)

DE LEI PROJ TIPO DER - INFRAESTRUTURA (M)

DE LEI PROJ TIPO DER - MESOESTRUTURA (M)

e Saude Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 (ud) (UND)
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OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
i — — FONTE VERSAO HORA MES
TR DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01 - -
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 110,56%  66,01%
43 0E JUNHO DE 1587 62°25.7700 Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
&‘V‘Q LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ roprias
62°22'49.98"0
PREFEITURA DE NOVA -
BRAS'L[\ND'A D'OESTE/RO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:

3.3. 9737003 DER RO CONSTR. PONTE EM MAD.DE LEI PROJ TIPO DER - SUPERESTRUTURA (M)

L Q1D
EXTENSAO DA PONTE ASER |L 15,00000000 15,00
IMPLANTADA
15,00
4.1. 9737001 DER RO CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - INFRAESTRUTURA (M)
L Q1D
EXTENSAO DA PONTE A SER |L 15,00000000 15,00
IMPLANTADA
15,00
4.2. 9737002 DER RO CONSTR. PONTE MADEIRA DE LEI PROJ TIPO DER - MESOESTRUTURA (M)
L Q1D
EXTENSAO DA PONTE A SER |L 15,00000000 15,00
IMPLANTADA
15,00
4.3. 9737003 DER RO CONSTR. PONTE EM MAD.DE LEI PROJ TIPO DER - SUPERESTRUTURA (M)
L Q1D
EXTENSAO DA PONTE ASER |L 15,00000000 15,00
IMPLANTADA
15,00
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
(e i - FONTE VERSAO HORA MES
PR R S DESCRIGAO: |02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
{ "% SICRO NOVO 2024/01
5{«.,?1““;\,;;?5 LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S 62°25.770'0 CS'“A_P] 2024/05 SEM DESONERAGAO  110.56%  66,01%
— \/ LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ 62°22'49.98"0 Praprss PROPRIA 0,00%  0,00%
PREFEITURA DE NOVA CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
BRASILANDIA D'OESTE/RO
UNIDADES: _ |30.0M
VALORPOR |R$ 20.404,33
UNIDADE:
ITEM DESCRIQAO VALOR (R$) DIA 30 DIA 60 DIA 90 DIA 120 Total parcela
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 39.814,99 2000 % 0%0% 19000 %
¢ ’ ’ R$ 19.907,49 R$ 19.907,50 R$ 39.814,99
5 ADMINISTRA AO LOCAL R$ 36.548 12 18,39 % 31,61 % 18,39 % 31,61 % 100,00 %
¢ ’ ’ R$6.721,19| R$ 11.552,86 R$6.721,19| R$ 11.552,88| R$ 36.548,12
3 CONSTRU(}AO DE PONTE DE MADEIRA R$ 267.883,50 30,00 % 70,00 % 100,00 %
DE LEI, CONFORME PROJETO TIPO DO D R$ 80.365,05| R$ 187.518,45| R$ 267.883,50
. CONSTRUGAO DE PONTE DE MADEIRA RS 267.883,50 30,00 % 70,00 % 100,00 %
DE LEI, CONFORME PROJETO TIPO DO U R$ 80.365,05| R$ 187.518,45| R$ 267.883,50
RS 612.130.11 R$ 26.628,68| R$ 11.552,86|R$ 187.358,79| R$ 386.589,78 R$ 612.130.11
’ ’ R$ 26.628,68| R$ 38.181,54 R$ 225.540,33| R$ 612.130,11 ’ ’

Péagina: 1



i‘{':‘“'% GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

e PREFEITURA DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
< \Jimlg P

V

OBJETO: CONSTRUGAO DE UMA PONTE DE MADEIRA PADRAO DER

LOCAL: LINHA 114 KM 7,200 LADO SUL CONFORME AS SEGUINTES COORDENDAS; 11° 47.045'S 62° 25.770'0
LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S 62°22'49.98"0O

COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
= VALORES DE REFERENCIA - %
DESCRICAO - BDI ADOTADO %

1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
Administracdo Central 3,80 4,01 4,67 4,67
Seguro e Garantia (*) 0,32 0,40 0,74 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69 8,69
:z:;toc;s (soma dos itens 5,15 6,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 5,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 0,00
TOTAL 28,10%

Fonte da composigéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

_(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) .

BDI a=n

ALEXANDRE = &
PAULINO SEABRA: &4

IBETONTECH |




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
o AN — — FONTE VERSAO HORA MES
s )~ DESCRIGCAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 110,56%  66,01%
43 0E JUNHO DE 1587 62°25.7700 ! Composigdes PROPRIA 0,00% 0,00%
&—v\ﬂ LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ roprias
PREFEITURA DE NOVA 622249 98°0 _
BRASILANDIAD'OESTE/RD | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
coD DESCRICAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,08% 0,00%
B2 Feriados 4,84% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,64%
B4 132 Salério 11,40% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,76% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,80% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 37,96% 9,68%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,19% 4,53%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 11,89% 8,70%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,53% 1,85%
C5 Indenizagdo Adicional 0,52% 0,38%
TOTAL 21,28% 15,57%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 13,97% 3,56%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,55% 0,40%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 14,52% 3,96%
A+B+C+D= 110,56% 66,01%
AL EXAN D R E g;:g\cglgag\é]ga\mems por ALEXANDRE PAULINO SEABRA:
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUQAO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA PADRAO DER DATA : 23/04/2024 BDI : 28,10%
o AN — — FONTE VERSAO HORA MES
'”‘""““"’""“‘ﬂ DESCRICAO: 02 PONTES EM MADEIRA DE LEI, COM 15M DE EXTENSAO.
SICRO NOVO 2024/01
LOCAL: LINHA 114 NORTE, KM 7,200, ZONA RURAL - 11° 47.045'S SINAPI 2024/05 SEM DESONERAGAO 110,56% 66,01%
> e 62°25.770'0 . Composigges PROPRIA 0,00%  0,00%
LINHA 118 NORTE, KM 6,70, ZONA RURAL - 11°39'11.94"S/ P!
PREFEITURA DE NOVA 62°2249.98°0 .
BRAS'L[\ND'A D'UESTE/RU CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
UNIDADES: 30.0M
VALOR POR R$ 20.404,33
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 39.814,99 6,50%
2 ADMINISTRAQT\O LOCAL R$ 36.548,12 5,97%
3 CONSTRUQi\O DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, CONFORME PROJETO TIPO DO DER/RO - LINHA 114 SUL , KM 7,20 R$ 267.883,50 43,76%
4 CONSTRU(}AO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, CONFORME PROJETO TIPO DO DER/RO - LINHA 118 NORTE , KM 6,70 R$ 267.883,50 43,76%
VALOR BDI TOTAL: R$ 134.276,47 100,00%
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VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 477.853,64
R$ 612.130,11

Seiscentos e Doze Mil Cento e Trinta reais e Onze centavos
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