



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA



B.D.I.	Obra	Bancos	Encargos Sociais
22,47%	PISTA DE MALHA	SINAPI - 01/2026 - Rondônia	Não Desonerado.
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição		Quant. Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1,00 R\$ 16.344,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES FOSSA		1,00 R\$ 3.732,29
3	EXECUÇÃO DA PISTA DE MALHA E CALÇADA		1,00 R\$ 30.433,05
4	ACABAMENTO BANCO E PISO		1,00 R\$ 16.970,94
		Total sem BDI	R\$ 55.102,58
		Total do BDI	R\$ 12.377,82
		Total Geral	R\$ 67.480,40

B.D.I.	Obra	Bancos	Encargos Sociais
28,82%	PISTA DE MALHA	SINAPI - 01/2026 - Rondônia	Desonerado.
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição		Quant. Total
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1,00 R\$ 16.465,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES FOSSA		1,00 R\$ 3.843,07
3	EXECUÇÃO DA PISTA DE MALHA E CALÇADA		1,00 R\$ 31.575,35
4	ACABAMENTO BANCO E PISO		1,00 R\$ 17.543,39
		Total sem BDI	R\$ 53.897,35
		Total do BDI	R\$ 15.529,86
		Total Geral	R\$ 69.427,21

Realizada análise comparativa entre os regimes desonerado e não desonerado, verificou-se que o regime **não desonerado** apresentou menor valor global. Dessa forma, em observância ao princípio da economicidade previsto na Lei nº 14.133/2021

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATO NUNES HUIDA
Data: 26/03/2026 14:39:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENATO NUNES HUIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12520 - D/RO