



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**  
**SETOR DE ENGENHARIA**



**DECLARAÇÃO**

**OBRA:** PISTA DE MALHA

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdenciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de Engenharia foi **SEM DESONERAÇÃO**, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Administração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

**Construção de edifícios.**

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

| DESCRIÇÃO                     | VALORES DE REFERÊNCIA |              |              | BDI ADOTADO  |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                               | 1º Quartil            | Médio        | 2º Quartil   |              |
| Administração Central (AC)    | 3,00                  | 4,00         | 5,50         | 3,00         |
| Seguro e Garantia (*) (S e G) | 0,80                  | 0,80         | 1,00         | 0,80         |
| Risco (R)                     | 0,97                  | 1,27         | 1,27         | 0,97         |
| Despesas Financeiras (DF)     | 0,59                  | 1,23         | 1,39         | 0,59         |
| Lucro (L)                     | 6,16                  | 7,40         | 8,96         | 6,16         |
| <b>TRIBUTOS (I)</b>           | 5,15                  | 6,65         | 8,65         | 8,65         |
| COFINS                        | 3,00                  | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| PIS                           | 0,65                  | 0,65         | 0,65         | 0,65         |
| ISSQN (**)                    | 1,50                  | 3,00         | 5,00         | 5,00         |
| CPRB                          | -                     | -            | -            | -            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>20,34</b>          | <b>22,12</b> | <b>25,00</b> | <b>22,47</b> |

Nova Brasilândia d'Oeste, março de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **RENATO NUNES HUIDA**  
Data: 26/03/2026 14:41:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RENATO NUNES HUIDA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 12520 - D/RO

Notas do modelo: (\*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(\*\*) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.