Codigo Banco

00007156

00004813

00007696

00007158

00004721

00043146

00007698

00037370

00000370

00037372

00004090

00037666

00043681

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
PISTA DE MALHA

Descrigao

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X5 CM, H = 2
M

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO
DE CONCRETO

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PEDREIRO (HORISTA)

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

PINTOR (HORISTA)

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SERRALHEIRO (HORISTA)

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Bancos

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI - 01/2026 - Rondonia

Tipo

Mao de Obra
Material

Material
Mao de Obra
Material

Material

Material

Material
Material
Material

Encargos
Complementar
es

Material

Mé&o de Obra
Material

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Encargos
Complementar
es

Mao de Obra
Equipamento
para Aquisicao
Permanente
Mao de Obra

Material

Material

Curva ABC de Insumos

Und Quantidade Valor Unitario
Improdutiva Operativa

H 48,7084800 165,44
m? 185,1482880 39,80
KG 4.842,346206 1,52
H 174,1475628 22,93
m? 6,0000000 489,88
M 24,4142535 112,21
m? 39,8323597 65,52
m? 8,5867587 301,89
KG 168,0000000 14,10
M 34,7938730 66,98
H 491,3987516 4,60
m? 11,6530874 183,71
H 67,2110786 28,16
L 66,3222805 28,52
H 56,6834596 28,16
H 52,4552918 28,16
H 491,3987516 1,86
H 29,7411530 28,16
UN 0,0004854 1.626.531,42
H 26,0153682 24,11
m? 6,5975988 78,94
KG 42,1800000 12,08
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Encargos Sociais
Nao Desonerado.

Total

Improdutiva Operativa Improdutiva
8.058,56
7.369,41

7.353,72
3.992,57
2.939,28
2.739,45

2.609,87

2.592,24
2.368,18
2.330,45

2.262,83

2.140,73

1.892,39
1.891,73
1.595,97
1.476,92

914,76

837,39
789,51

627,34

520,84

509,35

Geral
8.058,56
7.369,41

7.353,72
3.992,57
2.939,28
2.739,45

2.609,87

2.592,24
2.368,18
2.330,45

2.262,83

2.140,73

1.892,39
1.891,73
1.595,97
1.476,92

914,76

837,39
789,51

627,34

520,84

509,35

Peso

11,94%
10,92%

10,90%
5,92%
4,36%
4,06%

3,87%

3,84%
3,51%
3,45%

3,35%

3,17%

2,80%
2,80%
2,37%
2,19%
1,36%

1,24%
1,17%

0,93%

0,77%

0,75%

il

SEMPLA,

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Valor
Acumulado
8.058,56
15.427,97

22.781,69
26.774,27
29.713,55
32.453,00

35.062,87

37.655,12
40.023,29
42.353,75

44.616,58

46.757,31

48.649,69
50.541,42
52.137,39
53.614,31
54.529,08

55.366,46
56.155,98

56.783,32

57.304,16

57.813,51

Peso
Acumulad
11,94%
22,86%

33,76%
39,68%
44,03%
48,09%

51,96%

55,80%
59,31%
62,76%

66,12%

69,29%

72,09%
74,90%
77,26%
79,45%
80,81%

82,05%
83,22%

84,15%

84,92%

85,67%
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Codigo Banco

00014513

00004221

00006189

00037758

00044458

00036896

00004425

00043491

00006193

ARTEXEC
UCAO

00007194

00004517

00043489

.
— -
< |0l o€ 47|~

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proprio

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SETOR DE ENGENHARIA

Curva ABC de Insumos

Obra Bancos
PISTA DE MALHA SINAPI - 01/2026 - Ronddnia
Descrigdo Tipo Und Quantidade
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, Equipamento UN 0,0006825
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO  para Aquisi¢ao
7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M Permanente
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 Material L 58,4881019
OU S-500
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 15,7284000
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, Equipamento UN 0,0004695
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS para Aquisicao
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO Permanente
INCLUI CARROCERIA)
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE  Material UN 358,0534000
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X
A XC)
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM Material UN 0,2666560
(A XL), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 11,5209791
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 170,5322785
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar

es
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 16,7800000
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 7,8916545
ART DE EXECUCAO DA OBRA Taxas Un 1,0000000
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, DE 2,44 X  Material m? 7,5384064
1,10 M (SEM AMIANTO)
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 7,8695640
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 7,8916545
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 24,8514400
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 77,2174953
DA REGIAO - BRUTA
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méao de Obra H 9,3244090
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 16,6500000
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 97,8474181
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar

es
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Valor Unitario

Improdutiva Operativa
725.118,92

7,94

29,37

869.038,27

1,09

1.314,61

30,13

2,00

20,12

38,66
286,51

37,83

32,06
31,33
9,75
3,10

25,14
12,81
1,91

Encargos Sociais
Nao Desonerado.

Total
Improdutiva Operativa Improdutiva
494,91
464,16

461,92

408,04

390,27

350,55

347,10

340,43

337,64

305,12
286,51

285,19

252,32
247,23
242,27
239,26

234,44
213,29
186,94

Geral
494,91

464,16

461,92

408,04

390,27

350,55

347,10

340,43

337,64

305,12
286,51

285,19

252,32
247,23
242,27
239,26

234,44
213,29
186,94

Peso

0,73%

0,69%

0,68%

0,60%

0,58%

0,52%

0,51%

0,50%

0,50%

0,45%
0,42%

0,42%

0,37%
0,37%
0,36%
0,35%

0,35%
0,32%
0,28%

il

SEMPLA,

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Valor
Acumulado
58.308,42
58.772,59

59.234,50

59.642,54

60.032,81

60.383,36

60.730,46

61.070,89

61.408,53

61.713,65
62.000,16

62.285,34

62.537,66
62.784,89
63.027,16
63.266,42

63.500,86
63.714,15
63.901,09

Peso
Acumulad
86,41%
87,10%

87,78%

88,38%

88,96%

89,48%

90,00%

90,50%

91,00%

91,45%
91,88%

92,30%

92,68%
93,04%
93,40%
93,76%

94,10%
94,42%
94,70%



Codigo Banco

00009839

00039025

00043466

00004491

00043490

00043467

00036888

00043483

00043130

00003811

00043465

00004509

00037736

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Obra
PISTA DE MALHA

Descrigao

TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU
14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Rondénia
Curva ABC de Insumos
Und Quantidade

Tipo
Material

Material
Material

Encargos
Complementar
es

Material

Encargos
Complementar
es

Encargos
Complementar
es

Material
Material
Material

Encargos
Complementar
es

Material
Material

Material

Material
Encargos
Complementar
es

Material

Material
Equipamento
para Aquisigdo
Permanente

Mao de Obra

M

KG
UN

KG

UN

KG

UN

5,4870900
85,0226754
0,1011410

55,8589810

15,6980726

55,8589810

170,5322785

2,3676113
1,1398800
1,2659539

61,9772359

0,7136640

3,1105081

0,8000000

4,2323360
97,8474181

19,2498000

1,6336320
0,0006388

2,5426931
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Valor Unitario
Improdutiva Operativa
31,92

1,84
1.417,68

2,56

8,85

2,42

51,95
107,19
96,40

1,87
161,38
34,05

123,17

22,69
0,91

4,49

52,66
112.366,23

28,16

Encargos Sociais
Nao Desonerado.

Total
Improdutiva Operativa Improdutiva
175,12

156,19
143,39

142,98

139,00

135,45

131,58

123,00
122,18
122,03

116,13
115,17
105,90

98,53

96,05
88,68

86,52

86,03
71,78

71,59

Geral
175,12

156,19
143,39

142,98

139,00

135,45

131,58

123,00
122,18
122,03

116,13

115,17

105,90

98,53

96,05
88,68

86,52

86,03
71,78

71,59

Peso

0,26%
0,23%
0,21%

0,21%

0,21%

0,20%

0,19%

0,18%
0,18%
0,18%

0,17%

0,17%

0,16%

0,15%

0,14%
0,13%

0,13%

0,13%
0,11%

0,11%

il

SEMPLA,

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Valor
Acumulado
64.076,22

64.232,41
64.375,79

64.518,77

64.657,77

64.793,22

64.924,80

65.047,80
65.169,98
65.292,01

65.408,15

65.523,32

65.629,22

65.727,75

65.823,80
65.912,48

65.999,00

66.085,03
66.156,81

66.228,40

Peso
Acumulad
94,96%

95,19%
95,40%

95,61%

95,82%

96,02%

96,21%

96,40%
96,58%
96,76%

96,93%

97,10%

97,26%

97,40%

97,55%
97,68%

97,80%

97,93%
98,04%

98,14%



Codigo Banco

00006194

00043488

00043486

00000246

00037411

00010891

00002705

00043132

00037371

00001020

00004230

00004302

00007258

00001022

00043459

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Obra
PISTA DE MALHA

Descrigao

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

ARMADOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

ELETRICISTA (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 10 MM2

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM
MADEIRA

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X
AXC)

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Rondénia
Curva ABC de Insumos

Tipo
Material

Mé&o de Obra
Encargos
Complementar
es

Encargos
Complementar
es

Méo de Obra

Material
Material
Franquia
Material
Encargos
Complementar
es

Material

Mao de Obra
Material

Mé&o de Obra

Material

Material

Material
Material

Encargos
Complementar
es

Und

M

UN
KWH

KG

UN

UN

UN

Quantidade

10,6859542
2,2892768
50,4418517

48,0000000

2,2166708
2,0133245
0,1600000
23,7403017
1,3392331
443,3987516
0,9771000

1,2360995
2,5066944

0,9167854

6,9995520

37,0548000

1,5886150
6,5422734

61,9772359
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SETOR DE ENGENHARIA

Valor Unitario
Improdutiva Operativa
6,32

28,16
1,20

42,44
29,55
14,11

36,79

4,19

0,77

17,88
3,86

Encargos Sociais
Nao Desonerado.

Total
Improdutiva Operativa Improdutiva
67,53

64,46
60,54

57,02

55,73
51,93
46,42
46,23
45,60
43,44
41,46

36,53
35,37

33,73

29,32

28,59

28,41
25,24

24,29

Geral
67,53

64,46
60,54

57,02

55,73
51,93
46,42
46,23
45,60
43,44
41,46

36,53
35,37

33,73

29,32

28,59

28,41
25,24

24,29

Peso
0,10%
0,10%
0,09%

0,08%

0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%

0,05%
0,05%

0,05%

0,04%

0,04%

0,04%
0,04%

0,04%

il

SEMPLA,

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Valor
Acumulado
66.295,93

66.360,39
66.420,93

66.477,95

66.533,68
66.585,61
66.632,04
66.678,27
66.723,86
66.767,30
66.808,77

66.845,30
66.880,66

66.914,39

66.943,71

66.972,30

67.000,71
67.025,94

67.050,23

Peso
Acumulad
98,24%

98,34%
98,43%

98,51%

98,60%
98,67%
98,74%
98,81%
98,88%
98,94%
99,00%

99,06%
99,11%

99,16%

99,20%

99,25%

99,29%
99,33%

99,36%



Codigo Banco

00034557

00004400

00009836

00010535

00012039

00021142

00000392

00044475

00003520

00040703

00000367

00040304

00000142

00000301

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
PISTA DE MALHA

Descrigao

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C
XL)*50 X7,5*CM

DILUENTE AGUARRAS

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, 100 A

DILUENTE EPOXI

ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO
DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE
TELHADO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T,
POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2
X 11)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (NBR 5688)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Rondénia
Curva ABC de Insumos

Tipo

Material

Material
Mao de Obra
Material

Material

Equipamento
para Aquisicao
Permanente
Material

Mé&o de Obra
Material

Material
Material

Material

Equipamento
para Aquisicao
Permanente
Material

Equipamento
para Aquisigéo
Permanente
Mao de Obra
Material
Material
Material

Material

Material

Und

M

ag

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?3

KG

310ML

UN

KG

Quantidade

6,8788000

0,8735320
0,9066763
1,0000000
1,0549000
0,0028848
0,9000000

0,7192713
0,0200000

0,2265600
0,4000000

3,4999720

0,0000085

1,0000000
0,0008600
0,3708494
0,0489438
0,3240000
0,1631599
2,0000000

0,3760848
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SETOR DE ENGENHARIA

Valor Unitario
Improdutiva Operativa
3,53

27,18
25,14
22,67
20,46
7.348,20
22,69

27,81
765,56

61,95
34,63

3,91

1.598.812,97

11,41
11.879,59
25,14
186,11
28,01
54,92
4,35

22,31

Encargos Sociais
Nao Desonerado.

Total
Improdutiva Operativa Improdutiva
24,26

23,74
22,80
22,67

21,59

21,20

20,42
20,01
15,31

14,03
13,85

13,67

13,54

11,41

10,22

9,32
9,11

Geral
24,26

23,74
22,80
22,67

21,59

21,20

20,42
20,01
15,31

14,03
13,85

13,67

13,54

11,41

10,22

9,32
9,11

Peso

0,04%

0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%
0,02%

0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

il

SEMPLA,

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Valor
Acumulado
67.074,50

67.098,23
67.121,03
67.143,70
67.165,29
67.186,49
67.206,91

67.226,92
67.242,23

67.256,26
67.270,12

67.283,79

67.297,32

67.308,74
67.318,96
67.328,28
67.337,39
67.346,46
67.355,42
67.364,12

67.372,51

Peso
Acumulad
99,40%

99,43%
99,47%
99,50%
99,53%
99,56%
99,59%

99,62%
99,65%

99,67%
99,69%

99,71%

99,73%

99,75%
99,76%
99,77%
99,79%
99,80%
99,81%
99,83%

99,84%



Codigo Banco

00002678

00043485

00039017

00000123

00003080

00037373

00043059

00000993

00020078

00039244

00001358

00013896

00038083

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Obra
PISTA DE MALHA

Descrigao

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25
MM

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO,
COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

GASOLINA COMUM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45*
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

il

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D' OESTE LA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO %E%g-zmg

SETOR DE ENGENHARIA

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 01/2026 - Ronddnia Nao Desonerado.
Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso Valor

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral Acumulado
Material M 2,0689760 3,86 7,98 7,98 0,01% 67.380,49
Material UN 0,2137143 36,29 7,76 7,76 0,01% 67.388,25
Encargos H 4,6753019 1,60 7,50 7,50 0,01% 67.395,75
Complementar
es
Material UN 25,8608529 0,27 6,97 6,97 0,01% 67.402,72
Material L 0,5832000 11,45 6,68 6,68 0,01% 67.409,39
Material CJ 0,0800000 80,34 6,43 6,43 0,01% 67.415,82
Encargos H 491,3987516 0,01 6,02 6,02 0,01% 67.421,84
Complementar
es
Material KG 0,5224050 11,43 5,97 5,97 0,01% 67.427,81
Mé&o de Obra H 0,2237791 26,49 5,93 593 0,01% 67.433,74
Material M 2,0043608 2,77 5,65 5,55 0,01% 67.439,28
Material UN 0,1150000 38,88 4,47 4,47 0,01% 67.443,76
Material M 0,8184000 5,29 4,33 4,33 0,01% 67.448,09
Material m? 0,0339570 125,30 4,25 4,25 0,01% 67.452,34
Material L 0,4958462 8,54 4,23 4,23 0,01% 67.456,57
Material CENTO 0,0818340 51,35 4,20 4,20 0,01% 67.460,78
Equipamento UN 0,0008625 4.441,34 3,83 3,83 0,01% 67.464,61
para Aquisi¢ao
Permanente
Material KG 0,1666560 22,87 3,81 3,81 0,01% 67.468,42
Material UN 0,0800000 47,40 3,79 3,79 0,01% 67.472,21
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Peso
Acumulad
99,85%

99,86%

99,87%

99,88%

99,89%

99,90%

99,91%

99,92%

99,93%
99,94%

99,95%

99,95%
99,96%
99,96%

99,97%
99,98%

99,98%
99,99%



Codigo Banco

00043484

00011002

00039598

00043461

00043460

00001607

00043464

00040402

00034653

00034709

00043462

00040552

00038774

00038094

00036397

00002692

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

Obra
PISTA DE MALHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rondénia
Curva ABC de Insumos

Descrigdo Tipo Und Quantidade Valor Unitario
Improdutiva Operativa

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 2,0656845 1,79
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar

es
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Méao de Obra H 0,1496227 24,11
OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Méao de Obra H 0,1061182 31,62
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A Material KG 0,0987868 32,93
2,50 MM
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, Material M 0,5913600 511
CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0678000 43,17
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA Encargos H 4,6753019 0,54
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar

es
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Encargos H 2,0656845 1,10
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar

es
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0870000 23,13
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA Material CcJ 6,9995520 0,27
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos H 50,4418517 0,04
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementar
CAIXA) es
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E Material M 0,3291200 5,32
LARANJA, DIAMETRO 40 MM
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), Material UN 0,1600000 10,21
MONOPOLAR, 6 - 32 A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), Material UN 0,0200000 71,79
TRIPOLAR, 10 - 50 A
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Encargos H 48,0000000 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementar

es
TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 0,0800000 13,26
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA  Material CENTO 0,0160000 66,27
SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, Material UN 0,0800000 11,99
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO Material UN 0,2400000 3,86
DE TOMADAS E INTERRUPTORES
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE Equipamento UN 0,0000280 29.890,97
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, para Aquisigdo
POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR Permanente
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 0,0800000 10,37
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE Material L 0,0728578 11,00

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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Encargos Sociais
Nao Desonerado.

Total
Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
3,69 3,69
3,61 3,61
3,36 3,36
3,25 3,25
3,02 3,02
2,93 2,93
2,52 2,52
2,28 2,28
2,01 2,01
1,89 1,89
1,85 1,85
1,75 1,75
1,63 1,63
1,44 1,44
1,18 1,18
1,06 1,06
1,06 1,06
0,96 0,96
0,93 0,93
0,84 0,84
0,83 0,83
0,80 0,80

Peso

0,01%

0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

il

SEMPLA,

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Valor Peso
Acumulado Acumulad
67.475,90 99,99%
67.479,51 100,00%
67.482,87 100,00%
67.486,12 100,01%
67.489,14 100,01%
67.492,07 100,02%
67.494,59 100,02%
67.496,86 100,02%
67.498,87 100,03%
67.500,76 100,03%
67.502,61 100,03%
67.504,36 100,04%
67.506,00 100,04%
67.507,43 100,04%
67.508,61 100,04%
67.509,67 100,04%
67.510,73 100,04%
67.511,69 100,05%
67.512,62 100,05%
67.513,45 100,05%
67.514,28 100,05%
67.515,08 100,05%



Codigo Banco

00004377

00007568

00010658

00021127

00038099

00001871

00004350

00001570

00001574

00014618

00036487
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SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Obra
PISTA DE MALHA

Descrigao

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,
COMPRIMENTO * 32 * MM

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)
BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X
65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE
5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLODE 19 MM X5 M

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3",
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA

CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

DE FIXACAO M5

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rondénia
Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade Valor Unitario
Improdutiva Operativa
Material UN 2,9440000 0,26
Material UN 0,0800000 9,11
Material UN 0,8901077 0,67
Equipamento UN 0,0000461 12.483,92
para Aquisicao
Permanente
Material UN 0,0835622 5,90
Material UN 0,2400000 2,00
Material UN 0,0800000 4,79
Material UN 0,0996900 2,96
Material UN 0,3200000 0,89
Material UN 0,1600000 1,57
Material KG 0,0076388 25,13
Material UN 0,0600000 2,63
Equipamento UN 0,0000877 1.424,00
para Aquisigéo
Permanente
Equipamento UN 0,0000065 16.787,44
Equipamento UN 0,0000149 6.349,74
para Aquisigdo
Permanente
Equipamento UN 0,0000003 24.779,05
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Encargos Sociais
Nao Desonerado.

Total Peso
Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
0,76 0,76 0,00%
0,73 0,73 0,00%
0,60 0,60 0,00%
0,58 0,58 0,00%
0,49 0,49 0,00%
0,48 0,48 0,00%
0,38 0,38 0,00%
0,30 0,30 0,00%
0,29 0,29 0,00%
0,25 0,25 0,00%
0,19 0,19 0,00%
0,16 0,16 0,00%
0,12 0,12 0,00%
0,11 0,11 0,00%
0,09 0,09 0,00%
0,01 0,01 0,00%
Equipamento
Equipamento para Aquisigao
Méo de Obra
Material
Servigos
Taxas

Administragao

il

SEMPLA,

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Valor
Acumulado
67.515,84

67.516,57
67.517,17

67.517,75

67.518,24

67.518,72

67.519,10

67.519,40

67.519,68

67.519,93

67.520,13
67.520,28

67.520,41

67.520,52
67.520,61

67.520,62

Peso
Acumulad
100,05%

100,05%
100,05%

100,06%

100,06%

100,06%

100,06%

100,06%
100,06%

100,06%

100,06%
100,06%

100,06%

100,06%
100,06%

100,06%

R$ 0,00

R$ 1.814,78
R$

R$

R$ 0,00

R$ 286,51
R$ 0,00
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Obra
PISTA DE MALHA

Codigo Banco Descrigao

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SETOR DE ENGENHARIA

Bancos Encargos Sociais
SINAPI - 01/2026 - Ronddnia Nao Desonerado.
Curva ABC de Insumos
Tipo Und Quantidade Valor Unitario Total Peso
Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
Aluguel
Verba
Transporte
Encargos Complementares
Franquia
Outros
Total sem BDI R$
Total do BDI R$
Total Geral R$

Documento assinado digitalmente

“b RENATO NUNES HUIDA
g Data: 26/03/2026 14:41:36-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATO NUNES HUIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 12520 - D/RO
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il

SEMPLA,

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Valor Peso
Acumulado Acumulad
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.530,10

R$ 46,23

R$ 0,00

55.102,58
12.377,82
67.480,40



