

Item		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

Obra
CENTRO ADMINISTRATIVO DE AURELINO LEAL

Planilha Orçament:

Descrição
SERVIÇOS PRELIMINARES
DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇÕES
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA E VEDAÇÕES
COBERTURA
REVESTIMENTOS
PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS
PAVIMENTAÇÕES
PINTURAS
INSTALAÇÕES PREDIAIS
LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E UTENSÍLIOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
SERVIÇOS DIVERSOS
SERVIÇOS FINAIS
SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2025 - H=253,07
M=198,44

B.D.I.
25,0%

Encargos S
Não Desoner
embutido no
unitário dos
mão de obra
com as base

área Resumida

			Quant.	Total
			1	52.715,72
			1	154.330,95
			1	214.938,39
			1	877.524,93
			1	439.544,59
			1	284.820,01
			1	662.183,02
			1	194.393,50
			1	384.039,05
			1	337.921,25
			1	599.204,97
			1	60.971,21
			1	239.580,00
			1	16.741,24
			1	16.023,22
			1	6.952,83
			1	13.919,98

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

FAS PINTO
o Civil

ociais
ado:
s preços
insumos de
, de acordo
s.

Peso (%)
1,16 %
3,39 %
4,72 %
19,26 %
9,65 %
6,25 %
14,53 %
4,27 %
8,43 %
7,42 %
13,15 %
1,34 %
5,26 %
0,37 %
0,35 %
0,15 %
0,31 %

3.644.643,89
911.160,97
4.555.804,86

